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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
 
La Constitución Política de Colombia, dispone en el artículo 2 que son fines esenciales del Estado: 
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial  
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”. 
 
Que la constitución Política de Colombia dispone en el artículo 209: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.”. 
 
Que el artículo 52 de la Constitución Política establece que “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 
 
Conforme con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, es pilar de toda la 
Administración Pública garantizar el cabal cumplimiento de principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
De conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, es atribución de los alcaldes cumplir 
y hacer cumplir la Constitución, la ley y los decretos, atribución que también se encuentra consagrada 
el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la ley 2116 de 2021 “Por 
el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital”, así como la de dirigir la acción administrativa de 
la localidad, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#52
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El artículo 3 “De los Fines de la Contratación Estatal” de la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, señala que, “[ …] Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 
 
Los recursos de cada una de las localidades en que se divide territorialmente el Distrito Capital son 
manejados por los Fondos de Desarrollo Local de acuerdo con lo previsto en el Decreto 460 de 1993, 
las cuales cuentan con personería jurídica y patrimonio propio. De acuerdo con la mencionada norma, 
el Alcalde Mayor es el representante legal de los fondos y ordenador de sus gastos, pero puede delegar 
en los alcaldes locales y respecto de cada fondo, todas o parte de dichas funciones.   
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno / Alcaldía Local de Usme, se 
encuentran de acuerdo con el Decreto 411 de 2016, las siguientes:  
 
a) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos 
a garantizar el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica en la ciudad. 
   
b) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos necesarios 
para el mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. 
  
c) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a la 
gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación. 
  
d) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el 
saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital. 
  
e) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes programas y proyectos dirigidos 
a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la garantía de derechos. 
  
f) Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones públicas de elección popular y 
los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional. 
  
g) Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia pluralista y participativa y el 
cumplimiento ele los derechos y deberes civiles y políticos. 
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h) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos orientados 
a la promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas 
residentes en Bogotá D.C. 
  
i) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores de bienes y servicios. 
  
j) Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio 
distrital. 
  
k) Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito Capital, formulando, adoptando y 
ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando acciones con las entidades religiosas y las organizaciones 
basadas en la fe. 
  
l) Coordinar con las Secretarías del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y adopción de políticas, planes, 
programas y proyectos de acuerdo con sus funciones. 
 
m) Conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores 
Distritales de Policía, respecto de los comportamientos señalados en el artículo 11 del Acuerdo Distrital No. 735 del 9 
de enero de 2019. 
 
 
De acuerdo con el Decreto 411 de 30 de septiembre de 2016, "Por medio del cual se modifica la 
Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno", corresponde a las Alcaldías Locales, 
el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
1) Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 
2) Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en 
el marco de las orientaciones distritales en la materia. 
3) Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales 
que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones 
distritales. 
4) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a 
los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el 
Alcalde Local. 
5) Promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las Juntas Administradores Locales. 
6) Coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las autoridades locales que operan bajo la orientación y control 
administrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente. 
7) Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones 
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definidas en la Ley. así como en el trámite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el ámbito local. 
8) Adelantar los trámites y acciones necesarios para el cumplimiento de las normas de policía vigentes sobre protección 
al consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas. 
9) Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las disposiciones vigentes en materia. Realizar 
el cobro persuasivo de las sanciones económicas derivadas de la acción policiva de las autoridades a cargo de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y reportar la información a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
10) Adelantar el estudio y registro de la personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal. Juntas de Vivienda 
Comunitaria y Asociaciones Comunales de Juntas Domiciliadas en la localidad y demás formas sociales que le competa 
conforme a la Ley. 
11) Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones propias o delegadas 
en los Alcaldes Locales como autoridad Administrativa. Política y de Policía en lo Local. 
12) Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los linchamientos, procesos y procedimientos 
definidos por la Secretaría. 
13) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. 
 
 
El artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que el (la) Alcalde (sa) Mayor, “podrá delegar las 
funciones que le asignen la ley y los acuerdos, en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores 
de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las juntas administradoras y los 
alcaldes locales”. 
 
A su vez, El artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas podrán, mediante acto de 
delegación transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. 
 
En lo que respecta a la celebración de contratos, el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 
11 de la Ley 2116 de 2021 estableció como atribuciones de los Alcaldes Locales las de: 
 

“(…)   
 
2. Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local. 
 
(…) 
 
6. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad (…)” 

 
De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de 
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Bogotá, reorganizó la estructura general de la Administración Distrital “El Sector Gobierno tiene la misión 
de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones 
públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los 
derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital”. 
 
Así mismo, en el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un 
organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
 
Con el propósito de atender los principios de transparencia, economía y responsabilidad, orientados 
a la adecuada planeación, inversión y ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la 
Alcaldía Local adelanta la gestión contractual de conformidad con los procedimientos establecidos y 
la normatividad vigente, facultad que junto con la de ordenar los gastos y pagos con cargo al 
presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, ha sido delegada por el Alcalde Mayor de Bogotá a 
los Alcaldes Locales mediante Decreto Distrital 374 de 2019. 
 
Dentro de las competencias de los alcaldes locales, expuestas en el artículo 5 del Acuerdo 740 de 
2019, se establecen: 
 

“Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de concurrencia, 
subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que 
se desarrollarán en el ámbito local: 1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. 2. 
Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, 
recreativos y deportivos locales. 3. Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e 
intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares 
que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, 
podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y 
espacio público arterial, sin transporte masivo. 4. Adelantar la construcción y mantenimiento de parques 
vecinales y de bolsillo. 5. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de 
género, de derechos, diferencial y territorial. 6. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas. 7. Orientar la 
gestión ambiental. 8. Atender y prevenir riesgos de desastres naturales. 9. Fomentar la participación ciudadana. 
10. Coordinar la inspección, vigilancia y control. 11. Realizar inversiones complementarias a los programas y 
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proyectos de la Administración Distrital en los sectores de Salud, Integración Social, Educación, Mujer, 
poblaciones, ruralidad, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto. 12. Realizar 
inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central y desarrollar acciones en el ámbito 
social que promuevan la prevención del embarazo en adolescentes, así como de los factores de riesgo frente al 
consumo de sustancias psicoactivas.” 

 
Como integrantes del sector gobierno y conforme lo dispone el artículo 6 del citado Acuerdo 740 de 
2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, 
D.C.”, la Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, “[…] 
responsable de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales. En este sentido, se ocupa de facilitar la acción del 
Distrito Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor, o desconcentradas según las 
disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito Capital.” 
 
En tal sentido, el Acuerdo 740 del 14 de junio de 2019 en su Artículo 7, establece la función 
Administrativa a las Alcaldías Locales de desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para 
el cumplimiento de sus funciones misionales y de las funciones de los alcaldes locales conforme con 
las normas vigentes.  
 
1) Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y organizaciones en los procesos de 
gestión pública local. 
2) Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía en lo que sea de su competencia conforme con 
la ley y coordinar los distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de conflictos, tales como mediación, 
conciliación, y facilitar la interlocución de todas las instancias y organismos que ejerzan funciones que impacten en la 
localidad. 
3) Planear estratégicamente los asuntos propios relativos a sus competencias y la ejecución de los recursos de los fondos 
de Desarrollo Local, en el marco de los planes de Desarrollo Local y de los lineamientos y prioridades del Distrito 
Capital relativos a su localidad. 
4) Contribuir a las metas del Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de las competencias de las autoridades locales. 
5) Desarrollar labores de inspección y vigilancia en materia de función policiva y de facilitador y coordinador en la gestión 
administrativa e institucional que permita al inspector de policía y al corregidor desarrollar su responsabilidad de las 
labores de control en la respectiva localidad. 
 
Así, y tal como lo dispone el Decreto 768 de 2019 articulo 4, modificado por el art. 1, Decreto 168-
2021 art. 1, la Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos 
de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo 
de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de 
inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de 
bienes de propiedad del Fondo.  
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Por otra parte el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019, modificado por el art. 1, decreto 168 de 
2021 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, 
dispone que “[ …] la Alcaldía Local es la responsable de formular; ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de 
inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, 
a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así 
como la ordenación de gastos y pagos y la administración de bienes de propiedad del Fondo”. 
 
A partir de la entrada en vigor del Decreto Distrital 374 de 2019: "Por medio del cual se efectúa una 
delegación” mediante el cual “(...) Delega en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos 
con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las 
inversiones y gastos con cargo a tales Fondos”. 
 
De acuerdo con lo anterior son las Alcaldías Locales en Bogotá, las encargadas de Formular los Planes 
de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales, promover la organización social y 
estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las 
orientaciones distritales en la materia, coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas 
y proyectos de las entidades y organismos Distritales que intervienen en la localidad, como 
complemento al Plan de Desarrollo Distrital, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de USME, en adelante FDLU, es un establecimiento público 
descentralizado del orden distrital, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creado mediante el Acuerdo No. 8 de 1987, expedido por el Concejo Distrital de 
Bogotá. De acuerdo con lo previsto por la citada norma, el FDLU tienen por objeto principal el 
manejo de los bienes y recursos de la Localidad.  
 
El Decreto 168 de 2021 que, modifica y adiciona el Decreto Distrital 768 de 2019 Por medio del cual 
se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización 
y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”, al igual que el Decreto 374 de 2019 establece 
la delegación en los Alcaldes Locales para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al 
presupuesto de los FDL, son los fundamentos normativos para la competencia desplegada en el 
marco del presente proceso de selección. 
 
Según el Decreto 168 del 07 de mayo de 2021 “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 
768 de 2019”. “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 3, “Modificase el artículo 12 del Decreto Distrital 768 de 17 de diciembre de 2019, el cual 
quedará así: 
 
"Articulo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores y entidades distritales competentes 
para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión local. Los proyectos de 
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inversión local serán formulados y ejecutados por las Alcaldías Locales observando y garantizando el cumplimiento de 
los criterios técnicos de viabilidad establecidos por el sector, con el fin de garantizar la calidad en la entrega de obras, 
bienes y servicios, la coherencia con las políticas públicas y la incorporación de los distintos enfoques. 
  
Los/Las alcaldes/as podrán solicitar asesoría y asistencia técnica específica a las entidades cabezas de sector y a las 
demás entidades distritales según sus competencias y misionalidad, cuando lo consideren necesario durante el proceso de 
formulación, actualización o ejecución de los proyectos de inversión local. 
 
Parágrafo transitorio: Con relación a los proyectos de inversión que, con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente decreto, cuenten con concepto previo y favorable emitido por los sectores y/o entidades de la Administración 
Distrital, las Alcaldías Locales deberán tener en cuenta las recomendaciones emitidas a través de dicho concepto”. 
 
Que El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 
2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, como política pública referente de las acciones de la 
Administración Distrital en el cuatrienio que comprende los años 2024 hasta 2027, contempla dentro 
del Acuerdo distrital 927 de 2024 en el Artículo 171. “Mejoramiento de la malla vial local e intermedia. La 
Administración Distrital a través de las entidades adscritas al sector movilidad, la Secretaría Distrital de Gobierno y 
los Fondos de Desarrollo Local, desarrollarán programas y estrategias para la conservación de la malla vial local e 
intermedia, que contribuyan al mejoramiento de la seguridad vial.” 
 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2025– 
2028, “USME CAMINA SEGURA”, adoptado mediante el Acuerdo No. 004 del 28 de agosto de 
2024, tiene por objetivo establecer la ruta estratégica para abordar las necesidades específicas de la 
localidad. Los lineamientos, principios, valores y acciones aquí descritos son el resultado de un proceso 
participativo que incluyó consultas ciudadanas. Durante estas consultas, los residentes de la localidad 
contribuyeron significativamente, reconociendo las dinámicas sociales, políticas, económicas y 
territoriales que caracterizan a Usme como un territorio resiliente y próspero que contribuye al 
desarrollo integral de la ciudad.  Este enfoque garantiza el desarrollo sostenible de Usme, tanto en su 
zona urbana como rural, alineándose con los cinco (5) objetivos y los diversos programas establecidos 
en el Plan de Desarrollo Distrital. 
 
La descentralización del Distrito Capital considera la división territorial de la ciudad en 20 localidades 
administradas cada una por un (1) Alcalde Local que coordinadamente con los equipos de trabajo 
asignados por la Secretaría Distrital de Gobierno deben garantizar que la comunidad o comunidades 
que residen en ellas se organicen, se expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de 
sus condiciones y calidades de vida.  
 
El Plan de desarrollo Local en coherencia con el Plan de Desarrollo Distrital, adopta sus fundamentos 
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y estructura general. Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración 
local en procura de profundizar la visión del plan y que servirán de guía para la definición de objetivos, 
se organizan en torno a propósitos, que se constituyen en los elementos estructurales, de carácter 
prioritario, para alcanzar el objetivo central. Estos son: 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad 
de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; 2. Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático; 3. Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; 4. Hacer de Bogotá-
región un modelo de movilidad, creatividad, productividad incluyente y sostenible y, 5. Construir 
Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 
 
Que el Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de USME, denominado “USME CAMINA 
SEGURA”, adoptado mediante Acuerdo No. 004 de 2024, establece en su programa 26 Movilidad 
Sostenible, la intervención de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación. 
 
La red vial de Bogotá D.C., es el espacio de circulación de todos los usuarios, que permite la conexión 
a nivel urbano y su integración con el área rural y la región. Su diseño debe incorporar los principios 
de seguridad vial contenidos en el Decreto Distrital 813 de 2017 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, con el fin de dar prelación a la circulación del peatón y los demás modos en el marco de 
la pirámide invertida de movilidad. De acuerdo con su función y clasificación en la ciudad, se permite 
la circulación de diferentes tipos de vehículos y está conformada por: Malla local, Malla intermedia, 
Malla arterial, Malla arterial de integración regional y Enlaces. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto de 
Desarrollo Urbano –IDU, el estado actual de la infraestructura de transporte de la localidad de USME 
en la ruralidad se presenta de la siguiente manera: 
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MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL: 
Gráfica 1: Estado de la malla vial rural principal por localidad – Usme 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Tomada de: 

https://experience.arcgis.com/experience/9eeacbcabe9149358a6fac80eda2d46b/page/MVRural?views=
Malla-vial-Troncal%2CRural-principal 

MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL: 
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Gráfica 2: Estado de la malla vial rural no principal por localidad – Usme 

 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Tomada de: 

https://experience.arcgis.com/experience/9eeacbcabe9149358a6fac80eda2d46b/page/MVRural?views=Malla-vial-Troncal%2CRural-
no-principal 

CONSOLIDADO MALLA VIAL RURAL LOCALIDAD DE USME: 
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Gráfica 3: Estado de la malla vial rural consolidado localidad Usme 

 

  
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Tomada de: 

https://experience.arcgis.com/experience/9eeacbcabe9149358a6fac80eda2d46b/page/MVRural?views=Consolidado-malla-vial-
rural%2CMalla-vial-Troncal 

 
Notas Técnicas: 1). Para determinar el estado de la malla vial y elementos del sistema de espacio 
público peatonal de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del Instituto, 
producto de la actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del 
proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos 
de la malla vial de Bogotá. 2). Para la medición del estado de condición del pavimento, NO se 
incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, construcción, 
reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto 
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“Levantamiento, procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla 
vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención de las siguientes Entidades Distritales 
ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Construcción y 
Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 3). El diagnóstico de las vías está 
asociado al estado de condición de cada una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este 
índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se 
identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal 
estado, 56 < PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen estado. 4). El PCI aplica para 
pavimentos con superficie en pavimento flexible y rígido, por lo tanto, para la malla vial intermedia y 
local con superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la extensión en el 
campo SIN ESTADO. 5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales 
de los datos por haberse redondeado. Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
 
Ahora bien, en el marco de la planeación territorial, la Alcaldía Local de Usme, a través del 
CAPÍTULO V - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. “BOGOTÁ ORDENA SU TERRITORIO Y 
AVANZA EN SU ACCIÓN CLIMÁTICA” del Plan de Desarrollo Local (acuerdo local 004 del 28 
de agosto 2024), contempla  el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión 
del Distrito, No. 2685 USME Infraestructura Vial para Mejorar la Competitividad de Usme, 
perteneciente al Articulo 47. Programa 26. Movilidad Sostenible, cuyo objetivo general es “Este programa 
busca mejorar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la localidad, mediante la 
intervención y/o el mantenimiento de vías principales y/o secundarias al interior de los barrios tanto en la zona rural 
como urbana, para reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la accesibilidad en la localidad. Además, se 
priorizarán proyectos de infraestructura vial que faciliten o impliquen la generación de estudios y diseños para la 
movilidad sostenible y promuevan la movilidad activa, con lo cual se espera reducir la congestión vehicular y mejorar la 
calidad de vida de las y los Usmeños”.  
 
En coherencia con este enfoque, dentro del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 se establecen metas 
e indicadores específicos en el marco del Programa “Movilidad Sostenible”, los cuales se ajustan a los 
recursos asignados y priorizan intervenciones que integran la infraestructura vial con estrategias de 
movilidad sostenible para la localidad.: 
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PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

CONCEPTO DE 
GASTO META  

INDICADOR 

O230117459920242685 

Diseños, construcción 
y conservación 

(mantenimiento y 
rehabilitación) de la 

malla vial local e 
intermedia urbano  

Intervenir 5 
Kilómetros-carril de 

malla vial rural 
con acciones de 

construcción y/o 
conservación. 

 
Kilómetros-carril 
construidos y/o 

conservados de malla 
vial 

rural. 

 
Con el presente proceso de contratación se propone impactar las metas de intervención de 5 Kiló-
metros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación en la localidad 
de USME durante la vigencia del Plan de Desarrollo Local “USME Camina Segura”, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 

  KM/ CARRIL 
TOTAL, 

SEGMENTOS 
VIALES A 

INTERVENIR 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE LA META EN 
EL CUATRIENIO 

ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE 
MALLA VIAL RURAL 

LOCAL 

1,7 5 34% 

 
Así las cosas, con este proceso al momento de intervenir los 1,7 km-carril (aprox.) se cumpliría con 
un 34% de meta correspondiente con la intervención de 5 Kilómetros-carril de malla vial rural, con 
acciones de construcción en la localidad de USME durante la vigencia 2025. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme, para alcanzar el objetivo, cuenta con unas estrategias claras 
que contemplan la recuperación, seguimiento y exigibilidad de las normas que permitan adecuaciones 
a los equipamientos que requiere la Localidad en materia de movilidad y espacio público asociado, 
utilizar tecnología digital para establecer el estado actual de la infraestructura de las vías, así como el 
seguimiento al mantenimiento de las mismas. 
 
Como antecedente a este proceso, es importante resaltar las acciones que ha realizado el FDLU en 
los últimos cuatro (4) años para atender la necesidad de la localidad de USME, con la maquinaria de 
la Alcaldía Local de Usme y los contratos de suministro se realizaron intervenciones en la malla vial 
rural con una intervención aproximada a 17,4 km-carril, mediante acciones de movilidad para las 
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diferentes veredas de la Localidad, aclarando que durante el último cuatrienio no se realizaron 
contratos de obra pública para la conservación y/o mantenimiento de malla vial rural para la Localidad 
de Usme. Dentro las veredas intervenidas con la maquinaria amarilla de la Alcaldía, se vieron 
beneficiadas las veredas Margaritas, Requilina, Curibital, Chiguaza, El destino, Uval entre otros 
sectores rurales de Usme pueblo.  
 
También se precisa, que aunque en la última vigencia (2021 a 2024) no se realizaron contratos de obra 
pública para la construcción de placa huella en la Localidad de Usme, en la vigencia de los años 2016 
a 2019 sí se realizaron obras de construcción de Placa Huella en la ruralidad de la localidad por medio 
de lo que se realizó la construcción de 7,78 km-carril de placa huellas., como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 
 

VIAS RURALES INTERVENIDAS POR FDLU DE LA VIGENCIA 2017 - 2020 

km/carril TIPO DE INTERVENCIÓN Presupuesto Año inter-
vención contrato  

26,49 MEJORAMIENTO CON AFIRMADO  
 $        3.689.380.350  

2017 
 202-FDLU-2016  

1,63 PLACA HUELLA 2017 
16,73 MEJORAMIENTO CON AFIRMADO  

 $        7.500.000.000  
2018 

 287-FDLU-2017  4,56 PLACA HUELLA 2018 
5,48 MICROPAVIMENTO  2018 
1,02 PLACA HUELLA  

 $        4.000.000.000  

2019 

 290-FDLU-2018  4 RAP ESTABILIZADO 2019 
3 MICROPAVIMENTO  2019 

1,8 MEJORAMIENTO CON AFIRMADO  2019 
0,57 PLACA HUELLA  

 $        6.900.000.000  

2020 

 204-FDLU-2019  7,23 RAP ESTABILIZADO 2020 
4,73 MICROPAVIMENTO  2020 
6,58 MEJORAMIENTO CON AFIRMADO  2020 

 
Así las cosas, durante las vigencias comprendidas entre 2017 y 2020, la Alcaldía Local de Usme ejecutó 
diversos contratos orientados a la construcción, mejoramiento y/o conservación de la malla vial rural, 
mediante intervenciones que incluyeron mejoramientos con afirmado, construcción de placa huella, 
micropavimentación y estabilización con RAP, alcanzando más de 60 kilómetros carril intervenidos. 
No obstante, se evidencia que desde la vigencia 2020 no se han desarrollado nuevas acciones de 
construcción o mantenimiento vial rural, lo que ha generado un deterioro progresivo en las vías de 
acceso que comunican los sectores rurales con el casco urbano y con los corredores productivos. En 
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este sentido, este proceso evidencia la necesidad de realizar contratos de construcción de malla vial 
rural, teniendo en cuenta la ausencia de intervenciones recientes de construcción de malla vial en la 
ruralidad de Usme, con el fin de fortalecer la red vial rural y a su vez la movilidad, contribuyendo así 
al fortalecimiento del desarrollo social, económico y productivo del territorio. 
 
Por lo anterior y atendiendo los datos de la malla vial rural presentados a corte 31 de diciembre 2024 
por el IDU, se precisa que en la localidad de Usme la red vial rural presenta un deterioro estructural 
significativo, evidenciado en los diagnósticos recientes de la malla vial rural, donde más del 50% de 
los corredores se encuentran en condiciones pobres, muy pobres o graves, e incluso existen tramos 
clasificados como fallados. Estas deficiencias afectan de manera directa la movilidad de los habitantes 
rurales, limitan la salida eficiente de la producción agrícola y comprometen la conectividad con las 
vías principales de la ciudad. 
 
Como se mencionó anteriormente, durante los últimos cuatro años las acciones en materia de 
movilidad rural en la localidad de Usme se han limitado a intervenciones puntuales y de bajo alcance, 
principalmente en labores de conservación y mantenimiento menor, con acciones de movilidad con 
fresado y materiales pétreos como recebo. Dichas acciones, aunque necesarias, no han resultado 
suficientes para responder a la magnitud del deterioro acumulado ni para garantizar la conectividad 
efectiva entre las veredas, los anillos viales rurales y la red troncal de la ciudad. 
 
Por lo anterior, resulta imperativo contratar la ejecución de obras de infraestructura vial mediante la 
construcción de placa-huella en tramos priorizados de la localidad de Usme, considerando que esta 
técnica ha demostrado ser una solución durable y eficiente en contextos de alta pendiente y zonas con 
alta pluviosidad. Las obras proyectadas para los tramos viales de la ruralidad a intervenir, permitirán: 
 
• Garantizar la salida y entrada oportuna de alimentos producidos en el territorio rural. 
• Asegurar la movilidad de la población rural, incluyendo transporte escolar y acceso a servicios de salud y 

abastecimiento. 
• Fortalecer la integración territorial, mejorando la conectividad entre veredas y con las vías principales. 
• Mitigar riesgos de aislamiento en temporadas de lluvia, reduciendo costos de transporte y tiempo de des-

plazamiento. 
• Contribuir al desarrollo económico y social de la localidad de Usme, potenciando la competitividad agrí-

cola y la equidad territorial.  

Finalmente y con el fin de lograr lo mencionado anteriormente, es importante mencionar que en este 
contrato, se proyectó realizar la construcción de tramos de placa huella en concreto reforzado, 
siguiendo los parámetros técnicos de la Guía para la Construcción de Placas Huella del INVIAS 
(2023), los cuales contemplan diseño estructural, obras de drenaje y estabilización de puntos críticos; 
y también la construcción de un Box Coulvert en la vereda Corinto, en el punto afectado por el 
desbordamiento de una quebrada, con el fin de canalizar adecuadamente las aguas, mitigar riesgos de 
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inundación y garantizar la transitabilidad permanente del corredor vial. A continuación, se describe 
los puntos a intervenir: 
 

ITEM CIV VEREDA LONGITUD  TIPO DE 
INTERVENCIÓN KM/Carril 

1 5010532 REQUILINA 280 PLACA HUELLA 0,4 
2 5009827 CORINTO 287 PLACA HUELLA 0,5 
3 5009828 CORINTO 1 BOX COULVERT 0 
4 5009889 SOCHES 120 PLACA HUELLA 0,2 
5 5009961 ARRAYANES 280 PLACA HUELLA 0,4 
6 5009970 MARGARITAS 221 PLACA HUELLA 0,35 

 
Se precisa que las intervenciones priorizadas en este proceso de contratación, responden a las 
solicitudes de la comunidad mediante diferentes derechos de petición radicados a la Alcaldía Local, en 
los que solicitan la intervención de estos segmentos viales, así como la solicitud realizada en mesas de 
trabajo con las Unidades Locales de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme. 
 
Es de aclarar que en línea con lo establecido por el Instituto de Desarrollo Urbano, el FDLU solicitó 
la reserva de los 6 CIV propuestos para el presente proceso por medio de los radicados No. 
20255520322931  y No. 20255520394591 ante la Dirección Técnica Estratégica del IDU.  
 
En respuesta a la solicitud elevada por el FDLU, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU informó 
que los CIV 5009961 (Vereda Arrayanes) y 5009970 (Vereda Margaritas) no pueden ser objeto de 
reserva por parte de dicha entidad, debido a que se ubican dentro de la Reserva Forestal Protectora 
Productora – Cuenca Alta del Río Bogotá, perteneciente al ecosistema de páramo del departamento 
de Cundinamarca. En este sentido, para la intervención de dichos elementos viales se deberá gestionar 
previamente la autorización ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, en atención a su competencia territorial y normativa. Cabe resaltar que las actividades a ejecutar 
corresponderán a intervenciones sobre segmentos viales ya consolidados, sin apertura de nuevo 
trazado, orientadas al mejoramiento de transitabilidad y seguridad, por lo que se adelantará la 
respectiva tramitología ambiental conforme a la normatividad vigente. Lo anterior, en cumplimiento 
de los lineamientos sectoriales a través de los criterios de viabilidad y elegibilidad, en cumplimiento de 
lo establecido en el Decreto Distrital 168 de 2021. 
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que la malla vial rural de la localidad quinta de Usme cuenta con aproximadamente 
236,1 km-carril, de los cuales el 181,8 km-carril corresponden a malla vial rural no principal con un 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 18 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

77% y 54,3 km-carril a la malla vial rural principal local con un 23%, viéndose representado de la 
siguiente forma: 
 

Grafica 4. Distribución malla vial rural de la Localidad de Usme 

 

 
Fuente Elaboración Propia – Alcaldía Local de Usme 

 
Según el diagnóstico realizado por parte del IDU con corte a diciembre 2024, se evidencia que la malla 
vial rural principal de la localidad de Usme cuenta con una extensión total de 54,3 km-carril, de los 
cuales el 48% se encuentra en condiciones buenas o satisfactorias, mientras que el 13% presenta un 
estado aceptable. Este panorama indica que cerca de la mitad de la red vial principal de la localidad 
permite la transitabilidad adecuada y segura, garantizando en parte la conectividad rural con la red 
urbana y los corredores estratégicos de la ciudad. 
 
No obstante, el diagnóstico también evidencia que el 39% de la red (aproximadamente 21 km-carril) 
se encuentra en estado pobre, muy pobre o grave, lo que refleja un deterioro considerable que 
compromete la movilidad y aumenta el riesgo de interrupción en el transporte de personas, bienes y 
alimentos. Aunque no se registran tramos totalmente fallados, la condición crítica de estos segmentos 
demanda una atención inmediata para evitar que el deterioro avance y se generen mayores costos de 
rehabilitación en el futuro.  
 
En conclusión, el estado actual de la malla vial rural principal de Usme es intermedio: una parte 
importante está en buen estado, pero otra parte significativa requiere acciones urgentes de 
intervención. La ejecución de obras públicas, particularmente mediante la construcción y/o 
mantenimiento de la malla vial, resulta prioritaria para asegurar la movilidad rural, facilitar la salida de 
la producción agrícola, mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer la conectividad entre las 
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veredas y la malla vial urbana de Bogotá. 
 
Por otra parte, dentro de la información presentada por el IDU a corte de diciembre 2024, también 
se tiene que la malla vial rural no principal de la localidad de Usme cuenta con una extensión total de 
181,8 km-carril, lo que la convierte en el componente más amplio de la red rural. Sin embargo, el 
diagnóstico realizado muestra que únicamente el 24% de la red se encuentra en condiciones buenas o 
satisfactorias, mientras que un 15% presenta un estado aceptable. Esto refleja que menos de la tercera 
parte de la red no principal garantiza una transitabilidad adecuada, lo cual es insuficiente para 
responder a las necesidades de movilidad de la población rural. 
 
El informe también revela que más del 55% de la red (cerca de 100 km-carril) se encuentra en 
condiciones pobres, muy pobres o graves, y adicionalmente un 6% (10,3 km-carril) está clasificado 
como fallado, lo que significa que dichos tramos son prácticamente intransitables. Esta situación 
evidencia una afectación crítica para la movilidad cotidiana, generando sobrecostos en el transporte 
de alimentos, dificultades para el acceso a servicios de salud y educación, y un alto riesgo de aislamiento 
en temporadas de lluvia. 
 
En conclusión, la malla vial rural no principal de Usme presenta un estado deficitario y de alta 
vulnerabilidad, siendo indispensable priorizar contratos de obra pública que permitan la rehabilitación 
de los tramos fallados y el mejoramiento estructural mediante placa-huella y estabilización de 
superficies en los segmentos más críticos. De esta forma se garantizará la conectividad interveredal, la 
articulación con los anillos viales rurales y la salida de productos agrícolas hacia los corredores 
principales de la ciudad, por lo anterior se busca que el presente proceso de licitación pueda mejorar 
la calidad de vida de la población rural de la localidad de Usme, para lo cual se plantea realizar la 
construcción de placa-huella en tramos viales de las veredas priorizadas. 
 
Vale la pena mencionar que al consolidar la información de la malla vial rural de Usme, que incluye la 
red principal y la no principal, se obtiene una extensión total de 236,1 km-carril. De este total, 
únicamente el 30% (alrededor de 71 km-carril) se encuentra en estado bueno o satisfactorio, mientras 
que un 14% adicional se encuentra en estado aceptable. Esto significa que menos de la mitad de la red 
rural de Usme presenta condiciones adecuadas para la movilidad, lo cual limita el acceso seguro y 
eficiente de los habitantes rurales a los servicios básicos y a la comercialización de sus productos. 
 
El análisis consolidado también indica que más del 50% de la red (121,6 km-carril) se encuentra en 
condiciones pobres, muy pobres o graves, mientras que un 4% (10,3 km-carril) se clasifica como 
fallado. Esta realidad confirma que la mayoría de la infraestructura vial rural de Usme requiere 
intervención prioritaria, con el fin de evitar el deterioro progresivo, reducir riesgos de incomunicación 
y garantizar la seguridad vial de la población rural. 
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En síntesis, la situación consolidada de la malla vial rural de Usme es crítica y estratégica: cerca de dos 
de cada tres kilómetros presentan algún nivel de deficiencia. Por esta razón, es necesario avanzar en la 
contratación de obras públicas de mejoramiento y construcción de placa-huella en la red no principal 
de la localidad de Usme, priorizando los corredores con mayor impacto socioeconómico y de 
conectividad, de manera que se asegure la movilidad de alimentos, el acceso de los habitantes a 
servicios y la integración efectiva entre el suelo rural y la malla vial urbana de Bogotá. 
 
El Estado Social de Derecho en Colombia, viene siendo aplicado a partir de la Constitución de 1991, 
cuyo espíritu del constituyente fue la modernización del Estado a partir del respeto de la dignidad y 
derechos que los asociados tienen, sin importar la calidad que este tenga al momento de su exigibilidad, 
teniendo su fundamentación en Políticas Públicas supranacionales integradas a nuestro ordenamiento 
jurídico, a través de tratados internacionales reconocidos por nuestro país, en virtud de la legitimidad 
de las decisiones que toma el ejecutivo frente a los asociados. 
 
En efecto la Administración Pública del Estado Social de Derecho “(…) ha de configurarse como una 
organización que debe distinguirse por los principios de legalidad, de eficacia y de servicio. Legalidad, porque el 
procedimiento administrativo no es otra cosa que un camino pensado para salvaguardar los derechos intereses legítimos 
de los ciudadanos. Eficacia, porque hoy es perfectamente exigible a la organización administrativa que ofrezca productos 
y servicios de calidad. Y servicio, sobre todo, porque no se puede olvidar que la justificación de la existencia de la 
Administración, como ya se ha dicho, se encuentra en el servicio a los intereses colectivos. Por eso, las distintas potestades 
y poderes públicos son manifestaciones concretas de esa idea de servicio público”. 
 
Dentro del fortalecimiento de la legitimidad del Gobierno Distrital, este concluye que deben 
salvaguardarse los derechos, principios y garantías enmarcados en el derecho instrumental que propicia 
la defensa de otros derechos, adopta los contenidos supranacionales ya estudiados, los cuales son 
fundamento del Estado social de derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la 
ciudadanía, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y la 
seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia. 
 
Por lo anterior y como conocedores de las necesidades de brindar espacios apropiados a esta 
población, la Alcaldía Local de Usme, realizará las actividades para construcción y mejoramiento de la 
malla vial rural no principal, permitiendo cumplir con los estándares necesarios, mejorando la calidad 
de vida y garantizando conectividad y movilidad vehicular y peatonal dentro de la localidad.  
 
De conformidad con las facultades otorgadas al FDLU y descritas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT -555-2021, este debe garantizar la construcción y conservación de la infraestructura 
vial y espacio público asociado local e intermedia, en condiciones adecuadas para la comunidad. Por 
lo cual, el proceso que adelanta el Fondo pretende concretar estos postulados y cumplir con las metas 
del Plan de Desarrollo, de acuerdo con lo que se establece a continuación: 
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Oportunidad 
 
La malla vial de la ruralidad de la localidad de Usme está conformada por un conjunto de vías 
principales, secundarias y terciarias que permiten la conectividad entre las veredas, los centros 
poblados rurales y la zona urbana de Bogotá. Dentro de esta red se destacan las vías troncales o 
principales rurales, que cumplen la función de articular los corredores veredales con la malla vial 
urbana; las vías secundarias, que enlazan los anillos viales y conectan diferentes veredas; y las vías 
terciarias o locales rurales, que son las de mayor extensión y sobre las cuales se moviliza la mayor parte 
de la producción agrícola y el tránsito cotidiano de los habitantes rurales. Este entramado vial presenta 
condiciones de conservación desiguales, con tramos en buen estado y otros en condición crítica, lo 
que limita la movilidad, incrementa los tiempos de desplazamiento y encarece los costos de transporte. 
 
Con el fin de mejorar la malla vial rural de Usme y dar respuesta a las necesidades de conectividad de 
la población, se proyecta la ejecución de un contrato de obra pública para la construcción de placa-
huella en tramos priorizados de la red rural. Esta solución técnica resulta adecuada por su durabilidad, 
resistencia en zonas de pendiente y capacidad para soportar el tránsito mixto que caracteriza la 
ruralidad de Usme. Con la implementación de estas obras se busca garantizar la salida y entrada de 
alimentos, fortalecer la integración entre las veredas y la ciudad, y asegurar condiciones mínimas de 
movilidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. 
 
Teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad de 
USME, es la del mejoramiento de la malla vial local rural; el FDLU se encargará de promover el 
desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al 
respecto desde la comunidad, considerando que el proyecto de inversión No. 2685 reconocen realizar 
dichas intervenciones, mediante la construcción de Placa huella en las veredas Requilina, Corinto, 
Soches, Arrayanes y Margaritas de la Localidad de Usme, atendiendo de esta forma las solicitudes de 
la comunidad para la mejora de sus entornos y vías de acceso. 
 
 
CONVENIENCIA 
 
Es conveniente la presente contratación, teniendo en cuenta las siguientes razones: 
 
TÉCNICAS 
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La contratación tiene su origen en el proyecto de inversión No. 2685 USME Infraestructura Vial para 
Mejorar, el cual, se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito. Para la 
vigencia 2025 este proyecto incluye las metas de: 
 

• Intervenir 5 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conserva-
ción. 

Con base en lo anterior, se establece que la meta a cumplir en el presente proceso corresponde a 1,5 
Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural aproximados. 
 
INSTITUCIONALES 
 
El Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de USME, denominado “USME CAMINA 
SEGURA”, adoptado mediante Acuerdo No. 004 – 28 de agosto de 2024, en su programa No. 26 
Movilidad Sostenible, se tiene como un objetivo principal para el programa de intervención de malla 
vial que tiene como objetivo “Con este programa se busca garantizar la vida útil del sistema de espacio público y 
de su infraestructura. El mejoramiento en la calidad de la malla vial urbana local y/o intermedia repercutirá 
directamente en la Seguridad vial, tiempos de desplazamiento y productividad de la ciudadanía, mejorando en términos 
generales la calidad de vida.” 
 
SOCIALES 
 
La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones de carácter social 
o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa a los habitantes 
ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo hacen con la totalidad de la 
población no solo local sino distrital, es pues un mecanismo de redistribución de los beneficios que 
facilita la interacción social y mejora de manera sustancial los barrios 
 
ECONÓMICOS 
 
 
La construcción de placa huella en la zona rural de la localidad de Usme representa una alternativa 
técnicamente adecuada y financieramente conveniente frente a otros métodos tradicionales de 
intervención vial. Esta tipología de obra, diseñada para vías rurales de bajo y medio tránsito, permite 
una optimización de los recursos públicos, dado que combina durabilidad, facilidad constructiva y 
bajos costos de mantenimiento, aspectos que se alinean con los principios de eficiencia y economía 
establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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En términos de relación costo–beneficio, la implementación de la placa huella en las vías rurales de 
Usme reduce significativamente los costos de operación vehicular, mejora la transitabilidad durante 
temporadas de lluvia y disminuye la frecuencia de intervenciones posteriores, lo que se traduce en un 
ahorro presupuestal a mediano y largo plazo para el Distrito. Adicionalmente, la posibilidad de emplear 
mano de obra local en los procesos constructivos genera un impacto positivo en la economía de la 
comunidad rural, promoviendo empleo temporal y dinamizando actividades conexas como transporte 
de materiales, servicios de alimentación y alquiler de equipos. 
 
Por otra parte, al tratarse de un sistema constructivo de menor complejidad técnica que otras 
soluciones en concreto o asfalto, la placa huella permite maximizar la cobertura de inversión con los 
recursos asignados, logrando intervenir una mayor extensión vial en comparación con otros métodos. 
Esta eficiencia en el uso de los recursos públicos fortalece la competitividad de la localidad y 
contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local, relacionadas con 
la mejora de la infraestructura vial y la movilidad sostenible en las áreas rurales. 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Usme para la vigencia fiscal 
2025 contempla la imputación presupuestal No. 2685 “USME Infraestructura Vial para Mejorar”, a 
través de la cual se adelantará la respectiva contratación. En este marco, la construcción de placa huella 
en la zona rural de la localidad no solo asegura la sostenibilidad financiera del proyecto, sino que 
además representa un uso racional y eficiente de los recursos públicos, generando beneficios directos 
para la comunidad como la reducción de costos de transporte, el incremento de la productividad 
agrícola y el fortalecimiento de la economía local. 
 
JURÍDICAS 
 
El Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las inversiones necesarias para mejorar la 
movilidad mediante la construcción de vías locales, tal y como se describe en las normas y leyes que 
sirven de soporte jurídico a este proceso. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta los mandatos establecidos en la Constitución Política y lo establecido 
en el Artículo 1 del Decreto 544 de 2012, “por medio del cual se dictan disposiciones para la ejecución 
de obras con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local” y priorizados dentro de la 
presente vigencia. 
 
De acuerdo con las necesidades evidenciadas, se hace necesario intervenir la malla vial local rural con 
el fin de conformar la estructura del pavimento que se encuentra en malas condiciones, con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de las veredas de la ruralidad de Usme, 
mediante la contratación de obras públicas de construcción de placa-huella en la red no principal de 
la localidad de Usme, priorizando los corredores con mayor impacto socioeconómico y de 
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conectividad, de manera que se asegure la movilidad de alimentos, el acceso de los habitantes a 
servicios y la integración efectiva entre el suelo rural y la malla vial urbana de Bogotá.  
 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLAS Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA RURAL DE LA 
LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 
 
Clasificación 

UNSPSC Segmento Familia Clase 

72103300 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

33 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72141000 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

10 - Servicios de 
construcción de 
autopistas y carreteras 

72141100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

14 - Servicios de 
construcción pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura 

72152700 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

27 - Servicios de 
instalación y reparación 
de concreto 
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2.3 ESPECIFICACIONES  
 
Las especificaciones técnicas. Ambientales, seguridad en el trabajo y sociales. Se encuentran registradas 
en el (ANEXO 1) ANEXO TÉCNICO separable, el cual hace parte integral del presente proceso 
licitatorio, las cuales podrán ser consultadas por los posibles proponentes y por los adjudicatarios. 
 
Las obras se desarrollarán con base a las Fichas de Diagnóstico preliminar desarrolladas y 
suministradas por el Fondo de Desarrollo Local de USME y los diagnósticos que realice el contratista 
y plena aprobación de la interventoría y supervisión del contrato, en el cual se definirán las actividades 
a realizar en cada uno de los segmentos que hacen parte del presente proceso licitatorio el cual tiene 
como objeto “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE 
COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
El contratista deberá acogerse estrictamente a los diseños, especificaciones y parámetros técnicos 
establecidos en la Guía de Diseño de Placa Huella del INVIAS, garantizando que las soluciones 
constructivas correspondan a las condiciones topográficas, geotécnicas y de tránsito propias de cada 
vía, según lo descrito en el Anexo Técnico del presente proceso. En este sentido, las actividades de 
diseño y ejecución deberán considerar los criterios definidos por el INVIAS en materia de espesores, 
materiales, refuerzos, drenajes, bordillos, cunetas y obras de protección de taludes, asegurando la 
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura. 
 
Por su parte, la interventoría tendrá la obligación de verificar, validar y emitir los informes técnicos 
iniciales y periódicos que certifiquen la conformidad de los diseños y las obras ejecutadas frente a los 
lineamientos de la Guía de Placa Huella del INVIAS y las condiciones particulares consignadas en el 
Anexo Técnico. Asimismo, deberá realizar el seguimiento continuo al cumplimiento de las 
especificaciones, registrando sus observaciones y conceptos técnicos en los informes de interventoría, 
con el fin de garantizar la calidad y la correcta aplicación de los criterios técnicos establecidos para 
cada segmento vial intervenido. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a Obra, regulado por Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias 
no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
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La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1882 de 2018 y en la Ley 2022 de 2020, así como en las 
disposiciones reglamentarias expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, el presente proceso de contratación se adelantará aplicando los pliegos tipo, los 
cuales constituyen un instrumento obligatorio para las entidades estatales en los procesos de selección 
de obras públicas de infraestructura de transporte. El uso de este esquema estandarizado garantiza 
condiciones de transparencia, libre concurrencia, objetividad en la evaluación de ofertas y eficiencia 
en la gestión contractual, asegurando que la contratación para la construcción de placa huella en la 
zona rural de la localidad de Usme se realice bajo parámetros uniformes, equitativos y ajustados a la 
normatividad vigente. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se 
justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial corresponde a la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.458.243.855,00), de la vigencia 
fiscal 2025, con cargo al proyecto de inversión No. 2685 “Infraestructura Vial para Mejorar”. Teniendo 
una distribución de cada uno de los proyectos de la siguiente manera: 
 

No. Proyecto 
Inversión 

Nombre Proyecto de 
Inversión 

Meta Valor 

2685 Infraestructura Vial 
para Mejorar 

Intervenir 5 
Kilómetros-carril de 

malla vial rural 
con acciones de 

construcción y/o 
conservación. 

$ 1.458.243.855,00 
 

TOTAL  $ 1.458.243.855,00  
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Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó el Estudio de 
Sector, determinado por la Subsección 6 Análisis del sector económico y de los oferentes por parte 
de las Entidades Estatales, del Capítulo 1, Título 1, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y desarrollado 
por la Guía expedida por Colombia Compra Eficiente y cuyo contenido se detalla en el Análisis del 
sector económico y de los oferentes del presente proceso. 
 
Para definir los costos de la presente contratación se realizaron visitas técnicas necesarias, para su 
priorización y se estima el costo conforme con un prediagnóstico inicial, por medio de la cual se 
calculó el costo de los cuatro (4) segmentos viales CIV’s para intervención de malla vial rural con la 
construcción de placa huella, así como la obra de arte con la construcción de un (1) BOX 
COULVERT, se consolidó el presupuesto asignado con el fin de adelantar el presente proceso con 
recursos de la vigencia 2025 del Fondo de Desarrollo Local de USME. Cabe aclarar que dicho 
diagnóstico inicial nunca podrá ser definitivo, teniendo en cuenta que la capacidad técnica que posee 
la entidad no es suficiente para desarrollar a ese nivel el diagnóstico de los segmentos. 
 
La variable utilizada para determinar del valor del proyecto corresponde entonces al cálculo de las 
áreas a ser intervenidas en cada uno de los segmentos viales priorizados, desglosados por cada una de 
las actividades a ejecutar, dependiendo del prediagnóstico visual adelantado por EL FONDO. 
 
 
El presupuesto oficial Total, se divide de la siguiente manera: 
 

A. PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL (Incluido AIU y Etapa de Diagnósticos, estudios y 
diseños): Es la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.458.243.855,00)  

 
Ahora los segmentos viales seleccionados nacen de la necesidad de conservar la malla vial rural de la 
localidad de Usme, por lo cual se tuvo el siguiente listado inicial para dar avance al proceso de 
priorización: 
 

ITEM CIV VEREDA LONGITUD DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN KM/Carril 

1 5010532 REQUILINA 320 PLACA HUELLA 0,64 
2 5009827 CORINTO 250 PLACA HUELLA 0,38 
3 5009828 CORINTO 1 BOX COULVERT 0 
4 5009889 SOCHES 170 PLACA HUELLA 0,26 
5 5009829 CORINTO 350 PLACA HUELLA 0,53 
6 5009961 ARRAYANES 165 PLACA HUELLA 0,25 
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7 5009970 MARGARITAS 300 PLACA HUELLA 0,45 

8 5009577 
CORINTO - 
REQUILINA 

250 PLACA HUELLA 0,38 

9 5009894 ANDES 250 PLACA HUELLA 0,38 
10 5009854 SOCHES 600 PLACA HUELLA 0,91 
11 5009939 CORINTO 150 PLACA HUELLA 0,23 
12 5009838 REQUILINA 400 PLACA HUELLA 0,61 

 
 
1 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 
 
PRIORIZACIÓN SEGMENTOS VIALES 
 
MODELO DE PRIORIZACIÓN: 
 
De acuerdo con el listado definitivo de segmentos viales CIV para la ruralidad y el presupuesto 
asignado, se adelantó un proceso de priorización que incluyó la realización de mesas de trabajo con 
las Unidades Locales de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme, así como la revisión de solicitudes 
presentadas mediante derechos de petición. Como resultado de este ejercicio participativo y técnico, 
se elaboró una tabla de priorización en la que se incorporaron indicadores y parámetros de evaluación 
de importancia, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 

 
INDICADORES LITERAL CONCEPTO PUNTAJE 

CONECTIVIDAD 

A ANILLOS VIALES 1 

B 
CONECTORES CON VIAS 

PRINCIPALES 
1 

C RUTAS ESCOLARES 1 
D RUTA ALIMENTARIA 1 

CRITERIO TÉCNICO F PENDIENTES 1 
G AFECTACIÓN POR LLUVIAS 1 

ACCESO A SERVISIOS 
BASICOS 

H COLEGIOS  1 
I CENTROS DE SALUD 1 
J CENTRO POBLADOS 1 

  TOTAL PUNTAJE 9 
  

Como resultado de este proceso de priorización, y teniendo en cuenta los indicadores técnicos, sociales 
y de conectividad previamente definidos, se consolidó un listado definitivo de segmentos viales para 
la zona rural de Usme. Dicho listado recoge las vías que, por su importancia estratégica y el beneficio 
directo a la comunidad, serán intervenidas dentro del alcance del presente proyecto y se presentan a 
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continuación. 
 

ITEM CIV VEREDA LONGITUD DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN A B C D F G H I J PUNTAJE 

TOTAL KM/Carril 

1 5010532 REQUILINA 320 PLACA HUELLA 1 1   1 1 1 1 1 1 8 0,64 
2 5009827 CORINTO 250 PLACA HUELLA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 0,38 
3 5009828 CORINTO 1 BOX COULVERT   1 1 1 1 1 0 1 1 7 0 
4 5009889 SOCHES 170 PLACA HUELLA 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0,26 
5 5009829 CORINTO 350 PLACA HUELLA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0,53 
6 5009961 ARRAYANES 165 PLACA HUELLA 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0,25 
7 5009970 MARGARITAS 221 PLACA HUELLA 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0,35 

8 5009577 CORINTO - 
REQUILINA 250 PLACA HUELLA 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0,38 

9 5009894 ANDES 250 PLACA HUELLA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0,38 
10 5009854 SOCHES 600 PLACA HUELLA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,91 
11 5009939 CORINTO 150 PLACA HUELLA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0,23 
12 5009838 REQUILINA 400 PLACA HUELLA                   0 0,61 

 
Nota1: Los segmentos viales no priorizados del listado general se conservan como referencia técnica, 
pero no serán ejecutados en la vigencia 2025 debido a limitaciones presupuestales. En particular, el 
segmento vial CIV 5009829 no será tenido en cuenta, dado que corresponde al mismo eje vial del CIV 
5009828 y a la misma vereda del CIV 5009827. Con el fin de garantizar criterios de equidad y ampliar 
la cobertura del proyecto, se priorizó la intervención en otra vereda con menor puntaje, permitiendo 
así beneficiar a una mayor población rural. Respecto al CIV 5009838  de REQUILINA se aclara que 
no se hizo la verificación de conceptos e indicadores para la priorización, teniendo en cuenta que este 
CIV forma parte del mismo eje vial del CIV 5010532 y a la misma vereda de este, y el CIV 5010532 
se encuentra al ingreso de este eje vial el cual conecta con la vía principal; y para el CIV 
5009577CORINTO – REQUILINA, se aclara que no se prioriza porque ya tienen priorizados para 
este proceso CIV de la vereda Corinto y Requilina. 
 
Nota 2: En respuesta a la solicitud elevada por el FDLU, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
informó que los CIV 5009961 (Vereda Arrayanes) y 5009970 (Vereda Margaritas) no pueden ser objeto 
de reserva por parte de dicha entidad, debido a que se ubican dentro de la Reserva Forestal Protectora 
Productora – Cuenca Alta del Río Bogotá, perteneciente al ecosistema de páramo del departamento 
de Cundinamarca. En este sentido, para la intervención de dichos elementos viales se deberá gestionar 
previamente la autorización ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, en atención a su competencia territorial y normativa. Cabe resaltar que las actividades a ejecutar 
corresponderán a intervenciones sobre segmentos viales ya consolidados, sin apertura de nuevo 
trazado, orientadas al mejoramiento de transitabilidad y seguridad, por lo que se adelantará la 
respectiva tramitología ambiental conforme a la normatividad vigente. 
 
El listado definitivo de intervención para el presente contrato, será el siguiente, de acuerdo con los 
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conceptos y valores tenido en cuenta en la priorización de los mismos: 
 

ITEM CIV VEREDA LONGITUD DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN A B C D F G H I J PUNTAJE 

TOTAL KM/Carril 

1 5010532 REQUILINA 280 PLACA HUELLA 1 1   1 1 1 1 1 1 8 0,4 
2 5009827 CORINTO 287 PLACA HUELLA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 0,5 
3 5009828 CORINTO 1 BOX COULVERT   1 1 1 1 1 0 1 1 7 0 
4 5009889 SOCHES 120 PLACA HUELLA 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0,2 
6 5009961 ARRAYANES 280 PLACA HUELLA 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0,4 
7 5009970 MARGARITAS 221 PLACA HUELLA 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0,35 

 
Para este proceso se utilizará el sistema de información del Visor de Precios Unitarios de Referencia 
2025-I Fase II más M.O. Ley 2101 de 2021 (Visor de base de precios vigente), con fecha de publicación 
de 01 de agosto de 2025 y fecha de último ajuste parcial 05 de septiembre de 2025 (Actualización de 
información) de la página: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio; otros 
precio de referencia para este proceso fueron tomados del INVIAS 
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-
de-precio-unitarios correspondiente al periodo 2025-1 (Precios a corte del 30 de junio de 2025). 
 
La estructuración del A.I.U., se realiza teniendo en cuenta las tarifas establecidas para el pago del 
personal y equipos contempladas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, publicados en la página 
web del instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio y actualizados en el 
año 2025, y con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana 
en cuanto al factor prestacional, incluyéndole al mismo las diferentes etapas del desarrollo de la obra, 
como también las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes 
actuales.  
 
Dentro de este proceso de formulación, se realizó la estructura de costos por CIV en el que se proyecto 
el valor para cada uno de los segmentos a intervenir, teniendo en cuenta las longitudes, anchos y 
actividades a realizar, aclarando que el contratista deberá aterrizar técnica y financieramente los valores 
proyectados una vez se realice la etapa de diagnóstico y se calculen y proyecten las actividades 
definitivas de intervención para cada CIV. Es importante resaltar que también se realizó en análisis del 
AIU para el contrato, especificando el costo del componente social, componente ambiental y SST, así 
como el componente PMT. (Ver desglose AIU) 
 
Finalmente, se aclara que este proceso de obra con Placa-huella y obras complementarias se deriva de 
los diagnósticos y/o diseños de los tramos viales priorizados por el FDLU antes mencionados y que 
el contratista debe realizar en su etapa preliminar, bajo la supervisión de la interventoría y con 
autorización expresa del Fondo. Los diagnósticos y diseños deberán fundamentarse en las 
recomendaciones técnicas de la Cartilla de Placa-huella del INVIAS, que establece parámetros 
esenciales para garantizar el desempeño y durabilidad de este tipo de soluciones en vías rurales. Entre 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios
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estas recomendaciones se incluyen: la utilización de espesores mínimos de losas en concreto reforzado, 
la disposición de riostras transversales para brindar mayor estabilidad en pendientes pronunciadas, la 
construcción de cunetas revestidas en concreto para el adecuado manejo de aguas superficiales, la 
correcta conformación y compactación de la subrasante y subbase, así como la implementación de 
acabados antideslizantes que aumenten la seguridad en condiciones de alta humedad, actividades 
incluidas dentro del presupuesto realizado para cada uno de los CIV priorizados. El cumplimiento de 
estas directrices asegura que las intervenciones sean técnica y económicamente viables, y que 
respondan a las condiciones topográficas, climáticas y de suelo propias de la ruralidad de Usme.  
 
En términos generales, con este proceso de obra pública se busca garantizar el desarrollo de 
actividades de construcción de placa-huella en concreto reforzado, con sus obras complementarias de 
drenaje, cunetas, bordillos, obras de protección de taludes y adecuación de accesos prediales. La 
solución técnica adoptada responde a las características topográficas de Usme, donde predominan 
pendientes entre el 15 % y 25 %, suelos de variada capacidad portante y condiciones de alta 
pluviosidad, lo cual exige reforzamiento de la subrasante, uso de riostras transversales, cunetas 
revestidas y tratamientos superficiales antideslizantes. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Análisis del sector Administrativo de Planeación Nacional, que en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 de la subsección 6 Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
entidades estatales,  se menciona que “ La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.   
 
En relación a lo anterior, el análisis de sector tiene por objeto identificar a los actores del nicho del 
mercado al cual se suscribe el presente proceso de selección y el contrato que deberá celebrarse para 
llevar a efecto las metas propuestas del Plan de Desarrollo 2025-2028 “USME camina segura”, en el 
marco del proyecto No. 2685 USME Infraestructura Vial para Mejorar. 
 
El estudio de sector fue elaborado de acuerdo con lo establecido en la “Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector” de Colombia Compra Eficiente que indica que “La Entidad Estatal debe revisar 
los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio en el Proceso de Contratación. Para el 
efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, el contexto económico, el 
técnico y el regulatorio, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del Proceso de Contratación”. 
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La entidad realizó el Estudio del Sector el cual se encuentra en un documento separado al presente 
estudio previo pero que forma parte de este. En el documento anexo se presenta el análisis del sector 
elaborado para la presente contratación conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente 
donde se incluye también el análisis de los posibles oferentes. 
 
Los desgloses de los Análisis de Precios Unitarios - APU han sido suministrados por el Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU conforme la lista de sus precios unitarios. Esta información es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta.  
 
Ver Anexo: Análisis del sector económico y de los oferentes. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el objeto, cuantía y naturaleza 
del contrato a suscribir, los factores de escogencia de la oferta del presente proceso de selección son: 
 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios de verificación que permiten la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la Entidad. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
Proponente individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que 
ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula profesional 
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expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en 
la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
Contratación.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. 
El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
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CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
 
 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA  
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Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – 
REDAM 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expe-
dida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario ante-

riores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligacio-
nes en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autori-
zación suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para 
cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Co-
mercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
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de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 
el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 
no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acre-
diten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de confor-
midad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la au-
torización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 38 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existen-
cia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 
estatal. 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expe-
dición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Con-
tratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Con-
diciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obli-
gaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez soli-
citado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto 
su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los propo-
nentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los propo-
nentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del 
proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 
las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presen-
tación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consenti-
miento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar 
los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto. 

G. [Incluir en procesos estructurados por lotes o segmento] Indicar el lote o lotes a los cuales presenta 
oferta.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 41 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
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DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  
Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X  

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

En el caso de la construcción de placa-huella en vías rurales de la 
localidad de Usme, la complejidad corresponde a media, por las 
siguientes razones: 
 
Naturaleza de la obra: La placa-huella es una solución en concreto 
para vías rurales con alta pendiente y tránsito mixto, que requiere 
ejecución de excavaciones, subbases, drenajes, formaletas y vaciado 
de concreto, además de su integración con obras de contención y 
manejo de aguas. Estas actividades superan la categoría de baja 
complejidad (mantenimiento rutinario o bacheo), pero no alcanzan 
los niveles de alta complejidad propios de grandes obras de 
infraestructura (túneles, puentes o dobles calzadas). 
 
Exigencia de experiencia y capacidad técnica: La matriz de pliegos 
tipo establece que los procesos de revestimiento, mejoramiento y 
construcción de tramos rurales en placa-huella son clasificados como 
de complejidad media, dado que demandan experiencia acreditada en 
construcción de obras en concreto, estabilización de suelos y obras 
de drenaje, pero no requieren experiencia previa en infraestructura 
mayor. 
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Impacto sobre la conectividad: Aunque se trata de obras en la red vial 
rural, su impacto es estratégico para la movilidad de alimentos, la 
conectividad veredal y la integración con la malla vial principal. Esta 
condición refuerza la clasificación en media, ya que se trata de una 
intervención estructural que asegura funcionalidad a mediano y largo 
plazo, lo cual es más exigente que un mantenimiento simple. 
 
En consecuencia, la justificación técnica para fijar la complejidad en 
nivel medio es que la construcción de placa-huella en vías rurales 
involucra procesos de ingeniería civil especializada, control de calidad 
de materiales, diseños de drenaje y cimentación, así como una 
adecuada planeación de la logística constructiva en zonas rurales, 
pero sin los retos de diseño y ejecución de proyectos viales mayores. 
Por ello, se ajusta a lo que los pliegos tipo CCE establecen como 
complejidad técnica media dentro de la Matriz 1 de experiencia. 

 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
 
PARA CONSTRUCCIÓN – MATRIZ 1 – EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. (Documento tipo Obra) 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: El indicado en la pestaña denominada Matriz – media Complejidad, en 
el numeral 2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, respecto al 
pliego tipo de orden nacional de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. 
 
5.1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
GENERAL  
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CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS EJECUTA-
DAS EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O AS-
FALTO NATURAL O ASFALTITA O PLACA HUELLA O PAVIMENTO AR-
TICULADO O ADOQUINADO. 
 
 
ESPECIFICA  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con 
una longitud Intervenida que corresponda al 70% de la longitud de la vía a intervenir mediante el 
presente proceso de contratación.   
 
Nota: Cuando la experiencia aportada por el Proponente contemple la construcción en vías terciarias 
NO se requiere que haya incluido la pavimentación de la vía construida  
 
 
El FDLU para determinar el % de Dimensionamiento lo realiza a partir de la MATRIZ 1 – EXPE-
RIENCIA, conforme a la relación entre longitudes y porcentajes, teniendo en cuenta que los tramos 
priorizados de intervención suman 1,091 km aprox. la cual equivale al 70% (<5Km).  
 
Se aclara que la longitud antes mencionada, corresponde a la longitud proyectada de intervención de 
los tramos priorizados para este proceso de selección, el cual se encuentra detallado para cada CIV en 
los Anexo de este proceso, y se resume para cada uno así:  
 

CIV VEREDA LONGITUD DE INTER-
VENCIÓN (metros) 

5010532 REQUILINA 287 
5009889 SOCHES 120 
5009970 MARGARITAS 221 
5009961 ARRAYANES 175 
5009827 CORINTO 288 

TOTAL 1091 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se 
tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 
del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de empren-
dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de con-
formidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
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2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adi-
cional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la ex-
periencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos 
(2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mu-
jeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de empren-
dimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, com-
plemente o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constitu-
yentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el repre-
sentante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la con-
formación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constitu-
yentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
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los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos esta-

blecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, 
se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean 
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos estable-
cidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

 

5.1.3.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72. 
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los con-
tratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solici-
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tada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera perti-
nente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.  
 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con 
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el 
RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido 
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia mul-
tiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en con-
sorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 
contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participa-
ción que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo material-
mente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente 
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plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los docu-
mentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó 
cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación 
se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consor-
cios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según 
detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puen-
tes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están par-
ticipando en el presente proceso. 
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adqui-
rida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, 
lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será 
válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de 
la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, 
empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 
1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos 
valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual 
se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
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Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan 
el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte.  
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Expe-
riencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte dentro 
del proceso de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el nu-
meral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsana-
ción, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discrimi-
nación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron 
la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Propo-
nente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta 
que el objeto del contrato que se celebrará como resultado del presente proceso de selección, incluye 
servicios ajenos a la ejecución de obra pública de infraestructura de transporte, el proponente deberá 
acreditar experiencia tanto en estudios y diseños como en ejecución de obra, de acuerdo a las 
actividades solicitadas en la Matriz 1 – Experiencia. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
 
 
Clasificación 

UNSPSC Segmento Familia Clase 

72103300 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

33 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72141000 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción pesada 

10 - Servicios de 
construcción de 
autopistas y carreteras 

72141100 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

14 - Servicios de 
construcción pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura 

72152700 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalación y 
Mantenimiento  

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

27 - Servicios de 
instalación y reparación 
de concreto 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
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Formato 3 – Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de 
condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia es-
tablecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.     
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 53 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA. 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-

trato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debida-

mente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 

válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 

se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicional-

mente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disci-

plinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 

que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional 
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PARA SUBCONTRATOS. 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del con-
tratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos 
de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certifica-
ción emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se re-
quería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
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subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.   
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
➢ CAPACIDAD FINANCIERA 

 
MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
Pasivo Total
Activo Total

 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, 
se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección: 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 
24 36 8 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

36 48 12 
48 60 16 
60 72 20 
72 84 24 
84 96 28 
96 108 32 
108 120 36 
120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
POE = Presupuesto oficial estimado 
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En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
PATRIMONIO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 
 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
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En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

proponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado 
(requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 
 

 

 

 

➢ CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 61 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 

1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 62 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antece-

dentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la 

conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 

financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, pre-

valecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 2024, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 

del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13. 

CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 
de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
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la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  
 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obte-
nido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el represen-
tante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso 
de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de 
su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores inde-
pendientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por 
el  Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – 
Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 
contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 
presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente
Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 
la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesio-
narios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asu-
miendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por eje-
cutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  
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VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligen-
ciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 
usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria nacional 
 

20 
Vinculación de personas con dis-

capacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.2.1 OFERTA ECONÓMICA 
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Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 . 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
5.2.1.1 A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
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la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de 
condiciones. 
 
5.2.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 
 
5.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 
ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, 
se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del 
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proceso. 
 
5.2.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 
2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propues-
tas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza 
hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso con-
trario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM 
que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la entidad deba suspender la audiencia. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá 
verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a 
un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método 
de ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 
sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de 
ponderación de la oferta económica. Mediana con valor absoluto. 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                                 ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 

                                                      Página 74 de 129 
 

 
  

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asig-
nado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utili-
zará la siguiente fórmula: 

II.  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 
 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

III. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
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al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|
𝑀𝐺

)) 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

 
Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
5.2.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 
 

Concepto Puntaje  

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10 

Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 

 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
5.2.2.1 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA 

DE OBRA 
 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una 
edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte 
(20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la 
maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
5.2.2.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se 
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el 
Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV: 
  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instru-
mentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
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• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alter-
nativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo 
establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de forma-
ción a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas enti-
dades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete 
a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de 
un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo  

  
 
5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
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por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin 
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de 
origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional 
así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios y 
documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra 
pública del sector transporte]: 

[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales 
relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el Proceso 
de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:] 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No. Bien 
Nacional 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelaria 

% 
participación 

Puntaje 
individual 

1 Concreto 
3000 PSI 

10 de abril 
de 2024 

10 años 2523.29.00.00 58% 0.25 puntos 

2 Acero 
refuerzo 

23 de 
agosto de 
2024 

25 sños 7214.19.00.00 23% 0.25 puntos 

3 Concreto 10 de abril 10 años 2523.29.00.00 12% 0.25 puntos 
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resistencia de 2024 
4 Sub-base 

granular 
30 de 
noviembre 
del 2022 

20 años 2516.00.00 7% 0.25 puntos 

Información tomada del modelo y de normas de INVIAS y codificación arancelaria de la DIAN. 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la 
oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, 
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se 
otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 
porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector transporte: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 
relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

Pi=(〖Participación (%)〗_i*(Pmax))/(∑_i^n▒〖Participación (%)〗) 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  
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Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

∑_i^n▒〖Participación (%)〗: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente 
fórmula. 

Puntaje proponente= ∑_(j=0)^i▒P_i  

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑_(j=0)^i▒P_i : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte 
(20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar 
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional 
relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición 
de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
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5.2.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la eje-
cución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple 
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 
5.2.3.1.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
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el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se 
requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el 
título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 
el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
 
5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad 
con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 
 
5.2.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de confor-

midad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modi-

fique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de em-

prendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 

válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de con-

tratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 

la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integran-

tes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.2.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en 

cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar 

la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 

(0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información 
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
5.2.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 

favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 

especialmente en materia de trato nacional: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 

4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 

criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 

apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
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demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 

citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o 

la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 

declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 

el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modi-

ficarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

3. Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 

mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 

de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 

cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
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contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 

el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para 

el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 

de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 

hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 

Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 

inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 

al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación 

de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente con-

templada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 

(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 

aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el repre-

sentante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Em-

pleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vin-

culadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
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familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vincu-

lación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vincu-

ladas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 

de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 

que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigen-

cia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 

el empleador.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 

– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas 

no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas 

enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 

– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 

Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 

la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 

6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 
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negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vin-

culadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 

aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 

en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 

cuando esta es inferior a un (1) año.  

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.  

Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 

del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 

de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 

del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 

norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son 

las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
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11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa 

y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 

 

7. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizacio-

nes colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el 

Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 

individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 

acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 

otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 

jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 

cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 

en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 

de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 

representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 

juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de 

la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
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mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito 

para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 

los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 

participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 

literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
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de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

9. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 

autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 

presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 

que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

10. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 

2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
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representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 

con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 

Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 

revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 

contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- 

Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 

el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asocia-

ciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 

se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite 

la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 

de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 

2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

12. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y represen-

tación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, 

o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los tér-

minos del numeral 8.  

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más 

proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 

primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 

estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 

al Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
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vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 

previstos en el presente numeral. 

 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 

oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 

de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 

 
6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
documento CONPES 3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia 
Compra Eficiente, la asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo 
de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigación 
de su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los distintos agentes involucrados (…)”. 
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En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del 
riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de 
conformidad con la Matriz que establece los riesgos consignados en este estudio previo denominado 
"MATRIZ DE RIESGOS”, documento que forma parte integral del presente proceso de 
contratación. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos. 
 
 

7. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Valor del 
proceso de 
contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO*1 No aplica NO 
México NO No aplica No aplica NO 
Perú SI NO*1 No aplica NO 

Canadá NO No aplica No aplica NO 
Chile SI NO*2 No aplica NO 
Corea NO No aplica No aplica NO 
Costa Rica SI NO*3 No aplica NO 
Estados Unidos NO No aplica No aplica NO 
Estados AELC SI NO*4 No aplica NO 
México NO No aplica No aplica NO 
Triángulo 
norte 

El Salvador NO No aplica No aplica NO 
Guatemala SI SI*5 NO SI 
Honduras NO No aplica No aplica NO 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Valor del 
proceso de 
contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Unión Europea SI NO*6 No aplica NO 
Israel SI NO*7 No aplica NO 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI NO*8 No aplica NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 
 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 

8. GARANTÍAS 
 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 
Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de USME identificado con NIT 899.999.061-9, 
Dirección: Calle 137 B Sur No. 14 - 24. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones. La garantía debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y represen-
tación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar clara-
mente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quie-
nes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de USME identificado con NIT 899.999.061-9, 
Dirección: Calle 137 B Sur No. 14 - 24. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 30% del valor 
de contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

Por el 5% del valor 
de contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de 
la entidad. Dentro 
de la póliza se debe 
incluir la nota para 
cada tipo de 
intervención de 
acuerdo al numeral 
7.2.2 
ESTABILIDAD 
DE LA OBRA Y 
PERIODO DE 
GARANTÍA 

Por el 30% del valor 
de contrato. 
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Característica Condición  
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o ra-
zón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y repre-
sentación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la socie-
dad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco 05 años de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir 
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de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 

 
 
7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Local de USME identificado con NIT 899999061-9, 
Dirección: Calle 137 B Sur No. 14 - 24 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

DESDE HASTA 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción:  
  
Construcción de Placa huella 
 
Obras de arte complementarias 

30%del valor del 
contrato por tipo de 
intervención) 

La suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Interventoría y la 
Entidad.  

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad  
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Característica Condición 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión tem-
poral o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de par-
ticipación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los inte-
grantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para to-
dos los efectos serán los otorgantes de la misma..  

Valor 300 SMLMV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Fondo de Desarrollo Local de USME identificado con NIT 899999061-9, 
Dirección: Calle 137 B Sur No. 14 - 24 y el Contratista 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.1.8 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El contrato consta de una sola ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) que tiene 
contemplada la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, 
que se identifican así: FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA) Y FASE DE OBRA. 

 
El plazo total para la Etapa de ejecución (contractual) del contrato de obra se define como:  
 

ETAPA FASE INICIO DURACION FIN 

Primera Etapa: 
ACTIVIDADES PREVIAS 

Elaboración de 
diagnósticos, 

Diseño y ajustes 
técnicos 

Presupuesto y 
programación 

financiera 
Cronograma de 

ejecución 
Informes y 

productos de 
soporte 

Acta de Inicio Un (1) mes Acta de Inicio + Un (1) mes 

Segunda Etapa: 
ACTIVIDADES DE OBRA 

Ejecución de 
Obra Acta de Inicio + Un (1) mes Cinco (05) 

meses 
Acta de Inicio + seis (06) 

meses 

 
Nota: En el anexo técnico se describe los entregables y especificaciones a tener en cuenta, por cada 
etapa. 
 

• Dentro del plazo se contempla: 
 
La elaboración de los diagnósticos, estudios y diseños, para la determinación de las obras de 
construcción de tramos de placa huella en vías rurales de la Localidad de Usme, priorizados en el 
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marco de la estrategia de mejoramiento de la red vial terciaria y conforme a los criterios técnicos, 
sociales y de movilidad establecidos en la Guía Técnica para la Construcción de Placas Huella del 
INVIAS (2023). 
 
La recepción de los trabajos por parte de la interventoría y el FDLU (Fondo De Desarrollo Local De 
USME), durante el último mes, periodo en el que, en caso de encontrarse deficiencias que no permitan 
la recepción de los trabajos, el Contratista deberá tomar las acciones correctivas a que haya lugar a su 
costa, con las respectivas consecuencias de ejecución e implicaciones legales si son el caso. 
 
Es necesario resaltar que las actividades de construcción de placa huella deben adelantarse con mínimo 
tres (3) frentes de trabajo simultáneos, coordinando en caso de ser necesario con la Secretaría 
Distrital de Movilidad, los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) a fin de garantizar la correcta 
implementación de estos, garantizando de esta manera la ejecución de las obras dentro del plazo 
establecido. 
 
9.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial corresponde a la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.458.243.855,00), de la vigencia 
fiscal 2025, con cargo al proyecto de inversión 2685 USME Infraestructura Vial para Mejorar. 
Teniendo una distribución de cada uno de los proyectos de la siguiente manera: 
 
El contrato que resultare del presente proceso de selección se suscribirá por el valor total del 
presupuesto oficial y será ejecutado hasta el agotamiento de los recursos, sin embargo, el valor final 
del mismo dependerá de las cantidades efectivamente ejecutadas. 
 
La diferencia entre el valor de la propuesta presentada por el proponente a quien se adjudique el 
presente proceso de contratación y el presupuesto oficial, será redistribuido por la entidad en una 
mayor cantidad de bienes y servicios a suministrar, en los diferentes ítems del anexo técnico, teniendo 
en cualquier caso como consideración los valores unitarios ofrecidos por el proponente ganador, 
situación que se estipulará durante la fase de consultoría. 
 
El valor del contrato incluirá todos los costos directos e indirectos, garantías, descuentos, tributos 
(impuestos, tasas y contribuciones), gastos, inclusive los imprevistos, utilidades del contratista que 
garanticen la correcta prestación del servicio, que se causen o se generen con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato y por lo tanto será responsabilidad del proponente al estructurar 
su oferta conocer e informarse previamente y por su cuenta sobre todos aquellos costos existentes al 
momento de presentación de su oferta y que resultaren aplicables al contrato. 
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9.2.1. ANTICIPO 
 
En el presente proceso de contratación la entidad NO entregará al contratista ningún valor a título de 
anticipo.  
 
9.3 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago se regirá conforme se describe en el Pliego de Condiciones y Estudios Previos del 
proyecto objeto del presente proceso. 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 
a) ACTAS MENSUALES:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Usme realizara el pago del contrato de la siguiente manera: 
 
i. Con pagos mensuales (según las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas 
y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AIU pactado) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del 
contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra 
desarrollados y el presupuesto disponible. 
ii. El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del 
FONDO y el Contratista. 
iii. El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del 
FONDO y el Contratista. 
 
Es importante mencionar que para el último pago (Pago de Liquidación), se debe contar con el cierre 
del PIN ambiental, y estar a paz y salvo con las ESP presentando al Fondo de Desarrollo Local de 
Usme las debidas certificaciones de paz y salvo y entrega de redes y daños y/o hurtos con las ESP 
responsables. 
 
Nota: Será responsabilidad del contratista de obra e interventor realizar acompañamiento al FLDU, 
hasta lograr la obtención del cierre de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, por lo cual 
deberá cumplir con el suministro de la información y demás requerimientos que solicite la Autoridad 
Ambiental, lo cual es un requisito para la liquidación del contrato. 
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Las demoras en la liquidación del Contrato, debidas a la falta de Actas de Recibo o paz y salvos por 
parte de las ESP, que no se hayan podido firmar por daños y/o hurtos no reportados o solucionados 
oportunamente, serán responsabilidad del contratista e Interventoría. Por lo tanto, las demoras en la 
liquidación de los contratos causados por problemas no resueltos con las ESP, no podrán generar 
reclamaciones posteriores al FDLU. 
 
Nota 1. El FDLU dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo 
de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, 
si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su 
deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten 
las circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier 
cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del 
contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por 
el contratista de obra pública. 
 
Las actas mensuales se pagarán, de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación del informe 
mensual de ejecución de las obligaciones; presentación de factura; soporte de los trabajos realizados. 
certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y el informe a cargo de la 
interventora del contrato; planillas de pago de seguridad social mensuales para cada profesional 
contractual y la certificación expedida por el revisor fiscal o por el Representante Legal del 
cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales. pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del 
contratista, para cuyos efectos el Fondo de Desarrollo Local de Usme hará las retenciones del caso y 
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
 
Nota 2: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 3: La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del 
Programa Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La interventoría sería 
la responsable de realizar las programaciones del PAC esta se debe realizar el mes anterior al pago, en 
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el caso que se programe el PAC en el mes del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la 
programación del mismo. 
 
Nota 4: El Contratista deberá acreditar por medio de las planillas de pago de seguridad social 
mensuales para cada profesional contractual y certificación expedida por el revisor fiscal o por el 
Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales. pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 7: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o 
cuenta de cobro, el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la 
certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista. 
 
Nota 8: El Fondo de Desarrollo Local de Usme, solo adquiere obligaciones con el proponente 
favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuara pagos 
a terceros. 
 
Nota 9: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponibilidad en el 
PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones 
que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las 
demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. 
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El contratista debe presentar las cuentas de cobro y/o facturas y la certificación de cumplimiento 
expedida por la Interventoría dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el Fondo 
de Desarrollo Local de Usme la cual realizará el pago respectivo después del día 15 del mes siguiente 
a la fecha de presentación de los requisitos mencionados. 
 
La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del Programa 
Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La interventoría sería la 
responsable de realizar las programaciones del PAC esta se debe realizar el mes anterior al pago, en el 
caso que se programe el PAC en el mes del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la 
programación del mismo. 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2004 lo cual se hará mediante las planillas de pago de seguridad social mensuales para cada 
profesional contractual y la certificación expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo 
modifiquen, reglamentan o complementen. 
 
La cancelación del valor del contrato, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme al contratista, 
se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea 
el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo. en el 
momento de suscripción del presente documento. 
 
Previa presentación de los siguientes documentos: 
 
- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente a nombre del Fondo de 
Desarrollo Local de Usme. (cuando aplique) 
- Informe mensual de obra y sus anexos debidamente suscrito y firmado por el contratista y 
aprobado por la interventoría, el profesional contractual, supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica). 
- Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, 
expedido por el interventor del contrato y firmado por el contratista y la Interventoría. 
- Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto bueno del 
supervisor 
- Resumen presupuestal por cada CIV intervenido y cobrado en el acta. 
- Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta la fecha de 
cobro del acta correspondiente. 
- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, por cada profesional contractual. 
- Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del contrato 
- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite 
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el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas y para la Liquidación, la certificación debe cubrir la totalidad de la duración del Contrato 
- Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
- Y las demás que solicite el apoyo a la supervisión.   
 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 
conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
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ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

8. Vincular y mantener mínimo el 12,1 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las 
fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 
u otra condición especial. 

9. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 
para la ejecución del contrato el 12,1 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las 
fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago 
de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 
vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial. 

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

11. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de 
enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y 
promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de las señaladas en 
el pliego de condiciones el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes: 
 
Obligaciones De La Fase de Planificación (etapa previa) 
 
Obligaciones Componente Técnico: 
 

1. Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito de esta, se deberá haber suscrito el 
contrato y haber constituido y entregado bajo aprobación por parte de la interventoría al 
FDLU la garantía única de cumplimiento y de las demás garantías exigidas para este contrato. 
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2. Remitir a la oficina de infraestructura del FDLU, el desglose del AIU ofertado, según formato 
de matriz de cálculo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

3. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, el cronograma general del proyecto, 
el cual deberá incluir las actividades a desarrollar en la etapa de diagnóstico. en este se deben 
evidenciar los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento. 

4. Presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas de vida del recurso hu-
mano mínimo requerido para el inicio de la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Una vez cumplido lo anterior, se 
precederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Cuando el contrato de interventoría sea 
celebrado con posterioridad al contrato de obra, los DIEZ (10) días hábiles para la suscripción 
del acta de inicio de este contrato, deberán ajustarse a la suscripción del contrato de interven-
toría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados del contrato dará 
lugar a las sanciones previstas. 

5. Realizar la calibración y patronamiento de los equipos de deflectometría de cada una de las 
partes y presentar los respectivos certificados, el interventor deberá verificar los certificados 
de calibración.  

6. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación la Metodología, el Enfo-
que para desarrollar las actividades propias del contrato; la Programación de Obra, Crono-
grama de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por 
CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita 
de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades 
y precios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para 
nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios 
tope IDU de la actual vigencia 2025.  

7. Consultar y revisar las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en el FDLU 
u otras entidades competentes en el sector de movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los 
siguientes; DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, CONSER-
VACIÓN, para determinar si en ellos se relaciona algún CIV del listado a intervenir bajo este 
contrato. De existir, deberán realizarse las respectivas actualizaciones, bajo los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad; lo anterior con el respectivo acompañamiento de la 
interventoría.  

8. Realizar el levantamiento, proceso y análisis de la información de diagnóstico para los pará-
metros de evaluación superficial, funcional y estructural, de los segmentos priorizados para el 
presente contrato, conforme a lo establecido en el Estudio Previo, (Anexo 1)-Anexo Técnico, 
el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte integral del proceso.  

9. Elaborar los estudios y diseños entregados para las distintas intervenciones de acuerdo con las 
normas, especificaciones, manuales, guías, permisos, resoluciones y demás, indispensables 
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para el desarrollo normal del contrato y las labores propias de un contrato de Construcción, 
de por lo menos las siguientes Entidades y ESP: 
 
- Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. 
- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
- Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 
- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 
- CODENSA S. A ESP. 
- Gas Natural S. A ESP. 
- EPS Telemáticos.  

y las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la verificación 
de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato.  

10. Realizar la gestión interinstitucional con las ESP y entidades distritales con el objeto de solicitar infor-
mación, especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños tipos, y las demás que apliquen para cada 
componente de las redes o instalaciones; dicha información deberá reflejarse en un cronograma de 
actividades con fechas ajustas a las diferentes gestiones y garantizando que se cumpla el plazo contrac-
tual. 

11. Realizar junto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y 
áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el contrato y anexar los diferentes 
soportes, de no encontrarse dentro de los estudios y diseños entregados. 

12. Presentar a la Interventoría el Plan de Calidad para revisión y aprobación. 
13. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los 

temas de estudios y ajustes a diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señala-
dos en: -Anexo Técnico Particular, -Especificaciones particulares. 

14. Una vez culminada las actividades de apropiación de diseños, entregar el plan de intervención (el con-
tratista podrá entregar planes de intervención acorde a las necesidades de avance de la ejecución de 
obra), con todos sus componentes, como se describe en el Anexo Técnico, en el cual se detalle el tipo 
de intervención y logística de este relacionando los CIV.  

15. Realizar el presupuesto y programación en función de los resultados obtenidos en la etapa de diagnós-
ticos, para las intervenciones. Contemplando el alcance tiempo y presupuesto.  

16. Una vez surtida la fase de preliminares, se entregará para revisión, apropiación y aprobación de la 
Interventoría, un informe final en los términos definidos en el Anexo Técnico, reportando las situa-
ciones actuales para el desarrollo del contrato y anexando los soportes correspondientes.  

17. Presentar a la Interventoría para su aprobación, el Cronograma General y detallado del contrato y el 
Cronograma conceptual de las obras, este trámite es prerrequisito para iniciar las ejecuciones.  

18. Realizar en conjunto con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado 
por el FDLU y la interventoría, comités de seguimiento que permitan establecer condiciones de ejecu-
ción, resolver inquietudes acerca del desarrollo del contrato y establecer comunicación entre las partes. 

19. El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLU podrá excluir (por 
razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, o de ser necesario, 
incluir otros segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia 
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de la Localidad de USME, así mismo el espacio público asociado. La inclusión de nuevos segmentos 
debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a 
emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones 
técnicas no puedan ser intervenidos. 
 

Obligaciones del Componente Social:  
 
1. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calen-

dario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, activi-
dades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase 
de Obras. 

2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio por tramo o frente de obra, bajo 
previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influencia de la 
intervención. Dicha presentación debe contemplar las generalidades del contrato, tipos de inter-
vención y puntos de atención a la ciudadanía. 

3. Convocar la comunidad, a la interventoría, al FDLU y las partes interesadas, a asistir y participar 
de las reuniones informativas ubicadas en los tramos de intervención, de acuerdo con lo exigido 
en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando 
trámite a las mismas e informando al FDLU. 

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución 
de obras, efectuar el respectivo trámite ante la oficina de Prensa del FDLU de acuerdo con los 
lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la interventoría.  

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del 
contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro foto-
gráfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de 
obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría. 

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas. 
- Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribución de 

volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra. 
- Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. 
- Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra. 

 
Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental (PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO), 
para la ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante legal y los especialistas 
que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN. 
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2. Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar y dar cumplimiento 
del Decreto 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos gene-
rales en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones” o la 
normatividad vigente.  

3. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto 265 de 2016 “Por medio del cual 
se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” o la normatividad 
vigente, en el tema de Granulo de Caucho Reciclado. 

4. Entregar a la interventoría copia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Inte-
gral (SGSSI) del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de estos documentos 
por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

5. Se debe solicitar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de USME y ofrecer toda la 
información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas periódicas de la SDA. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 
 
1. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias 

a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo 
anterior preferiblemente con delegados de cada EPS. 

2. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios públicos, teniendo en 
cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, 
verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños y de ser necesario plantear 
las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica. 

3. Establecer en conjunto con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empre-
sas de Servicios Públicos (EPS), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras entidades, con 
las que se requiera coordinación interinstitucional. 

4. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas junto con la inter-
ventoría y delegados de las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios). 

5. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto 
a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí 
mencionados. 

Obligaciones De La Fase De Obra 
 
Obligaciones del Componente Técnico: 
 
1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias 

del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
2. Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, el PMT 

para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Inter-
ventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del 
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PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN 
(CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación por la Secretaría de Movilidad, teniendo 
en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe sobrepasar el plazo de la ETAPA DE EJECU-
CIÓN (CONTRACTUAL), determinado en tres meses y quince días. 

3. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el 
terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado 
o reposición cuando sea necesario. 

4. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte de los 
documentos del contrato. 

5. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación y posterior envío al FDLU, el 
Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual 
de Caja (PAC) programado, con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el 
primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación 
de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolla-
das por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita 
de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. 
La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de 
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU vigentes al mo-
mento de expedir el acta de fijación de no previstos. 

6. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato sobre el 
terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o 
reposición cuando sea necesario. 

7. Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especialistas o el 
FDLU o Entidades Distritales Competentes, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás 
acciones para el buen desarrollo del contrato y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato. 

8. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones revisado 
y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de 
incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios y/o plan de contingencia 
para contrarrestar el atraso de actividades en caso de que existan variaciones por retraso en la ejecución 
prevista 

9. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por escrito 
de manera oportuna, clara y de fondo a los PQRS en el desarrollo del contrato. 

10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). 
11. Implementar el Plan de Calidad. 
12. Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLU o la interventoría lo solicite, para el buen desa-

rrollo de este o cumplimiento de metas. 
13. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cum-

plimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe entregar 
la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, sin que esto 
implique reconocimientos económicos al Contratista. 

14. Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes mensuales en 
donde se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo de obra. O 
cuando la interventoría o el FDLU lo requieran. 
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15. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para revisión 
y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de los 
ocho (8) días calendario siguientes a su identificación y previo a la ejecución de las actividades. Te-
niendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la ejecución. 

16. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la 
obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con lo Establecido 
en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), 
con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte re-
querida. 

17. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con 
las especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos ensayos de labora-
torio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 

18. Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV intervenidos en el formato IDU, 
con el fin de ser avalado por la Interventoría y remitido al FDLU para su posterior entrega a la Direc-
ción Técnica Estratégica del IDU y mantener la información actualizada en el Sistema de Información 
Geográfica del IDU (SIGIDU). 

19. Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de Identifica-
ción Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y requerimientos acorde 
al tipo de intervención. 

20. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra, 
informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Establecido en el Manual 
de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisi-
tos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida 

21. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha de venci-
miento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado 
en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente. 

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspec-
ción detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar presentes todos los especialistas 
respectivos. 

23. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las no 
conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizado el plazo del 
contrato o según la fecha que sea acordada por las partes. 

24. En el evento en que el FDLU deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento o abandono de 
las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene  se citará con la debida antelación al Contratista, para que junto con la 
Interventoría, los profesionales del área de gestión local del área de Infraestructura, el Garante y el 
Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará 
un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado 
de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el 
Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el FDLU tomará posesión de las obras, 
dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de 
Recibo Final de Obra. 
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25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de seguimiento de 
la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLU. 

26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría 
de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señali-
zación y demarcación de pavimentos definitiva para el CIV y para las vías utilizadas como desvíos.  

28. Disponer de tres (03) frentes de obra simultáneos como mínimo. 
29. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para el 

buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma 
aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente. 

30. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLU, en un plazo no mayor a 
ocho (8) días calendario. 

31. El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posibles re-
trasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo con las condiciones climá-
ticas o ambientales que reporte el IDEAM. 

32. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los 
temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: - 
Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares. 

33. Realizar junto con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por 
el FDLU y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes se-
manales y/o mensuales según sea requerido de acuerdo con la necesidad del supervisor o apoyo a la 
supervisión e interventoría. 

34. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión 
de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspen-
siones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. Toda adición o modificación al con-
trato implicará la obligación de actualizar las pólizas correspondientes dentro de los cinco (5) días ca-
lendario siguientes a la suscripción del respectivo documento. En caso de incumplimiento, la entidad 
contratante podrá gestionar directamente ante la aseguradora la ampliación o ajuste de las pólizas, y el 
valor que ello implique será descontado de los saldos a favor del contratista, sin que ello exima al 
contratista de sus responsabilidades contractuales. 

Obligaciones del Componente Social: 
 
1. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 
2. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual 

de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres 
(3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elabo-
ración del informe del componente social. 

3. Dar cumplimiento a los siguientes programas: 
• Programa de información: Reunión de avance, extraordinario y finalización. 
• Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados y 

volantes PMT.  
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• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios 
aprobados por la interventoría y el FDLU. 

• Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de atención en 
Obra. 

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 
• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 
• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y ram-

pas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compro-
miso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos.  

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano 
de Obra No Calificada (MONC).  

4. Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y 
rampas en los predios ubicados en el área de influencia.  

5. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas 
como desvíos. 

Obligaciones en Materia de Vinculación según Decreto 332 de 2020: 
 
El porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra debe corresponder a mujeres, de acuerdo 
al decreto 332 de 2020 del 29 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, 
como una herramienta de generación de ingresos, orientada a la reducción de la pobreza monetaria y 
a la implementación progresiva de una estrategia de contratación pública que propenda por el 
reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso a las oportunidades 
económicas en condiciones de equidad.(desde el 1º de junio de 2023, ese porcentaje mínimo es 
13,8 %.) 
 
De esta forma, las Entidades y Organismos del Distrito que estén sometidos al Estatuto General de 
Contratación, deben incluir desde el 01 de Junio de 2021, en los pliegos de condiciones, estudios y 
documentos previos, así como en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública, la 
obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 del Decreto. 
Adicionalmente, desde el 01 de Julio del 2021 deben incluir en todos los contratos las cláusulas de 
prevención y denuncia de la violencia basada en género y de eliminación de lenguaje sexista de que 
trata el artículo 5 de la norma citada. 
 
Con el propósito de suministrar a las Alcaldías Locales la información necesaria para dar cumplimiento 
irrestricto a la norma y socializar los lineamientos para la elaboración de los reportes de información 
de que trata el artículo 4 del Decreto en cita, la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de la 
Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno, desarrollarán una jornada de 
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divulgación del Decreto 332 de 2020 y la Circular 0013 de 2021. 
 
Obligaciones en relación con la Prevención y Denuncia de la Violencia Basada en Género y 
Eliminación del Lenguaje Sexista 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se 
obliga a incorporar en la ejecución del presente contrato de obra pública medidas orientadas a la 
prevención, atención y denuncia de la violencia basada en género, así como a la eliminación de 
cualquier forma de lenguaje sexista en los ambientes de trabajo relacionados con la ejecución del 
proyecto. 
 
El contratista deberá: 
 
1. Adoptar protocolos internos para la prevención, identificación y reporte de situaciones de violencia 

basada en género que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución contractual, garantizando 
la confidencialidad y la protección de las personas denunciantes. 

 
2. Promover ambientes laborales seguros, respetuosos e incluyentes, libres de discriminación o trato 

desigual por razones de género. 

 
3. Abstenerse del uso de lenguaje sexista en toda la documentación, comunicaciones, capacitaciones 

y actividades vinculadas al contrato. 

 
4. Informar de manera inmediata a la entidad contratante sobre cualquier denuncia o situación iden-

tificada que constituya violencia basada en género, con el fin de activar las rutas de atención insti-
tucional previstas por el Distrito Capital. 

 
El incumplimiento de lo aquí pactado será considerado como incumplimiento contractual, y dará lugar 
a la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato y en la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:  
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1. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría, el FDLU y la autori-
dad ambiental cuando se requiera, para actualizar o elaborar el inventario forestal, cuando 
aplique y posteriormente remitirlo a la interventoría. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados 
en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la 
ejecución del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para 
la materia. 

3. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, 
dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acorda-
dos, reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración 
del informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás 
normas. 

4. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

5. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la 
interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud 
en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

6. Efectuar y evidenciar documentalmente los pagos al Sistema General de Seguridad Social In-
tegral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al 
contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar 
y presentar debidamente firmada a la Interventoría, la certificación de pago al SST, parafiscales, 
contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC) y prestaciones sociales. 

7. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades 
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el 
Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generales de la actividades de construcción y demolición – 
RCD y se dictan otras disposiciones”, o la que lo sustituya o modifique. 

8. El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD de la obra, deberá entre-
garse de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, 
una vez suscrito el contrato. 

9. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y dis-
posición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utili-
zados en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros 
y materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se com-
promete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y 
en caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o 
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sitios de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente 
y la interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de san-
cionar al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras 
y RCD, con una periodicidad mensual al FDLU. 

10. Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de 
caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” o la que se 
encuentre vigente. 

11. Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspec-
tos SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso de que aplique) se 
deben tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se 
reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las res-
ponsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposi-
ciones.", expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en 
cuenta las obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio 
cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes deno-
minadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este 
Acuerdo fue expedido por el Consejo de Bogotá D.C. 

12. Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto 
administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con 
los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las 
indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; 
MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU. 

13. Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que pue-
dan servir como herramienta de verificación de la labor a la interventoría. El contratista se 
compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al 
FDLU. 

14. Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autoriza-
ciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el 
contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente. 

15. Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el 
área circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garan-
tizar la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de 
contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o 
a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho 
ocurriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secre-
taría Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del 
contrato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental. 
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16. Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la ges-
tión de arbolado urbano, si es requerido. 

17. Verificar que las obras no se ejecuten en sectores ubicados dentro del sistema de áreas prote-
gidas de Distrito Capital. 

18. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales de-
ben cumplir con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente. 

19. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehícu-
los, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final 
de obra. 

20. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en 
el manual de operación y mantenimiento. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional 
 
1. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con 

la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 
2. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verifica-

ción en terreno. 
3. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de manio-

bra. 
4. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar re-

cibos parciales de obra con las ESP. 
5. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 

el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 
suceso. 

6. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales compe-
tentes y suscribir el documento correspondiente. 

7. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el 
desarrollo de las obras por partes EPS y otra Entidades Distritales. 

Obligaciones de la Fase de Liquidación: 
 
Obligaciones del Componente Técnico:  
 
1. Elaboración del Informe final de Ejecución, dentro de los quince (15) días calendario siguien-

tes a la suscripción del acta de recibo final de obra en el cual se realice un detalle de la ejecución 
por parte del Contratista, el cual será entregado para revisión y aprobación de la Interventoría. 

2. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del 
Informe final de interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscrip-
ción del acta de recibo final de obra. 
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3. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización 
de la devolución de garantías, cuando aplique.  

4. Transferir al FDLU los derechos patrimoniales de derechos de autor de los estudios y diseños 
elaborados.  

5. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del 
acta de liquidación del contrato. 

6. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra. 
7. Actualizar las garantías en función de la fecha de terminación del contrato. 
8. Entregar el reporte del estado de ejecución de los CIV intervenidos en el formato del Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de ser remitido al FDLU para su posterior entrega a 
la Dirección Técnica Estratégica (DTE) del IDU y mantener la información actualizada en el 
Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU); revisado y aprobado por la Interven-
toría. 

Obligaciones del Componente Social:  
 
1. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra. 
2. Suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión 

social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
1. La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió total de la gestión integral de RCD por parte 

del contratista, subsanación de información y cierre del PIN, creado en la plataforma de la Secretaría 
de Ambiente o en la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público Llantas o en la Subdirección 
que sea la competente destinada para tal fin. 

2. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLU a la inspección final de la obra, con el fin 
de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que 
haya lugar para subsanar los mismos. 

3. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final ambiental, forestal (si aplica) SST y SGA, 
el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguiente al acta de recibo final de obra. Se deberá presentar un informe de ejecución del plan 
de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en cumplimiento de la 
resolución 1115 de 2012 (la que modifique o sustituya). 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:  
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1. Entregar a la Interventoría las obras de redes de infraestructura de servicio públicos y demás 
entidades distritales competentes, y planos de obra terminada, durante los treinta (30) días 
siguientes a la terminación del plazo contractual según corresponda. 

2. Llevar a cabo las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin 
de confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señaliza-
ción, para la posterior entrega de las mismas, en los tiempos determinados.  

3. Realizar las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los tiempos 
determinados, tendiente a la obtención del recibo por parte de las ESP. Igualmente gestionar 
ante las Empresas el Acta de Recibo de obra o emisión del respectivo Paz y Salvo. 

4. Realizar el pago de los daños y/o robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean 
imputables. 

5. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de 
Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
 

1. Verificar a través del supervisor y/o interventor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Contratar la interventoría con una persona independiente de la entidad y del contratista, quien 
realizará las labores de control y seguimiento al contrato de obra y responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 
de 1993. 

6. Verificar a través del supervisor y/o interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento 
a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 
(cuando haya lugar).  

7. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 
CONTRATOS DE OBRA) 
 
De conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 1, como el contrato 
de obra resulta de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada con una persona 
externa independiente de la Entidad y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueren imputables en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011, articulo 82. 
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Para tal efecto, el FDLU adelantará el correspondiente proceso para seleccionar la interventoría del 
presente contrato de obra. 
 
La supervisión del contrato será ejercida por la interventoría que contrate el FDLU. 
 
El Interventor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervisión e 
interventoría de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, como también de acuerdo con lo 
pactado en el contrato que se suscriba para tal fin, por lo que está obligado a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado. El Interventor deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en 
concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, corresponde a las 
entidades estatales ejercer la supervisión de los contratos con el fin de verificar la correcta ejecución 
de los mismos, obligación que recae en cabeza del ordenador del gasto, en este caso el Alcalde Local, 
quien en virtud del principio de planeación y responsabilidad administrativa debe garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
No obstante, el mismo precepto legal autoriza que dicho control pueda adelantarse a través de la 
interventoría, cuando la complejidad técnica, económica o jurídica del objeto lo requiera, conforme lo 
prevé igualmente el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 
2015, disposiciones que facultan a las entidades para designar interventores externos especializados, 
sin que ello exonere al Alcalde de su deber de dirección, vigilancia y responsabilidad frente a la 
adecuada ejecución del contrato estatal. 
 
Por lo anterior, para este proceso este proceso como se mencionó, la supervisión del contrato será 
ejercida por la interventoría que contrate el FDLU. 
 
 
9.8 LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
 
 

10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURIA DISTRITAL 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad 
Contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato 
objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones 
que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del 
Proceso en https://www.colombiacompra.gov.co. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías 
pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder 
ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su 
actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. Igualmente se invita a los distintos entes 
de control del Estado, a acompañar el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de selección 
en virtud de las competencias que la Ley les ha asignado.  
 
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la Veeduría Distrital, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de ley, el FDLF 
facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción 
de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento 
preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital “ que 
desarrolla la Veeduría Distrital.  
 
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida El dorado No. 69-76 Torre 1 piso 3 Edificio 
Elemento Tel 3407666, ext 501 correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o 
denuncie@veeduriadistrital.gov.co  
 

11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 
a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: 

mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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(571) 5629300, (571) 2822800; vía fax al número telefónico (571) 3375890: la línea gratis de atención 
desde cualquier lugar del país: 01800913040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co 
y personalmente a la dirección Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. 
 
Así mismo, la Secretaria Distrital de Gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía en general el 
siguiente correo electrónico: contrataciontransparente@gobiernobogota.gov.co, en donde se podrán 
presentar también las denuncias por posibles actos de corrupción. 
 
FORMATOS DE LA PROPUESTA  
 
1 Documento Base Pliego tipo 
 
A. ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
  
2. Anexo 1 – Anexo Técnico 
3. Anexo 2 − Cronograma 
4. Anexo 3 − Glosario 
5. Anexo 4 − Pacto de Transparencia 
6. Anexo 5 − Minuta del Contrato  
 
B. B. MATRICES  
 
7. Matriz 1 − Experiencia 
8. Matriz 2 − Indicadores financieros y organizacionales 
9. Matriz 3 − Riesgos  
10. Matriz 4 – Bienes relevantes del sector transporte 
 
C. FORMATOS  
 
11. Formato 1 − Carta de presentación de la oferta 
12. Formato 2 − Conformación de proponente plural 
13. Formato 3 − Experiencia 
14. Formato 4 − Capacidad financiera y organizacional 
15. Formato 5 − Capacidad residual 
16. Formato 6 − Pagos de seguridad social y aportes legales 
17. Formato 7 − Factor de calidad 
18. Formato 8 − Vinculación de personas con discapacidad 
19. Formato 9 − Puntaje de industria nacional  
20. Formato 10 – Factores de Desempate 
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21. Formato 11 - Autorización tratamiento datos personales 
22. Formato 12 - Acreditación emprendimiento y empresa Mujer 
23. Formato 13 - Acreditación MiPyme 
24. Formato 14 – Factor Calidad Ambiental y Social 
 
D. FORMULARIOS  
 

25. Formulario 1 − Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
E. OTROS DOCUMETNOS 
 
26. Presupuesto Oficial con desglose de AIU 

27. Estudio del Sector 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2025. 
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