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CONTRATO DE OBRA No. 393 DE 2025 
 

 

CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P.  

 

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO 2025 

 

PLAZO:  DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

 

VALOR:  $4.149.769.913 

 

 

Entre los suscritos a saber, JOHN DIEGO PARRA TOBAR, identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 76.331.494 de Popayán obrando como Gerente y Representante Legal 

de la sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P., con Nit. 

891.500.117-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará la SAAP, por 

una parte, y por la otra, ISABELLA GIRALDO GIRALDO, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.113.791.199 de Roldanillo, en calidad de representante legal del 

CONSORCIO ACUEDUCTO 2025, con Nit. 902009787-0, hemos convenido celebrar el 

presente contrato, previas las siguientes consideraciones: I. Que mediante Resolución No. 

359 del 25 de septiembre de 2025, la Entidad abrió la Licitación Pública No. 002 de 2025. 

II. Que mediante Resolución No. 397 del 5 de noviembre de 2025 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente 

la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá 

por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 

2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 

que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 

materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1.   DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 

términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 

contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 

ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 

significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2.   OBJETO 

 

El objeto del Contrato es: REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN MARCO 

DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20251800033137 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN. 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos de la Licitación 

Pública No. 002 de 2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial. 

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del 

acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA  Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE  PESOS ($ 4.149.769.913) 

equivalentes a 2.915,1 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2025). 

 

El precio incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, del orden municipal, 

departamental y nacional que apliquen. 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o 

por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 

valor total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo.  

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Presupuestal No. 
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251384 del 25 de septiembre de 2025. 

 

CLÁUSULA 8.   FORMA DE PAGO. 

 

El sistema de pago del presente contrato es el de precios unitarios sin fórmula de reajuste 

de precios.  

 

El ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P., pagará el valor del contrato 

por medio de actas parciales de obra que deben ser autorizadas y aprobadas por la 

interventoría de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el sistema de precios 

unitarios. 

 

El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser 

por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, y debe ir 

acompañada del informe final de Interventoría, en el cual se certifique el recibo a 

satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica 

presentada por el CONTRATISTA. 

 

En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el 

contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 

Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. 

 

Para el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: MAYORES CANTIDADES DE OBRA. Se entiende por mayores 

cantidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente señaladas por 

cada ítem y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse 

con las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios 

pactados. Las mayores cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el 

Interventor de la obra.  

 

El contratista, está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de 

lo cual deberá suscribir la respectiva acta de compensación de cantidades o el adicional 

en valor si hubiere lugar a ello, en ambos casos previa aprobación y autorización de la 

interventoría. 
 

PARÁGFAFO SEGUNDO: OBRAS ADICIONALES. Se entiende por obra adicional, la que no 
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está incluida en las condiciones originales del contrato y por ésta misma razón, no puede 

ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las estrictamente 

necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y requerirán de la 

suscripción del respetivo otrosí. 
 

EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P. podrá acordar la realización 

de obras adicionales, siempre que las mismas hagan parte inseparable de la obra 

contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra, hacerla funcional o para 

protegerla, todo lo cual requerirá la aprobación previa del interventor, quien deberá 

aprobar el precio no previsto, teniendo en cuenta los precios del mercado, so pena de 

responder por eventuales sobrecostos. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS. Las 

actas de obra serán pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicación en 

debida forma, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la ley 2024 de 2020 si 

el contratista es una MIPYME. En caso de mora en el pago de las cuentas, se causarán 

intereses moratorios a la tasa legal civil prevista en el art. 1617 del Código Civil. 

 

CLÁUSULA 9.   OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 

del Proceso y de las establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 

ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 

de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por 

la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 

conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 

condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en 

esta numeral so pena del incumplimiento contractual. 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 

ante el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del 
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requerimiento realizado. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 

las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 

Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial 

protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 

acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 

jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad. 

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra. 

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la        oferta 

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 

contrato. 

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
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como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 

jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 

obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 

Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 

obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente.  

 

PARÁGRAFO: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 

durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 

relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien 

nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 

momento de su adquisición.  ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de 

suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los 

precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 

registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 

justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 

contrato.  

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 

configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al 

supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de 

responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo 

la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 

su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del 

contrato informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 

fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no 

uno de los supuestos definidos en este numeral. c) En el evento que se compruebe la 

ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el 

Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se 

encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable 
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le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 

ejecución del proyecto. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 

técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 

eximente de responsabilidad. 

 

CLÁUSULA 10.    OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Obligaciones en materia de ejecución 

 

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en 

especial el diseño técnico, la propuesta y el contrato. 

2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto, 

ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que 

resulte mal ejecutada. 

3. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del 

mismo contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y 

acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio 

público. Así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto 

estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 

superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 

siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 

inmuebles, estructuras e instalaciones. 

4. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al cronograma de obra. 

5. El CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

6. Corresponde al CONTRATISTA la reparación de las vías de acceso a los lugares de las 

obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de 

la ejecución de las obras. 

7. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, 

apoyando la acción del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete 

a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes 

suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 

Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 

impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 

funcionarios y al personal de interventoría, durante el desarrollo de la obra. 

8.Contar con un equipo que lleve a cabo el programa de gestión social siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal 

 

Serán de cargo del CONTRATISTA: 
 

1. La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, 

reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, 

herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de 
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las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los 

pliegos de condiciones. 

2. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente 

se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 

pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los 

que debe presentar el contratista. 

3. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos 

de acuerdo con el anexo técnico del pliego, mediante los respectivos ensayos de 

laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del 

contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el 

interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se 

cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. 

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y 

completo desarrollo del objeto contractual y, tener disponible y emplear en la ejecución 

de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del 

contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por 

otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el interventor. 

5. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y 

salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar 

todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los 

lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente 

mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

6. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 

vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y 

desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias 

para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. 
 

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales 

 

1. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo 

que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier 

género que establezcan las leyes colombianas. 

 

Obligaciones especiales frente al personal vinculado con discapacidad 

 

EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P., a través del interventor del 

contrato, verificará durante la ejecución del contrato que el contratista mantenga en su 

planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 

obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad 

estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 

 

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
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Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 

conformidad con la normativa aplicable. 
 

PARÁGRAFO. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado 

para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del 

contratista y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato 

y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de 

que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del 

debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual 

teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.  

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a: 

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a: 

 

1.    Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 

el desarrollo del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del      presente Contrato. 

4. Contratar la interventoría. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista se obliga a mantener indemne al ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

POPAYÁN S.A. - E.S.P., es decir, libre de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas 

o dependientes. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
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Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje 

previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no 

calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes 

a [0.5 SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 

mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 

con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del 

contrato].  

 

Se causarán multas equivalentes a [0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del 

contrato.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

1.Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra vigente se causará una multa 

equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2.Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías pactadas en el contrato 

inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 

esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3.Por no entregar la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 

se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. 

4.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar 

la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1%o del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

5.Por incumplir la orden de suspensión o demolición de obras mal ejecutadas impartida 

por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1%o del 

valor del contrato, por cada día de retraso. 

6.Por no mantener en la ejecución o cambiar el personal presentado a la interventoría sin 

la aprobación previa de la entidad y la interventoría, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día que no se cuente con el 

personal o que actúe el no autorizado. 

7.Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago 

de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada 

día de retraso. 

8.Por no mantener durante la ejecución de la obra la maquinaria exigida o utilizar 

maquinaria en mal estado, dañada u obsoleta, se impondrá una multa equivalente al 

1%o del valor del contrato, por cada día de retraso o de cumplimiento defectuoso. 
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9.Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas informativas del proyecto o 

señalización temporal de la obra o el control de tránsito o de señalización para evitar 

accidentes, el 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 

10.Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 1%o del valor del contrato por 

cada día de retraso. Se considera como incumplimiento los retiros que se realicen de la 

fiducia o patrimonio autónomo respectivo y no se destinen inmediatamente a lo indicado 

en el plan de inversiones de anticipo. 

11.Por no adoptar los mecanismos de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, 

mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en 

general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, 

el 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. 

12.Se impondrá una multa equivalente a [5 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera 

los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base. 

13.Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 

que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.5 SMMLV] por cada día transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 

términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 

se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio 

de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 

valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una 

o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, EL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P., exigirá al contratista a título de cláusula penal 

una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se 

pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. 

 

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial 

para efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS    

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 

la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 

póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 

Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. – ESP. identificada 

con NIT 891.500.117-1 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

20% del valor del 

contrato   

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

5% del valor del 

contrato  
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir 

del acta de entrega 

y recibo definitivo. 

10% del valor del 

contrato 

(segunda fase). 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

 

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 

CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 

El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
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señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 

del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. – ESP. identificada con 

NIT 891.500.117-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 

y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

Valor 5 % del valor total del contrato sin ser inferior a 400 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. 

identificada con NIT 891.500.117-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información • Número y año del contrato  
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 

contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos 

en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste 

contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley. 

 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
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Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 

el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia. 

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 

La liquidación del contrato de obra se hará de común acuerdo entre el contratista y EL 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P., dentro de los CUATRO (4) MESES 

siguientes a la fecha de terminación. 

 

Para la liquidación, se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías 

de estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 

responsabilidad civil, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a 

la extinción del contrato. 

 

La liquidación se regirá por lo dispuesto en el art. 11 de la ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías y el registro presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 

de ejecución de la  obra y el domicilio contractual es el Municipio de Popayán. 

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y 

en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, 

Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantías 

debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
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durante el término de ejecución del Contrato. 
 


