
 

ESTUDIOS PREVIOS. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes 
y/o complementarias, el presente estudio tiene como fin establecer la necesidad o los 
elementos básicos de la contratación a realizar, contenido en los siguientes puntos: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 

El Estado ejerce el deber de protección del medio ambiente a través de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las cuales son definidas por la Carta Política como organismos de 
la administración del estado, con identidad propia, autonomía e independencia, no se 
articulan funcionalmente al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están 
adscritas por ende a ningún ministerio o departamento administrativo.  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, establece que “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y que “Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”.  
 
Así mismo, en el artículo 80 determina que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental…”.  
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, con NIT No. 891.501.885-4, es una 

entidad de carácter público, de orden nacional, dotada de autonomía administrativa y 

financiera, con patrimonio propio y personería jurídica, que tiene como misión promover y 

propiciar el desarrollo sostenible, a través de la administración de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente. Igualmente ejerce la autoridad ambiental en su jurisdicción 

y contribuye a la conservación y protección del patrimonio natural, al desarrollo de una 

cultura ambiental y al bienestar y la calidad de vida de la población comprometiendo a los 

actores sociales, económicos e institucionales. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, estableció el Plan de Acción 2024-
2027 denominado “Educación Ambiental para un Cauca Sostenible dentro del cual la 
Subdirección de Defensa de Patrimonio Ambiental de la C.R.C, debe dar cumplimiento al 
Proyecto POAI No. 24025 “GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO FAUNA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, donde se contempla el producto P-2 “Manejo de 
especímenes y productos de fauna silvestre de rescates, entregas voluntarias, decomisos 
e incautaciones realizadas” el cual contempla la actividad 2.4. Realizar los estudios y 
diseño de un hogar de paso de fauna silvestre, en una primera fase, en cumplimiento de la 
Resolución 2064 de 2010. 
 



 

En primera instancia, se considera que una de las causas de la pérdida de especies de la 

fauna silvestre en el departamento del Cauca, son el Tráfico y comercio ilegal de fauna 

silvestre y la Atención y manejo deficiente de la fauna silvestre afectada, sumados a los 

procesos de destrucción de los hábitats en los diferentes ecosistemas caucanos debido a 

acciones antrópicas inadecuadas como el crecimiento urbano, vías, minas, energía, 

expansión agrícola y pecuaria.  

 

Consciente de lo anterior y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para atender la problemática del tráfico ilegal de especies silvestres 

en el país, se encuentra la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico 

Ilegal de Especies Silvestres”, a través de la cual se espera identificar, priorizar, orientar, 

coordinar, articular y ejecutar acciones encaminadas a la disminución del tráfico ilegal de 

especies silvestres y a la generación de alternativas productivas sostenibles, que reduzcan 

la presión sobre las especies afectadas y promuevan su conservación, a partir de vínculos 

efectivos de coordinación entre las diferentes instituciones y demás actores directa o 

indirectamente responsables de la gestión ambiental, en este sentido, como la única 

autoridad competente, se debe atender la fauna afectada, por lo que se hace necesario la 

construcción de un hogar de paso de fauna silvestre,  para el manejo integral transitorio de 

los ejemplares silvestres en cumplimiento de la Resolución 2064 de 2010, “Por la cual se 

reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso 

de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan 

otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 

 

Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional del Cauca tiene dentro de sus 

obligaciones la de recopilar, generar, actualizar y analizar toda la información que involucre 

la administración de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo 

sostenible de conformidad con las disposiciones normativas y legales; lo que implica 

levantar la información para mantener actualizado el Sistema de Información Ambiental 

Corporativo, a través de procesos de estructuración, homologación y evaluación de los 

datos correspondientes al área de influencia de la CRC. En este sentido, es imprescindible 

fortalecer la capacidad institucional en la generación y administración de información 

técnica, y ambiental de manera que sea confiable, estandarizada y esté disponible para la 

consulta y toma de decisiones a partir de dos productos: 1. Sistema de Información 

fortalecido y actualizado 2. Laboratorio de calidad ambiental con acreditación renovada de 

acuerdo a la norma NTC-ISO/IEC 1075.  

 

En consecuencia, la CRC cuenta con un Sistema de Información Ambiental, el cual se 

encarga de administrar la información ambiental generada por las diferentes áreas 

misionales de la CRC, así como articular acciones con los entes territoriales para la 

actualización de información en los ámbitos ambiental y socioeconómico. En este sentido, 

se plantea como reto la implementación de un centro de documentación ambiental, donde 

se permita la atención efectiva al usuario de manera presencial facilitando la consulta de 

información documental en formato análogo.  



 

La caracterización física, mecánica y geotécnica del terreno permite establecer parámetros 

esenciales como la capacidad portante, el nivel freático, la estratigrafía del subsuelo y el 

comportamiento del suelo frente a cargas estructurales. Estos aspectos son determinantes 

para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad tanto de la edificación principal como 

de las obras complementarias. 

La información obtenida de los estudios topográficos proporciona los criterios necesarios 

para definir el tipo de cimentación más adecuado, así como los materiales y procedimientos 

constructivos óptimos. Esto contribuye significativamente a mitigar riesgos asociados a 

asentamientos diferenciales, fisuras estructurales o fallas en el comportamiento del terreno. 

Así las cosas, se hace necesario contratar la realización de estudios topográficos y de suelos 
para la construcción del centro documental de la Corporación y del hogar de paso de fauna 
silvestre, que serán construidos en un predio de propiedad de la C.R.C. identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 120-26209, municipio de Popayán. Este predio es de 17 hectáreas 
y si bien actualmente existe un contrato vigente para la elaboración de los estudios y diseños 
de la sede principal de la entidad, la cual se construirá sobre este mismo predio en un área 
de 3.000 metros cuadrados, la presente necesidad se requiere satisfacer sobre un área de 
150 mt cuadrados para el caso del centro de documentación ambiental y de 10.000 metros 
cuadrados para el caso del centro de fauna silvestre. En ese orden de ideas, una vez 
adjudicado el contrato, se suministrará al contratista la georeferenciación exacta donde se 
ejecutará el proyecto.  
 

2. OBJETO A CONTRATAR:  
 

Contratar la realización de estudios topográficos y de suelos para la construcción del hogar 

de paso de fauna silvestre y del centro documental de la Corporación Autónoma Regional Del 

Cauca, los cuales serán construidos en un predio de propiedad de la C.R.C. identificado con 

matrícula inmobiliaria No. 120-26209, municipio de Popayán. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT 

1 

HOGAR DE PASO Y CENTRO DOCUMEN-
TAL 
 
Estudios de suelos para seis (6) unidades 
constructivas independientes, de conformi-
dad con lo establecido en el Título H de la 
Norma Colombiana de Construcción Sismo 
Resistente – NSR-10. Esta infraestructura es-
tará conformada por: i) un área operativa que 
albergará espacios de tenencia, atención, 
cuidado y manejo de fauna silvestre; ii) un 
área administrativa de soporte técnico y de 

UND 6 



 

gestión institucional; iii) una construcción tipo 
garita ubicada en el ingreso del predio, con-
cebida como punto de atención inicial al ciu-
dadano, debido a que el proyecto no se desa-
rrolla adyacente al acceso principal; y iv) un 
área de expansión del conocimiento, desti-
nada a la educación ambiental y socialización 
del trabajo misional de la Corporación frente 
al rescate y recuperación de fauna. Confor-
mada por tres (3) apiques por cada unidad 
constructiva, con equipo mecánico hasta 6 
metros, con su estudio morfológico y estrati-
gráfico del suelo del sitio designado que in-
cluye análisis granulométrico por tamizado 
con lavado sobre tamiz 200 con determina-
ción del límite líquido y plástico de los suelos 
más contenido de humedad, compresión in-
confinada de muestras de suelos y ensayo de 
corte directo, modalidad CD y finalmente in-
forme de estudio de suelos que contenga in-
formación geológica -geotecnia de la caracte-
rización  del sitio y recomendaciones de ci-
mentación. Incluye Transporte de personal y 
equipos. 
 
Área a intervenir: 1 ht + 150 MT2 

  

HOGAR DE PASO 
1. Levantamiento planimétrico y altimétrico 
del predio, colindantes y detalles relevantes 
del lote como: arboles prominentes, postes 
de energía, perímetros de construcción, al-
cantarillas, etc. 
 
 
Área a intervenir: 1 ht 

M2 10000 

HOGAR DE PASO 
2. Coordenadas precisas, cotas en csv, txt 
 
 
Área a intervenir: 1 ht 

Und 1 

HOGAR DE PASO 
3. Georreferenciación de dos mojones con 
placa mediante el método estático diferencial 
gnss de doble frecuencia.  
 
 

Und 2 



 

Área a intervenir: 1 ht 

 
 
2.2 REQUISITOS DE ORDEN TECNICO O DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA 

PROPUESTA: 
 
Para la entrega de productos de la "Consultoría estudios topográficos y de suelos para la 
construcción del hogar de paso de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca, el consultor deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
2.2.2 ESTUDIOS DE SUELOS. Un estudio de suelos en Colombia debe 

contener una exploración del subsuelo (con apiques y sondeos) y ensayos de 
laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas del suelo, y 
finalmente, un análisis e interpretación de la información con recomendaciones 
geotécnicas para la cimentación y construcción.  

 

a) Exploración del Subsuelo (Trabajo de Campo) 
 

Apiques y sondeos: Estudios de suelos para seis (6) unidades constructivas 

independientes, de conformidad con lo establecido en el Título H de la Norma Colombiana 

de Construcción Sismo Resistente – NSR-10. Esta infraestructura estará conformada por: 

i) un área operativa que albergará espacios de tenencia, atención, cuidado y manejo de 

fauna silvestre; ii) un área administrativa de soporte técnico y de gestión institucional; iii) 

una construcción tipo garita ubicada en el ingreso del predio, concebida como punto de 

atención inicial al ciudadano, debido a que el proyecto no se desarrolla adyacente al acceso 

principal; y iv) un área de expansión del conocimiento, destinada a la educación ambiental 

y socialización del trabajo misional de la Corporación frente al rescate y recuperación de 

fauna. Conformada por tres (3) apiques por cada unidad constructiva, con equipo mecánico 

hasta 6 metros, con su estudio morfológico y estratigráfico del suelo del sitio designado que 

incluye análisis granulométrico por tamizado con lavado sobre tamiz 200 con determinación 

del límite líquido y plástico de los suelos más contenido de humedad, compresión 

inconfinada de muestras de suelos y ensayo de corte directo, modalidad CD y finalmente 

informe de estudio de suelos que contenga información geológica -geotecnia de la 

caracterización  del sitio y recomendaciones de cimentación. Incluye Transporte de 

personal y equipos. 

  

Toma de muestras: Se recolectan muestras alteradas (para identificar el tipo de suelo) y 

muestras inalteradas (en tubo Shelby) para análisis de laboratorio.  

 

Identificación de nivel freático: Se busca determinar la presencia y profundidad del nivel del 

agua subterránea, ya que puede afectar las propiedades del suelo.  

 

https://www.google.com/search?q=exploraci%C3%B3n+del+subsuelo&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=ensayos+de+laboratorio&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAD&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=ensayos+de+laboratorio&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAD&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=an%C3%A1lisis+e+interpretaci%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAE&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=Apiques+y+sondeos&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3


 

b). Ensayos de Laboratorio (Trabajo de Laboratorio) 

 

Análisis físicos y geomecánicos: Se realizan pruebas para determinar parámetros de 

resistencia del suelo, como cohesión, ángulo de fricción interna, y características como la 

dilatancia.  

 

Análisis químicos: Se evalúan propiedades como el pH, la conductividad eléctrica (que 

indica salinidad) y el contenido de nutrientes disponibles para las plantas.  

 

c). Análisis e Interpretación y Recomendaciones 

 

Perfil estratigráfico: Se elabora un mapa detallado de las capas del suelo encontradas y sus 

características.  

 

Diagnóstico geotécnico: Se realiza una interpretación técnica del comportamiento del 

terreno para identificar posibles problemas como la inestabilidad del suelo o la presencia 

de agua.  

 

Recomendaciones de cimentación: Basado en la información recopilada, se especifican el 

tipo de cimentación más conveniente, su profundidad y dimensiones, así como otros 

parámetros importantes para el diseño de la obra.  

 

Anexos: Se incluyen planos de localización, anexos con los resultados de los ensayos y 

perfiles estratigráficos.  

 
El informe técnico del estudio de suelos debe ser un documento detallado que presente 

todos los hallazgos del estudio, incluyendo la metodología, los resultados y las 

recomendaciones. Este informe debe estar estructurado de manera clara y lógica con la 

descripción general del proyecto, resumen de la investigación realizada, análisis 

geotécnico, la capacidad portante del suelo de fundición y cimentación basadas en análisis 

de laboratorio debidamente soportados, las recomendaciones para la construcción, tablas 

de resultados de sondeos, resúmenes de memorias de cálculo y registro fotográfico del 

procedimiento de toma de muestras. 

 

d). Documentos técnicos entregables para los estudios de suelos: 
 

✓ Perfil de suelo: Descripción detallada del perfil del suelo en diferentes capas, inclu-
yendo la textura, estructura, color, y contenido de humedad. Incluir presentación en 
forma de gráficos o tablas.  

✓ Mapa de suelos: Mapa georreferenciado que muestre la distribución y características 
de los suelos en el área estudiada. Que incluya diferentes tipos de suelos, zonas de 
variación y áreas con características especiales.  

https://www.google.com/search?q=Diagn%C3%B3stico+geot%C3%A9cnico&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIBxAD&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=Recomendaciones+de+cimentaci%C3%B3n&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIBxAG&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3


 

✓ Resultados de análisis de laboratorio: Datos cuantitativos obtenidos de análisis quími-
cos y físicos del suelo, como pH, nutrientes, textura, y capacidad de retención de agua.  

✓ Recomendaciones de manejo del suelo: Sugerencias basadas en los resultados del 
estudio para el uso adecuado del suelo, incluyendo prácticas agrícolas, construcción o 
conservación. 

  
3 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS:  
 

Un estudio topográfico en Colombia debe contener la información básica del proyecto, como 

nombre, ubicación y fecha; las características del terreno, que incluyen relieves y 

accidentes naturales; los elementos artificiales presentes, como edificaciones y cercas; la 

metodología y los equipos utilizados, con sus respectivos certificados de calibración; el 

respaldo y certificaciones del profesional a cargo, y entregables como planos y carteras con 

los datos de campo, todo ello bajo las especificaciones y normativas técnicas colombianas 

vigentes, como la NTC 4611 y las directrices del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC).  

 

3.1 Elementos que debe incluir un estudio topográfico 

 

Información básica del plano 

Nombre del proyecto. 

Ubicación del proyecto. 

Fecha de elaboración del plano. 

Nombre del profesional o entidad que realiza el estudio, con su respectiva firma y tarjeta 

profesional.  

 

3.2 Características del terreno, el estudio deberá especificar e identificar los siguientes 

aspectos:  

 

- Nivel de elevación y depresiones en el terreno. 
- Detalles de accidentes geográficos como valles, colinas, ríos. 
- Identificación y representación de elementos de relieve como taludes, excavaciones y 

canteras. 
- Se realizará la localización del predio y del área proyectada de la sede a construir, los 

planos que representen norte, escala, cuadrícula de coordenadas, cuadro de áreas, 
abscisas con detalle de puntos de inicio, puntos de referencia y amarre utilizados, 
cuadro de convenciones, rótulos, hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de 
terreno, cuadro de convenciones, ubicación de obras de drenaje existentes. El alcance 
del levantamiento topográfico debe contener todos los detalles de importancia 
existentes en la zona, tales como las líneas de paramento en una área definida para el 
proyecto de influencia de (10000 M2) , sin dejar atrás si existen la silueta de andenes, 
separadores, accesos, bermas, bordes de vía, ríos, quebradas, cercas, torres de 
energía, accesorios sobre líneas matrices de redes, postes, hidrantes, cajas, válvulas, 
bancas, cunetas, alcantarillas, señales de tránsito, semáforos, armarios, 



 

construcciones, áreas de cultivo o producción de material vegetal y demás detalles que 
se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia para el desarrollo del 
proyecto. 

 

3.3 Elementos artificiales presentes, se identificarán los siguientes elementos (si aplica):  

 

Edificaciones, cercas, caminos y líneas eléctricas. 

Elementos de infraestructura y otras alteraciones en el terreno ocasionadas por el ser 

humano.  

 

3.4 Metodología y herramientas 

 

Descripción de los equipos de topografía utilizados (estaciones totales, GPS, niveles, etc.). 

Certificados de calibración de los equipos, emitidos por una entidad externa. 

Método de levantamiento o procesamiento de datos. 

Unidades de medida empleadas: metros para longitud, metros cuadrados para área y 

grados sexagesimales para ángulos.  

 

3.5 Respaldo y certificación 

 

Certificación de la calidad de los datos geográficos según las normas técnicas colombianas, 

como la NTC 5660. 

 

Firma de un profesional idóneo y calificado para la elaboración del estudio.  

 

Igualmente es importante que los sitios donde se realicen apiques y/o perforaciones para 
el estudio de suelos sean debidamente referenciados con placas del levantamiento topo-
gráfico. Los detalles descritos anteriormente deberán tomarse con estación total y en el 
informe de topografía que se entregue junto con el o los planos elaborados en escalas entre 
1:200 y 1:500 debidamente firmados por el topógrafo responsable del levantamiento, se 
deberán entregar los archivos crudos de la estación y las carteras topográficas correspon-
dientes. 
 

3.6 Normativas y estándares 

 

Normas técnicas colombianas: Se deben consultar las normas aplicables, como la NTC 

4611 para metadatos geográficos, y las especificaciones del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC).  

 
4. Otros parámetros técnicos:  
El contratista seleccionado para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar el 
adelanto de actividades de topografía de acuerdo con las siguientes especificaciones 
técnicas: 



 

 
4.1. Levantamiento topográfico planimétrico: es el conjunto de operaciones necesa-

rias para obtener los puntos y definir la proyección sobre el plano de comparación.  
 

4.2. Levantamiento topográfico altimétrico: es el conjunto de operaciones necesarias para 
obtener las alturas respecto al plano de comparación. 

 

Las actividades a desarrollar serán: 
 

4.3  Reconocimiento de campo:  Se efectuará un recorrido de inspección en las zonas a 
intervenir para reconocer especialmente su ubicación, alineamientos y demás detalles 
representativos al momento de iniciar los trabajos, de esta manera se podrá apreciar 
los sitios a los cuales se le efectuará topografía especial y otros detalles necesarios 
para el levantamiento topográfico general.   

  
4.4 Amarres: Se parte inicialmente de puntos de amarre del IGAC para geo-referenciar el 

proyecto, se toman los puntos definidos en conjunto con el supervisor, puntos con un 
GPS de alta precisión al inicio y final del proyecto para minimizar los errores potenciales. 
Se tomarán coordenadas en varios puntos de la poligonal principal a todo lo largo, se 
usarán todos los intermedios para verificación de la poligonal.  

 

4.5 Se calcularán las coordenadas de cada uno de los puntos del tramo ajustadas al sistema 
de coordenadas del IGAC Magnas Sirgas y de esta manera dejar geo-referenciado el 
tramo de estudio.   

 
4.6 El levantamiento topográfico que se realizará contendrá todos los detalles existentes en 

la zona, tales como las cercas, construcciones aledañas, accesos, bordes de vía, ríos, 
quebradas, torres de energía, postes de energía o alumbrado, redes, bancas, cunetas, 
alcantarillas, señales de tránsito y demás detalles que se encuentren dentro de la zona 
de influencia. La topografía deberá ser tomada con equipos de precisión, los 
instrumentos empleados deben estar debidamente calibrados y su certificación de 
calibración vigente. 

 
4.7 Se realizará identificación de los linderos, predios y construcciones del terreno, ubica-

ción de las vías, caminos de acceso, drenaje natural, localización de fuentes de material 

y demás características. 

 
4.8 Se entregarán perfiles longitudinales y transversales que muestren las pendientes 

reales del terreno, obras de drenaje existentes, los elementos de contención y demás 

obras encontradas. Abscisado único para cada vía usando el componente geométrico. 

 
4.9 La información capturada en campo será procesada en una computadora personal por-

tátil con el programa del fabricante que corresponda al instrumento empleado, adicio-
nalmente CAD para realizar los trabajos de gabinete y campo que indiquen los alcances 
del trabajo. 



 

 
4.10 Dibujo topográfico: Con el fin de plasmar la información tomada en campo se proce-

derá a llevar todos y cada uno de los datos topográficos y detalles del levantamiento a 
un dibujo en planta y perfil (planimetría y altimetría) y de esta manera obtener un mo-
delamiento de terreno utilizado para la elaboración del diseño geométrico.   
 

4.11 Carteras de campo y memorias de cálculos: Ejecutado el dibujo topográfico se ane-
xarán datos de campo (carteras de planimetría y altimetría) así como datos calculados 
de cierres altimétricos y planimétricos del trabajo levantado topográficamente.   

 
Documentos técnicos entregables para el levantamiento topográfico: 
 
4.2.1 Documentación de campo como carteras topográficas, registros y notas tomadas 

durante la realización del estudio, que incluyan detalles sobre las condiciones del 
terreno, observaciones especiales y cualquier incidencia ocurrida durante el trabajo 
de campo. Tanto de las carteras altimétricas y planimétricas en físico y en medio 
magnético formato Excel. 

 

4.2.2 Copia de los planos altimétricos y planimétricos con curvas de nivel, secciones 
transversales cuando sea el caso, en físico y en medio magnético AutoCAD. Cuadro 
de áreas y/o volúmenes cuando haya lugar a ellos. Además, los planos topográficos 
deben contener gráficas detalladas del área estudiada, mostrando características 
como contornos del terreno, ubicaciones de estructuras existentes, límites de pro-
piedad, y otras características relevantes. En escalas adecuadas para su uso en el 
proyecto.  

 

4.2.3 Cuadro de resumen de coordenadas. 
 

4.2.4 Como resultado de cada uno de los procedimientos llevados a cabo para la realiza-
ción de las actividades de topografía el contratista entregará un informe que con-
tenga toda la información recopilada tanto en campo como la procesada en oficina 
con sus respectivos registros fotográficos. 

 

4.2.5 El contratista debe entregar en los productos finales debidamente firmados con la 
respectiva memoria descriptiva del trabajo de campo que incluya registro fotográfico, 
materialización de los mojones referenciado al sistema de coordenadas MAGNA 
SIRGAS. (west Colombia). 

 

4.2.6 Modelo digital del terreno (MDT): Representación tridimensional del terreno que per-
mita visualizar las elevaciones y la forma del terreno de manera más precisa.  

 

4.2.7 Curvas de nivel: Representaciones en los planos que muestren las variaciones de 
elevación del terreno. Esencial para entender la topografía del área y para la plani-
ficación de movimientos de tierra y drenaje. 

 

4.2.8 Listados de puntos topográficos: Datos numéricos que incluyan coordenadas, ele-
vaciones y otros detalles de los puntos medidos durante el estudio.  



 

 

4.2.9 Recomendaciones y conclusiones 
Todos los entregables deben cumplir las normas técnicas que regulan cada materia.  
 

5. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a la 

“adquisición” de un producto, es pertinente exponer que, según el clasificador de bienes y 

servicios, establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 

Eficiente, link: (http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la 

siguiente:  

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
5.1 CONDICIONES DEL CONTRATO: 

 

5.1.1. LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones técnicas: 
  
1. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y 

especificaciones técnicas, establecidas en la invitación pública, y dentro del término 
establecido en el mismo. 

2. Presentar en los primeros 5 días de ejecución del contrato un plan de trabajo, que 
incluya el cronograma detallado de actividades del contrato, para revisión y aprobación 
del supervisor del mismo. 

3. Organizar y poner a disposición de la ejecución contractual, los recursos humanos y 
técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados, para garantizar el desarrollo del contrato 
dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. 

4. Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a CRC. 
5. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que 

influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.  
6. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera 
sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la 
ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un 
tercero.  

7. Proporcionar oportunamente al supervisor del contrato la información y documentos que 
le sean requeridos. 

8. Entregar al supervisor, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe 
final detallando las actividades ejecutadas, asimismo, relacionar y entregar los archivos 
físicos y magnéticos, que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este 
informe debe ser anexado a la respectiva acta de liquidación.   

9. A sus expensas, dotar a su personal, para que en las actividades de campo cuente con 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion


 

los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, 
gafas protectoras, etc.  

10. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los documentos e información 
que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones, en caso de que se 
requiera. 

11. Participar en las reuniones que sean convocadas por parte de la CRC, suministrar la 
información, documentos de soporte o conceptos, que sean requeridos durante el 
desarrollo del contrato.  

12. Para el pago final, el contratista debe presentar los soportes de pago de sus 
obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (este último, si 
aplica), y del personal a su cargo si lo tuviere. 

13. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo 
pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten 
durante la ejecución.  

14. Atender los requerimientos realizados por el supervisor del contrato, e informar 
cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato, para efectos de 
que éste asuma las medidas necesarias.  

15. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones 
injustificadas. 

16. Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el 
desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y ve-
raz. 

17. Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con 
entidades del estado.  

18. Presentar informes técnicos de resultados acorde con programación y cronograma. Se 
deberá entregar dos (2) copias impresas y dos (2) copias en medio digital y magnética, 
para efecto del seguimiento al desarrollo del contrato. El informe deberá incluir el as-
pecto financiero de la ejecución presupuestal. La entrega de cada uno de los productos 
se hará en medio magnético para revisión de la supervisión y una vez aprobados se 
deberán entregar original impresos y copia digital. 

19. Dar estricto y oportuno cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de 
la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá 
efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales (SENA e ICBF), en caso de estar obligado a ello 

20. Presentar a la CRC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la 
ejecución del contrato, conforme a la ley. 

21. Las demás que sean necesarias para la debida ejecución contractual. 
 
5.1.2. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: 
 
1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato 
2. Efectuar la supervisión durante la ejecución del contrato. 
3. Suministrar al Contratista la información necesaria para la ejecución del contrato. 
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando 

las recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 



 

5. Velar porque la ejecución del contrato sea respetuosa de los derechos humanos, en 
consecuencia, deberá informar a los entes de control en el marco de sus respectivos 
mandatos y capacidades, sobre las posibles violaciones de derechos humanos que 
puedan ocurrir con ocasión de la ejecución del contrato.  

6. Verificar que los pagos al contratista se efectúen oportunamente y conforme con lo acor-

dado y con los aportes para ello. 

7.  Actualizar y revisar los precios, para adoptar las medidas necesarias cuando se pro-

duzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico del contrato. 

8. El Supervisor del contrato deberá velar, hacer seguimiento y control sobre la correcta 

inversión de los recursos de conformidad con las fuentes de financiación y su destina-

ción permitida acorde a las áreas y a los montos presupuestales existentes.  

 

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA 

SELECCIÓN 

 

La modalidad de selección para el presente proceso de contratación se encuentra 

amparada en lo señalado en el Art. 94 de la ley 1474 de 2011; los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado 

para este proceso corresponde a la mínima cuantía de la CRC. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 

2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad tendrá en cuenta el 

siguiente factor para la selección en el presente proceso de contratación: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 

verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes con el concepto de CUMPLE o NO 

CUMPLE, únicamente para el oferente que presente el precio más bajo, luego de la 

corrección aritmética (Evaluación Económica). 

 

En caso que este proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la 

Invitación de Mínima Cuantía, se verificará el cumplimiento de los requisitos de la oferta con 

el segundo mejor precio, y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. 

 

En todo caso, la oferta debe encontrarse dentro de las condiciones del mercado y satisfacer 

las necesidades de la Entidad. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el 

proceso de selección. 

 

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 



 

El proponente debe calcular su propuesta teniendo en cuenta todos los costos directos e 

indirectos, tales como, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales 

y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación del valor de su propuesta 

económica. 

 

9. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

 
Con el fin de establecer el contexto del proceso de selección que se adelantará, mediante 

el presente análisis se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda, los 

posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos habilitantes que permitan la 

selección objetiva del contratista que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por la 

Corporación. 

  
10. ANÁLISIS DEL SECTOR: 
 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, acogiendo las recomendaciones de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”, procederá a 

realizar el análisis del sector, de la siguiente manera: 

 

10.1 Aspectos Generales  
 

Una vez identificada la necesidad y los bienes a adquirir, se procede a estudiar el sector o 

mercado al cual pertenecen los bienes y servicios, y realizar el análisis correspondiente, 

con el fin de definir el presupuesto oficial para la futura contratación, de acuerdo a la 

naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados en el proceso 

de contratación, analizando los siguientes aspectos, de conformidad con el Decreto 1082 

de 2015 y la Guía para la elaboración de los estudios del sector:  

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy 

diversas y las realizan el sector público o privado. Dada la gran variedad de las mismas, 

tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores económicos, según otros 

criterios, clasifican en cuatro los sectores de la producción, también llamados sectores de 

ocupación, que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos 

sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente:  

Un sector se divide en subsectores.  

Un subsector se divide en ramas de actividad.  

En una rama de actividad hay varias actividades.  

a) Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de los 

mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  



 

b) Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 

electrónica, automóvil y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 

construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 

con frecuencia se la considera de manera independiente.  

c) Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 

categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que, 

no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 

transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno 

etc.  

d) Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información.  

El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector Terciario, se debe tener en 

cuenta que comercialmente los servicios que se pretende contratar, deben encontrarse en 

el mercado nacional, lo cual aplica, y es garante de su posicionamiento y se traduce en la 

garantía que tiene el adquirente de la calidad de los servicios, logrando la absoluta 

satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional.  

La Corporación tiene conocimiento, que, a Nivel Nacional se registra un amplio sector de 

proveedores, que cuentan con la idoneidad y experiencia en el sector en mención y que 

perfectamente pueden proveer dichos servicios. Es importante aclarar que el objeto que se 

requiere contratar comúnmente lo ejecutan en todo el país empresas del sector público y 

privado. 

10.2 Aspecto técnico 
 

El mercado especifico donde se circunscribe la presente selección corresponde al sector 

servicios, usualmente y de manera general las entidades públicas que requieren de este 

tipo de servicios, por tratarse de tareas especializadas y que requieren del empleo de 

equipos, recurren a procesos de selección a través del portal de contratación para adquirir 

en el mercado la satisfacción de sus necesidades concretas. Son necesidades que resultan 

de la ejecución de determinados proyectos, por esta razón no es común que en la planta 

de personal de las entidades existan perfiles profesionales con funciones exclusivas 

dedicados a trabajos de topografía. De esta manera el proyecto de inversión que da 

sustento a la presente convocatoria determinó la necesidad de seleccionar mediante el 

portal de contratación a un oferente que demuestre idoneidad y experiencia.  

Para la presente contratación se procedió a revisar contratos similares realizados en 

vigencias anteriores encontrando que para este tipo de servicios se debe exigir condiciones 

de experiencia con miras a garantizar la eficiencia y eficacia de este tipo de servicios.  



 

Luego de evidenciar las condiciones técnicas para esta contratación se constató que la 

CRC ha realizado en anteriores vigencias fiscales contratos similares al que se pretende 

celebrar con el presente estudio previo, lo que permite determinar los requisitos mínimos 

exigidos para el servicio y valor del presupuesto oficial, para lo cual se pidieron cotizaciones 

y se realizaron sondeos de mercado con prestadores de este servicio.  

La CRC, requiere contratar el servicio de levantamientos topográficos de acuerdo a las 

necesidades de la entidad.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la contratación y su complejidad, se estima 

que su alcance podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica con experiencia 

en la realización de levantamientos topográficos 

10.3 Análisis legal:  
 

Esta contratación, se encuentra enmarcada dentro de la siguiente normatividad:  

• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto - Ley 2811 de 1974 (y los que lo regulen) por el cual se establece el código de los 

Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. Este código regula La atmósfera y 

el espacio aéreo Nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el 

subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, las pendientes 

topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de 

las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio 

continental e insular de la República y los recursos del paisaje. 

• El estatuto de contratación estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 

Decreto 1082 de 2015) y demás normas que las modifiquen, aclaren o sustituyan. • Decreto 

1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Decreto 1077 de 2015: Este decreto compila la normativa sobre licencias de urbanismo 

y construcción, y es fundamental para cualquier proyecto de edificación en el país, 

regulando aspectos como la viabilidad de los proyectos, el diseño y el proceso de 

licenciamiento.  

• Norma Sismo Resistente (NSR-10): Esta norma, adoptada mediante Ley 400 de 1997 

y modificada por leyes posteriores como la 1229 de 2008, establece los requisitos técnicos 

para que las edificaciones soporten sismos de forma segura.  

• resolución 2064 de 2010: “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la 

aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de 

Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones 

https://www.google.com/search?q=Decreto+1077+de+2015&oq=cual+es+la+la+normatividad+para+la+realizaci%C3%B3n+de+estudios+y+dise%C3%B1os+de+edificaciones+en+Colombia&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTU0MDlqMGoxNagCCLACAfEFBrKNwy694LLxBQayjcMuveCy&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCjw7KHlCblB96_I_2GKVoFM_LxPnIVT-uBq7qTQSnyaAp_7-eNA0ADe1bENN_w57OWzJG_Gi-kKO8dZT-h4rEty6OUUQLIC2iy0hDiQzQ2KCQY2pH0LG7QAcgIZgUWxslB9ToiE557WwC0zC8ThXdgOd9ClkcN4wJUY11pecxidLw&csui=3&ved=2ahUKEwiA-pSsqeOPAxW4goQIHVvSCMMQgK4QegQIAxAB


 

11.2 Análisis de la oferta:  

 

El análisis de la oferta, se adelanta con el fin de identificar claramente los proveedores que 

nos pueden prestar el servicio requerido, encontrándose que a nivel local y nacional es 

amplia la concurrencia de proveedores, que se encuentran dedicados a satisfacer la 

necesidad referida en el presente estudio. 

 

A continuación, se relacionan algunos de los establecimientos de comercio, que acorde con 

la verificación realizada por la corporación, tienen la capacidad e idoneidad que se 

requieren, para participar en el proceso de selección, razón por la cual se les solicitó 

cotización, a fin de determinar el presupuesto oficial para el presente proceso de 

contratación: 

 
• GEOFISICA S.A.S, calle 6# 11-35 barrio valencia, Popayán, Cauca  
• JAMES EDUARDO LOPEZ. 
• GEOESTUDIOS-LAB, calle 15ª #17-293 Popayán, Cauca 
 
11.3 Análisis de la demanda: 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca – C.R.C. en aras de realizar un correcto 

análisis de la demanda, para efectuar la contratación que en este caso en particular nos 

ocupa, recurrió a verificar procesos celebrados en el sistema de contratación público en 

vigencias anteriores, en donde se verificó que la entidad en las última vigencias ha realizado 

procesos similares, concluyendo además que para efectuar este análisis de la demanda es 

necesario consultar procesos de contratación en el Servicio Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP con objeto similar en otras entidades. Encontrándose los siguientes 

resultados: 

 

Referencia Objeto Entidad VALOR 

CONTRATO 

0665-2024 

  

 

CRC 

 

CONTRATAR CONSULTORIAS 

ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

SEDE PRINCIPAL DE POPAYÁN, EN 

EL MARCO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LA 

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL CAUCA 

$ 197.830.000 

MINIMA 
CUANTIA 
Numero CRC-
MC-0025-2023 

CRC REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS ALTIMETRICOS Y 
PLANIMÉTRICOS A PTARS, INTERCEPTORES 
SANITARIOS Y EMISORES FINALES COMO 
INSUMO PARA LA REVISIÓN, 

$29.755.941 



 

VIABILIZACION, EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA 
PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MINIMA 
CUANTIA 
Numero 
CRC-MC-
0024-2019 
 

CRC 

Realizar los levantamientos 
topográficos altimétricos y 
planimétricos de PTARs, interceptores 
sanitarios y emisores finales 
priorizados por la CRC, como insumo 
para realizar el diagnóstico, revisión, 
viabilización y concertación de 
proyectos relativos a la construcción, 
optimización de PTARs, interceptores 
sanitarios y emisores finales en el 
Departamento del Cauca. 

$23.166.018 

 

11.4 Análisis financiero:  

 

Para el presente proceso de selección, no se considera necesario efectuar análisis de los 

índices financieros del sector, toda vez que en el contrato se acordará que el pago debe 

realizarse proporcionalmente a la ejecución física del contrato y el cumplimiento del objeto 

requerido. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 

1082 de 2015, que establece: “La entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera 

mínima cuando hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios”. 

Y frente a la presente contratación, los pagos se efectuarán mediante actas parciales, según 

su avance. 

 

11.5 Estudio del mercado: 

 

En Colombia se encuentran algunos establecimientos de comercio con capacidad de 

ejecutar el objeto contractual del presente contrato, para ello la CRC solicitó a ciertas  

entidades aptas en el mercado, las cotizaciones respectivas. Las cuales enviaron a la CRC 

lo solicitado, ajustándose a la necesidad y al producto requerido. 

 

12. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: 
 

12. 1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato 
 

Para determinar el valor estimado del contrato, la Corporación procedió a realizar 

averiguaciones externas mediante solicitud de cotizaciones a posibles proveedores de los 

bienes y servicios a contratar, obteniéndose como respuesta varias cotizaciones, sin 



 

embargo, solo una cumple con las características requeridas por la Entidad, la cual se 

anexa a este estudio previo, respecto de las que se tomaron los valores cotizados, así: 

1. GEOFISICA SAS 
 

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA 

  
    

  

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT VR/UNIT VR/TOTAL 

1 

Estudios de suelos para seis (6) unidades 

constructivas independientes, de 

conformidad con lo establecido en el Título 

H de la Norma Colombiana de 

Construcción Sismo Resistente – NSR-10. 

Esta infraestructura estará conformada 

por: i) un área operativa que albergará 

espacios de tenencia, atención, cuidado y 

manejo de fauna silvestre; ii) un área 

administrativa de soporte técnico y de 

gestión institucional; iii) una construcción 

tipo garita ubicada en el ingreso del 

predio, concebida como punto de atención 

inicial al ciudadano, debido a que el 

proyecto no se desarrolla adyacente al 

acceso principal; y iv) un área de 

expansión del conocimiento, destinada a 

la educación ambiental y socialización del 

trabajo misional de la Corporación frente 

al rescate y recuperación de fauna. 

Conformada por tres (3) apiques por cada 

unidad constructiva, con equipo mecánico 

hasta 6 metros, con su estudio 

morfológico y estratigráfico del suelo del 

sitio designado que incluye análisis 

granulométrico por tamizado con lavado 

sobre tamiz 200 con determinación del 

límite líquido y plástico de los suelos más 

contenido de humedad, compresión 

inconfinada de muestras de suelos y 

ensayo de corte directo, modalidad CD y 

finalmente informe de estudio de suelos 

que contenga información geológica -

geotecnia de la caracterización  del sitio y 

recomendaciones de cimentación. Incluye 

Transporte de personal y equipos. 

UND 6 $2,022,000.00  $12,132,000.00  



 

  

1. Levantamiento planimétrico y 

altimétrico del predio, colindantes y 

detalles relevantes del lote como: arboles 

prominentes, postes de energía, 

perímetros de construcción, alcantarillas, 

etc. 

 

2. Coordenadas precisas, cotas en csv , 

txt 

 

3. Georreferenciación de dos mojones con 

placa mediante el método Estatico 

diferencial gnss de doble frecuencia.  

 

Levantamiento topográfico: Se entregará: 
Un plano realizado en AutoCad (planta), 
este dibujo contiene: colindantes, detalles 
relevantes al predio, curvas de nivel etc. 
Se tomará la entrada al lote. Tendrá un 
rotulo con los datos necesarios del predio, 
norte geográfico, escala técnica, el dibujo 
y la letra irán acorde a la escala en 1/2 
pliego. -Carteras topográficas de 
coordenadas precisas -Dos mojones en 
concreto o la incrustación con placas gps1 
y gps 2, para sobre estas realizar la 
georreferenciación. -Un plano en papel y 
un medio magnético. -Informe técnico -
Redacción técnica de linderos -Memorial 
de responsabilidad -Documentos del 
profesional -Reportes de la 
georreferenciación, según el sistema 
Magna Sirgas, coordenadas Gauss 
Kruger origen Oeste u origen único 
nacional ctm12 -Certificado de vigencia 
topógrafo titulado 

M2 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

UND 
 

10000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

$       1,057.00 

 

 

 

 

 

$   500,000.00  

 

 

$   750,000.00  

 

$  10,570,000.00 

 

 

 

 

 

 

$ 500,000.00 

 

 

 $  1,500,000.00 
 

 SUBTOTAL   $24,702,000.00  

  IVA 19% $  4,693,380.00  

  TOTAL   $29,395,380.00  

 

De este modo, para la determinación del presupuesto oficial de la presente contratación, se 

tendrá en cuenta el promedio de las citadas cotizaciones, las cuales se ajustan a las 



 

condiciones reales del mercado, en consecuencia, del estudio respectivo se establece que 

la cuantía de la contratación a adelantar se estima en la suma de hasta VEINTINUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE.  ($29.395.380), IVA INCLUIDO, así como la totalidad de los impuestos, costos 

directos e indirectos a que haya lugar.  

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO:  

● Podrán participar en la presente invitación, las personas naturales o jurídicas, 

individualmente consideradas o en unión temporal o consorcio, que deberán cumplir lo 

estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

● Igualmente, los proponentes plurales, deberán tener en cuenta que cada integrante 

deberá cumplir por separado y en su totalidad, lo solicitado en este documento.  

● Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá expresarse en 

pesos colombianos incluido el IVA.  

● No se aceptarán propuestas parciales, ni propuestas alternativas.  

● Para poder participar, los proponentes de origen extranjero deberán acreditar los 

requisitos establecidos en la Ley.  

● En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Entidad se abstendrá 

de celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el Boletín de Responsables 

Fiscales que publica la Contraloría General de la República. Los oferentes deberán verificar 

que no se encuentran incursos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el 

artículo 8, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, hecho que se hará constar 

bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta, según modelo 

de formato anexo para este fin.  

● Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más 
 

11. DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES  

La verificación de los requisitos de carácter jurídico y las especificaciones técnicas mínimas 

exigidas por la Entidad, se realizará mediante el cotejo de los documentos presentados por 

el oferente para dar cumplimiento a los requisitos de la Invitación Pública y a las 

disposiciones legales vigentes.  

Estos aspectos no otorgan puntaje, pero habilitan o no la oferta, y el concepto será de 

CUMPLE o NO CUMPLE.  



 

Se adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta económica presente el precio más 

bajo, siempre y cuando cumpla con la totalidad de las condiciones y requisitos habilitantes 

y las especificaciones técnicas mínimas exigidas, de acuerdo con lo establecido en el literal 

c) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.  

11.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

✓ CARTA DE PRESENTACIÓN: Si el proponente es una persona jurídica, la carta de 

presentación deberá ser firmada por su representante legal quien debe estar debidamente 

facultado, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. En caso 

de personas naturales, debe ser suscrita por el dueño del establecimiento de comercio. En 

el caso de consorcios, uniones temporales deberá estar firmada por el representante 

designado. El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo 

que se anexa (Formato 1 – Carta de presentación de la propuesta presentada).  

✓ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL o MATRÍCULA 

MERCANTÍL: Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula 

mercantil vigente expedido por la Cámara de Comercio (si aplica), con fecha no mayor a 

treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente selección de mínima cuantía. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, 

el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, 

o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para 

presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en 

caso de resultar seleccionado. 

El proponente deberá encontrarse facultado para prestar los servicios relacionados con el 

objeto del contrato.  

✓ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS: Cuando el Representante 

Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 

órgano competente de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y 

representación legal, o el documento donde acredite su autorización para participar en la 

contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. Esta 

observación también es válida para los miembros del consorcio, unión temporal.  

✓ CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES: Cuando el interesado 

sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, (expedida por el Revisor 

Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 

Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se 

encuentran al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 



 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere 

lugar.  

Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, 

ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos.  

Cuando el interesado sea una persona natural, deberá presentar una declaración en 

original, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de sus aportes, así como 

los de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar. Dicho 

documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 

dichos pagos. (inc. 1, del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales cada uno de sus integrantes, deberá 

aportar la declaración aquí exigida. En caso de que el interesado, persona natural o jurídica, 

no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 

parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación.  

✓ DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL: Si la 

oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal, se debe anexar el documento 

suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, tales como: 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal.  

• Designar para todos los efectos el representante del Consorcio, la Unión Temporal.  

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio, 

la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades.  

• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal los términos y extensión 

de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo de la Corporación.  

• Señalar la duración del Consorcio, la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la 

duración del contrato y un año más.  



 

• Si los miembros del Consorcio, la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, 

debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo 

lo exigido para estos documentos en el presente pliego de condiciones.  

✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Del proponente persona natural y en caso 

de ser persona jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, unión 

temporal, de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de 

sus representantes. Si no se allega este documento, la entidad hará la verificación en el 

aplicativo dispuesto para ello por la Procuraduría General de la Nación.  

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. Del proponente persona natural y en caso de ser persona 

jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, unión temporal, de 

cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de sus 

representantes. Si no se allega este documento, La CRC realizará la verificación en el 

aplicativo dispuesto para ello por la Contraloría General de la República.  

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA. Del proponente persona natural o en caso de ser persona 

jurídica, de su representante legal, si se trata de consorcio, unión temporal de cada uno de 

los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de sus representantes. Si no 

se allega este documento, La CRC realizará la verificación en el aplicativo dispuesto para 

ello por la Policía Nacional de Colombia.  

✔ CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS: Del proponente persona natural o en 

caso de ser persona jurídica, de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, 

unión temporal de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así 

como de sus representantes. Si no se allega este documento, La CRC realizará la 

verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la Policía Nacional de Colombia. 

✔ CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DE LA 

PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA – 

REDAM VIGENTE.  

✔ FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

✔ COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL.  

✔ INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El proponente no podrá estar incurso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con la 

Nación, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 



 

18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ni las previstas en la Ley 45 de 1990 y en 

las demás normas complementarias y concordantes.  

Con la presentación de la propuesta y la suscripción de la Carta de Presentación de la 

misma, se entiende que el proponente manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no 

se encuentra incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

señaladas en la Ley.  

✓ FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR A HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS. En caso 

de no portarla recurrir a lo enunciado en la ley 1861 de 2017, es decir presentar certificado 

de LIBRETA MILITAR EN TRÁMITE, lo cual le da 18 meses para resolver su situación.  

• PROPUESTA ECONÓMICA: Los proponentes deberán presentar su oferta, únicamente 

en el denominado ANEXO Nº3 “PROPUESTA ECONÓMICA” suministrado por la entidad. 

Al diligenciar el cuadro PROPUESTA ECONOMICA el oferente no podrá adicionar, 

modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de la propuesta, sus unidades y 

cantidades, medidas condiciones técnicas, toda vez que dicha información se requiere para 

la comparación de las ofertas. En el evento que el oferente no consigne el valor del precio 

conforme a lo solicitado, se considerará como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la oferta será 

rechazada.  

REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

19.1. Experiencia 

El oferente, podrá ser persona natural o persona jurídica y deberá acreditar la experiencia 

donde se denote la elaboración de hasta dos (02) contratos que estén relacionados con 

levantamientos topográficos y/o estudios de suelos o experiencia en la ejecución de 

contratos que contengan actividades relacionadas con topografía, en particular que 

evidencie la realización de actividades de localización y replanteo. 

Para el efecto los proponentes deberán aportar certificación, y/o contrato con su respectiva 

acta de liquidación final, donde se pueda verificar la siguiente información: 

 

 

✓ Número del contrato 
✓ Contratante (debidamente suscrita por éste) 
✓ Contratista 

✓ Objeto del contrato 
✓ Valor del contrato 
✓ Fecha de inicio 
✓ Fecha de terminación 

 



 

Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente deben ser 

expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o 

autorizadas para ello. La entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las 

certificaciones aportadas o de solicitar los respectivos contratos o documentos que la 

soporten.  

Así mismo, se indica que, para la acreditación de la experiencia con entidades privadas, los 

proponentes deberán aportar copia del contrato ejecutado y liquidado, factura de venta o 

servicio prestado, estado de resultados integral emitido por un contador público 

correspondiente al año de realización del contrato, y/o certificación de ingresos de contador 

público donde certifique el ingreso percibido por la ejecución del contrato realizado y periodo 

de ejecución del mismo.  

LA EXPERIENCIA DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, será la sumatoria que 
acrediten cada uno de sus integrantes. Cuando se certifiquen contratos ejecutados 
realizados bajo la figura de consorcio o unión temporal, la entidad tomará para la evaluación 
la experiencia, el porcentaje de participación del miembro en la ejecución del contrato 
certificado. Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acredito la 
conformación del consorcio o de la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje 
de participación del miembro en el contrato 
 
19.2 Equipo mínimo requerido: Los proponentes interesados en participar deben allegar 
certificación donde se indique que cuentan con disponibilidad de los siguientes equipos para 
la realización de los estudios requeridos: 
 
a. Estación Total con precisión angular de 5seg. Precisión lineal 2 mm ± 2 ppm, con sus 

respectivos trípodes, bastones y prismas. Además de herramienta menor como estacas, 
porras, puntillas, cintas métricas, plomadas etc. 

b. Nivel de precisión.  
c. Vehículo para transporte. 
d. Barrena (hand auger) o ahoyador para obtener muestras. 
e. Cinta métrica. 
f. Baldes rotulados y bolsas plásticas para transportar las muestras. 
g. Mapa topográfico con GPS para georreferenciar el lugar del muestreo.  
h. Cuchillo y una lona para secar las muestras. 

 
21.2 Personal mínimo requerido 
 

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idóneo y necesario para el 
desarrollo de su propuesta técnica y metodológica, acorde con la organización que dé a los 
trabajos, sin embargo, el personal que se relaciona a continuación corresponde al mínimo 
que el contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos, y plan de cargas:  
 



 

PROFESIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA GENERAL 

MÍNIMA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 

INGENIERO CIVIL 

POSGRADO EN 

GEOTECNIA 

O 

ESPECIALIZACIO

N EN INGENIERIA 

DE LA 

COSNTRUCCION 

O 

GEOTECNOLOGO 

Cantidad: 1 

Ingeniero Civil con título de 

posgrado en Geotecnia, o 

posgrado en geotecnia, o 

especialización en ingeniería de 

la construcción, o un 

geotecnólogo, con mínimo diez 

(10) años de experiencia 

profesional contados a partir de 

la expedición de la matrícula 

profesional. 

Experiencia relacionada con levantamientos 

topográficos y/o estudios de suelos o 

experiencia en la ejecución de contratos que 

contengan actividades relacionadas con 

topografía, en particular que evidencie la 

realización de actividades de localización y 

replanteo. 

 

Para efectos de certificar la experiencia aquí 

señalada, debe aportar certificación o acta de 

liquidación del contrato 

INGENIERO 

TOPOGRÁFICO 

 

Cantidad: 1 

Profesional en Topografía con 

mínimo cinco (5) años de 

experiencia profesional contados 

a partir de la fecha de expedición 

de la matrícula profesional. 

Experiencia especifica mínima como 

profesional en topografía en la ejecución de un 

(01) contrato cuyo objeto y/o alcance incluya la 

ejecución de diseños y/o estudios topográficos 

de edificaciones públicas. 

Para efectos de certificar la experiencia aquí 

señalada, debe aportar certificación o acta de 

liquidación del contrato 

 

Nota: El profesional deberá suscribir y allegar carta de compromiso adjunto a la propuesta, 

en la cual se determine la conformación de su equipo de trabajo con dos (02) cadeneros 

respetivos, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la presente convocatoria 

Se advierte que el personal contratado por el oferente no adquiere relación laboral alguna 

con la CRC., aunque ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al contratista 

el cambio de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecución 

del contrato. 

Por otra parte, por cada personal profesional vinculado a la oferta se deberá anexar los 

siguientes documentos: 

1. hoja de vida 

2. diploma y/o acta de grado  

3. tarjeta profesional y certificado de su vigencia  

4. carta firmada por el proponente, donde manifieste de manera clara la intención de trabajar 
en la ejecución del proceso, en caso de que le sea adjudicado 



 

 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca, se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por los oferentes y solicitar los contratos y actas a fin de verificar 
las certificaciones aportadas por los oferentes, el proponente deberá anexar a la propuesta 
copia del contrato con el fin de verificar lo contenido en la certificación. 
 
NOTA: Se aclara que el servicio a contratar se efectuará a todo costo, entiéndase 
incluido en el valor de la presente contratación el costo del personal auxiliar 
(Ingeniero civil o topógrafo cadenero primero y cadenero segundo), equipos de 
trabajo y transporte. 
 
13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2025, 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, 

previa aprobación de la garantía exigida. 

 
14. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El lugar de ejecución del contrato será predio de propiedad de la C.R.C. identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 120-26209, municipio de Popayán, departamento del Cauca 
 
15. FORMA DE PAGO 
 

La CRC, pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales, previo 

cumplimiento del objeto contratado y una vez prestado el servicio y recibidos los productos 

a entera satisfacción, es decir previa presentación del certificado de cumplimiento expedido 

por el funcionario encargado de ejercer la supervisión, certificado de ingreso a almacén y 

la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura por parte del contratista. 

 

El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 

debida forma y adjuntado la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto, las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 

tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

Para los pagos se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos: 

 

➢ Factura o cuenta de cobro, según aplique. 
➢ Copias de los documentos que acrediten el pago mensual de sus obligaciones deriva-

das de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. (Si hay lugar a 
ello), y la acreditación del pago de parafiscales, si aplica. 

➢ Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
 



 

A los pagos se les harán los descuentos de ley y el valor del costo estimado del 

incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 

El contratista deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario 

vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y 

por concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá entregar 

a la CRC un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por 

transferencias. 

CARGAS ADMINISTRATIVAS: El oferente se hace responsable de las cargas 

administrativas, si a ellas hubiere lugar, y que se generen de la realización del contrato, 

tales como: 1) Papelería, fotocopias y demás útiles de oficina que se requieran para la 

elaboración de la propuesta e informes de ejecución. 2) Contratación de personal técnico 

para la ejecución del contrato. 3) Las demás que surjan de la legalización y del desarrollo 

del objeto contractual. 

CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista 

deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración 

del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya 

lugar y esté obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto. 

 

Una vez adjudicado, el contrato será objeto de pago de estampilla de UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA, por lo que el contratista deberá adelantar los trámites pertinentes ante la 

Subdirección Financiera de la Entidad, para efectos de su liquidación y retención, la cual 

corresponde al1% del valor del pago excluido de IVA, de conformidad con las 

modificaciones introducidas en la Ley 2351 de 2024 y adoptadas por la Ordenanza 059 de 

2024. 

 

16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

El contrato que se suscriba será con cargo a los certificados de Disponibilidad Presupuestal: 

N°. 1526 del 08 de septiembre de 2025 y 1658 del 26 de septiembre de 2025, expedidos 

por la Subdirección financiera de la Corporación.  

 

18. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente contrato estará a cargo de LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS 
Subdirector Defensa de Patrimonio Ambiental o quien haga sus veces, o quien sea 
delegado por el subdirector, quien tendrá las facultades establecidas en el Manual de 
Contratación de la Corporación, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen 

17. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 



 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual 

de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, esta entidad ha definido como riesgos dentro 

de la ejecución del contrato que resulte de este proceso, los siguientes: 
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Ejecución ineficiente de las 

obligaciones contractuales, o la 

demora de las mismas. 

 
Puede variar el resultado y el plazo 

pactado en el contrato 
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Ejecución errada del objeto y las 

obligaciones contractuales 
Inadecuada selección del 

contratista 
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Incumplimiento total o parcial en la 

ejecución del contrato (no genera 

perjuicio económico grave, los pagos 

se efectúan periódicamente según el 

cumplimiento) 

 
 

Razones y/o motivos atribuibles al 

contratista 

2
- 

im
p

ro
b

a
b
le

 

3
-m

o
d

e
ra

d
o

 

 

5
 -

R
ie

s
g

o
 m

e
d
io

 

M
e
d
io

 

 

 
4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Se presenta cuando se necesitan

 servicios 

adicionales necesarios para la 

utilidad del objeto contractual 
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contractuales (liquidación) 
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Se presenta cuando por eventos 

naturales dificulta o tienen impacto 

en la ejecución del contrato. 

 
 
Suspensiones contractuales, 

incumplimiento parcial o total. 
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C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

 
DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 

 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
 d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 T

o
ta

l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 



 

 
 
 
 
6 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 S
o
c
ia

le
s
 y

/o
 P

o
lí
ti
c
o
s
 

Eventos sociales como huelgas, paros, 

protestas ó hechos ilegales  que 

generan taponamientos de vías de 

comunicación o impedimentos para el 

acceso de los sitios donde se debe 

ejecutar los 

contratos. 

 
 

 
Suspensiones contractuales, 

incumplimiento parcial o total del contrato 

3
-P

o
s
ib

le
 

2
-M

e
n

o
r 

 5
-R

ie
s
g
o

 M
e
d
io

 

M
e
d
io

 

Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de riesgo 

seleccionado en la tabla anterior.  

N
o

. 

 

¿
A

 
q

u
ié

n
 

s
e

 
le

 

a
s
ig

n
a
?

 

 
 

Tratamiento/ 

Controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 

e
l 

e
q

u
il

ib
ri

o
 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 
d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

 
Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 
Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

 

D
 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

 n
 

T
o

ta
l 

 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

Periodici 

dad 

¿Cuándo 

? 

 
 
 
 

1 

 

C
R

C
 

Verificación del 

cumplimiento del 

objeto contractual 

mediante informes 

presentados y/o 

productos entregados

 por 

el contratista 

1
-R

a
ro

 

2
- 

M
e

n
o
r 

3
-B

a
jo

 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Supervisor 

 

 
Supervisor verifica 

mediante  una 

confrontación, los 

documentos aportados por

  el 

contratista 

 
 
 

 
De manera 

periódica 

 
 

2 

 

C
R

C
 

Verificación 

cuidadosa de los 

documentos 

aportados por el 

contratista. 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n

o
r 

3
-B

a
jo

 

 
 

No 

 
Área Solicitante 

(Subdirección de 

Patrimonio) 

 
Verificar mediante una 

confrontación de los

 documentos 

aportados. 

 
Cada vez 

que se 

presente la 

necesidad. 

 

o
. 

 

¿
A

 
q

u
ié

n
 

s
e

 
le

 

a
s
ig

n
a
?

 

 
 

Tratamiento/ 

Controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del 

tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 

e
l 

e
q

u
il

ib
ri

o
 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 
d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

 
Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 
Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

 

D
 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

 n
 

T
o

ta
l 

 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

Periodici 

dad 

¿Cuándo 

? 



 

 
 
 
 

3 

 

C
R

C
 

Fijación    de 

multas  por  el 

incumplimiento del

 contrato, 

pactar adicionalmente 

cláusulas penales  

 debido a la 

cuantía a 

contratar 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n

o
r 

3
-B

a
jo

 

 
 
 
 

No 

 
 
 

Grupo de 

contratación y 

supervisor 

 
 
 

Revisión de la minuta 

contractual e informes de 

supervisión 

 
 

 
Cada vez 

que se 

Presente la 

necesidad. 

 

 

4 

 

C
R

C
 

 

Definir un 

correcto objeto 

contractual 

2
-I

m
p

ro
b

a
b
le

 

1
- 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

3
-B

a
jo

 

 

 

No 

 

Área Solicitante 

(Subdirección de

 Patrimonio 

Ambiental) 

Analizar la necesidad de la 

CRC, para así realizar una 

buena calificación del objeto 

contractual 

 

Cada vez 

que se 

presente la 

necesidad. 

 
 

5 

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
 A

 

 
Reprogramación de 

los tiempos de 

ejecución 

1
-R

a
ro

 

2
-m

e
n

o
r 

3
-B

a
jo

 

 
 

No 

 
Supervisor del 

contrato y 

contratista 

 
Verificación y 

seguimiento de las 

actividades ajustadas 

 
Cada vez 

que se 

presente la 

necesidad. 

 
 

6 

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
 A

 

 
Reprogramación de 

los tiempos de 

ejecución 

2
-I

m
p

ro
b

a
b
le

 

1
- 

in
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

3
-B

a
jo

 

 
 

No 

 
Supervisor del 

contrato y 

contratista 

 
Verificación y 

seguimiento de las 

actividades ajustadas 

 
Cada vez 

que se 

presente la 

necesidad. 

 
1 18. EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 
 
El contratista constituirá a favor de la C.R.C. garantía única en los términos de la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, otorgada por un banco o compañía de 
seguros legalmente establecidos en Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes 
decisorios en la ciudad de Popayán. 
La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato. El pago de la prima respectiva 
correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. 
La garantía deberá estar firmada por el contratista, deberá ser constituida en forma tal que 
cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados para la ejecución del contrato. 
La garantía deberá estar vigente durante toda la vida del contrato, su liquidación, y la 
prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza no expirará por falta de pago de la prima 
o por revocatoria unilateral. 
Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 
 

1) CUMPLIMIENTO, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia 

por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más 



 

2) CALIDAD DEL SERVICIO, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con 

vigencia por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 

3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORA-

LES: ésta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más, y su 

valor debe ser del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 

 
16. CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO La presente contratación no se encuentra cobijada por 
ningún acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el Estado 
Colombiano. 
 
 
 
                                                     ORIGINAL FIRMADO 

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS 
Subdirector de Defensa de Patrimonio Ambiental 

 
 

Proyectó: Victoria Velasco, Profesional Universitario SGA 
Mauricio Gómez Sánchez, Ingeniero Civil, contratista SDPA C.R.C. 
Revisó Aspecto Jurídico:  
 

 

 
 
 
 
 

 
 


