b Invias

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL
MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
NACIONAL. LOTE 1.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS ($2.932.226.232) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

CONSULTOR: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL NIT. 902.008.292-2
(Integrado por BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. con NIT.
900.779.202-1 con un porcentaje de participaciéon del 50% y
INPROTEKTO LIMITADA con NIT. 800.032.486-5 con un
porcentaje de participacion del 50%).

CONTRATO NUMERO 1914 DE 2025. Entre los suscritos, SIRLEY DABEIBA

MERCHAN CARRENO, identificada con cédula de ciudadania ndmero 1.049.623.012
expedida en Tunja, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION
DE INFRAESTRUCTURA nombrada mediante Resolucion No. 3571 del 16 de noviembre
del 2021 y posesionada mediante Acta No. 000203 del 16 de noviembre del 2021, obrando
en nombre y representacién del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultada mediante
Resolucion No. 833 del 21 de marzo del 2025 expedida por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra,
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania
numero 1.049.625.075 expedida en Tunja (Boyacd), obrando en nombre y representaciéon
legal del CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, en su calidad de representante, segun
documento de conformacion del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien
para efectos del presente documento se llamara EL CONSULTOR, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA que se especifica a continuacion, el
cual fue adjudicado por Resolucién Numero 4839 del 11 de noviembre del 2025, previo
Concurso de Méritos No. CMA-DTE-SPI-044-2025, contrato que se regira por las
estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018,
Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Codigo Civil y de Comercio
y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia y las siguientes

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto
Nacional de Vias - INVIAS tiene como objeto “(...) la ejecucién de las politicas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, maritima y sus infraestructuras
conexas O relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Transporte (...)”

Que el Articulo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del
Instituto Nacional de Vias (...) 2.1) Ejecutar la politica del Gobierno Nacional en relacion
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes,
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y
prioridades nacionales (...)
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Que el Articulo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccién Estructuracion de Proyectos esta: (...) 16.3. Estructurar los proyectos para
la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la ejecucion
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los
componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...)

Que el Articulo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales estan (...) 26.2. Adelantar el
proceso de seleccion de los contratistas hasta la adjudicacion y suscripcion de los contratos
de acuerdo con la delegacién que se efectue, observando los principios de la contratacion
y funcién publica, asi como el manual de la contratacion de la entidad, exceptuando los
contratos de prestaciéon de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Igualmente
revisara y aprobara las garantias que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de
contratacion, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer
eficiente y seguro el proceso de contratacion, incluyendo el apoyo y revision para asuntos
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribiran conforme
a la delegacion que se efectue. 26.8. Llevar el control de numeracion y legalidad de los
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (...)

Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del paragrafo del Articulo 7 de la
Resolucion No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdireccion de
Procesos de Seleccion Contractual lo siguiente: (...) 1). expedir los avisos de convocatorias
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratacion
y la contratacion directa en la plataforma Secop Il o la que haga de sus veces. 5). Conformar
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los
procesos de seleccion, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales

(..)

ElI INVIAS se encuentra adelantando un proceso contractual bajo la modalidad de Concurso
de Méritos Abierto tendiente a contratar la: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1

AL 67, para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de Fase 2 — factibilidad y el Lote 6 a nivel de Fase
3 — Estudios y Disefos definitivos; cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del
presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto.

Se inicia indicando que la Constitucion Politica de Colombia en su Articulo 2 prevé como
fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacién (...)”, lo que se enmarca en los objetivos del INVIAS
como entidad publica destinada a satisfacer dichos fines esenciales en el marco de las
competencias otorgadas por la Ley.

Bajo ese mandato constitucional y en procura de garantizar el alcance del Estado en el
territorio, en este caso, a través del sector de infraestructura vial, surge, el Instituto Nacional
de Vias, INVIAS, es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose
modificado su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, sefialando
como objeto del INVIAS “(...) La ejecucion de las politicas, estrategias, planes, programas
y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura maritima y sus infraestructuras
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Transporte”. De tal manera que el INVIAS, el mantenimiento, mejoramiento y conservacion
de la infraestructura, es factor clave para la competitividad y proyeccion de pais.

El Gobierno Nacional, con la promocién y desarrollo del modo fluvial, conectara aquellos
territorios donde el modo fluvial es el unico modo de transporte con las vias principales y
Pagina 2 de 34
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elevara el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial, lo que genera una mayor
accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la poblacion de la Colombia profunda,
al dotar estas regiones de mayor capacidad para competir y reducir las inequidades que
han acumulado la productividad y la equidad a través de la conectividad y los vinculos entre
la ciudad y el campo.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promocion y
desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevara el nivel de los servicios
que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los
territorios y mayor movilidad de la poblacion de la Colombia profunda.

Adicionalmente, en el Plan Plurianual de Inversiones, se destacan los Proyectos
Estratégicos de impacto regional, dentro de los cuales se encuentra: Priorizacion e
intervencion de terminales y corredores fluviales en todos los departamentos del pais, lo
anterior en pro del Derecho humano a la alimentacion; Seguridad humana y justicia social.

El Decreto No. 1292 de 2021, segun su articulo 2, se contempla que uno de los objetivos
del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, es el desarrollo de las siguientes funciones: “(...) 2.4
Adelantar investigaciones, estudios, analisis y proyectos para aportar lineamientos técnicos
al sector (...)", segun el articulo 15, correspondiente a la funcién especifica de la
Subdireccidn de Planificacion de Infraestructura: “(...) 15.2. Establecer las pautas para
realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura de transporte
(...) 15.10. Adelantar los estudios y/o analisis para establecer las necesidades y
requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con las politicas de
mediano y largo plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeacién, el
Ministerio de Transporte y demas autoridades (...)", el articulo 16, correspondiente a la
funcioén especifica de la Subdireccion Estructuracion de Proyectos: “(...) 6.3. Estructurar los
proyectos para la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas
para la ejecucion de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del
INVIAS, en los componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y
financieros (...) 6.4. Estructurar los proyectos para la contratacion de obras de
infraestructura de transporte e interventoria y demas proyectos misionales del INVIAS, en
los componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros (...).

Se resalta que dentro de las funciones de la entidad se encuentra la de estructurar los
proyectos para la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas
para la ejecucién de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del
INVIAS, en los componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y
financieros, para el cumplimiento de estos fines el Instituto Nacional de Vias, INVIAS, con
el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo para apoyar y contribuir con el
desarrollo econémico del pais.

Dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de estructurar los proyectos para la
contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la ejecucion
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los
componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros, para el
cumplimiento de estos fines el Instituto Nacional de Vias — INVIAS desarrolla el presente
proceso, con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo para apoyar y contribuir
con el desarrollo, beneficio social y cultural en el departamento de Santander, preservando
los bienes de interés cultural del ambito Nacional a cargo de la Entidad. Por lo anterior, se
hace necesario adelantar los Estudios y Disefios correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Nacional de Vias - INVIAS por medio de la
Subdireccién Maritima, Fluvial y Férrea implementa estrategias de incluir dentro de sus
Gestiones el “MEJORAMIENTO DE MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS”, con
el objetivo de mejorar las condiciones y operatividad de la infraestructura fluvial relacionada
con los muelles ubicados en la red navegable a cargo del INVIAS.

El proyecto por contratar son los ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6
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por medio del cual se espera realizar los estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de
Fase 2 — factibilidad y el Lote 6 a nivel de Fase 3 — Estudios y Disefos definitivos;
cumpliendo con los plazos estipulados, el valor del presupuesto oficial y los requerimientos

técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto.

El proyecto por desarrollar corresponde a los estudios y disefios para mejorar las
condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional las cuales se encuentra ubicadas en

los siguientes departamentos, municipios y areas no municipalizadas:

= % . Municipio o Area
Lote Objeto Hitos Rio SR Departamento
HITO 1-ESTUDIOS Y
DISENOS FASE Il PARAEL
MEJORAMIENTO DEL Rio Vaupés Mita Vaupés
MUELLE ALTERNO
PUCARON
HITO 2 - ESTUDIOS Y
2 T DISENOS FASE Il PARA EL Rio : X .
oo toseiorpune | MEORMENTODEL | apapors | T
departamentos de Vaupés y LB
HITO 3 -ESTUDIOS Y
| e e | DSENOSFASEIPARALA | Rl
e e CONSTRUCCION DEL Cananari P
navegabilidad en la Red MUELLE PACOA
Fluvial Nacional HIFRCES SSIUDIOS ¥ e o
DISENOS FASE Il PARA LA Rio Miriti - Miriti - Parana PRR——
CONSTRUCCION DEL | Parana
MUELLE MIRITI - PARANA
HITO 5- ESTUDIOS Y
DISENOS FASE Il PARA LA Rio La Victoria PPt
CONSTRUCCION DEL Apaporis
MUELLE LA VICTORIA
HITO 1-ESTUDIOS Y
DISENOS FASE Il PARA LA ” ol
. Rio Negro La Guadalu Guainia
Estudios y Disefios para la CONSTRIICOIONDEL. : =
= ? MUELLE LA GUADALUPE
infraestructura fluvial en el
departamento de Guainia en HITO 2 -ESTUDIOS Y
5 el marco del proceso de DISENOS FASE Il PARA LA
mejoramiento de las CONSTRUCCION DEL Rio Negro Puerto Colombia Guainia
condiciones de MUELLE PUERTO
navegabilidad en la Red COLOMBIA
Fluvial Nacional HITO 3 - ESTUDIOS Y
<
DI%%’L%?;G%E IngAgéLLA Rio Atabapo Cacahual Guainia
MUELLE CACAHUAL
Estudios y Disefios para la HITO 1 -ESTUDIOS Y
infraestructura fluvial en los DISENOS FASE Il PARAEL Rio Mapirioana Guainia
departamentos de Guainia y MEJORAMIENTO DEL Guaviare prip
3 Vaupés en el marco del MUELLE DE MAPIRIPANA
proceso de mejoramiento de HITO 2 - ESTUDIOS Y
las condiciones de DISENOS FASE Il PARA LA Rio Inirida Morichal Guainia
navegabilidad en la Red CONSTRUCCION DEL
Fluvial Nacional MUELLE MORICHAL
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Municipio o Area

Lote Objeto Hitos Rio no municipalizada Departamento
HITO 3 - ESTUDIOS Y
DISENOS FASE Il PARA LA Rio Papunahua Vaupés
CONSTRUCCION DE Papunaua
MUELLE PAPUNAHUA
Estudios y Disefios para la HITO 1 - ESTUDIOS Y Quebrada
infraestructura fluvial en el DISENOS FASE Il PARAEL Ipeti - Rio Unauia Chocd
departamento de Chocd en MEJORAMIENTO DEL pU = g
4 el marco del proceso de MUELLE UNGUIA nguia
mejoramiento de las HITO 2 - ESTUDIOS Y
condiciones de DISENOS FASE Il PARA LA Rio Baudé Bajo Baudé Chocé
navegabilidad en la Red CONSTRUCCION DEL
Fluvial Nacional MUELLE DE PAVASA
Estudios y Disefios para la HITO 1- ESTUDIOS Y
infraestructura fluvial en el DISENOS FASE Il PARAEL . . Cnli .
departamento de Caqueta MEJORAMIENTO DEL Gl Solita Caqueta
5 en el marco del proceso de MUELLE PRINCIPAL SOLITA
mejoramiento de las
condiciornies ge HITO 2 - ESTUDIOS Y
navegabilidad en la Red DISENOS FASE Il PARAEL | _. . ,
Fluvial Nacional MEJORAMIENTO DEL Rio Caqueta Solano Caqueta
MUELLE SOLANO
ESTUDIOS Y DISENOS
Estudios y Disefios para las PARA LAS OBRAS DE
obras de proteccion del PROTECCION DEL CASCO
casco urbano del Municipio URBANO DEL MUNICIPIO
de La Tolaenel DELATOLAENEL
s Departamento de Narifio en DEPARTAMENTO DE Rio Tola La Tola Narifio
el marco del proceso de NARINO EN EL MARCO DEL
mejoramiento de las PROCESO DE
condiciones de MEJORAMIENTO DE LAS
navegabilidad en la Red CONDICIONES DE
Fluvial Nacional NAVEGABILIDAD EN LA RED
FLUVIAL NACIONAL

El alcance contempla la construccién y mejoramiento de las estructuras existentes a nivel
de fase Il (Factibilidad), para lo cual debe realizar la identificacion de necesidades, la
recopilacién y analisis de antecedentes, la revisiébn del diagnéstico existente y la
identificacion de las vias de acceso tanto carreteras como fluviales. Incluye el desarrollo de
estudios cartograficos, topograficos y batimétricos, asi como estudios de geologia y
geomorfologia para caracterizar las condiciones fisicas del terreno. Se incorpora ademas
un estudio geotécnico completo, que comprende exploracion, ensayos e interpretacion de
parametros para disefo estructural.

Se analizaran las condiciones hidrolégicas, hidraulicas, de socavacion y dinamica fluvial,
necesarias para el disefio seguro y funcional de la infraestructura. Se desarrollara un
estudio de transporte de pasajeros y/o carga, incluyendo la caracterizacion de la
embarcacion tipo empleada en la zona. A partir de este analisis, se formularan alternativas
técnicas para el disefio del muelle, seleccionando la mas adecuada conforme a criterios
técnicos, sociales, ambientales y econémicos.

Posteriormente, se avanzard con el disefio estructural del muelle y de las obras
complementarias, asi como el disefio arquitectdénico, garantizando funcionalidad,
integracion paisajistica y accesibilidad. Se ejecutaran actividades de gestion ambiental,
social y de sostenibilidad, con un enfoque territorial, ademas de la gestion predial y catastral
que permita identificar posibles afectaciones y facilitar la legalizacién de predios.
Finalmente, se elaborara el estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y
presupuesto detallado, junto con la evaluacion socioecondmica del proyecto, y se entregara
un informe final ejecutivo que consolide todos los resultados técnicos y administrativos del
proceso.

Adicionalmente se contempla el mejoramiento de las estructuras existentes a nivel de fase
[l (Estudios y disefios definitivos), para lo cual debe realizar la identificacion de
necesidades, la recopilacion y analisis de antecedentes, la revisidon del diagndstico existente
y la identificacion de las vias de acceso tanto carreteras como fluviales. Incluye el desarrollo
de estudios cartogréficos, topograficos y batimétricos, asi como estudios de geologia y
geomorfologia para caracterizar las condiciones fisicas del terreno. Se incorpora ademas
un estudio geotécnico completo, que comprende exploracidn, ensayos e interpretacion de
parametros para diseno estructural.
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Se analizaran las condiciones hidroldgicas, hidraulicas, de socavacion y dinamica fluvial,
necesarias para el disefio seguro y funcional de la infraestructura. A partir de este analisis,
se formularan alternativas técnicas para el disefio de las obras de proteccion, seleccionando
la mas adecuada conforme a criterios técnicos, sociales, ambientales y econémicos.

Posteriormente, se avanzara con el disefio estructural de las obras de proteccién. Se
ejecutaran actividades de gestién ambiental, social y de sostenibilidad, con un enfoque
territorial, ademas de la gestion predial y catastral que permita identificar posibles
afectaciones y facilitar la legalizacion de predios. Finalmente, se elaborara el estudio de
cantidades de obra, analisis de precios unitarios y presupuesto detallado, junto con la
evaluacion socioeconémica del proyecto, y se entregara un informe final ejecutivo que
consolide todos los resultados técnicos y administrativos del proceso.

La SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA mediante memorando
No. Radicado: 2025|-VBOG-057103 Fecha: 2025-08-04 solicité a la SUBDIRECCION
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS la Estructuracion del proceso de "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED
FLUVIAL NACIONAL”.

Que la SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS mediante memorando
No. Radicado: 20251-VBOG-057276 Fecha: 2025-08-04, remitié a la SUBDIRECCION DE
PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES la documentacion para la contratacion
del proceso cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1AL 6”.

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto No. 1082 de
2015, el Instituto Nacional de Vias, publico en el SECOP Il el dia 26 de agosto de 2025 el
aviso de convocatoria para el proceso No. CMA-DTE-SPI-044-2025, cuyo objeto es la:
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD
EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6" y mediante Resolucion No. 3621 del 8
de septiembre de 2025, se ordend la apertura del concurso de méritos abierto.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacion SECOP Il los estudios
y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y demas documentos
necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran
observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el dia 8 de
septiembre de 2025.

Que el 12 de septiembre se expidid la Adenda No. 1 modificando el cronograma del
proceso.

Que, al cierre del proceso fue el dia 16 de septiembre de 2025 a las 4:00 p.m., y se
recibieron diecisiete (18) propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.

Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO’, modificado mediante
Adenda No. 2 del 26 de septiembre y Adenda No. 3 del 1 de octubre del 2025, el Informe
Preliminar de Evaluacién se publicé el dia 3 de octubre de 2025 y posteriormente el Informe
Final de Evaluacion de las propuestas se publicé el dia 10 de octubre de 2025, en la pagina
web del SECOP II, a través del Portal Unico de Contratacion.

Se adelanto la evaluacién de las propuestas presentadas conforme del cronograma
establecio en el proceso.

Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendacion

para la adjudicacion concurso de méritos No. CMA-DTE-SPI-044-2025 cuyo objeto es

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
NACIONAL” LOTE 1, se adjudicé mediante Resolucion Numero 4839 del 11 de
noviembre del 2025 al proponente No. 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, ubicado
en el primer orden de elegibilidad.

Que de conformidad con el numeral 1 del Articulo 2 de la Resolucién No. 833 del 21 de
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que
pertenecen a la Direccion de Ejecucion y Operacion o a la Direccién técnica y de
Estructuracion (...) 1. La ordenacion del gasto para celebrar los contratos o negocios
juridicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de seleccion cuya cuantia no
exceda los 30.000 SMMLYV. Esta delegacion incluye los procesos de minima cuantia
diferentes a los previstos en el paragrafo 2 de este articulo (...)

Teniendo en cuenta que el negocio juridico a celebrar no excede los 30.000 SMMLYV, la
delegacién de la ordenacion del gasto para su celebracion corresponde a la
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA que pertenece a la
Direccién de ejecucion y operacion.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3
— Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de consultoria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO
a realizar el objeto de los ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA
FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL
PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA
RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1, de conformidad con el respectivo Pliego de
Condiciones del respectivo CONCURSO DE MERITOS, la propuesta técnica y econémica
presentada por EL CONSULTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las
condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONSULTOR debera desarrollar
el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo técnico y de
acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos
del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar,
a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
consultoria segun establece la legislacién vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico,
su propuesta economica, y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria, conforme lo
sefalado en el Formulario 1.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las actividades son aproximadas y estan determinadas segin
las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucién de la CONSULTORIA y sus variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El CONSULTOR esta
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obligado a ejecutar las mayores actividades de consultoria que resulten a los mismos
precios de la propuesta econdmica.

PARAGRAFO TERCERO: El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales
que debe desarrollar el consultor para realizar “LOTE 1. ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS
EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL”. El cual se desglosa en los siguientes
Hitos:

Hito Tipo de intervencion
HITO | - ESTUDIOS Y DISENIOS FASE Il PARA EL Meioramient |
MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARON ejeramiento muefie
HITO Il - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA EL Meoramient |
MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA ejoramiento muetle
HITO Il - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA Construccion Muelle Nuevo
CONSTRUCCION DEL MUELLE PACOA
Hito Tipo de intervencién

HITO IV - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA

CONSTRUCCION DEL MUELLE MIRITi - PARANA

HITO V - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA Construccion Muelle Nuevo
CONSTRUCCION DEL MUELLE LA VICTORIA

Construccion Muelle Nuevo

NOTA: Si bien en los diagndsticos se sugiere un tipo de muelle, es el consultor el
responsable de determinar con base en las demas especialidades y en particular el
componente social (necesidades), cual es la alternativa viable, para continuar en la
siguiente etapa de maduracion del proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: ALCANCE PARTICULAR HITO | E HITO II:

— HITO1-ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MUELLE ALTERNO PUCARON.

— HITO Il - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA EL MEJORAMIENTO
DEL MUELLE TARAIRA.

Su alcance contempla el mejoramiento de las estructuras existentes a nivel de fase |l
(Factibilidad), para lo cual debe realizar la identificacién de necesidades, la recopilacion y
analisis de antecedentes, la revisién del diagndstico existente y la identificacion de las vias
de acceso tanto carreteras como fluviales. Incluye el desarrollo de estudios cartogréficos,
topograficos y batimétricos, asi como estudios de geologia y geomorfologia para
caracterizar las condiciones fisicas del terreno. Se incorpora ademas un estudio geotécnico
completo, que comprende exploracion, ensayos e interpretacion de parametros para diseno
estructural.

Se analizaran las condiciones hidroldgicas, hidraulicas, de socavacién y dinamica fluvial,
necesarias para el disefio seguro y funcional de la infraestructura. Se desarrollara un
estudio de transporte de pasajeros y/o carga, incluyendo la caracterizacion de la
embarcacion tipo empleada en la zona. A partir de este analisis, se formularan alternativas
técnicas para el disefio del muelle, seleccionando la mas adecuada conforme a criterios
técnicos, sociales, ambientales y econémicos.

Posteriormente, se avanzara con el disefio estructural del muelle y de las obras
complementarias, asi como el disefo arquitectdénico, garantizando funcionalidad,
integracion paisajistica y accesibilidad. Se ejecutaran actividades de gestion ambiental,
social y de sostenibilidad, con un enfoque territorial, ademas de la gestion predial y catastral
que permita identificar posibles afectaciones y facilitar la legalizacion de predios.
Finalmente, se elaborara el estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y
presupuesto detallado, junto con la evaluacion socioecondmica del proyecto, y se entregara
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un informe final ejecutivo que consolide todos los resultados técnicos y administrativos del
proceso.

PARAGRAFO QUINTO: ALCANCE PARTICULAR HITO Il IV Y V:

— HITO Il - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA CONSTRUCCION
DEL MUELLE PACOA

— HITO IV - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA CONSTRUCCION
DEL MUELLE MIRITi - PARANA

— HITO V - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA CONSTRUCCION
DEL MUELLE LA VICTORIA.

Su alcance contempla los estudios y disefios de muelle nuevo a nivel de fase I
(Factibilidad), partiendo desde la identificacion de necesidades y la recopilacion de
informacion base relevante para el contexto territorial. Se realizara un levantamiento y
analisis de antecedentes técnicos, normativos y ambientales, asi como la revision de las
condiciones de accesibilidad actuales, tanto terrestres (carreteras o senderos) como
fluviales.

Se incluyen los estudios cartograficos, topograficos y batimétricos necesarios para la
definicion precisa del emplazamiento. Adicionalmente, se desarrollaran estudios de
geologia y geomorfologia para caracterizar las condiciones fisicas del entorno, y un estudio
geotécnico completo que contemple exploracidn de campo, ensayos de laboratorio e
interpretacion de parametros para el disefio de cimentaciones y estructuras.

Se evaluaran las condiciones hidrolégicas, hidraulicas, de socavacion y dinamica fluvial
requeridas para garantizar un disefio seguro y eficiente del muelle. Se llevara a cabo un
estudio de transporte de pasajeros y/o carga, incluyendo la caracterizacion de las
embarcaciones tipo utilizadas en la zona, lo cual servira de base para formular y comparar
alternativas técnicas de disefio.

Con base en estos analisis, se seleccionara la alternativa 6ptima conforme a criterios
técnicos, sociales, ambientales y econdmicos. Posteriormente, se procedera con el disefio
estructural del muelle y de las obras complementarias necesarias, junto con el disefio
arquitecténico que garantice funcionalidad, integracion paisajistica y accesibilidad
universal.

El proceso incluira actividades de gestion ambiental, social y de sostenibilidad con enfoque
territorial, asi como la gestidon predial y catastral para identificar posibles afectaciones y
facilitar la legalizacidon o adquisicion de predios requeridos. Finalmente, se elaborara el
estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y presupuesto detallado, junto
con la evaluacién socioecondmica del proyecto, culminando en un informe ejecutivo
consolidado con todos los resultados técnicos y administrativos.

PARAGRAFO SEXTO: VOLUMENES PARA LOS HITOS I, I, lIl, IV Y V:

. ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES, RECOPILACION
Y ANALISIS DE ANTECEDENTES Y REVISION DE DIAGNOSTICO
EXISTENTE E |IDENTIFICACION DE VIAS DE ACCESO
(CARRETERO Y/O FLUVIAL)

Il ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO

lil. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA

V. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, SOCAVACION Y
DINAMICA FLUVIAL

VL. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y
CARACTERIZACION DE LA EMBARCACION TIPO

VII. ESTUDIO DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCION DE LA
ALTERNATIVA DE DISENO

VIIl. ESTUDIO Y DISENO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS
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COMPLEMENTARIAS.

IX. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO DEL MUELLE

X. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

XI. GESTION PREDIAL Y CATASTRAL

Xll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y PRESUPUESTO

Xlll. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIO - ECONOMICA DEL PROYECTO.

XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

El Consultor tendra el EOT de los municipios que se tenga en cada uno de los HITOS
mencionados en el alcance, condiciones actuales de redes de servicios (como proyectos
futuros) y abarcando todas las areas y componentes para el cumplimiento del objeto
contractual.

El consultor cumplira con los plazos estipulados y con el valor del presupuesto oficial y los
anexos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto.

Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboracion del estudio y disefio
se desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en los Requerimientos Técnicos para la
Fase Il (Factibilidad), establecidos por el INVIAS que hacen parte del presente concurso.
El Consultor debera desarrollar los volumenes y capitulos de acuerdo con el alcance del
objeto contratado. En el desarrollo del contrato se deben cumplir los Manuales de disefio,
Normas de ensayo y auscultacion y Especificaciones generales vigentes al momento del
Concurso de Méritos, asi como las que se describen en los Requerimientos Técnicos para
la Fase Il (Factibilidad); también debe considerar (si asi lo considera) en el disefo la
aplicacion de nuevas tecnologias que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas
entidades normalizadoras en el ambito nacional y/o internacional.

La descripcion de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. EIl CONSULTOR
con aprobacion del INTERVENTOR, en cuanto lo consideren necesario, los ampliara o
profundizara, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice, respetando
los plazos y el presupuesto oficial.

CLAUSULA CUARTA: LOCALIZACION DEL PROYECTO. Para los ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1 se
tiene la siguiente localizacion de los sus respectivos hitos:

PARAGRAFO PRIMERO: El HITO 1 - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA EL
MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARON se localiza en Pucarén que es un
pequefo caserio se ubican al suroccidente de Mitu, en el departamento del Vaupés,
aledano a las zonas de San Luis y Matapi. La zona para intervenir corresponde a un punto
estratégico que hace parte del corredor fluvial del rio Vaupés, por donde se transportan
volumenes considerables de pasajeros, mercancias y viveres desde el interior del pais
hacia el municipio de Mitu.

PARAGRAFO SEGUNDO: El HITO 2 - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA EL
MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA se localiza en el municipio de Taraira, municipio
colombiano ubicado en el departamento del Vaupés. Esta ubicado al oeste de la frontera
con Brasil, localizado a 170 km al sur de Mitu, la capital departamental.

PARAGRAFO TERCERO: EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA
CONSTRUCCION DE MUELLE PACOA localizada en el centro poblado del area no
municipalizada de Pacoa, especificamente en la comunidad de Buenos Aires, la misma se
encuentra al sur del departamento del Vaupés sobre el rio Cananari tributario del rio
Apaporis y este ultimo del rio Caqueta.

PARAGRAFO pUARTO: El HITO 4, - ESTUDI’OS Y DISENOS FASE Il PARA LA
CONSTRUCCION DE MUELLE MIRITI — PARANA localizado en Miriti-Parana un area no
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municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del rio del mismo
nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas.

PARAGRAFO QUINTO: El HITO 5 - ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA
CONSTRUCCION DE MUELLE LA VICTORIA se localiza en La Victoria, area no
municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con
Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Miriti-Parana.

CLAUSULA QUINTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - El CONSULTOR y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su
propuesta.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente contrato se estima en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS ($2.932.226.232) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA, equivalentes a
2.059,870904109589 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afo de
suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: FACTOR MULTIPLICADOR: EL CONSULTOR presenté en su
propuesta un factor multiplicador del 2.40 de acuerdo con lo establecido en su propuesta
economica.

PARAGRAFO SEGUNDO: AJUSTES: El contrato de consultoria NO SE encuentra sujeto
a ajustes de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, estudios previos y
(Formulario No.1), el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de
Méritos.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONSULTOR con la suscripcion del contrato acepta que en
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($2.932.226.232) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:

a). VALOR BASICO DE LA CONSULTORIA: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS ($2.464.055.657) MONEDA CORRIENTE.

b). IVA = 19%: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($468.170.575) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 124725 del 11 de agosto del 2025
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del
cual se reservara la suma de $2.932.226.232 asi:

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR
C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 NACION 10 $2.866.752.121
C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 NACION 10 $ 65.474.111

Lo anterior, de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando No.
Radicado: 20251-VBOG-091681 del 14 de noviembre del 2025.
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CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucién del presente contrato sera
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que
impartira el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y la aprobacion de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.

PARAGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso
fortuito, las partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato,
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden
publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el
menor tiempo posible.

CLAUSULA NOVENA: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS. - El
INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que
lleve EL CONSULTOR en relacién con la consultoria contratada.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. — El INSTITUTO pagara al CONSULTOR el
valor del contrato en los términos previstos en el Anexo Forma de Pago del Pliego de
Condiciones del Concurso de Méritos, para lo cual se tendran en cuenta los siguientes
gastos imputables al valor del contrato:

GRUPO 1: COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: Conformado por los costos del personal
fijo mensual cuya participacién es indispensable para la direccién, coordinacion,
supervision, apoyo y seguimiento (segun corresponda) de las actividades del contrato tanto
en terreno como en oficina. Hace parte de este grupo el Director de Consultoria, el Ingeniero
residente de Campo y Estudios, Ingeniero auxiliar y Dibujante. El valor de la oferta debera
incluir los costos inherentes a la obligacion del Interventor de disponer durante la ejecucion
del contrato de este personal fijo mensual.

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos del GRUPO 1 mensualmente,
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal
aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, previa presentacion y aprobacion de un informe
presentado por cada profesional donde describa las actividades adelantadas en el periodo
a facturar, incluidos en el informe mensual de Interventoria aprobado por parte del
Supervisor del contrato, acompafiado de los recibos de pago de aportes a seguridad social
y parafiscales del respectivo periodo a facturar. En todo caso tales pagos del interventor,
deberan corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el interventor en
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades y
programa de inversiones presentado por el interventor y aprobado por el Supervisor del
contrato, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato
avaladas por el INSTITUTO.

El interventor debe contar con todo el personal idoneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con el presente
Pliego de Condiciones.

El interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones.

El interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato, conformado al ANEXO FORMA DE PAGO
DEFINITIVO publicado en el proceso de seleccion.

GRUPO 2: COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES: Corresponde al
peso porcentual que cada uno de los volumenes técnicos objeto de este contrato, tiene
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sobre el valor basico del contrato. Este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del
analisis pormenorizado de la utilizacién del(os) especialista(s), profesional(es) y demas
personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la elaboracién de metodologia,
metodologia particular; recopilacién, revisién, analisis y procesamiento de informacion
primaria y secundaria; elaboracion de entregables parciales con todos sus soportes;
disponibilidad en la revision conjunta con los pares de la Consultoria en las fechas
previamente acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para
atender socializaciones del proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por
Consultoria o la Entidad; elaboracion del volumen final hasta la aprobacion final por parte
de la Interventoria y aceptacion de la Entidad. Adicionalmente, contempldé cargas
prestacionales, gastos generados por la utilizacion de equipos y softwares especializados
y logistica necesaria para la realizacion de la labor; y demas actividades propias para el
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de la
interventoria, todo esto afectado por el Factor multiplicador.

El pago al Interventor por cada uno de los volumenes correspondientes, sera a precio global
fijo, sin féormula de reajuste a la entrega y aprobacion de Supervision. La sumatoria de todos
los volumenes corresponde al total del Grupo 2. Los pagos de este Grupo 2, se realizaran
de acuerdo al Cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el
Interventor y aprobado por la supervisién.

El INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volumenes
objeto del presente contrato de Interventoria y determiné cuales de ellas son objeto de pago
parcial como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se
asigno un porcentaje de pago, previa presentacion del informe de resultados, documentos
técnicos o entregables correspondientes, revisados y aprobados por la supervision, dentro
del plazo establecido contractualmente.

Para el pago de los entregables y volumenes finales, se debe anexar a la correspondiente
acta de costos, copia de la comunicacién expedida por la interventoria y radicada en el
INVIAS, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobacién del correspondiente
entregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Interventor
y aprobado por el supervisor.

El CONSULTOR tiene la obligacion y el INTERVENTOR debera adelantar la gestion
pertinente, para que cada uno de los entregables y volumenes aprobados, sean radicados
posteriormente en el INVIAS en forma fisica, con todos sus anexos y planos (lo que aplique),
de acuerdo a las especificaciones de impresion, empaste y edicion, establecidas en los
requerimientos técnicos del presente pliego de condiciones, en un plazo prudencial y que
no supere un mes calendario del plazo siguiente a la aprobacién del mismo por parte de la
interventoria so pena de incurrir en las sanciones y multas que apliquen y decretar el
siniestro de calidad del servicio.

El Interventor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta
las actividades de Interventoria para la elaboracion de los volumenes sefialados en el grupo
2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios,
prestaciones sociales y demas requisitos que la actividad especifica asi lo amerite. Sin
embargo, el INTERVENTOR debe verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos
en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de: riesgos profesionales;
curso de alturas (si aplica); dotacion adecuada y todas aquellas condiciones para el
personal, que garanticen un desemperio seguro de las actividades objeto de los recorridos
y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto.

Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, asi como el del
pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen.

Los pagos para cada volumen se realizaran de acuerdo con la asignacion porcentual sobre

el valor total del respectivo volumen: LOTE 1. ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA

INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS
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EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, tal y como lo establece el ANEXO
FORMA DE PAGO DEFINITIVO publicado en el proceso de seleccion.

GRUPO 3: OTROS COSTOS DIRECTOS: Corresponden los otros costos directos
relacionados con el contrato, y que son cancelados segun comprobante, como son Viaticos
Especialistas y otros profesionales, Campamento, Alquiler de Vehiculo, Revisién de
estudios adicionales y Edicion de Informes, incluyendo todas aquellas actividades y labores
de la Interventoria necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del
proyecto.

Estos costos se reconoceran segun su utilizacion real o costo real, sin superar los valores
fijados en la propuesta econdmica que sirve de base para la adjudicacién y con la
presentacion de factura o documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo
de un servicio, previa autorizacion del INTERVENTOR, de conformidad con la
programacion establecida.

Cada item tendra su unidad de pago particular definida, que deberan ser reconocidas de
las siguientes formas:

Utilizacion Real: Se reconoceran conforme a la unidad de medida y con la debida
presentacion de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los
requerimientos técnicos propios de la actividad.

Se reconoceran de esta manera los siguientes items: Viaticos Director, Especialistas y otros
profesionales (Incluye hospedaje, alimentacién y desplazamientos), Reconocimiento prima
regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar, Transportes Aéreos Director,
Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo), Alquiler de
vehiculo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) afios anteriores al afio de
suscripcion del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de
la zona del proyecto), Edicion de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o
ejecutivo, incluye archivos magnéticos), Georreferenciacion (Incluye par puntos con GPS
de precision milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de
bronce, estimado pares de punto), Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal
y reparacion a condicion inicial de estructura), Perforaciones en Suelos (incluye equipo,
material, transportes y personal (viaticos)), Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o
Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viaticos)).

Costo Real: Se reconoceran conforme a la presentacion de facturas y/o soportes y/o
comprobantes previa presentacion de cotizaciones a la Entidad (para los items que
aplique). Para estos costos reembolsables, no podran superar los valores fijados en la
propuesta econdmica que sirve de base para la adjudicacion, previa revision y autorizaciéon
de la Entidad, de conformidad con la programacion establecida.

Se reconoceran de esta manera la Adquisicién de Cartografia (Imagenes de satelite y fotos
aéreas existentes) S/Comprobante Pago, Levantamiento topobatimétrico detallado
(S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento,
transporte), Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehiculo/dia, vehiculo/mes
(incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto)
helicoptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros), Edicion de
Informes Finales de todos los volumenes (S/comprobante), Ensayos de Laboratorio y/o
Diagnéstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comision de laboratorio con
viaticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, nucleos, ensayos para
diagnéstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras
hidraulicas, concretos, lineas sismicas, batimetrias, monitoreo segun requerimientos
ambientales, ensayos nuevas tecnologias, entre otros), Ensayos de Batimetria y
socavacion (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estandares vigentes,
motorista, lancha, gasolina, batimetria inspector, auxiliar de batimetria, equipo completo de
batimetria, edicion de planos, entre otros), Gestiones Ambientales, Sociales,
Arqueoldgicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisicion de informacion,
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compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago tramites ambientales, costos
de gestiones arqueoldgicas, muestreos ambientales etc.) y Estudios técnicos adicionales
y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares, conformado al ANEXO FORMA
DE PAGO DEFINITIVO publicado en el proceso de seleccién.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE COSTOS. — Las actas de costos,
deben ser refrendadas por el representante del CONSULTOR vy el Interventor. En todo caso,
tales pagos de consultoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el
CONSULTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Interventor, y las modificaciones
propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de los
trabajos, EL CONSULTOR debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO
las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas
0, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha en que EL CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de
mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al CONSULTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el
Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos
los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En
todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. EI INSTITUTO podra
solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de consultoria segun el
avance de los trabajos, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la consultoria.
Asi mismo EL INSTITUTO se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho
al CONSULTOR para elevar ningun reclamo contra el INSTITUTO. EI INSTITUTO verificara
a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal pagados por INVIAS,
correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto, para lo cual,
el Consultor presentara la relacion cada tres meses de los pagos efectuados al personal
vinculado al proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su defecto el
representante legal. El Interventor y/o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del
trabajo y peridédicamente, el cumplimiento por parte del CONSULTOR de la obligacién de
afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto No.
1443 del 2014, Art 27) y el cumplimiento de la normatividad vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar
electrénicamente, éste debera presentar la factura electronica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020,
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo del 2020,
situacion que debera ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718
del 2022, si EL SUPERVISOR no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que
corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de
costos, EL CONSULTOR presento certificacion del 18 de noviembre del 2025 expedida por
el Banco de Occidente, con la siguiente informacion bancaria: Cuenta de Ahorros No. 510-
85124-9, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El CONSULTOR se obliga

a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor

a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera

al Interventor del contrato durante la ejecucién del mismo y en el momento de su liquidacion,

efectuar el control de las obligaciones contraidas por EI CONSULTOR en la forma
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establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 25 de la Ley 1607 del 2012.
La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007.

PARAGRAFO SEXTO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el trdmite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
hasta el hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato, el cual se
tramitara previa solicitud del CONSULTOR vy aceptacion de las condiciones del Instituto
para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONSULTOR para el tramite con
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Los dineros provenientes del
anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de inversién mensualizado de anticipo y
éstos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos publicos hasta el momento en que
sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de
destinacion o su indebida apropiacién dara lugar a las responsabilidades penales,
disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el INTERVENTOR del
contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este
delegue y la del INTERVENTOR. Dicha cuenta sera vigilada por este ultimo. La certificacion
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y debera
contener: El numero del contrato, objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y sus
representantes. Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros.
Cumplidos los pasos anteriores, el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE
INFRAESTRUCTURA suscribira la autorizacion del pago del anticipo, la cual se radicara,
acompanada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacion
de la garantia Unica, certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONSULTOR, seran
reintegrados por este mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de
recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos nacion,
en la forma prevista por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853
del 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion
Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y al
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA indicando con precision
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
nuamero, afio del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad del Interventor
del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucién y aprobacién de la garantia son requisitos
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciacién de las actividades de la consultoria
o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada,
en ningun caso, al recibo del anticipo.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. — El anticipo debera ser amortizado mediante

deducciones de las actas mensuales de costos, situacién que debera ser controlada por el

interventor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva
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acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, EL CONSULTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por el INTERVENTOR del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: PLAN DE INVERSION MENSUALIZADO DEL ANTICIPO. - EI
CONSULTOR presentara el Plan de Inversion mensualizado del anticipo de acuerdo con los
programas de Inversiones que permita al CONSULTOR mantener un flujo de caja adecuado
en cumplimiento del objeto contractual. El Plan de inversion mensualizado del anticipo debera
ser revisado y aprobado por el Interventor. Se indicaran en los datos generales, si el plan
corresponde a un plan de inversion inicial del anticipo u obedece a una modificacién (por
necesidades fundamentales del contrato). El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la
inversion en equipo, dotacién de oficina, arrendamientos, materiales y suministros, ensayos
de laboratorio, ejecucion de volumenes del Grupo No. 2 y némina.

PARAGRAFO SEXTO: INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. -
Se debe llevar un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. El Interventor
revisara y aprobara los soportes de inversion del anticipo y la relacién de gastos. Con cargo
a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad
(notas débito) ni ingresos por ningun concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen
manejo del anticipo. El Interventor solicitara al CONSULTOR entregar dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del siguiente mes de ejecucién del contrato y asi sucesivamente
hasta la inversion total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido:
* Relacion detallada de gastos debidamente soportada. ¢ Extractos bancarios. « Conciliaciéon
bancaria. « Certificacion bancaria de rendimientos (si procede). Con base en la informacién
anterior, EL CONSULTOR diligenciara el formato de Informe de Inversién y buen manejo del
anticipo. Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se le dio una
destinacion diferente a la autorizada, el Interventor del Contrato iniciara las acciones legales
a que haya lugar por las presuntas irregularidades, asi como las acciones administrativas
tendientes a hacer efectiva la garantia del buen manejo y correcta inversion del anticipo antes
de la liquidacion del contrato. En cuanto a los soportes, el interventor solicitara el comprobante
de egresos acompafiado de fotocopia del cheque girado debidamente diligenciado. Los
comprobantes deben contener el nimero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario,
concepto de pago y deberan estar debidamente soportados con facturas que cumplan los
requisitos de ley.

PARAGRAFO SEPTIMO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
CONSULTOR vy el interventor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los
cheques sobrantes y haran el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que
indique la Subdireccion Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Subdirecciéon Financiera del INSTITUTO y a la SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA indicando con precisién el valor
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el numero, afio
del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoria del contrato
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO OCTAVO: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas
mensuales, situacién que deberd ser controlada por la INTERVENTORIA. La cuota de
amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
CONSULTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por el SUPERVISOR, mediante actas mensuales o parciales de las
actividades de INTERVENTORIA ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. —

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las

obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
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del Proceso de Seleccién, durante la ejecucién del contrato, EL CONSULTOR se obliga a:

1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3). Garantizar un
trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del contrato. Para
lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO vigente. 4). Estar en
comunicacion con el INTERVENTOR del contrato. 5). Permitir la labor de seguimiento y
control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen. 6). Disponer del personal idéneo, asi como
de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el Contrato dentro de la
oportunidad y con la calidad establecidos. 7). Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones. 8). Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica
y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados
con la Entidad. 9). Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 10).
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato. 11). Implementar las medidas identificadas para promover el empleo
local en el sitio donde se desarrolla la consultoria. 12). Aportar todo su conocimiento y
experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del Contrato. 13). Reportar la
informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad. 14). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 15). Informar a la Entidad cuando
ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion
del Contrato. 16). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este
Contrato. 17). Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONSULTOR, el de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o 18). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucién del Contrato. 19). Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y
los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPPJ): 20). Cumplir con sus obligaciones
laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor. 21). Ejecutar el Contrato con el Personal Clave
Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso de requerir el cambio de
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el
Consultor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles. La persona que
reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave evaluable”y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje. 22). Realizar sus entregables (comunicaciones,
informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que cumpla con las
siguientes caracteristicas; (i). estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii). estar
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental. 23). Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso,
asi como la producida a lo largo de la ejecucion del Contrato. 24). EL CONSULTOR debera
cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
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Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser
controlada por el interventor del Contrato, asi como el cumplimiento de la Resolucién No. 312
del 2019 y la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o aquellas que
la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 25) Cumplir con las normas de gestién
ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la
vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del Contrato. 26). Realizar todos los pagos de honorarios y/o
salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a
las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte
a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Articulo 50 Ley 789 del 2002 y Articulo
23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago. 27). EL CONSULTOR debera vincular laboralmente a las personas de que trata la
Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aun mas cuando sea
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate
de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONSULTOR no ofertara en su
propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular,
si asi lo considera a madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacion, para
lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 28). EL CONSULTOR para
la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jévenes entre 18 y 28 afos
de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016,
y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. 29). El Consultor dara estricto cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad asi como de la Resolucién 312 de 2019y el Decreto 531 de 2020, o las normas
que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional. 30). El Consultor de conformidad con el ofrecimiento realizado a través
del Formato 7A-— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional debera
incorporar como minimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano del total
requerido para el cumplimiento del contrato de conformidad con el tercer inciso del Articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto No. 1082 del 2015. A partir de iniciar la ejecucién del contrato,
debera allegar mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la
que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la
vinculacién laboral o por prestacion de servicios de ese personal. 31). El consultor se
compromete a realizar durante la ejecucidon del contrato las siguientes actividades
correspondientes a FACTOR DE SOSTENIBILIDAD:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo,
disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble
cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus
entregables no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean
digitalizados y establecer una politica de archivo digital. Durante la ejecucién del
contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, presentara el
documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento

debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.
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o Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del
servicio de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra
que entregar con la factura los certificados, actas o documentos que evidencien la
gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

e Contar con un programa en el que equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, entregara
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar
el cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberan ser entregados vy
verificados por parte del supervisor o interventor.

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

¢ Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se realizara
un uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la
minimizacion de impactos ambientales negativos y la generacion de impactos
positivos en el recurso suelo.

¢ Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se
conservara las cuencas hidricas, el capital natural y areas de alto valor ecolégico,
preservando a la biodiversidad de las areas sensibles presentes en la zona de estudio.
El supervisor o interventor debera revisar que los entregables que se generen como
resultado de la presente contratacién cuenten con dichas caracteristicas.

¢ Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, con los disefios de los proyectos,
se favorecera la conectividad ecoldgica y sus servicios ambientales a través de la
conservacion de las areas naturales y seminaturales presentes en la zona del
proyecto. El supervisor o interventor debera revisar que los entregables que se
generen como resultado de la presente contratacion cuenten con dichas
caracteristicas.

e Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, para la etapa de ejecucion se favorecera el uso de materiales con
caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii)
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales,
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo (por
ejemplo, pavimento de larga vida o duracion). El supervisor o interventor debera
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente
contratacion cuenten con dichas caracteristicas.

e El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas,
comprobara, para el inicio de la ejecucion del Contrato, que el futuro contratista que
cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1
Informacion para el control de la ejecucion de la consultoria”.

32). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanté
a través de la plataforma transaccional SECOP Il, EL CONSULTOR se obliga a adelantar
todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su
liquidacion, a través de la mencionada plataforma.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR. -
— Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la
ley, el consultor se obligara a:
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1). Apropiarse de los estudios y disefios y/o documentacion técnica previa o en caso
contrario exponer técnicamente las razones por la cuales esta informacién no podra ser
guia. 2). Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la Entidad los estudios y
disefos requeridos para los volumenes o productos sefialados, que posibiliten una solucion
ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas vigentes al momento de
desarrollar los estudios y disefios, estdandares actuales de disefio en todas las
especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio. 3). El contratista de estudios y
disefios debe entregar en los tiempos definidos los documentos basicos de verificacion de
avance del proyecto, tales como cronograma de actividades, metodologia general,
metodologia particular, plan de la calidad de estudios y disefos. 4). Elaborar el proyecto de
estudios y disefos con los mejores criterios y bajo total responsabilidad. 5). Al inicio del
contrato, el contratista de estudios y disefos, y la interventoria a través de la supervisién
deben solicitar a las empresas de servicios publicos que puedan llegar a hacer parte del
proyecto, la informacién base y guia para la presentacion de productos en formato digital a
dichas empresas. 6). Investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los
hubiese, recopilar y analizar toda la informacion que represente alguna utilidad para el
proyecto. También consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas
que tengan pertinencia con la carretera en estudio. 7). Recopilar y analizar estudios y planes
de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la necesidad. 8). Realizar la
investigacion, recopilacién de informacion basica y secundaria, adquisicion de cartografia y
toda esa documentacién técnica, previo al inicio de las actividades de campo, para
establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir el objeto. 9). Llevar a cabo un analisis
de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existentes. 10). Se deben
considerar todas las variables técnicas, operacionales de las alternativas de solucién y/o
infraestructura complementaria. 11). El consultor sera responsable de un adecuado
planeamiento, programacién, conduccién de estudios, disefios y en general, por la calidad
técnica de todo el estudio y disefio, que debera ser ejecutado en concordancia con las
normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los
estudios y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
relacionadas con el proyecto. 12). Hacer todos los levantamientos de informacién primaria
indispensable (aspectos técnicos, sociales, ambientales, administrativos, juridicos,
prediales y demas que se consideren pertinente). El levantamiento de informacién primaria
es insumo para la elaboracion de cada uno de los volimenes o productos técnicos
entregables. 13). El consultor debe realizar la recopilacion de informacién secundaria
(Adquisicion de Cartografia, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales,
estadistica, fuentes técnicas certificadas) y toda aquella documentacion técnica de este
tipo, previo al inicio de las actividades de campo y paralelamente a estas para de esta
manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propdsito del proyecto.
14). El consultor debe revisar y analizar la informacién secundaria suministrada por el
Instituto; La informacién secundaria también puede ser aquella adquirida por el consultor,
tal como imagenes satelitales de alta resolucion y datos estadisticos recopilados por
Entidades o agencias del sector. Por lo que, es responsabilidad del consultor, revisar y/o
investigar la informacion existente en otras entidades donde se hayan adelantado tramites
o gestiones relacionadas con el objeto del presente proceso. 15). Usar en los trabajos de
campo, equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera que se minimicen las
incertidumbres y tiempos de medicién o exploracién. (Equipos debidamente calibrados).

16). Usar al maximo las nuevas tecnologias en las soluciones proyectadas, acogiéndose a
los productos debidamente reglados. 17). Las propuestas de solucion incorporaran el
concepto de Corredor Geotécnico en los proyectos de infraestructura vial y adopcién de los
Lineamientos de Infraestructura Verde Vial LIVV. 18). Implementar medidas de control y
validacion de los estudios y disefios, para el cumplimiento de la normativa vigente y calidad.
19). Es una obligacion la investigacion, recopilacion de informacion, andlisis de la
legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las
gestiones y/o tramites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o
restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona
con el fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, biético y social del area del
proyecto dentro del analisis requerido para la elaboraciéon del componente ambiental y
social. 20). Llevar a cabo la investigacion y evaluacion de las areas con restricciones
ambientales con el fin de garantizar la conservacién del entorno fisico, biético y social del

Pagina 21 de 34



CONTINUACION CONTRATO No. 1 91 4 del 2025, cuyo objeto es los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1”

area del proyecto dentro del andlisis requerido para la elaboracion del componente
ambiental y social. 21). El consultor debera cumplir con la normatividad vigente, ademas de
los requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los
requerimientos técnicos de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS. 22). En todo
momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, debera atender los
requerimientos que efectue la Entidad y/o la Autoridad Ambiental u otras, por deficiencia de
la informacién, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto,
so pena de la aplicacién de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de
cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. 23). Atender los requerimientos de
informacién adicional y/o complementaria que efectue la entidad, por deficiencia de la
informacion falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto. 24).
En el componente ambiental, predial y social el Consultor de estudios, no solo sera
responsable de la elaboracion de los documentos técnicos y volumenes correspondientes,
sino también, de realizar las consultas, gestiones y tramites pertinentes ante la autoridad y
entidades correspondientes, que permitan determinar los permisos o tramites ambientales
que sean requeridos, asi como la procedencia o no de la consulta previa; lo anterior sin
exonerar la responsabilidad del Consultor de estudios e interventor, sobre la calidad de los
productos elaborados. 25). Definir estrategias, en armonia con lo establecido en la politica
de sostenibilidad, asi como la normatividad y lineamientos nacionales e internacionales
vigentes en relacion con el desarrollo de Infraestructura Sostenible. 26). La descripcion de
los alcances del estudio y disefio contenidas en los documentos del proceso de seleccion
o de contratacion, no es limitativa. El consultor, en cuanto lo considere necesario, los
ampliara o profundizard, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

27). Desarrollar los volumenes o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto
contractual y conforme al alcance de cada volumen definido en los documentos del proceso.
(Disefios Necesarios y Suficientes: Todos aquellos estudios, calculos y planos que
resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada
materializacion, a saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de
manera que el constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza
los disefios complementarios omitidos, ni tenga que introducir ajustes al disefio original
durante la ejecucion de los trabajos; especificaciones técnicas generales y particulares para
construccion; cantidades de obra; costeo del proyecto; programa de construccion.) 28).
Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del
proyecto relacionado en el documento del proceso. 29). Es total responsabilidad del
contratista garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos
de referencias, por lo que la aprobacién de los productos por parte de la Interventoria de
estudios y disefios y/o supervision, como la suscripcidon del Acta de Recibo Definitivo del
Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato
en cuanto a calidad del servicio prestado. 30). En las propuestas de alternativas de solucion
plasmadas en los estudios y disefios, incorporar el componente de reduccion del riesgo
consultando los lineamientos del plan aprobado de gestién del riesgo del municipio donde
se pretende realizar el proyecto y normativas nacionales complementarias. 31). Direccion y
coordinacién de la ejecucion de cada una de las actividades programadas, con el fin de
cumplir los plazos establecidos, coordinara la interaccién entre profesionales y especialistas
de su grupo con los profesionales de la Interventoria, definir los lineamientos generales del
estudio y vigilara que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada area objeto
del estudio contratado. 32). Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades
de estudios y disenos, asi como el personal especializado, profesional, técnico vy
administrativo exigido en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera.

33). El consultor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de
las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucién del citado recurso
debe ser consistente con las actividades a desarrollar, segun con el programa que el
interventor de estudios y disefios o supervisor (segun el caso) le apruebe. 34). Es
responsabilidad del contratista de estudios y disefios inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores del area de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar,
localizacion y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, equipos y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del proyecto,
las cuales debe considerar para el desarrollo; en especial cuando se establezca presencia
de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial
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que rija en jurisdicciéon de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su
intervencion. 35). Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles, pues su
desconocimiento o falta de informacion no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones a la Entidad. 36). Propender por el cumplimiento estricto de las
obligaciones en materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de
los estudios y disefios. 37). Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los
profesionales de areas especializadas de la interventoria de estudios y disefios y el
contratista de estudios y disefios. 38). Comprometerse a la comunicacion, fluida, asertiva,
efectiva y respetuosa con los actores de la ejecucion del proyecto. 39). Llevar a la practica
la conveniente divulgacion a la comunidad y entidades que puedan verse afectadas por el
proyecto, a través de herramientas, canales de comunicacion locales y acciones apropiadas
(Sensibilizacion). Esta divulgacién expondra los impactos y beneficios del proyecto. 40).
Uso efectivo de la infraestructura y materiales existentes. (Coherencia con el entorno y otra
infraestructura). 41). Uso racional de recursos naturales. 42). Generar empleo en la region,
siempre y cuando se cuente con personal requerido en la jurisdiccion objeto de estudio y
disefio. 43). Concluir sobre las soluciones analizadas y recomendar los aspectos que se
deben ejecutar mediante analisis en Fases posteriores, o sobre las soluciones que se deben
descartar o que podrian ser aplazadas. Tanto las conclusiones como las recomendaciones
deben estar debidamente justificadas. 44). Adelantar los objetivos del proyecto con las
metas en escenarios de corto, mediano y largo plazo, incluyendo estimativos sobre los
beneficios de dichos horizontes. 45). Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de
terceros a la informacion del contrato de estudios y disefios, previa autorizacién de la
Entidad. 46). La descripcién de los alcances del estudio y disefio que soportan el proyecto
en su proceso de contratacion no es limitativa. El contratista de estudios y disefios, en
cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos
los trabajos y estudios que realice. 47). Todas las actividades realmente ejecutadas en los
estudios y disefios deben ser previamente aprobadas por la Interventoria, y son de
exclusiva responsabilidad del contratista y del Interventor. Estas actividades deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a los respectivos informes y Actas
Mensuales del estudio, y seran revisadas y aprobadas por la Interventoria. 48). El
contratista de estudios y disefios debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre
la contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 49). El contratista de estudios y
disefios se comprometera a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato. 50). En el desarrollo del contrato se debera
considerar dentro de las alternativas de solucion en el disefio, la incorporacion de NUEVAS
TECNOLOGIAS adoptabas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS a través de la
Resolucion 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones
generales de construccion para la regulacion de nuevas tecnologias, como norma técnica
para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, justificando su
implementacién en el proyecto. 51). Para el desarrollo del presente contrato, se pretende
que al menos el 10% de la solucidn de disefio utilice las nuevas tecnologias adoptadas en
marco de la resoluciéon 1536 de 2022 del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”. Por el cual
se expide el nuevo procedimiento para la regulacién técnica de nuevas tecnologias”. Esta
implementacién debera ser justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de
cantidades de obra, andlisis de precios unitarios y presupuesto, con la aprobacion de la
interventoria. 52). Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, el consultor
utilizara equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera que se minimicen las
incertidumbres y tiempos de medicion o exploracion. Los equipos deben estar debidamente
calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracién.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecuciéon de ensayos, estos deberan
realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacién de
Colombia (ONAC), en el caso de que estos no tuviesen esta condicion, podran recurrir a
laboratorios idéneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o 1SO9001:2018, o
como minimo 1SO9001:2015, o versiones mas recientes, que aseguren la adecuada
medicion e identificacion de los atributos técnicos. Los certificados de acreditacion o
idoneidad deberan ser entregados al Interventor antes de la realizacién de los ensayos,
esto con la finalidad de que la Interventoria tenga aprobado el laboratorio de suelos y
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pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De la misma forma, todos los sondeos
(perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) que se realicen, deberan ser
georreferenciados y ligados a la red MAGNA- SIRGAS. 53). El Consultor sera responsable
de un adecuado planeamiento, programacion, conduccién de estudios, disefos y en
general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
al presente documento y con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al
momento de desarrollar los estudios y los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de ingenieria relacionadas con el presente estudio. 54). La consultoria
presentara informes mensuales, quincenales y aquellos especificos segun lineamientos
que defina el INVIAS de forma y contenido, que deben contar con la aprobacion de
interventoria. 55). El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia,
resultados, calculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas
que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen en el Anexo Técnico y en los
Requerimientos Técnicos del presente proceso. 56). Todos los informes, documentos y
planos deberan relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con
la metodologia establecida en el sistema de informacién del INVIAS. 57). El consultor, en
colaboracién con el interventor realicen una recopilacién completa de la informacién de la
zona. 58). La gestién socio ambiental del proyecto debera estar enmarcada en la Ley 1682
de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. La gestién de
sostenibilidad debera ser desarrollada a través de la metodologia de sostenibilidad AIKA
adoptada por el Instituto Nacional de vias — INVIAS mediante Resolucién 2119 del 22 de
junio de 2022. EIl consultor debera cumplir con la normatividad vigente, ademas de los
requerimientos adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente y los
requerimientos técnicos de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS. 59). En el
desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y
auscultacion, y especificaciones generales de construccién de carreteras vigentes al
momento del Concurso de Méritos, y demas normatividad y actividades descritas en el
Requerimiento Técnico. 60). Todos los informes, documentos y planos deberan
relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con la metodologia
establecida en el sistema de informacién del INVIAS. El Consultor debera investigar y
consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese, recopilara y analizara toda la
informacién que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberan consultar los
archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia con la
carretera en estudio. 61). El consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores
necesarias para entregar a la entidad contratante (INVIAS), los estudios, requeridos, que
viabilicen una solucion ingenieril en concordancia con la normatividad ambiental vigente,
normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales
de diseno en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio. 62). Las
demas establecidas en los documentos que forman parte del contrato, del pliego de
condiciones, de los manuales, guias, cartillas y demas documentacién vigente del Instituto
Nacional de Vias. 63). OTROS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONSULTOR:
Para el desarrollo de los proyectos el consultor también debe generar y/o elaborar los
documentos técnicos que se listan y que contaran con la aprobacion de Interventoria.

1). Metodologia General de Consultoria: Es aquel documento técnico generado por el
grupo de consultoria, en donde se describe de forma clara y sintetizada el método y/o
procedimiento desde el punto de vista técnico, que se empleara para el cumplimiento del
objeto contractual y alcance del proyecto. En esta metodologia se debe indicar la
interrelacion de cada una de las areas de estudio y debera estar acompafiado del
cronograma de trabajo del proyecto. Este documento debe ser generado por la direccién
de la consultoria y estara relacionado directamente con la metodologia general de la
consultoria. Este podra ser ajustado de acuerdo a la particularidad del contrato.

2). Metodologia particular del Volumen: Es aquel documento técnico generado por el

especialista de la consultoria responsable del volumen, en donde se describe de forma clara

y detallada para las condiciones del proyecto, el método y/o procedimiento desde el punto

de vista técnico, que se empleara para la elaboracion de cada una de las areas y/o

especialidades de estudio dentro de cada volumen. Todos los trabajos deben estar

descritos en debida forma, segun la condicién particular del proyecto, incluyendo
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actividades tales como revisién de informacion secundaria, actividades preliminares, trabajo
de campo (incluyendo campafas de exploracion), elaboracion de productos, analisis de
resultados y todas aquellas que sean de aporte para el proyecto. Debera incluir previa
coordinacién con la interventoria, tiempos revision, las reuniones suficientes y necesarias
para la revisién entre especialistas, seguimiento conjunto, con el fin de garantizar la calidad
del producto durante su elaboracién y la entrega del volumen dentro del plazo establecido.
La metodologia debe exponer de forma clara y amplia la relacion que tiene con las
diferentes areas que se desarrollan en el proyecto de estudios y disefios. Esta metodologia
debe ser aprobada por el especialista par de la interventoria.

3). Control de Calidad de estudios y disefios: Documento técnico donde se consigna el
proceso mediante el cual se verifican por parte del contratista consultor de estudios y
disefios, las condiciones de los materiales, elementos, métodos, modelos, insumos analisis
de consistencia y los resultados parciales o definitivos de los volumenes o productos
técnicos entregables, de acuerdo con los requerimientos técnicos, especificaciones,
particularidades y normativa vigente requeridas para la ejecucion del proyecto de
consultoria de estudios y disefios para cualquier fase.

4). Consistencia_de estudios y disenos: Cumplimiento de parametros de disefio
particular, que a su vez conservan una relacion légica entre diferentes areas de estudio
especializado, para dar soluciones técnicas viables sin que exista interferencia o
incongruencia entre los componentes de cada area.

5). Cronograma de trabajo: Es aquella programacion de tiempos en los cuales se llevaran
a cabo trabajos propios de las consultorias que se generan a partir de la metodologia
general y particular, presentada. En esa programacion se indica de manera clara los
tiempos para cada una de las actividades y sera aprobada por la entidad contratante. El
cronograma de actividades sera remitido a la Entidad de forma paralela.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA. Dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO
SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, el CONSULTOR debera entregar a la
INTERVENTORIA y/o a la SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE
INFRAESTRUCTURA, los siguientes documentos, los cuales son obligatorios e
indispensables para expedir la orden de inicio:

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de
trabajo que hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Una vez el INSTITUTO, cuente con la hoja de vida aprobada, se procedera a expedir la
correspondiente ORDEN DE INICIO del contrato de Consultoria.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONSULTOR presentara a la Interventoria respectiva, dentro
de los CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados
de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Soportes académicos y de experiencia de los integrantes del equipo de trabajo
que inicien con su participacion en el proyecto junto con la metodologia particular
del area del estudio a desarrollar.

2. Metodologia particular del area de estudio a desarrollar por parte del personal
clave evaluable (Personal necesario para expedir la orden de inicio).

3. Metodologia preliminar general de trabajo.

4. Cronograma preliminar de actividades (incluidas actividades de campo) en medio

fisico y magnético.

Programa preliminar de inversiones.

Ficha técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de sostenibilidad previsto

en el numeral 4.3 del pliego de condiciones definitivo.

7. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones definitivo.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor revisara los documentos presentados por el
Consultor en un término no mayor a tres (3) dias calendario. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del interventor, el CONSULTOR debe atenderlo en un
término no mayor a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento
del Contrato. En caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste
técnico por parte de la interventoria, esta ultima tendra la obligacion de reportarlo a la
entidad, requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar; y en caso que no sea
reportado por la interventoria, pero evidenciado por el Instituto, este ultimo podra iniciar los
tramites de sanciones y multas que apliquen, tanto al consultor de estudios como a la
interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del
proyecto y revision de informacién secundaria, el cronograma preliminar de actividades, la
metodologia preliminar general de trabajo y el programa preliminar de inversiones de todo
el proyecto, podran ser objeto de ajustes por parte del consultor. Asi las cosas, el consultor
se obliga a entregar y radicar en la entidad, previa revision y aprobacion de la interventoria,
y en un término no superior a treinta (30) dias calendario después de la orden de inicio del
contrato, la “version final y definitiva” de los citados documentos.

PARAGRAFO CUARTO: Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el
supervisor emitird su concepto favorable mediante comunicacién dirigida al Consultor, con
copia a la Entidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES. — El personal minimo propuesto por EL CONSULTOR y
aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a
menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacién suscrita
por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el
cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados
asignados al proyecto seran nombrados y removidos por EL CONSULTOR. EI
CONSULTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene
caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo
dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y
complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DERECHOS DEL CONSULTOR. — Ademas de los
derechos que por Ley le corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucion de las actividades ejecutadas en los términos pactados en
el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion, asi como, a pagar la remuneracion por la ejecucion de las actividades
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD. - EL CONSULTOR es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafos que se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. —- EL

CONSULTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo

lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONSULTOR debe
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pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por
las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR debera asegurar la
indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. EL CONSULTOR dara cumplimiento a las obligaciones ambientales
contenidas en el manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del
contrato de consultoria.

CLAUSULA VIGECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. — El Consultor reconoce que todos
los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de
autor a la Entidad, que sera la unica y legitima titular de los derechos patrimoniales de autor,
conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas
que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio auténomo. (iii). Garantia
Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONSULTOR, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONSULTOR reciba en dinero o
en especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidaciéon
del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA encargada debera informar por escrito al
CONSULTOR, previo a la expedicion de la garantia Unica de cumplimiento, el porcentaje a
otorgar en calidad de anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC, situacién que
la SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA deber3 certificar a la
Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) aflos mas.

d). Calidad del Servicio, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato y con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la suscripcion
del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoria.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia unica de cumplimiento que ampare el cumplimiento
general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan; buen manejo y correcta inversién del anticipo concedido al CONSULTOR; pago
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato y
calidad del servicio del presente contrato deberd contar con las siguientes NOTAS
EXPRESAS que indique lo siguiente:
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“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONSULTOR, su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total del
anticipo.

Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoria”.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion del INSTITUTO de conformidad a la Resolucién de Delegaciéon de Funciones
Vigente. En todo caso, EL CONSULTOR debera publicar la garantia unica de cumplimiento
en la plataforma transaccional SECORP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR debera
ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARARAFO CUARTO: INDEMNIDAD. — EL CONSULTOR se obliga a mantener indemne
al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.
— EL CONSULTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue EL INSTITUTO, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o suspension y/o modificacion del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONSULTOR o su no adicién
o prérroga o suspension o modificacion, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. — EL CONSULTOR
sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una
de dos hipodtesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. EI CONSULTOR
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos.

PARAGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
— Ademas de las condiciones ya sefaladas, la garantia unica de cumplimiento debera
contener la siguiente informacion: « El tomador y Garantizado debe ser el contratista (Para
las personas juridicas: La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera).« El Instituto
Nacional de Vias — INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. « Cuando el
consultor sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. * Se debe establecer clara y
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias - INVIAS 800.215.807-2 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (numero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. ¢
Debe incluir claramente el niumero y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato.
 Las garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. «
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucién del
contrato de consultoria, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
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conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual. « En caso de no
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERVENTORIA. — La ejecucion de las actividades
del presente contrato y su cumplimiento, seran vigilados a través de un INTERVENTOR
contratado por EL INSTITUTO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicara multas por las
causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del 2022.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicién de las
multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se
impongan al CONSULTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en
los términos previstos en el Articulo 1600 del Cadigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de
hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los
valores adeudados al CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no lo exonerara de continuar con la ejecucidon del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento
de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo
Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento que lo
declara.

PARAGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al porcentaje que se defina en
la Resolucion No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por
causales distintas, el monto de las sanciones no podra ser superior al porcentaje que se
defina en la Resoluciéon No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione
o sustituya.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del
contrato, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato la cual se impondra de forma proporcional atendiendo los criterios
de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal
por via judicial, El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal
es el dispuesto en el Articulo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al

Pagina 29 de 34



CONTINUACION CONTRATO No. 1 91 4 del 2025, cuyo objeto es los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1”

CONSULTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que
le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento
(10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible
con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Cédigo
Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del CONSULTOR.

PARAGRAFO TERCERO: El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas Partes, o por
cualquier otro concepto.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. - EL
CONSULTOR es independiente de la INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR
no es su representante, agente o mandatario. El CONSULTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONSULTOR. — EL CONSULTOR ejecutara el presente contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule
durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratacion. Entre EL
CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONSULTOR debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CESION Y SUBCONTRATOS. — El CONSULTOR no
podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
Articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia. Para la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado, el CONSULTOR puede
subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. ElI empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las
labores de la consultoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las
actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del CONSULTOR. EI INSTITUTO podra
exigir al CONSULTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la
ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA  VIGESIMA  NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el CONSULTOR vy el
INTERVENTOR, relacionadas con la supervision, control y direccién del contrato, seran
dirimidas por el SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA del
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al DIRECTOR TECNICO Y
DE ESTRUCTURACION cuya decision sera definitiva. Las controversias o diferencias que
surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasién de la firma, ejecucién,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de
una diferencia y exponga los fundamentos de su posicién. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, podran resolverse empleando las instancias,
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos,
entre otros, como la conciliacion y la transaccion.

CLAUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de liquidacion
de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007 vy el Articulo 217 del Decreto Ley
No. 019 del 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses
siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su
terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacién unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONSULTOR la ampliacion de
las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con
posterioridad a la extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la
liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150
del 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERES. — EL CONSULTOR declara bajo juramento, mediante la
suscripcion del contrato electronico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad,
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en
lo establecido en el Articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articulo 5° de la Ley 828 del 2003
y en la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procedera como lo
establezca la Ley.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la

informacion y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONSULTOR, y aquella

informacion a la que EL CONSULTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato

son confidenciales y su uso se limita a la ejecucion del objeto de este contrato,

comprometiéndose éste a utilizarlos Unica y exclusivamente en el desarrollo del presente

contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los
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perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la informacién
suministrada. En consecuencia, EL CONSULTOR adquiere el compromiso de tomar todas
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e
informacion al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimiento de este compromiso, EL CONSULTOR se compromete a devolver de
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestacion
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo
del contrato, asi como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la
confidencialidad de todo el material e informacion al que tenga acceso en desarrollo del
presente objeto aqui convenido. Igualmente, EL CONSULTOR se compromete a no utilizar
dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO
deseara transmitir AL CONSULTOR y EL CONSULTOR deseara recibir del INSTITUTO
determinada informacién privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el
adelantamiento del objeto contractual, se dara aplicacién a las reglas contenidas en los
siguientes numerales: 1). Cuando se revele informacion privilegiada y protegida confidencial
por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla como
“CONFIDENCIAL” al momento de su revelacion, y/o confirmar por escrito tal caracter AL
CONSULTOR, mediante carta, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
revelacion. 2). Cuando se revele en forma tangible, la informacion deberd marcarse
“CONFIDENCIAL”. EL CONSULTOR se compromete a mantener la reserva de la
informacion privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre,
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulacién, y a no revelar tal informacion
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorizacion previa y escrita de EL
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la
siguiente informacion: A). Aquella que EL CONSULTOR ya tuviere en su poder, sin
limitacién de confidencialidad, al momento de su revelacién por parte de EL INSTITUTO.
B). Aquella que EL CONSULTOR desarrolla en forma independiente, sin infraccién al
presente acuerdo. C). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el publico en
general, sin infraccion de este acuerdo por parte DEL CONSULTOR. D). Aquella que es
suministrada en debida forma al CONSULTOR por parte de una tercera persona, sin
limitacion de confidencialidad.

PARAGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta que conoce la importancia de la informacion
que obtendra y conocera con ocasién de la ejecucion del presente contrato y que
igualmente conoce que la revelacion no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los
parametros establecidos por EL INSTITUTO, causaria un perjuicio grave y por lo tanto
habria lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios
ocasionados por la revelacion o uso inadecuado de la informacion entregada. Lo anterior,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.- EL CONSULTOR manifiesta bajo
la gravedad de juramento, con la suscripcion del presente contrato, que los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la accién de EL
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcién y en el marco de
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion, EL CONSULTOR se compromete a no
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones,
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor publico alguno
incluyendo aquellos de eleccion popular, directamente o a través de sus empleados,
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos,
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusiéon en procesos de
contratacion que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto
contractual para lo cual se contraté.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA. - EL
CONSULTOR se obliga a que no hara o promovera cualquier clase de pagos, préstamos,
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor
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para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor publico de Colombia o de cualquier
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido politico o candidato,
en violacién del estatuto Anticorrupcién o de la normatividad colombiana aplicable. Ademas,
se compromete a cumplir estrictamente la Politica Anticorrupcién y Antisoborno de EL
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONSULTOR
actuara con transparencia y confidencialidad sobre la informacion a que tenga acceso de
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes
compromisos: 1). Mantener la informacion en reserva y secreto, brindarle a la misma el
caracter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de
terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no
autorizadas. 2). NO asesorar e intervenir por si mismo o por interpuesta persona en los
diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de
igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por si misma o por interpuesta persona
con terceros que tengan interés y vinculos con los procesos adelantados por EL
INSTITUTO 3). NO tener vinculos de ninguna indole con terceros que tengan interés y
vinculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4). No utilizar
la informacioén para fines distintos a los del objeto contratado. 5). No permitir la copia o
reproduccion total o parcial de los documentos e informacion que conozca en desarrollo del
contrato. 6). Guardar estricta confidencialidad, discrecion y cuidado respecto de los
documentos e informacién que me sean entregados, o0 a los que tenga acceso con ocasion
del presente contrato. 7). cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la
informacion que establezca EL INSTITUTO.

PARAGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene
autorizacién para divulgar o utilizar la informaciéon, con propdsitos diferentes a los
establecidos en este documento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. -
Una vez vencidas las garantias de calidad del servicio, segun el caso, el SUBDIRECTOR
DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA expedira la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo
de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONSULTOR se
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para
el control financiero y contable de identificacion de ejecucién contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. — Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones
del proceso de seleccion. El domicilio contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la
cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a
continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: < Estudios y
documentos previos. « Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. * Propuesta presentada por EL CONSULTOR. « Las
garantias debidamente aprobadas. ¢« Anexo forma de pago definitvo ¢« Toda la
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes
de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se encuentra en SECOP
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte
integral del mismo.

CLAUSULA CUADRAGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente

contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma

transaccional SECOP |l. Para su ejecucion se requiere de la expedicién del Registro

Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
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CONTINUACION CONTRATO No. 1 91 4 del 2025, cuyo objeto es los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPES Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1”

INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros presentados por EL CONSULTOR
y los documentos de la Clausula Decimo Cuarta en lo referente para dar orden de inicio.

SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Elaboré: Arley Mendoza Bermudez— Abogado — Profesional Esp. — SPSC — DJ. Ates Veadesn Bermedd

»
Revisé: Yavira Esperanza Florian Castafieda— Abogada - Grupo Contratacion Directa y Garantias — SPSC— DJ { .
Aprobo: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez — Subdirectora Procesos de Seleccion Contractuales — SPSC — D\?f;g(é«

SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
Reviso: Reviso: Julian Andres Manjarres Urbina - Abogado - SPI — DTE
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