

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8543751

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

15 días de tiempo transcurrido (5/11/2025 4:10:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

617-2025

Objeto del contrato

PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

16 Meses

Fecha de inicio de contrato

14 horas de tiempo transcurrido (20/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

20/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

22/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

22/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

COLOMBIA, Arauca

★★★★★

0 Recomendación (es)

☒

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO VIAL DEL LLANO

COLOMBIA, Arauca

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAL DEL LLANO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

AprobadoDOMINGO RAMON
por: LOPEZ GOMEZ

Fecha de aprobación: 10/11/2025 5:35:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

AprobadoLUZ LILIANA
por: MARCHENA PINZÓN

Fecha de aprobación: 11/11/2025 8:30:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_8543751_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

9 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	Cumplimiento del contrato			
	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒	Pago de salarios			
	☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/03/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒	Estabilidad y calidad de la obra			
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/03/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

% del valor de la oferta5,00

Fecha límite para entrega de garantías:9 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:8 días de tiempo transcurrido (12/11/2025 5:47:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18381388	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.249.270.857,75 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18382043	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	33.739.062.866,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/03/2032 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18314029	Seriedad de la oferta	-	4.507.389.331,10 COP	-	16/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8543751
Proveedor CONSORCIO VIAL DEL LLANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 CARRERA 21
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección CALLE 20 CARRERA 21
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TAME	COLOMBIA > Arauca > Tame
2	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	COLOMBIA > Arauca > Puerto Rondón

1 CO1.PCCNTR.8543751								
1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.073.893.311,00	44.985.417.155,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1,00	VG	45.073.893.311,00	44.985.417.155,00	45.073.893.311,00	44.985.417.155,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTO ADICIONAL AL CLAUSULADO DEL CONTRATO_0001_0001.pdf	DOCUMENTO ADICIONAL AL CLAUSULADO DEL CONTRATO_0001_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Fecha de consulta SIIF -