
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA 
- 

ROVIRA  

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN - MIPG 

 

PROCESO OPERATIVO 
APOYO CONTRATUAL CODIGO: 

FOR-MC-03 

VERSIÓN: 1 
Vigente desde: 

02/01/2025 ESTUDIO PREVIO 

 

 “Estudio, Desarrollo y Trabajo” 
Rovira – Tolima 

Página 1 de 5  

ESTUDIO PREVIO 
 

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
LEY 80 DE 1993 

  
AREA SOLICITANTE RECTORIA 

FECHA DE ELABORACION Noviembre 2025 

Numero 10 

RESPONSABLE JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ Rector (Ordenador del Gasto) 

PLAN ANUAL DE ADQUISICION 
Esta contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública. 

PERFIL Y CALIDAD DE   LOS 
PROPONENTES 

Una vez expuesta la necesidad de la Entidad y dado el objeto a 
desarrollar con el futuro contrato, es necesario contar con una 
persona que cumpla con los requisitos contenidos en el presente 
estudio previo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
CIRCUNSTANCIAS QUE CONLLEVAN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN PROVECHO 
DEL CENTRO DE INTERES EN LINEA CON EL PLAN NACINAL DE DESARROLLO Y PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO: 
 
Plan Desarrollo Nacional: “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 
 
Eje Transformador: Seguridad Humana y Justicia Social  
Pilar: Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para su bienestar 
Catalizador: Educación de calidad para reducir la desigualdad 
Componente a. primera infancia feliz y protegida 
Sector: educación  
Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 
 
Plan de Desarrollo Departamental “CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO” 2024 – 2027 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Primera Infancia: Meta: P1S22MP5 - 10 Nuevos ambientes adecuados para los grados de preescolar. 
 
Actividad: Mejoramiento ambientes de educación inicial  
 
Formación Integral: Meta: P1S22MP13 - 494 Ambientes mejorados para el bienestar escolar en básica y media. 
 
Actividad: Dotación de elementos para el Mejoramiento y mantenimiento de sedes urbanas y rurales. 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
  

OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO 
DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA LA 
LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.    
 
CÓDIGOS UNSPSC 
 

Descripción Clase Código Clase 
Servicio de apoyo para la construcción 72101500 

 
ALCANCE: Propender por la seguridad y protección de los miembros de la comunidad educativa. 
  

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

Mínima Cuantía.  
 
Numeral 5 Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 
 
El proceso cursa por dicha modalidad, toda vez que el valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 
Institución Educativa.  

TIPO DE RELACIÓN CONTRACTUAL 
TIPO DE CONTRATO:  
 
Obra Pública: Tiene su sustento en la construcción, adecuación, mejora, rehabilitación, readecuación, 
mantenimiento e instalación que se realice sobre bienes inmuebles. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL  

Código presupuestal Fuente Concepto  Valor Número 
CDP 

Fecha 
CDP 

22.2201.0700.04-
2.3.2.02.02.005.01 

1.2.4.4.03 

Ampliación, 
adecuación, 

mejoramiento y 
mantenimiento de 

infraestructura 
educativa - PI 

$ 16.188.998,08 

CDP-
2025:0010 21/11/2025 

22.2201.0700.04-
2.3.2.02.02.005.02 

1.2.4.1.04 

Ampliación, 
adecuación, 

mejoramiento y 
mantenimiento de 

infraestructura 
educativa - FI 

$ 9.383.547,90 

TOTAL $ 25.572.545,98   
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FORMA DE PAGO 

 
La Institución Educativa pagara el valor del contrato, así: 
 
UN (1) PAGO, previa acta de recibo de la obra a satisfacción suscrita entre el contratista, la supervisión y el 
Ordenador del Gasto, informe por la supervisión, demás soportes de ley y suscripción del acta de liquidación. 

PLAZO DEL CONTRATO  

La ejecución del contrato será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA 

PRECIO TOTAL MÁS BAJO  
 
La Institución Educativa realizará la evaluación dentro del término establecido en el cronograma y tendrá como 
único criterio de selección EL PRECIO, atendiendo a esto, se escogerá aquella oferta con el PRECIO TOTAL MÁS 
BAJO, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades de la Entidad y haya sido 
habilitada. 

SUPERVISÍON 
  

Nombre: JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO 

C.C. No.: 1.109.000.042 

Cargo:   DOCENTE DE AULA 
 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

 
Obligaciones del contratista: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el anexo 1 “Condiciones Técnicas de Obligatorio 

Cumplimiento” de la invitación publica y propuesta técnico-económica presentada. 
2. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para 

cumplir con el objeto del contrato. 
3. Realizar el mantenimiento de acuerdo con las características y condiciones señaladas en el presupuesto 

según oferta económica. 
4. Suscribir el acta de inicio con el supervisor una vez legalizado el contrato para su ejecución. 
5. Constituir la póliza única de cumplimiento con los amparos exigidos. 
6. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la 

Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
7. Suscribir el acta de liquidación, previa acta de entrega, para tramitar el respectivo pago. 
8. Las demás que por naturaleza del objeto contractual surjan. 
 
Obligaciones de la Institución Educativa: 
 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del contrato. 
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2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la supervisora designada para el efecto, 
exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  

3. Solicitar y recibir información del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a la disponibilidad presupuestal. 

 
EL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y SU ASIGNACIÓN 

 

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del contrato a celebrar, los amparos que deben 
solicitarse al contratista, de acuerdo con el objeto del contrato son los siguientes: 

COBERTURA EXIGIBLE CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Diez (10%) por ciento del valor 
total del contrato 

Duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de la obra Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y tres 
(3) años más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Cinco (5%) por ciento del valor 
total del contrato 

Duración del contrato y tres 
(3) años más. 

 

 
INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL  

 
Conforme la última actualización realizada por ANCP-CCE al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Proceso de Contratación, la Entidad debe proceder conforme al Anexo 2 Aplicación de los acuerdos 
comerciales para Entidades Estatales del nivel departamental, a saber: 
 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

  SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO 

Alianza Pacifico 

Chile SI 

SI NO N/A N/A México NO 

Perú SI 

Canadá SI NO N/A N/A N/A 
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Chile SI SI NO N/A N/A 

Corea SI SI NO N/A N/A 

Costa Rica SI SI NO N/A N/A 

Estados Unidos SI SI NO N/A N/A 

Estados AELC SI SI NO N/A N/A 

México SI NO N/A N/A N/A 

Triángulo Norte 

El Salvador SI 

SI NO N/A N/A Guatemala SI 

Honduras NO 

Unión Europea SI SI NO N/A N/A 

Israel SI SI NO N/A N/A 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO N/A N/A N/A 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 
Solo se dará trata nacional a los Estados miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú) conforme la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
La Institución Educativa INFORMA y CONVOCA de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015 artículos 
del 60 al 72, a todos aquellos interesados debidamente constituidos, como también a la comunidad en general, 
para que ejerzan el control social en las etapas precontractual, de ejecución contractual y post-contractual, del 
presente proceso. 
 

RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
Firma:  
Nombre: JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ 
Cargo: Rector - Ordenador de Gasto 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: 
Carlos Alberto Rivera 

Escobar 
Contratista - Apoyo Jurídico  Noviembre - 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

 

 


