ﬂ” : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
urversivae f O DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS.
oS No. 513 DE 2025

Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, {NIT 900.006.037-4) con domicilio en Ia
ciudad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURQ HOYOS LANZIANO identificado con cédula de ciudadania nomero
72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominara “LA
ESE HUS” por una parte y por la otra, “ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA 8.A.8.", identificado con NIT, 900.994.892-2, zon
domicilio principal en Aguachica - Cesar, representada legalmente por GIANCARLO SOLANO LOBO, identificado cor cedula de
ciudadania No. 1.098.602.535 de Bucaramanga — Santander, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA y manifiesta no
contar con inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente contrato, por lo tanto, hemos convenido suscribir el presente
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, previas las siguientes consideraciones: 1). Que, segin el requerimiento No. 852 del 12
de noviembre de 2025 |a Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS junto con el Area de Infraestructura de la ESE HUS
presentaron la necesidad de adelantar el proceso de contratacién Que permifan realizar los estudios, disefios y documentos tcnicos
necesarios para establecer el anafisis de vulnerabilidad sfsmica de la torre hospitalaria y alternativa de reforzamiento para 1a zona
occidental del piso 12 de la ESE HUS. 2). Que es procedente la confratacion directa mediante la solicitud de una sola oferta de
conformidad con Io establecido en el articulo 29.2.2 del Manual de Contratacion de LA ESE HUS que establece como causal de
contratacién directa, la celebracion de contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion. 3). Que, atendiendo al procedimiento
establecido para la contratacion directa en el citado Manual, se invité y recibi6 propuesta de parte de “ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.8.7, de quien, llegada la fecha y hora para la presentacion de la propuesta, se recibid oferts, 4). Que, una vez
adelantada la evaluacion de los requisitos habilitantes, se determing que la propuesta presentada por “ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTORIA 8.A.8.”, cumplid con lo requerido en la invitacion a presentar propuesta, por ser una oferta favorable para la Entidad y
su valor no excede del presupuesto oficial para el contrato. 5). El valor del presente contrato se pagara con cargo al presupuesto de la
vigencia fiscal 2025 al rubro presupuestal No. 2.4.5.02.05.01 denominado MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS
OPERATIVO - ESTAMPILLAS, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1304 dal 12 de noviembre de 2025, por la suma de
$ 263.406.500. 6). Que la prestacién de servicios que se pretende contratar mediante el presente contrate se encuentra incluido en el
plan de adquisiciones de la ESE HUS para la vigencia 2025, segin se acredita con certificacion expedida por ia Subgerencia
Administrativa y Financiera. 7). Que el articulo 195 de I3 Ley 100 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el Decreto 0025 de
2005 emanado por el Departamento de Santander para todos los efectos iegales, la celebracion, gjecucién y liquidacion de contratos de
la ESE HUS se regira por las normas del Derecho Privado y Manual de Contratacion. 8). Que el Contratista manifiesta: i) Que, conoce y
acepta fos Documentos del Proceso. i) Que, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. i} Que, bajo la
gravedad.de! juramento, manifiesta que no se encuentra incurso en causales constitucionales y legafes de inhabilidad e incompatibilidad,
ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad scbreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en conocimiento del Contratants |a
situacion a efectos de ceder ef contrato o darlo por terminado. iv) Que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad social
integral y los aportes parafiscales. v) Que, &l valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
confribuciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto. vi) Que los recursos que componen su pafrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacion dal terrorismo, narcotrafico, captacion flegal de dineros y en general de cualquier actividad ificita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas. vii) Que se compromete a no contratar menores de edad para el jercicio del objefo contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social
y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colembia, sobre los derechos de los nifios. viii) Que autoriza a la
ESE HUS para que acceda a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las inhabiiidades por delites sexuaies contra
menores de edad. 9). La Supervision del contrato serd realizada por &l Subgerente administrativo y financiero de la ESE HUS o
quien haga sus veces o la persona que, en uso de su autonomia, designe la ESE HUS junto con el Apoyo Supervision Técnica- José
Augusto Gonzalez Arenas, Ingeniero civil de apoyo técnico~ Contratista ESE HUS y/o quien en uso de autonomia designe para tal fin
la ESE HUS, de conformidad con las facultades y funciones establecidas en el Capitulo V “Actividades de Inspeccién y Seguimiento
Contractual’, articulos 38 y 38 del Manual de Contratacion de ia ESE HUS o las normas que la sustituyan ¢ modifiquen. 10). Que de
acuerdo a lo precedentemente expuesto, las partes han decidido en celebrar el presente confrato, contenido en las siguientes clausulas:
PRIMERA. - OBJETQ: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, Y DOCUMENTOS
TECNICOS PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA TORRE HOSPITALARIA Y ALTERNATIVA DE
REFORZAMIENTO PARA LA ZONA OCCIDENTAL DE PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”.
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: - A. ALCANGCE DEL OBJETO Con el presente contratc ia
ESE HUS busca contar con ios estudios, disefios, y documentos técnicos para el andlisis de la vulnerabilidad sismica de la torre
hospitalaria y alternativa de reforzamiento para la zona occidental del piso 12 de ia ESE Hospital Universitario de Santander, B.
ESPECIFICACIONES TENICAS: El contratista a través de sus ejecutores daré cumplimiento al cbjeto del conirato de acuerdo a las
siguientes especificaciones técnicas: B.1, Actividades a Ejecutar: Para dar cumplimiento &l objeto del contrato, el contratista debera
cumplir con las siguientes actividades y especificaciones técnicas, de acuerdo a las necesidades de la ESE HUS, asi:

ITEM DESCRIPCION

oA nnee ETAPADE EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO, . . -

Levantamiento y verificacion estructural.

* Identificacién de! sistema de resistencia simica.

1,01 « Tamafio de secclones de miembros estructurales, Inspeccion visual para calificacion de la estructura cualitativamente: Calidad de ia construccion y
estado de conservacion (evidencia de dafics y patologias).

+ Estudio de patelogias presentes en la estructura.( Si existen)

o2ty T ETAPADEENSAYOS:

Ensayos destructivos y no destructivos. (esclerometrias, carbonatacion, exfracciones de nicleos, regatas de verfficacion (Incluye equipos y
personal capaciado),

Incluye informe de Patologia.

201 - * Escéner de refuerzos,

* Ensayo de escloremetria,

* Regatas y extraccién de nicleos.

| « Ensayo de resistencia a compresion.

L8 CETAPADERESULTADOS, 10 i oo i

1de 10 '




HUSPITAL K
UMVERSITARIO ‘
DE SANTANDER
TRPrESn JoUIAs DOT FSTAD0

TRPRESR 7 R

CONTRATO DE PRESTACEON DE SERVIC]OS CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UN!VERSETAREO
DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.
No. 513 DE 2023

Informe técnico descriptivo, que incluye:

+ Resultados de iz etapa de exploracion y levantamiento
+ {descripcion cualitativa).
» Resuitados de la etapa de ensayos, Descripcion cuantitativa. Visita a campo,
- Memoria de calculo del andlisis estruciural, verificacion de los indices de demanda-capacidad para la determinacin de vulnerabilidad estruciural
ante las solicitaciones proyectadas.
« Informes técnicos del estado de elementos no estructurales del nivel de terraza, Incluyendo recomendaciones.
» Comparative de !a carga impuesta actual vs proyectada y su respective analisis.
« Memorias de! célculo estructural de reforzamiento.

3,01

Presupuesto de propuesta de reforzamiento.» Especificaciones técnicas de obra.- Memoarias de cantidades ¢e cbra, Cantidades de acero de
refuerzo, acera estructural, concreto.s Analisis de precios Unitarios » Cronograma de obra.+ Detalles constructivos.» Planos arquitectdnicos. «
Cronograma de jecucion de obra.

3,02

| OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

4,01 -1 Edicion de informes { incluye i |mpre5|ones ;)Ianos papelena) I
B.2. Personal Minimo requerido: Ei CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto el siguiente PERSONAL:
CANT CARGO/OFICIO-PERSONAL PROFESIONAL DEDICACION TIEMPO TOTAL
i DIRECTOR DE CONSULTORIA 50% 0,50
1 COORDINADOR CONSULTORIA -INGENIERO ESTRUCTURAL 100% 1,00

TERCERA, - PLAZO. Ei plazo de ejecucion serd A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion de contrate, como lo son la expedicion
del registro presupuestal y aprobacion de las polizas por parte de la Cficina Asesora Juridica de la ESE HUS. CUARTA. - VALOR.
FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y FORMA DE PAGO. A. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($ 263.406.500), discriminados de |z siguiente forma:

CANT CARGOIOFICIO-PERSONAL PROFESIONAL VALOR VALOR

DEDICACION

TIEMPO TOTAL

PARCIAL

1

DIRECTOR DE CONSULTORIA

$

6.600.000,08

80

$0.50

$3.300.000,00

INGENIERO ESTRUCTURAL

$

4,500.000,00

100

$1,00

$4.500.000,00

SUBTOTAL COSTOS PERSCNAL PROFESIONAL

$ 7.800.000,00

FACTOR

MULTIPLICADCR

2,50

COSTO TOTAL, PERSONAL PROFESIONAL

$19.500.000,00

DESCRIPCION

UND

VALOR

VALOR TOTAL

| ETAPA DE EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO. .

CANT

UNITARIO

1,01

Levantamiento y verificacion estructural,

» |dentificacion del sistema de resistencia simica.

+ Tamafo de secciones de mismbros esiructurales. inspeccion
visual pare calificacion de la estructura cualtativamente:
Calidad de Ia construccién y estado de conservacion
{evidencia de dafios y patologias).

+ Estudio de patologias presentes en Ea estructura ( S| emstea)

UN

$34.700.000,00

$ 34.700.000,00

| ETAPA DE ENSAYOS. "

20

Ensayos destruciivos y no destruct vos (escleromemas
carbonatacién, extracciones de nicleos, regatas de
verificacion (Incluye equipos y personal capacitado).
Incluye Informe de Paiologia.

+ Escéner de refuerzos.

» Ensayo de escloremetria.

* Regatas y extraccion de nicleos.

» Ensayo de resistencia & compresion

UN

§26.800.000,00

$ 26.800.000,00

3 |ETAPADERESULTADOS. .. . .

3.01

Informe técnico descriptive, gque incluye:

+ Resultados de la etapa de expioracion y levantamiento

+ (descripcion cualitativa).

» Resuitados de la etapa de ensayos. Descripcion cuantitativa,
Visita a campo.

« Memoaria de calculo del andlisis estructural, verificacién de los
indices de demanda-capacidad para ia determinacién de
vuinerabilidad estructural ante las solicitaciones proyectadas.
» Informes técnicos del estade de elementos no estruciurales
del nivel de terraza, Incluyende recomendaciones.

« Comparativo de iz carga impuesta actual vs proyectada y su
respectivo analisis.

UN

$ 130.000.000,00

$ 130.000.000,00
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+ Memorias del calculo estructural de reforzamiento.

Presupuesto de propuesta de reforzamiento.» Especificaciones
técnicas de cbra.» Memorias de cantidades de obra.
Cantidades de acero de refuerzo, cero estructural, concreto.s
3,02 . . .
Anélisls de precios Unitarios.» Cronograma de obra.» Detalles
constructivos.» Planos arquitectdnicos, » Cronograma de
ejecucion de obra.

UN 1 $9.500.000,00 | $9.500.000,00

SUBTOTAL COSTOS TECNICOS | $ 201.000.000,00
i /| OTROS COSTOS-ADMINISTRATIVOS . oo oo o] o o oo Lo o e e o
4,01 | - Edicién de informes ( Incluye impresiones, plancs, papeleria) UN 1 $850.000,00
SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

" $850.00000
$850.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO

SUBTOTAL | § 221.350.000,00
IVA (19%) $42.056.500,00
TOTAL $ 263.406.500,00

NOTA 1. En los valores indicados anteriormente estan incluidos todos los impuestos, tasas y confribuciones establecidos por fas
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que este obligada a pagar la Entidad contratante como sujeto pasive
de tales tributos. En este valor queda incluido el impuesto de iimbre, a que hace referencia el Decreto Presidencial 175 del 24 de febrero
de 2025. NOTA 2: Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la ESE HUS procederd de conformidad con fa normatividad
tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma gue lo excluye o le otorga la exencién.
NOTA 3: La ESE HUS no reconocera suma alguna por impuestos que deba pagar ef contratista por la suscripcion y ejecucién del
contrato. En materia de impuestos no se aceptaran saivedades de naturaleza alguna. NOTA 4: El eventual CONTRATISTA autorizara a
la Empresa Social el Estade Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesoreria efectle de los pagos a su favor
las deducciones por concepto de los gravamenes legales a que hubiera Iugar, teniendo en cuentas para la respectiva deduccidn, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen, como &s &l caso del impuesio de fimbre a
que refiere la NOTA 1 precedente. B, FORMA DE PAGO. La ESE BUS pagaré a! contratista el valor del contrato de la siguiente manera;

1) Un PRIMER PAGO por el 40% def valor del contrato, previo certificado de cumplimiento per parte del supervisor yio
interventor, y una radicacion del 100% de los productos y subproductos entregables relacionades con LA ETAPA DE
EXPLORACION Y LEVANTAMIENTO Y DE ENSAYOS, items 1.01y 2.01,

2) . Un SEGUNDO PAGO del 50% del valor del contrato, previo ceriificado de cumplimienio por parte del supervisor y/o
interventor, y una radicacion del 100% de los producios y subproductos entregables relacionados con LA ETAPA DE
RESULTADOS, items 3.01 y 3.02.

3) Un PAGO FINAL del 10% del valor del contratc, una vez entregada a la ESE HUS la totalidad de documentagion para &l cierre
del contrato v contra liquidacian.

Pagos que se haran dentre de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la factura y constancia ylo certificacion del
cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor técnico, igualmente debers anexar certificacion de pago de apories
relativos al Sistema de Seguridad Social Infegral, asi como los parafiscales propics del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar
cuando corresponda y estampillas & que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedara sujeto z la disponibilidad
de recursos en caja. El Gltimo page que se efectie por parte de la ESE HUS al contratista estara sujeto a la suscripcion del acta de
liquidacion correspondiente. PARAGRAFO 1. En ¢l caso de preseniarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, e
termino para el pago solc empezaré a contarse a los treinta {30} dfas siguientes a la presentacién de la nueva factura, una vez
solucicnada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA, quien,
por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexacion o valores de clase o naturaleza
alguna. PARAGRAFO. 2, Todo el tramite de presentacién de las cuentes de cobro con sus soportes debera ser efectuado por el
contratista, de manera virtual, mediante la publicacion de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP Il. PARAGRAFO 3. Para
efectos del tramite de aprobacién de la facturacion electronica, la ESE HUS ha dispuesto del siguiente correo electronico
facturaciénelectronica@hus.gov.co QUINTA, - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: En desarrollo del objeto contractual, el contratista realizara las siguientes actividades: 1. Prestar a entera
satisfaccion el servicio. 2. Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 3. Realizar la affliacion
y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, segln fo establecido en numeraf 7 del articulo 5 del
Decreto 1429 de 2010 y el Articulo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016. 4. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen
el contrato sindical, en consecuencia, debera garantizar los derechos constitucionales y legales de sus afiliados participes.
3. Otorgar las pélizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
6. Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitaric de Santander. 7. No acceder a
amenazas o a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algtn acto o hecho,
debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demés autoridades competentes cuando se presenten este tipo de
situaciones. 8. Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado como requisito de pago,
asi como un.informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucién del contrato y los demas
informes que le sean asignados. 9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos
establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y control de las politicas
establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atencion a los usuarios, tendientes a la
acreditacion de la institucion. 10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento fendientes al sostenimiento
del Sistema unico de Acreditacion en la ESE HUS. 11. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atencion y Solucién de
Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la informacion
necesaria para responderios en los tiempos establecidos. 12. El contratista deberd dar cumplimiento al anexo de
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confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS. 13. El contratista debera garantizar el correcto trafico de
la informacién, contemplando la entrega y devolucién de la misma suministrada al contratista, y la producida por este
durante la ejecucion del contrato. 14. El contratista se obliga a utilizar los elementos de proteccitn personal (EPP), si es del
caso y se responsabiliza de su adecuado uso. 15. El contratista se obliga a utilizar los medios digitales (Scoftware ~
hardware} que sean completamente legales y acorde a lo normatividad legal vigente. 16. Dar cumplfimiento al
INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO. GTH-PTH-IN-03" Version 6. 17. El contratista debera cumplir con Jas medidas de hioseguridad sefialadas en
disposiciones de orden nacional, departamental y municipal. 18. El contratista y su personal darén cumplimiento con la
clasificacion de los residuos hospitalarios y similares que se generan, segun lo establecido en el plan de gestion integrai de
residuos generados en la atencion de salud, de acuerdo a la normatividad nacional de caracter ambiental vigente y a las
politicas internas aprobadas en [a institucién. 19. El personal del contratista deberd estar debidamente identificado
camnetizados, portandolo en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados af
régimen de seguridad social nacional. cuando permanezca dentro de la ESE HUS. 20. Cuidar los recursos de la entidad
(fisica, técnica, econdmica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la
debida ejecucion de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a
devolverios a la terminacion del presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de los dafios de pérdida que sufran estos,
a excepcion del deterioro natural por el uso o fuerza mayor. 21. Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeacion
y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGCS). 22.
El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura debera referenciar el
nimero del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen comun o simplificade y su
razén social. 23. Cumplir las disposiciones en relacion a fa PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE
DISCRIMINACION establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar
las directrices, concertando espacios para la ejecucion de actividades de educacion orientadas a la prevencién y eliminacion
de toda forma de discriminacion, asi como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma
directa o indirecta. 24. Acompafiar a la entidad contratante en todos los procesos ante las entidades. locales,
departamentales y nacionales que se requieran para la aprobacion de los estudios y disefios realizados. B.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre
contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya fa normal ejecucion del contrato.
2. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador dei Proyecto. 3. Disponer del personal
necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el supervisor asi lo solicite. 4. Ejecutar los trabajos de tal
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sine con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos
0 la suspension de los trabajos. 5. Cumplir con todas [as disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de consultoria un
informe &l respecto. Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informaré, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento. 6. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial, protocolos de bioseguridad y
salud ocupacional vigentes en el pais. 7. Responder por tede dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucidn del contrato. 8. Presentar al supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contratoe, de
acuerdo a lo establecido en el numeral de “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato. 9. Estructurar y mantener el
equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que
permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 10. Participar a través del representante legal o director del Proyecto |
en el comite de seguimiento o comités de disefio a los cuales podra asistir las entidades involucradas en el desarrolio de fa
estructuracion de la consultoria. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las
reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto, en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos.
Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello. 11. Asumir fa responsabilidad de todas las actividades. relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato. 12. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. 13. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento,
cuidado y custodia de la documentacién objeto del contrato. 14. Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y
respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de fos organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto def presente documento. 15.
Utilizar la imagen de LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salve autorizacién
expresa y escrita de las partes ninglin funcionario, podra utilizar &l nombre, emblema o seilo oficial de la ofra parte para
fines publicitarios o de cualquier ofra indole. 16. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes. 17. Velar porque la CONTRATANTE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demés servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la gjecucion
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del contrato. 18. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas, 19, Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato. 20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 21, Dar
cumplimiento @ lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustifuyan, en refacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social. 22. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo. C OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS: 23. Verificar junto con el supervisor, el
flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 24.
Realizar mensuaimente un andlisis def avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA
deban tomar para asegurar ef fiujo de fondos del contrato. 25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier genero que establezcan las leyes colombianas, departamentales vy
municipaies donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucidn del mismo. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta economica. 26. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, fa terminacion del confrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la
CONTRATANTE vy la aprobacion por parte de la supervision de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. Er todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de fiquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. D, OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 27. El director del proyecto debera tener autonomia
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Supervisor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen madificaciones en las condiciones
contractuales. 28. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que apligue segdn las normas colombianas. 29. Dar
cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los
aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 30. Asumir el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecuc:[on del contrato, lo
mismo que el pago de honorarios, jos impuestos, gravémenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan fas
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para fa ejecucion def contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacion de su propuesta, quedando
claro que no existe ningn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA
CONTRATANTE. 31. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 32, Emplear personal técnico o profesional, segun
corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respective, garantizando que
se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 33, Responder por
haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.
34. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hard reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el
suministro de los elementos de-seguridad industrial. 35. Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las
respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la supervision. 36. Presentar mensualmente al supervisor, segin sea el
caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. E.
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del Contrato, el supervisor verificara
y aprobara el cumplimiento, entre ofros, de los siguientes requisitos: 37. EL CONTRATISTA entregard en los tiempos
establecidos, fos documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos la gjecucion
del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para fos profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o unc de los integrantes del proponente plural. Asi
mismo, verificara los soportes de afiliacidn y pago de seguridad social integrat vigente de todo el persenal propuesto. 38. EL
CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacion de
actividades. El SUPERVISOR aprobara la metodologia y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA,
en la cual se establecera la programacién incluyendo secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion),
responsable, recursos fisicos {maquinaria y/o equipos) y humanos, con sus respectivos rendimientos, método de
seguimiento y monitoreo a la programacion utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniende para la programacion con rendimiento & insumos para el respectivo seguimiento y
control. El plan de trabajo y la programacion realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan presentar en la
infragstructura existente. 39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de
ELABORACION DE DISENOS. Debera especificar fa jomnada de trabajo a utilizar en la ejecucion de Ja CONSULTORIA,
indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. 40. Fiujo de inversion def proyecto: EL CONTRATISTA
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debera presentar el flujo de inversién del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion
del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion
software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econémica, discriminadas por semana. 41. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias det
Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por-parte de
la CONTRATANTE. 42. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previgs para
la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podré expedir el
acta de inicio del contrato. E. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS:
43. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con la necesidad del disefio que
se apruebe por la SUPERVISION, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos. Deberé tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de movitidad para de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos’ costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto. 44. Garantizar ef ingreso de los usuarios y el personal médico de manera
eficiente y segura, dentro de los procesos de instalacién de ias obras contratadas. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto. F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 45. Ejecutar
la consultoria con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el Supervisor; de acuerdo con la
propuesta presentada por el CONTRATISTA. 46. Suministrar fodos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la consultoria, cumpliendo oportunamente, entre ofros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos. 47. Garantizar y acreditar ante la supervision, la certificacion de calidad
de los disefios y elementos utilizados para la ejecucion de la consultoria y posterior obra mediante ia presentacion de los
respectivos ensayos de laboratorio y ef plan metrolégico de los equipos a utilizar. 48. Realizar, por su cuenta y riesgo, fodos
los ensayos de laboratorio vigentes y las deméas pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demas elementos que se instalen en la consultorfa. En cumplimiento de esta obligacion, EL. CONTRATISTA
debera presentar a la supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos se encuentren debidamente calibrados. G. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA: 49, Ejecutar la consultoria de acuerdo, a las necesidades descritas y los entregables
descritos. 50. El contratista estard OBLIGADO a cumptir con el plazo contractual. 51. Presentar !a programacion de la
ejecucion de la consultoria en diagrama de barras por capitulo de construccion. 52. Cuidar los bienes de la ESE HUS y de
las areas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi mismo responder por el cuidado .de los espacios
durante la ejecucién del contrato. 53. Ejecutar los trabajos contratados con calidad y utilizar equipos de primera calidad. 54.
No ejecutar obras adicionales sin la autorizacion de la supervisién asignada previo aval del ordenador del gastode laE.S.E
HUS. 55. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por el supervisor del contrato previa suscripcion
y acta de consulteria; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la ejecucion del contrato. 56.
Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de asec y limpieza satisfactorias para no intervenir con la
prestacion del servicio. 57. Suministrar tanto en cantidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos, maguinaria,
herramientas y demas elementos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas. en el contrato. 58,
Realizar la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulagién del personal de obra, vecino y
tercero; medida que hace parte del plan de emergencia y desastres en aras del cumplimiento al indice de seguridad
hospitalaria ISH. 58. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién de!
contrato. 60. El contratista al final de la construccién y previo a la liquidacion del contrato debe entregar los planos AS-
BUILT {(definitivo de la consultoria) en original y dos copias en medio fisico y magnético. 61. Presentar los planos para
aprobacion por parte de la supervision. 62. Presentacion a la supervision de los diagramas, secuencias, arquitectura de red,
rutas de cableado y cuadro de conexiones del sistema de control. 63. Presentar a la supervision los protocolos de prueba y
arranque de los diferentes sistemas que deban instalar dentro del desarrollo de los entregables de la consultoria.: 64, Asistir
a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar e estado de ejecucion del mismo, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 65. Mantener
vigente la garantia dnica y las demas garantias por el tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de
las modificaciones que se presenten durante la ejecucion. 66. Presentar informes especiales que le sean solicitados por la
supervision del contrato, dentro de fos tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida. 67.
Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y proveedores de bienes y servicios que ocupe
en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran
lugar al surgimiento de ningn tipo de vinculo laboral entre el personal natural y/o juridico subcontratado y la E.S.E HUS, de
tal forma que bajo ningln concepto tenga que asumir responsabilidades legales a cargo del contratista. 68. Autorizar por
parte de la E.S.E HUS a través del supervisor, el cambio de las especificaciones, obras adicionales o modificaciones al
disefio original, estos cambios para ser vafidos deberan constar por escrito y de acuerdo al procedimiento sefialado en el
manual de contratacion de la entidad, previo aval del ordenador del gasto. 69. Llevar el registro de-la ejecucion contractual
de acuerdo a los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la ESE HUS. 70. El contratista estara obligado
a trabajar bajo las condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio. 71. Garantizar las normas de
seguridad industrial para la ejecucion dei contrato en los siguientes aspectos: 1. Elementos de seguridad industrial-para todo
el personal de obra, 2. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto y 3. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademas de esto
debera dotar al personal de los elementos (elementos de seguridad industrial para obreros y fodo el personal que: interviene
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en cada una de las actividades, normas de seguridad en la manipulacién de equipos, herramientas, combustibles ¥y todos
I%e@mm%qmuW%nmmcmﬂkwna&mme%wmms%awm%akﬂm@m@n@w@ydemmﬁoﬂ%
necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas las normas de seguridad industrial y de
wMmewmmmmbﬂmm@uﬁcmmmjzR%mMapm%bwmc%%d@bmﬁ%%ydmm%smd
objeto del contrato. 73, Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 74, Cumplir con la legalidad de los programas
mMW%wsMMMwenHHWWWWMemmﬁmde%wﬂmymmMSwe%WOWMddm%w%d%am%dd
objeto contractual. 75. El contratista debera realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles
expresivos de las normas adoptadas. 76. El contratista por su cuenta y riego debe obtener los permisos ambigntales,
legales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra. 77. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestes, ecologicas e industriales necesarias. 78. El contratista debera entregar los disefios geo-referenciadas indicando las
coordenadas y posiciones de ubicacidn del sitio de la obra (GPS). 79. EL CONTRATISTA de consultoria sera el encargado
y Unico responsable de entregar los disefios y garantizar que sean funcionales respecto a las necesidades de Ia entidad
contratante. 80. Capacitara al personal que disponga el hospital sobre las caracteristicas del disefio, su funcionabilidad y
principales prestaciones de los entregables. 81. Entregar los manuales de operacion, catalogos, los data sheets de los
equipos, las hojas de vida, fichas técnicas, de ios equipos objeto del presente analisis. 82. Entrega de los planes finales de
ta consultoria. 83. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. 84.
Implementar para el desarrollo def contrato, frentes de trabajo simuitaneos equivalentes a los componentes Gue tenga el
proyecto a estructurar o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
85. £t CONTRATISTA deber4 implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucion de los disefios de la consultoria
de conformidad con lo solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo deberd contar con el equipo suficiente que
requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipa técnico suficiente para dar cumplimiento
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran & alterar fa ejecucion normal de la consultoria, previa aprobacién por parte de la SUPERVISION, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 86. Las jomadas de trabajo requeridas,
deberan acordarse y conciliarse con la Supervision indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi
mismo las jomadas adicionales. 87. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince {15) dias
calendarios siguientes a la terminacion del contrato. 88. Adoptar e implementar fas medidas técnicas, sociales, ambientales,
sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro a las personas ¢ al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 89. Ejecutar la consultoria cumpliendo toda la normatividad técnica
aplicable al proyecto, asi como las especificaciones técnicas propias del mismo. 90. Implementar el Plan de aseguramiento
de Calidad de la consultoria. 91. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucion del-contrato. 92. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a tedas las redes de instalaciones y
corregirlas; si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision. 93, E! sistema constructivo propuesto por &l
CONTRATISTA deberé cumplir con las normas vigentes aplicables. 94, El sistema constructivo propuesto debera utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 95. Cumplir
con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. “ESPECIFICACIONES
TECNICAS”. 96. Solicitar y justificar con la debida antelacién a Ia supervision las modificaciones contractuales que se
llegaren a presentar para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera. 97. Garantizar el acompafiamiento a todas las
reuniones que la entidad contratante requiera, con el fin de socializar el proyecto ante los diferentes profesionales médicos
de la ESE-HUS y los tramites que surjan ante las entidades de indole local, departamental yio nacional sin que estos
desplazamientos incurran en gastos adicionales para la entidad. 98. Garantizar el nivel de detalle en los estudios y disefios
finales del proceso de consultoria, los cuales certifiquen continuidad de todas las redes existentes en la institucion con las
proyectadas. 99. Las demés obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del
objeto de contrato. H. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS: 100. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del
SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos
que se instalen en la obra. 101, Presentar las Actas de Recibo Parcial de consultoria, las cuales deberan contener el
informe mensual, y las cuales deben ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por fa CONTRATANTE v contener lo
siguiente: a. Todos los entregables descritos dentro del Capitulo de ESPECIFICACIONES TECNICAS. b. Avance de cada
una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucion
correcta y en el tiempo de la obra. c. Registros fotograficos. d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y
recomendaciones. e. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. f. Relacion del
personal empleado en la ejecucin de fa consultoria. g. Informe por parte del coordinador de la consultoria, sobre el estado
de cada entregable. h. Actualizacion del programa de ejecucion de obra. i. Paz y salvo, por todo concepto, de los
profesicnales que desarrollaron el proyecto. j. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas recomendaciones,
ajustes y garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de los equipos seleccionados. 102. EL CONTRATISTA debera contar ¢on una
meWMemmmﬁbmwmmbmmammmmommn%maﬂawﬁmmmde@@%deawm@ﬁme@mMmm
de las obras proyectadas. 103. El CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de consultoria no previstos en el
contrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Supervision y se haya suscrito la respectiva modificacion al
contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y
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riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. 104. Presentar
Informe Final, el cual debera ser aprobade por la SUPERVISION y avalado por ta CONTRATANTE. 1. OBLIGACIONES DE
LA ESE HUS. 1. Ejercer la supervision la cual se realizara a través de un supervisor designado para tal fin por la entidad,
quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrolio del contrato, incluyendo las especificaciones
tecnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y contrel de las
obligaciones adquiridas a fravés del mismo. 2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la
forma de pago estabiecida y bajo la presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y deméas documentos que
soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA. SEXTA.-
GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia mediante una péliza de sequro particular ante Entidades piblicas con
régimen privado de contrafacion, otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los
siguientes amparos, cuantias y vigencias: A). CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los
perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.
Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cléusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la
clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use otras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor
y le causen. Ef valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni al diez
por ciento (10%) def valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas.
B). AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a las entidades estatales contratantes
contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos minimos del
servicio contratado. Ef amparo no podré ser inferior al veinte por ciento (20%) defl valor del contrato. La vigencia de
este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses méas. C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES.SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Este amparo cubre a la ESE HUS de los perjuicios imputables al
contratista y causados ante el incumplimiento de éste, de fas obligaciones como empleador para con el personal que ocupe
en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidacion del contrato, etc. E/
valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales sers del treinta
por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo ser4 del plazo del contrato y tres (3) afios mas.
Nota 1. En el evento que la vigencia def contrato se prorrogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y
prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia (inica, de acuerdo con lo que se establezca en Ia modificacién
respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista. Nota 2. En estas garantias debera
figurar como tomador el contratista, como asegurado la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER — ESE HUS. Nota 3. La presentacion de las pélizas debera venir acompaiiada del clausulado y del-recibo de
caja expedido directamente por la Compafiia de Seguros que la otorgue o e! Certificado de no revocatoria por falta de pago
emitido por |a aseguradora. Nota 4. La presentacion de la esta garantia, se hara mediante la publicacion de la misma, por
parte del oferente, en la plataforma del SECOP II, que sera la plataforma virtual de publicacion de todos los actos y
documentos, del presente procese selectivo. SEPTIMA- SANCION MORATORIA. Convienen las partes que el
CONTRATISTA pagara a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del-valor total del contrato,
sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicic de las demés sanciones pactadas,
cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas pactadas. Para el
efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento v le concedera un término de tres (03) dias habiles para que, en
garantfa del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados v ejerza el derecho de defensa con todo su
alcance constitucional, legal y jurisprudencial, término que podra ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE
HUS decidira si se configura el hecho del incumplimiento y le informaré al contratista sobre la imposicién o no de la sancion
moratoria. En contra de la decisién que adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracion de la misma
ante la Gerencia, quien debera responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA
autoriza de manera expresa a [a ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor las sanciones causadas. En
caso de inexistencia de saldos a su favor se exigira el pago al CONTRATISTA o se acudira al juez del contrato para su
cobro. La aplicacion de la sancién moratoria por parte de la ESE HUS no comporta la realizacion de una actuacion
administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicion de Entidad estatal. sino el gjercicio de un procedimiento
consentido por las partes, que surge de la aplicacién del principio de la autonomia de |a voluntad de las partes suscribientes
de este contrato. PARAGRAFOQ. La aplicacion de esta clausula sera potestativa de la ESE HUS. CLAUSULA OCTAVA-
CLAUSULA PENAL: El CONTRATISTA pagara a la ESE HUS, como estimacion anticipada de _perjuicios, una suma
equivalente al diez por ciento (10%} del valor total del contrato, en el caso de ingjecucion injustificada de una o algunas de
las contraprestaciones a su cargo, después de cinco (05) dias habiles, contados a partir del Ultimo requerimiento det
supervisor, alin en caso que haya precedido la aplicacién de la sancion moratoria. Para el efecto, la ESE HUS remitira una
comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informarén las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el
incumplimiento y le concedera un término de tres (03) dias habiles para que, en garantia del debido proceso se pronuncie
sobre fos hechos comunicades y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance constitucional, legal y jurisprudencial,
términc que podrd ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidira si se configura el hecho del
incumplimiento y le informaré al contratista sobre la imposicion o no de esta clausula penal. En contra de la decision que
adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracién de la misma ante la Gerencia, quien debera responder
en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la.ESE HUS a
descontar de los saldos pendientes a su favor, ef valor pactado en esta clausufa. En caso de inexistencia de saldos a su
favor se exigira el pago al CONTRATISTA o acudiré al juez del contrato para su cobro. La aplicacion de la clausula penal

- 8de il '



DE SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.
No. 513 DE 2025

por parte de la ESE HUS no comporta Ia realizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada
su condicion de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion
del principio de la autonomia de la voluntad de las partes suscribientes de este contrato. El pago de la clausula penal
pecuniaria no impedira que la Entidad pueda reclamar por otras vias, los perjuicios que, en exceso del valor de la clausula
penal, se le imoguen. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA no serd responsable por pérdidas o dafios indirectos,
consecuenciales, incidentales, especiales, inmediatos o derivados; dafios punitivos, dafios o pérdidas de bienes o equipos;
perdida de ganancias o ingresos, lucro cesante; pérdida del uso de los materiales, equipo o sistema del CONTRATANTE:
pérdida de produccion por el CONTRATANTE, pérdida o dafios a otros bienes o propiedades que no sean los EQUIPOS,
pérdida de informacion; aumento de costos de cualquier clase, incluyendo, entre otros, el costo de capital, el costo del
combustible; o reclamos de terceros al CONTRATANTE. CLAUSULA. NOVENA. - CADUCIDAD, INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. Se entienden incorporadas al presente contrato las clausulas
excepcionales al derecho comln de terminacién unilateral, interpretacion unilateral, modificacion unilateral, sometimiento a
las leyes nacionales y de caducidad previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 DECIMA. -SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO. Se podra de comin acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucién del
contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension. Para lo cual el contratista prorrogara la vigencia de la garantia (nica de cumplimiento por el tiempo que dure la
suspension. DECIMA_PRIMERA. -RELACION LABORAL. El presente contrato no genera relacion laboral entre |a ESE
HUS y el CONTRATISTA, ni tampoco entre la ESE HUS y las personas que utilice el contratista para la ejecucion del
contrato y en consecuencia tampoco el page de prestaciones sociales ni de ningdn tipo de emolumentos distintos, ai valor
acordado en la clausula cuarta del mismo. DECIMA SEGUNDA. -CESION.EL CONTRATISTA no podra ceder el presente
contrato, a persona natural o juridica, sin previa autorizacion ‘previa y por escrito de la ESE HUS. DECIMA TERCERA. -

LIQUIDACION DEL CONTRATO. Con el animo de establecer el balance final del contrato, el presente contrato sera ob;eto
de liquidacion consensuada entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes af vencimiento del plazo de ejecucion.
En el evento de inexistencia del acuerdo, la liquidacion sera efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes,
quien, para el efecto, remitira una comunicacion al CONTRATISTA con el proyecto de acta de liquidacién y le concedera un
termino de quince (15) dias, para que, si lo considera pertinente, se pronuncie. Posteriormente la ESE HUS le informara
sobre el contenido definitivo de la liquidacion. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a realizar la
liquidacion del contrato y a incorporar los saldos pendientes a su favor y las sanciones que se hayan generado. La
liquidacion, enios anteriores términos, no comporta la realizacion de una actuacion administrativa, ni el gjercicio de algin
poder especial de la ESE HUS, sino el ejercicio de una facultad que surge de la aplicacion det principio de la autonomia de
la voluntad de las partes que suscriben este contrato. DECIMA CUARTA.-SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no
podré subcontratar ni ceder el presente contrato sin previa autorizacion por escrito de la ESE HUS. DECIMA QUINTA. -
MODIFICACION DEL CONTRATO. Si durante fa ejecucion del contrato y para evitar la pardlisis o afectacion grave de los
servicios que presta la Entidad y que se procuran hacer realidad con el presente contrato, fuere necesario introducir
modificaciones en el contrato, se podran pactar modificaciones al mismo, sin alterar la esencia del mismo. Si se trata de
adicionar nuevos, items, actividades o servicios, no previstos se requerira que la Entidad verifique las condiciones de
mercado; adicionalmente se debe tener en cuenta que por regla general el valor del contrato no se puede incrementar en
mas del 50% de su valor expresado en SMMLV, siendo que cualquier adicion en exceso sera justificada por la oficina
asesora juridica. No podran suscribirse variaciones que impliquen modificacion al objeto del contrato, ni prorrogarse su
plazo, si este estuviere vencido. DECIMA SEXTA. -CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. La
ESE HUS podra dar por terminado el contrato mediante escrito dirigido al contratista en los siguientes casos: 1.} Por mutuo
acuerdo de [as partes 2.) Cuando el valor del contrato sea ejecutado en su totalidad o se ha ejecutado todo su valor, aun si
esto sucede antes del vencimiento de la duracion del mismo contemplada en la clausula tercera. 3.) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito que lleven a la suspension del objeto contractual. 4.) Las partes de coman acuerdo manifiestan que si
el contratista no presenta a la ESE HUS los requisitos para la ejecucion del contrato en el término de CINCO (05) dias
h&biles, contados a partir de la fecha de la suscripcion de éste, se terminard anticipadamente, pudiendo la ESE HUS
adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. 5.) Se pacta, que este contrato terminard de pleno derecho y sin
derecho del contratista a solicitar indemnizacion alguna, en caso de que aguel sea condenado o sancionado por alguna
autoridad competente, sea judicial o administrativa, por violacion objetiva de preceptos legales. DECIMA SEPTIMA, -
DEFINICION, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA declara conocer la
definicion, tipificacion, estimacion y asignacién de riesgos, por lo tanto, no procederan reclamaciones basadas en la
ocurrencia de alguno de los riegos asumidos por él. DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los
conflictos que sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionarén preferiblemente mediante los
mecanismos de conciliacidn, amigable composicion y transaccion. DECIMA NOVENA. - INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA EL: CONTRATISTA actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia, autosuficiencia, autogobierno,
autogestion, autodeterminacién y no estara sometida a subordinacion laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitaran,
de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de fas obfigaciones de la ESE HUS y al pago por la
ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir la E.S.E. HUS reclamaciones de autoridades administrativas o
judiciales en materia laboral generadas para el cumplimiento del contrato EL CONTRATISTA autoriza ef descuento directo
de dichas obligaciones. VUGESIMA. - CUARTA. -RESPONSABILIDAD DEL USO INADECUADO DE BIENES. El
CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la ejecucién del contrato respondera por: a) Dafio ocasionado por
manipulacion incorrecta a los equipos por parte de personal no calificado para su respective manejo. b) Por omision de las
normas basicas de seguridad y manejo establecido por el fabricante. ¢) Por aplicacion diferente para lo cual fue fabricado el
equipo. d) Por dafio intencional al equipo, &) En casc de hurto de algin equipo propiedad de la ESE HUS que utilice el
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CONTRATISTA para la ejecucion def objeto del Contrato debera informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho,
el no cumplir con el anterior procedimiento ef CONTRATISTA se haré responsable del valor total del activo materia del
hurto. VIGESIMA PRIMERA. -DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral def contrato los estudios y
documentos previos y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzean durante &l desarrollo del
mismo. VIGESIMA SEGUNDA. -CLAUSULA DE INDEMNIDAD. Sera obligacién del CONTRATISTA mantener indemne a
la ESE HUS de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA,
sus empleados o representantes, en la ejecucion del presente contrato. VIGESIMA TERCERA. -DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad de Bucaramanga VIGESIMA
CUARTA. -NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son enfregadas
personalmente o por correo electronico a la persona v a las direcciones indicadas a continuacion:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

R/L. ORLANDG QUINTERO CORREA, RIL. GIANCARLO SOLANO LOBO

CONTRATANTE CONTRATISTA

DIRECCION: CALLE 31 N° 31-580 TERCER PISC DIRECCION:

TELEFONQ: 6346110 EXT 474 Calie 08 No, 6 — 26 Aguachica— Cesar

CORREOQ ELECTRONICO: gerencia@®hus.dov.co CORREQ ELECTRONICO: esirucadingenieria@amail.com

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011) El contratista autoriza a la E.S.E. HUS para realizar |a
notificacion de los actos administrativos via electronica, al correc consignade anteriormente, en el cual se surtiran las notificaciones.
VIGESIMA QUINTA. -PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con a firma de las partes. VIGESIMA SEXTA. -
EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su legafizacién y ejecucion: 1. El correspondiente
registro presupuestal por parte de la entidad contratante. 2. Aprobacion de las Garantias exigidas en ef presente documento; cuando a
ello hubiere lugar. VIGESIMA_SEPTIMA - FIRMA ELECTRONICA La suscripcion dei confrato se realizard a través del uso de la
plataforma SECOP I} y mediante la firma electrnica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por
Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripcion se dejara constancia en el expediente mediante la impresion
de fa constancia de firma electronica descargada directamente de |a plataforma,

El presente documento se firmé y aprobé transaccionalmente por las partes de manera electrénica, en la plataforma SECOP |, el dia

YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Juridica de [a ESE HUS
Aprobd Aspectos Juridicos

Revisd Aspectos Juridicos: Yesenia Trujillo Cardoso
Abagado de Apoyo a la Oficina Asesora Jurfdica de la £SF HUS - Contratista
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