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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Fecha: 21/11/2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4151.010.32.1.1103-2025 
Organismo: secretaria de Infraestructura 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaria de Infraestructura para 
realizar la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias 
del corredor vial vuelta de occidente – tramo 2, en el sector comprendido desde la vía que 
conduce del corregimiento de la leonera hacia el corregimiento de pichindé, hasta el 
puente sobre el río pichindé, en el distrito de Santiago de Cali.", en cumplimiento del deber 
de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del 
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objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaría de Infraestructura a entender el 
mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el 
proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos 
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  
 

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para “realizar la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y 
obras complementarias del corredor vial vuelta de occidente – tramo 2, en el sector 
comprendido desde la vía que conduce del corregimiento de la leonera hacia el 
corregimiento de pichindé, hasta el puente sobre el río pichindé, en el distrito de Santiago 
de Cali.", lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o 
trabajan con el documento: 
 

Tabla 01 Definiciones 
 

Término/Sigla Definición 

Acta de Inicio 
Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 

inicio del plazo contractual.  

Activo Corriente 
Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período inferior 

a un año.  

Activo Total 
Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona jurídica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se 

espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro 

Adendas 
Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 

condiciones. 
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Análisis del Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de 
oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción 

de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las 
Entidades identifican quién puede proveer su bien o servicio, cómo se 

desarrolla ese negocio, su cadena de producción y distribución, para saber 
si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las 

condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.  

Anexo 
Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de 

Condiciones y que hacen parte integral de este 

Capacidad Financiera 
Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en razón 
de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para 

soportar adecuadamente la ejecución del contrato 

Capacidad 
Organizacional 

Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en 

el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
adicione, modifique, remplace, complemente o sustituya. 

Capacidad Residual o 
K de Contratación 

Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de 
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten 
su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. 

Carril 
Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación 
segura y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

Clasificador de Bienes 
y Servicios 

Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

Colombia Compra 
Eficiente 

Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-
Ley 4170 de 2011. 

Construcción 
Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de 

algún tipo de infraestructura de transporte. 

Contrato de Obra 

Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la 
modalidad de ejecución y pago 

Cotización 
Es la respuesta del Proveedor a una solicitud de cotización presentada por 

la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
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Cronograma 
Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y 

plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar 
en el que estas deben llevarse a cabo. 

Cunetas 

Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas en ambos lados de la 
carretera en su defecto, a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el 
objetivo de captar, conducir, y evacuar en forma adecuada los flujos de 

agua superficial (aguas de lluvia) 

Documentos del 
Proceso 

Los Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; 
(b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; 
(d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. 

Documentos Tipo 

Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, 

factores técnicos, económicos y otros requisitos que representen buenas 
prácticas contractuales de carácter obligatorio para las Entidades sometidas 

por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Entidad Estatal 

Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 

de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 Artículo modificado 
por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) 
aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, 
adicionen o sustituyan. 

Estudio de mercado 
Es el estudio de mercado del Proceso de Contratación para seleccionar los 

Proveedores de un instrumento de agregación de demanda. 

Etapas del contrato 
Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas 

por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

Garantía 

Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las 
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por 
parte del Contratista. Las clases de garantías son: (i) contratos de seguro, 

(ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 105 

Licitación 
proceso reglado mediante el cual una organización da a conocer 

públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa estas 
ofertas y selecciona una de ellas 

Mejoramiento de vías 
terciarias 

Tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población 
rural, a través de intervenciones lineales y puntuales. Este proyecto se debe 
complementar con programas y estrategias para mejorar el mantenimiento 

de la red vial terciaria. 

Mipyme 
Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley 590 de 

2000, reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010.  

Obra civil 
Proceso de licitación, mantenimiento, reparación de la infraestructura vial, 

edificación entre otros. 

Obras de drenaje 
Son estructuras de obras que se realizan para la evacuación del agua 
excedente de la lluvia, de forma que garanticen el tránsito seguro y la 

seguridad de los vehículos. 

Obras 
complementarias 

Son aquellas obras –incluyendo además de obras civiles, la adquisición y 
montaje de equipos de control de tráfico, peajes o cualquier otro relacionado 

con el Proyecto– que no estén contempladas en las obligaciones a ser 
ejecutadas por el Concesionario como parte de las Intervenciones de 

conformidad. 

Oferta propiedad dispuesta a ser intercambiada libremente a cambio de un precio. 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. 
Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales 
deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. 

Proceso de 
Contratación 

Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 
Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 

calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo 

que ocurra más tarde. 

Proveedor 
Cualquier interesado en participar en el Sistema de Compra Pública 

vendiendo bienes, obras o servicios a las Entidades Estatales. 

Riesgo 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 

logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato. 

RUP 
Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el 
cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 

inscritos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40002#0
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SECOP 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública conformado por el 
conjunto de plataformas o soluciones tecnológicas puestas a disposición del 

Sistema de Compra Pública por Colombia Compra Eficiente o quien haga 
sus veces. 

SECOP II 

Es la nueva versión del SECOP para pasar de la simple publicidad a una 
plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar 

el Proceso de Contratación en línea. Desde su cuenta, las Entidades 
Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de 

Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los 
Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar 

oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar 
observaciones y Ofertas. 

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente. 

Vías Veredales 
Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten el 
acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del 

perímetro rural de la población. 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/glosario - chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colombia.argos.co/fichas_tecnicas/Cartilla-Cunetas-
soluciones-viales.pdf - https://www.ani.gov.co/glosario/obras-complementarias. - 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/ 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
A continuación, se describen los aspectos económicos relevantes para el proceso de 
contratación:  

https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/glosario
https://colombia.argos.co/fichas_tecnicas/Cartilla-Cunetas-soluciones-viales.pdf
https://colombia.argos.co/fichas_tecnicas/Cartilla-Cunetas-soluciones-viales.pdf
https://www.ani.gov.co/glosario/obras-complementarias
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En el análisis del sector de la economía se encontró que la estructura del proceso 
pertenece a la sección “F” de la construcción Esta sección comprende las actividades 
corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella 
se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in 
situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter 
temporal. Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de 
viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de 
servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como 
carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros 
proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, 
instalaciones deportivas, etcétera. Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta 
propia, a cambio de una retribución o por contrata. La ejecución de partes de obras, y a 
veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta 
sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos 
de construcción. También se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras 
de ingeniería civil. Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, 
«Construcción de edificios»), la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 
42, «Obras de ingeniería civil») y las actividades especializadas de construcción, si se 
realizan sólo como parte del proceso de construcción (división 43, «Actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). El alquiler de 
equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción 
concreta que se realice con ese equipo. 
 
De la división 42 – obras de ingeniería civil, esta división comprende obras generales de 
construcción para proyectos de ingeniería civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, 
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también 
la construcción de obras de carácter provisional. Se incluyen obras de construcción tales 
como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros proyectos 
relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones 
deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a 
cambio de una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la 
totalidad de la actividad. 
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Del grupo 421 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, incluyendo La 
construcción, conservación y reparación de: - Carreteras, calles y otras vías para vehículos 
o peatones. - Construcción de puentes y viaductos. - Construcción de túneles. - 
Construcción de líneas de ferrocarril y de metro. - Construcción de pistas de aeropuertos. 
Las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles: - Asfaltado de 
carreteras. - Pintura y otros tipos de marcado de carreteras. - Instalación de barreras de 
emergencia, señales de tráfico y elementos similares. 
 
Para determinar finalmente un código CIIU 4210 Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril. 
 
Respecto a los códigos clasificatorios de las naciones unidas UNSPSC se analizaron los 
siguientes códigos: 

Tabla 01 códigos UNSPSC 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia 

Código 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre Producto 

72 7210 721033 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 7214 721410 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72 7214 721410 72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 

72 7214 721411 72141102 Servicio de nivelación del terreno 

72 7214 721411 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras 

72 7214 721411 72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras 

72 7214 721412 72141205 Servicios de construcción de sistemas de drenaje 

72 7215 721513 72151306 Servicio de marcación de pavimento 

72 7215 721529 72152902 Servicios de colocación de refuerzos de concreto 

 
ICOCIV 
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En septiembre de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,19%, en comparación con 
agosto de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,19%): 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,50%) y Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil   (-0,39%).  Por otra parte, las agrupaciones: 
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,17%), Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,13%) y Carreteras, calles, vías 
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férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,06%), se ubicaron 
por encima del promedio nacional. 
 
Por subclases CPC, al comparar septiembre de 2025 con agosto de 2025, las mayores 
variaciones negativas se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (-1,14%), 
Represas (-0,59%) y Puentes y carreteras elevadas (-0,55%). En cuanto las subclases que 
presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Carreteras (excepto 
carreteras elevadas); calles (-0,02%), Tuberías de larga distancia (-0,07%) y Pistas de 
aterrizaje (-0,08%) 
 
Al comparar septiembre de 2025 con agosto de 2025 y según tipología de obra, las 
mayores variaciones negativas se presentaron en construcción de líneas de media y baja 
tensión (-1,41%) fibra óptica (-0,91%) y telefonía fija (-0,90%). Entre tanto, las tipologías 
de obra: vías urbanas (0,14%), vías férreas (0,11%) y semaforización electrónica (0,07%), 
presentaron las mayores variaciones mensuales positivas. 
 

 
 

Por grupos de costos, en septiembre de 2025, las mayores variaciones negativas de precio 
con respecto a agosto de 2025 se presentaron en: Equipos especiales para obra (-0,87%), 
materiales (-0,46%) y maquinaria (-0,15%). 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV 
 

A1. ICOCIV - Variación mensual, año corrido y anual del total 
Septiembre 2025 

 

Año Mes Índice 
Variación porcentual (%)  

Mensual Año corrido Anual**  

2021 

Enero 100,89 0,89 0,89 -  

Febrero 101,35 0,46 1,35 -  

Marzo 101,80 0,44 1,80 -  

Abril 102,34 0,53 2,34 -  

Mayo 102,94 0,59 2,94 -  

Junio 103,46 0,50 3,46 -  

Julio 104,57 1,07 4,57 -  

Agosto  104,82 0,24 4,82 -  

Septiembre 104,81 -0,01 4,81 -  

Octubre 104,94 0,13 4,94 -  

Noviembre 105,15 0,20 5,15 -  

Diciembre 105,56 0,39 5,56 -  

2022 

Enero 107,48 1,82 1,82 6,54  

Febrero 108,95 1,36 3,21 7,50  

Marzo 110,11 1,08 4,32 8,17  

Abril 111,37 1,14 5,50 8,82  

Mayo 112,37 0,90 6,45 9,16  

Junio 112,63 0,23 6,69 8,86  

Julio 113,88 1,12 7,89 8,91  

Agosto  114,11 0,20 8,10 8,86  

Septiembre 114,26 0,13 8,24 9,02  

Octubre 115,49 1,08 9,41 10,06  

Noviembre 115,91 0,37 9,81 10,24  

Diciembre 115,83 -0,08 9,73 9,73  

2023 

Enero 121,59 4,98 4,98 13,13  

Febrero 124,48 2,38 7,47 14,26  

Marzo 125,08 0,48 7,99 13,59  

Abril 125,67 0,48 8,50 12,85  

Mayo 125,95 0,22 8,74 12,09  
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Junio 126,12 0,14 8,89 11,99  

Julio 126,33 0,17 9,07 10,93  

Agosto  126,22 -0,09 8,97 10,61  

Septiembre 126,30 0,07 9,05 10,54  

Octubre 126,20 -0,08 8,95 9,27  

Noviembre 126,36 0,13 9,10 9,01  

Diciembre 126,48 0,09 9,20 9,20  

2024 

Enero 129,59 2,46 2,46 6,58  

Febrero 131,14 1,20 3,69 5,35  

Marzo 131,07 -0,06 3,63 4,79  

Abril 131,38 0,24 3,88 4,54  

Mayo 131,81 0,32 4,21 4,65  

Junio 131,35 -0,35 3,85 4,14  

Julio 131,05 -0,23 3,61 3,73  

Agosto  131,11 0,05 3,66 3,88  

Septiembre 131,07 -0,03 3,63 3,77  

Octubre 131,28 0,16 3,80 4,03  

Noviembre 131,23 -0,04 3,76 3,85  

Diciembre 131,25 0,02 3,78 3,78  

2025 

Enero 133,73 1,89 1,89 3,20  

Febrero 135,21 1,10 3,01 3,10  

Marzo 136,23 0,76 3,79 3,94  

Abril 136,49 0,19 3,99 3,89  

Mayo 136,12 -0,27 3,71 3,28  

Junio 136,22 0,07 3,78 3,71  

Julio 137,00 0,57 4,37 4,54  

Agosto  137,12 0,09 4,47 4,59  

Septiembre 136,86 -0,19 4,27 4,42  

 
Indicador de mezcla asfáltica 
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En agosto de 2025 frente al mismo mes de 2024, los despachos nacionales de mezcla 
asfáltica registraron una variación positiva de 2,7%, este resultado se explica 
principalmente por el aumento en los despachos de infraestructura vial urbana, que 
registraron una variación de 13,8% sumando 4,8 puntos porcentuales a la variación total. 
Los despachos a diferentes destinos de uso agrupados en la categoría Otros , presentaron 
mayores despachos con relación al mismo mes de 2024, con una variación positiva de 
28,3% aportando 1,1 puntos porcentuales a la variación anual. Por su parte, los despachos 
de mezcla asfáltica de infraestructura vial interurbana registraron una variación negativa 
de 5,1% restando 3,1 puntos porcentuales a la variación anual de los despachos 
nacionales (2,7%). 
 

Producto interno bruto (PIB) 
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 
3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al 
mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 
2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:   • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% 
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: • Información y comunicaciones crece 2,3%. • 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. • Industrias manufactureras 
crece 1,0%. 
 

IPC 
 

 
En octubre de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,18%, la variación año corrido fue 
4,74% y la anual 5,51%. En octubre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,51%, es decir, 
0,10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 
cuando fue de 5,41%. El comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2025 
(0,18%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, 
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agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores 
variaciones se presentaron en las divisiones Recreación y cultura (0,81%) y Salud (0,65%). 
 

Mercado laboral 
 

 
 

Para el mes de septiembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,2%, 
lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 
2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 63,9%, mientras que en 
septiembre de 2024 fue 63,5%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,7%, lo que 
representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior 
(57,7%). 
 
En septiembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,1%, mientras que en el mismo mes de 2024 fue 9,2%. Por su parte, 
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la tasa global de participación se ubicó en 66,4% y la tasa de ocupación en 61,0%, mientras 
que en septiembre de 2024 estas tasas fueron 66,2% y 60,1%, respectivamente. 
 

 
 
En el mes de septiembre de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional 
fue 23.927 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación 
de la población ocupada fueron Industrias manufactureras (1,1 puntos porcentuales); 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,8 puntos 
porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,7 puntos porcentuales). 
 

SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) 
 
El salario mínimo legal vigente y sus variaciones determinantes en el costo de mano de 
obra para las empresas y a nivel general con el poder adquisitivo en cada vigencia aquí 
determinamos la variación, donde el pico más alto lo tiene el año 2023 con un incremento 
del 16% respectivamente al año anterior y que ha ido decreciendo en los dos últimos dos 
años, para el 2024 con un aumento del 12.1% y para el presente año 2025 tenemos un 
aumento del 9.5% el pico más bajo reportado debido a la pandemia del Covid-19 fue el 
año 2021 con un aumento del 3.5% con respecto al año anterior. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 18 de 105 

 
Factor determinante para los costos de mano de obra ya que en Colombia se rige a través 
del salario mínimo legal vigente. El Gobierno Nacional al término del 2024 ordenó un 
reajuste en el salario mínimo para el 2025, del 9,5 %. Este incremento no solo tiene 
incidencia en el pago de los trabajadores, sino en muchos otros rubros el auxilio de 
transporte pasó de $162.000 a $200.000. 
 

 
 
En general los costos por aumento de la inflación eleva los precios de los materiales  objeto 
del proceso como los aceros cemento asfalto entre otros afectando directamente los 
presupuestos de obra civil, con el crecimiento del PIB tenemos un aumento de las 
actividades económicas como las inversiones públicas de infraestructura, en 
empleabilidad tenemos que mantenemos indicadores medios en este sector, lo que indica 
que la representación en los aumentos de salarios mínimos cada año y las diferentes 
reformas laborales que se puedan presentar o se encuentren vigentes. 
 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 
A continuación, se describen los aspectos técnicos relevantes para el proceso de 
contratación para tener en cuenta que pueden llegar a incidir del servicio a contratar que 
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demanda la entidad de manera general: Analizando así las especificaciones generales de 
construcción de carreteras, vías, aceras y obras de drenaje de los documentos técnicos 
de INVIAS, EMCALI Y DPN.  
 
El mantenimiento vial es mucho más que una simple actividad correctiva; es una estrategia 
proactiva esencial para la sostenibilidad de nuestra infraestructura de transporte su 
objetivo primordial es preservar la funcionalidad y la vida útil de los pavimentos y sus 
elementos asociados, esto implica una planificación meticulosa y la implementación de 
técnicas de intervención oportunas para mitigar los efectos del envejecimiento natural y 
las cargas de tráfico. 
 
La presencia excesiva de humedad en las capas del pavimento y en la subrasante es un 
factor de deterioro acelerado las consecuencias principales son la disminución de la 
capacidad de soporte, erosión, meteorización, disolución, expansión, colapso que 
comprometen la durabilidad y el rendimiento de la carretera.  
 
Se deben tener en cuenta la propiedad del suelo a intervenir La capacidad portante, la 
plasticidad, la permeabilidad y el potencial de expansión de los suelos subyacentes son 
determinantes fundamentales del comportamiento a largo plazo del pavimento. 
 
Características de las estructuras de pavimento: El tipo de pavimento (flexible, rígido, 
mixto), el espesor de las capas, la calidad de los materiales empleados y los métodos 
constructivos influyen directamente en su respuesta a las cargas de tráfico y a las 
condiciones ambientales.  
 
Condiciones del drenaje: Como se discutió anteriormente, un sistema de drenaje eficiente 
es indispensable para controlar la humedad y prevenir el deterioro prematuro. Evaluar la 
capacidad y el estado de las cunetas, subdrenes y demás elementos de drenaje. 
 
Propiedades y condiciones de elementos adicionales: Taludes inestables pueden generar 
deslizamientos que afecten la calzada. Puentes y viaductos requieren inspecciones y 
mantenimiento especializado. Muros de contención aseguran la estabilidad de terraplenes 
y cortes.  
 
Tránsito: El volumen, la composición (carga por eje) y la velocidad del tráfico son los 
principales solicitantes del pavimento. Elementos de seguridad vial: Señalización 
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horizontal y vertical, defensas, iluminación y otros elementos son esenciales para la 
seguridad de los usuarios.  
 

 
 
La eficiencia en la aplicación del mantenimiento, como bien se señala, implica optimizar 
las inversiones y generar el máximo beneficio social con el menor impacto ambiental; esto 
requiere una planificación estratégica que considere los costos a lo largo del ciclo de vida 
de la infraestructura y los efectos de las intervenciones en el entorno, La gestión adecuada 
de la infraestructura vial se basa en el conocimiento exhaustivo de su extensión, la 
predicción de su deterioro, la estimación de costos (construcción, operación y 
mantenimiento) y la planificación del desarrollo en concordancia con políticas y recursos 
disponibles, específicamente, del modelo HDM-4 utilizado por el INVIAS en Colombia, 
ilustra la aplicación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones. Estos 
modelos, al simular la evolución del comportamiento de las carreteras, permiten evaluar 
diferentes escenarios de intervención y analizar su factibilidad técnica y rentabilidad 
económica. 
 
Las cunetas longitudinales deben proyectarse para satisfacer una o varias de las 
siguientes finalidades: Recoger las aguas de escorrentía procedentes de calzada, de 
taludes de cortes y laderas adyacentes. - Recoger las aguas infiltradas en base, sub-base 
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y terrenos adyacentes, drenados a través de subdrenes. Al proyectarse una cuneta, 
mediante los cálculos hidráulicos, se debe tener en cuenta su sección transversal, 
pendiente longitudinal, puntos de drenaje y tipo de revestimiento. La velocidad de 
circulación de agua debe limitarse para evitar erosión, sin reducirla tanto que pueda dar 
origen a depósitos de sedimentos. La velocidad mínima recomendable es de 0.35 m/s. El 
cálculo hidráulico de las cunetas debe realizarse de acuerdo con la ecuación (1) y debe 
comprender las siguientes fases: - - Cálculo de escorrentía, o sea, caudales a eliminar 
Determinación de capacidad hidráulica de la cuneta con el fin de definir sus dimensiones. 
Q = 0,0017 T (Z/n) SO ½ Y8/3    Q = Caudal litros / segundo Z = 1/ Sx n = coeficiente de 
Manning según material de la vía Sx= pendiente transversal de la vía So= pendiente 
longitudinal de la víaY = altura de carga en centímetros. T = límite permisible de zona 
inundable (ver norma de EMCALI EICE ESP “NDC-SE-RA-015 Sumideros y/o captación 
superficial de aguas lluvias en vías urbanas”) Aparte del aspecto estructural del pavimento, 
el drenaje superficial es absolutamente indispensable para facilitar el tránsito de los 
peatones y vehículos en épocas de lluvia, disminuir los accidentes y evitar la reducción de 
la capacidad de la vía por anegación de la calzada. Los límites tolerables de inundación 
de cunetas en vías urbanas Las cunetas deben estar localizadas donde se indique en los 
planos según el diseño de acuerdo norma de EMCALI EICE ESP “NCO-SE-AA-003 
Requisitos para la elaboración y entrega de planos de obra construida de redes de 
acueducto y alcantarillado” o donde se requiera su construcción o reconstrucción según el 
criterio de EMCALI EICE ESP. De acuerdo con la geometría de la sección transversal y 
funcionalidad las cunetas se clasifican de la siguiente manera Triangular (drenaje de vías, 
coronación en taludes) - Semicircular (drenaje en vías peatonales) - Rectangular (obras 
de regulación de flujo, cunetas de coronación en taludes) - Sardinel-cuneta (drenaje de 
vías). 
 
Las cunetas deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se presenten 
quiebres que den mal aspecto o causen encharcamientos y/o sedimentación. - La longitud 
de las cunetas no debe exceder de 80 m. Si sobrepasa esta longitud debe construirse una 
obra de alivio, que conduzca el caudal hacia colectores o cauces ubicados aguas abajo. - 
Las cunetas deben ser impermeables, a fin de evitar filtraciones, y resistentes a la erosión 
causada por el agua corriente. - Para garantizar un adecuado funcionamiento, las cunetas 
deben tener una pendiente mínima del 0.3% y velocidad mínima de 0.35 m/s. - Cuando se 
indique en los planos del proyecto o EMCALI EICE ESP lo considere necesario, los 
espaldares de las cunetas deben proveerse de orificios de diámetro 13 mm (1/2 pulg), 
espaciados cada metro, para facilitar el drenaje de los taludes. 
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Para las cunetas se permiten utilizar los siguientes materiales: 1. Concreto fundido en sitio 
Debe cumplir con los requisitos de la norma de EMCALI EICE ESP "NCO-PM-AA-004 
Concreto y morteros”.  La resistencia mínima a compresión del concreto debe ser de 21 
MPa (210 kg/cm2) El concreto debe ser impermeabilizado integralmente. 2. Concreto 
prefabricado, las cunetas de concreto prefabricado deben cumplir con los requisitos de la 
norma "NTC 4109 Ingeniería civil y arquitectura. Bordillos, cunetas y topellantas de 
concreto." Material granular de cimentación o soporte de acuerdo con la Norma INVIAS E-
320 Sub-base granular. 
 
Se debe conformar el terreno de apoyo excavando o llenando hasta la cota indicada para 
cumplir con la pendiente, dimensiones y diseño señalados en el plano. Los trabajos de las 
excavaciones deben cumplir con los requisitos de la norma de EMCALI EICE ESP "NDC-
SE-AA-006 Excavaciones” Todo el material inadecuado debe ser retirado y sustituido por 
un material granular definido en el diseño (como mínimo material granular importado tipo 
Norma INVIAS compactado al 95% del Proctor Modificado-PM), previamente aprobado por 
EMCALI EICE ESP. El material de apoyo se debe compactar dando un acabado fino y 
firme cumpliendo los lineamientos de la norma de EMCALI EICE ESP "NDC-SEAA-012 
Rellenos". El material para cimentación de la cuneta debe ser humedecida y compactada 
por métodos manuales o mecánicos, obteniendo una conformación definida en el diseño, 
debe cumplir con la norma INVIAS E-320 Sub-base granular antes de vaciar el concreto o 
colocar los prefabricados. 
 
Las juntas de dilatación deben ser del tipo planas sin mortero. En caso de utilizar otro tipo 
de junta, ésta debe especificarse en los planos. Las juntas deben construirse formando 
ángulo recto con el eje longitudinal de la cuneta. Cuando la pendiente de la cuneta sea 
igual o mayor al 5%, se deben construir llaves de concreto de resistencia a la compresión 
fc= 21 Mpa (210 kg/cm2), de 0.15 m de profundidad por 0.20 m de ancho localizadas cada 
10 m (Ver Figura 3). En zonas húmedas debe colocarse material filtrante en el espaldar de 
la cuneta, si la excavación en el sitio lo permite. No se permite dejar descubiertos los 
espaldares de las cunetas; éstos deben protegerse con material de relleno, producto de 
las excavaciones, debidamente compactado y perfilado con el terreno adyacente. 
 
Las formaletas para su construcción deben garantizar caras uniformes, compactas, rectas 
y lisas en la superficie de concreto y se deben colocar siguiendo los alineamientos y 
pendientes de acuerdo con las dimensiones requeridas, para garantizar un drenaje 
efectivo. El vaciado debe hacerse en módulos, máximo de 3 m de longitud, y en forma 
alternada. 
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No se permiten prefabricados fracturados, defectuosos o no uniformes. Las unidades 
prefabricadas deben ser sometidas al ensayo a flexión definido en la "NTC 4109 Ingeniería 
civil y arquitectura. Bordillos, cunetas y tope llantas de concreto". Cuando se utilicen juntas 
con mortero, éste debe tener una proporción de cemento-arena de 1:3 al peso. 
 
Colombia es uno de los países más húmedos del planeta, con una gran riqueza hídrica 
reflejada en el régimen de lluvias de tipo bimodal y/o unimodal. Los promedios de 
precipitación superiores a 2000 mm/año casi en la totalidad de su territorio, lo llevan a 
ocupar el cuarto lugar en el mundo en cuanto a disponibilidad de agua después de Rusia, 
Canadá y Brasil (ver Referencia 1.1).  Esta condición implica que las carreteras se 
encuentren sometidas de manera frecuente a la acción del agua lluvia y que deban 
atravesar o bordear numerosos cursos de agua. Así mismo, dada la distribución de la 
población en el país, buena parte de la red vial nacional transcurre en terrenos 
montañosos, donde el agua subterránea afecta con frecuencia la estabilidad de los taludes 
y debilita los suelos que soportan los pavimentos. Esta combinación de circunstancias 
hace especialmente necesarios el diseño y la construcción de sistemas de drenaje de cuya 
eficacia dependerá, en buena medida, la calidad de la operación vial y la vida útil de las 
carreteras nacionales.   
 
Continuando con los drenajes revisaremos unos criterios de la hidrología de drenajes, La 
hoya hidrográfica es el ente físico natural de todo cálculo en hidrología. Se define como un 
área limitada topográficamente, drenada por un curso de agua o un sistema de cursos de 
agua, tal que todo el caudal efluente es descargado a través de una salida simple, 
localizada en el punto más bajo de la misma. El límite topográfico es la divisoria, la cual se 
define como la línea que separa las precipitaciones que caen en hoyas inmediatamente 
vecinas, y que encaminan la escorrentía resultante para uno u otro sistema fluvial. Las 
características físicas más importantes de las hoyas hidrográficas son las siguientes: a) 
Área de drenaje. Es el área plana (proyección horizontal) incluida entre su divisoria 
topográfica. b) Forma de la hoya. Esta característica es importante, pues se relaciona con 
la capacidad de concentración del caudal pico de una creciente. En hoyas circulares esta 
concentración es mayor, mientras que en hoyas alargadas es menor. c) Sistema de 
drenaje. Este parámetro indica la cantidad de los cursos de agua en la hoya y se identifica 
con la densidad de drenaje, definida esta última como la longitud total de los cursos de 
agua dentro de la hoya entre el área de drenaje de la misma. Una hoya con buen sistema 
de drenaje tiende a producir un mayor caudal pico de escorrentía superficial.  d) Pendiente 
de la hoya. Determina, de manera indirecta, la capacidad de concentración del agua y la 
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producción de caudales pico de escorrentía superficial altos en la hoya. Una hoya con alta 
pendiente es propensa a la producción de altos y rápidos caudales pico. Este parámetro 
se puede calcular por medio de la curva de distribución de pendientes de la hoya. e) 
Pendiente del cauce principal.  Dado que el cauce principal es el desagüe de la hoya, este 
parámetro también determina la rapidez de producción del caudal pico de escorrentía 
superficial y la capacidad de concentración de la referida descarga. Para evaluar este 
parámetro existen dos metodologías. La primera se relaciona con la pendiente total del 
cauce principal, y es igual a la diferencia entre las cotas mayor y menor del cauce sobre la 
longitud total del mismo. La segunda se define como la pendiente media ponderada del 
cauce principal; para ello, en primer término, se debe trazar el perfil longitudinal de la 
corriente, y luego, haciendo base en la cota menor del referido perfil, se calcula un triángulo 
que tenga la misma área geométrica del mencionado perfil longitudinal. La diferencia de 
cotas del triángulo resultante, dividida por la longitud del cauce, es igual a dicha pendiente. 
El valor de esta pendiente representa mejor las características reales de la pendiente 
promedio del cauce principal. f) Tiempo de concentración. Se define como el tiempo 
necesario, desde el inicio de la precipitación, para que toda la hoya contribuya al sitio de 
la obra de drenaje en consideración, o, en otras palabras, el tiempo que toma el agua 
desde los límites más extremos de la hoya hasta llegar a la salida de esta.  
 
Continuando con los drenajes de corona también llamada plataforma, es la superficie 
visible de una carretera, formada por su(s) calzada(s), bermas y sobreanchos, así como el 
separador central o mediana, en caso de que este último forme parte de la sección 
transversal típica. Las Figuras 3.1 y 3.2, tomadas del Manual de diseño geométrico de 
carreteras del INVÍAS (Referencia 3.1), ilustran el concepto de corona en secciones típicas 
de una vía pavimentada con calzadas separadas y de otra con calzada única. Casos 
especiales de corona son los de las carreteras unidireccionales con calzadas 
completamente independientes y los de las vías sin pavimentar. En el primero, la carretera 
tendrá dos coronas independientes, mientras que en el segundo, la calzada, las bermas y 
los sobreanchos configuran un todo no diferenciable a simple vista. 
 
Aparte del efecto adverso que puede tener el agua sobre el comportamiento de un 
pavimento, su presencia en la superficie genera problemas de seguridad a los usuarios, 
consistentes en la disminución de la visibilidad y en la posibilidad de que se produzca 
hidroplaneo. La lluvia altera sustancialmente el ambiente visual de los conductores, en 
especial en horas de la noche, ya que disminuye la visibilidad debido a sus efectos 
adversos sobre los faroles de los vehículos, los parabrisas, el pavimento y la señalización 
horizontal. La lluvia desmejora la eficiencia de los faroles delanteros y de las demás 
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fuentes de iluminación externa de los vehículos, por cuanto filtra parte de su poder 
luminoso reduciendo la iluminación sobre la carretera enfrente de ellos. Así mismo, limita 
la capacidad del conductor para ver a través del parabrisas y disminuye la cantidad de luz 
retro reflejada hacia el vehículo por la superficie de la carretera. Además, la película de 
agua que se forma sobre el pavimento propicia salpicaduras por los neumáticos de los 
vehículos en circulación, vuelve casi invisibles los dispositivos de señalización horizontal 
y hace que el pavimento parezca más oscuro que bajo condición seca (Referencia 3.2). El 
hidroplaneo, por su parte, es un fenómeno que ocurre cuando una lámina continua de agua 
queda involucrada en la interacción entre los neumáticos y el pavimento, a causa de la 
cual se reduce la cantidad de fricción disponible, produciendo el deslizamiento incontrolado 
del vehículo sobre la superficie húmeda. 
 
El objetivo del drenaje de la corona es retirar el agua que cae sobre ella, de la manera más 
rápida y eficiente, con el fin de brindar seguridad y comodidad al tránsito automotor. Los 
siguientes factores se deben considerar para reducir la cantidad de agua sobre la 
superficie de un pavimento y, consecuentemente, el potencial de hidroplaneo y, en parte, 
la mala visibilidad: 1) Realizar el diseño geométrico de la carretera de manera de reducir 
al mínimo las trayectorias del agua que fluye sobre la calzada, con el fin de impedir que la 
película de agua alcance un espesor inconveniente. Se deberá tener en cuenta que la 
pendiente transversal tiene mayor influencia que la longitudinal en el control del potencial 
de hidroplaneo. 2) Incrementar la profundidad de la textura superficial del pavimento por 
métodos como el estriado transversal que se realiza a los pavimentos rígidos, con lo que 
se aumenta la capacidad de drenaje en la interfaz neumático-pavimento. Esta operación 
se encuentra contemplada en el numeral 500.4.15 del Artículo 500 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS. El estriado en sentido longitudinal 
no es recomendable, por cuanto retarda el desplazamiento de la película de agua. 3) 
Emplear mezclas discontinuas o drenantes como capas de rodadura de los pavimentos 
asfálticos, cuya presencia fuerza el agua a través del pavimento bajo los neumáticos, lo 
que libera las presiones hidrodinámicas que se crean, mejorando la visibilidad en instantes 
de lluvia y reduciendo la propensión al hidroplaneo. Las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del INVÍAS consideran estas mezclas en los Artículos 452 y 
453, respectivamente. Si se emplean mezclas de tipo denso, se debe tener presente que 
la existencia de ahuellamientos superiores a 5 milímetros genera condiciones que 
favorecen el hidroplaneo. 4) Construir estructuras de drenaje superficial longitudinal a lo 
largo de la carretera, generalmente cunetas y canales y, eventualmente, drenes perforados 
(slotted drains), para capturar el flujo de agua proveniente del pavimento. 
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Dando cavidad ya al drenaje superficial donde las estructuras hidráulicas de drenaje vial 
funcionan a superficie libre o canal abierto, sujeto a la presión atmosférica. Dependiendo 
de la variación de la profundidad y de la velocidad del flujo, a lo largo del canal y en el 
tiempo ocurren diferentes tipos de flujo, clasificados como uniformes, no uniformes o 
variados, permanentes y no permanentes o combinaciones de los anteriores, lo cual 
resulta conveniente para aplicaciones prácticas. 
 
En el primer tipo de control o de profundidad crítica se asume que en la sección de control 
se desarrolla una profundidad igual a la crítica. Se presenta en transiciones (cambios 
locales en el canal como, por ejemplo, en el fondo o en el ancho del canal) en las cuales 
el flujo pasa por la profundidad crítica o en extremos aguas abajo de regímenes subcríticos. 
Su localización se establece a partir de la observación de las condiciones de la corriente 
por lo que, para las longitudes de corrientes usualmente analizadas en cruces, no es fácil 
establecer este tipo de control. El segundo tipo de control, denominado control artificial del 
canal, lo constituye un dispositivo o estructura dentro de un canal en que se establece una 
relación única entre la elevación del nivel de agua o cabeza aguas arriba y el caudal, similar 
a la que existe entre el caudal y la profundidad crítica. Por ejemplo, una compuerta en que 
para una posición de abertura existe una relación entre el caudal y la profundidad del flujo 
aguas arriba.  Finalmente, el tercer tipo de control, cuando los anteriores no se presentan 
en el tramo del canal, es el de la profundidad normal, en el cual la altura y el caudal se 
relacionan a través de una expresión como la de Manning. En un tramo de canal 
hidráulicamente largo, la localización más probable de este control es en el extremo aguas 
arriba para flujos con régimen subcrítico y en el extremo aguas abajo para flujos con 
régimen supercrítico. Este tipo de control es el más fácil de establecer y viene incorporado 
dentro de las opciones de condiciones de frontera del software HEC-RAS (Referencia 
4.30), en el cual se suministra la pendiente de la línea de energía con la cual se calcula la 
profundidad normal en cada sección. 
 

Fuente: www.ministeriodetransporte.gov.co/documents/manual.drenaje.carreteras. 
 
Los aspectos técnicos que se describen a continuación, deberán ser corroborados con el 
resultado del estudio de suelos y diagnóstico técnico del área en donde se va a 
implementar el proyecto, donde el constructor debe demostrar que la obra que ejecute 
cumpla con todos los requisitos de calidad que se especifican y por ello debe realizar todas 
las mediciones y ensayos que así lo comprueben; el plan de calidad del constructor debe 
incluir la trazabilidad de los ensayos de control de calidad a su cargo.  
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De igual forma, desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al constructor 
y hasta la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor está en la 
obligación de señalizar las áreas correspondientes a lo contratado como prevención de 
riesgos a los usuarios y personal que trabajará en la obra, de acuerdo con las 
especificaciones vigentes sobre la materia en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo 
y dentro de los plazos previstos. El constructor deberá mantener los equipos de 
construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos 
puedan sufrir no será causal que exima al constructor del cumplimiento de sus 
obligaciones. La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o 
reparación, por cuenta del constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean 
inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos 
de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos 
del contrato. Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 
prevenir accidentes de trabajo. 
 
Obras preliminares que dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias 
para empezar la ejecución de la obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, 
conformación de la calzada existente, demolición de obras existentes (si se requieren). 
 
Localización y replanteo previamente a la iniciación de las obras de construcción se deberá 
efectuar el replanteo del eje de la infraestructura contratada. Este replanteo se hará a partir 
de los puntos y referencias materializados en la etapa de implementación. 
 
Excavación que comprende el retiro de toda la capa orgánica o vegetal, así como 
escombros, residuos, mezcla, etc. de la zona a intervenir demarcada en la localización 
arquitectónica del proyecto que se va a construir. Incluye el corte, carga y retiro de 
sobrantes hasta las cotas de diseño de la capa que se va a usar como subrasante. 
 
Conformación de la subrasante donde se verifica la calidad de los materiales que van a 
servir como fundación de las obras a proyectar. Específicamente se debe revisar la 
capacidad portante del material o capa que va a funcionar como subrasante, para 
determinar la calidad de esta. Según las especificaciones generales de construcción de 
carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras del INVIAS, resultados 
menores al 3% en el ensayo de relación de soporte del suelo en el laboratorio (Norma 
INVIAS I.N.V E-148), caracterizan suelos blandos de baja calidad para comportamiento 
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como subrasante. En el caso que se presente esta condición es necesario considerar 
procedimientos de mejoramientos o estabilización para el suelo o relleno analizado. 
 
Sub base granular con el suministro, colocación y compactación de material de subbase 
granular aprobado sobre una superficie debidamente preparada, en una o más capas, de 
acuerdo con los alineamientos del estudio de suelos y dimensiones que se indiquen en los 
planos generales del proyecto hasta completar el espesor de 15 cm. Lo anterior deberá 
estar ceñido a las especificaciones del INVIAS para el caso del capítulo 2 Explanaciones 
y capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases. 
 
Excavación por placas y riostras que se requiere adelantar excavaciones manuales para 
la disposición de las riostras de sección transversal 0,20 m de ancho, 0,25 m de alta y el 
ancho correspondiente entre los bordes internos de las cunetas. Si existe la necesidad de 
retirar material existente por su deterioro o pérdida de funcionalidad, se requerirá incluir la 
cuantificación de lo retirado y por ende, del material a usar como reemplazo. 
 
Acero de refuerzo de los trabajos cubiertos y que consisten en el corte, doblaje, figuración 
e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que 
requieran de estos elementos como elementos de soporte y amarre, de conformidad con 
los diseños y detalles. Los requisitos de estas especificaciones deben corresponder con lo 
especificado en el artículo INVIAS 6409. Las varillas de acero para refuerzo suministradas 
deberán ser nuevas, de calidad certificada, sin defectos, dobladuras o curvas. Las placas 
de concreto hidráulico tendrán un refuerzo dispuesto en parrilla a la mitad de la altura de 
cada placa, diámetro No.3 con separación entre sí cada 0,20 m. En el sentido longitudinal, 
se deberá conservar un recubrimiento de 0,05 m mientras que para el sentido transversal 
se deberá considerar que las barras penetren 0,10 m en las placas de concreto ciclópeo, 
con el fin de que el acero quede embebido en dicha placa. 
 

Fuente: documentos técnicos DPN – INVIAS - EMCALI 

 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 
A continuación, se describen los aspectos regulatorios relevantes para el proceso de 
contratación: 
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En el marco de la construcción de obra pública dentro del distrito de Santiago de Cali, las 
diferentes actividades asociadas deberán ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución 4151.010.21.1.0058 del 30 de abril 
de 2025 que define los precios unitarios para el mantenimiento y construcción de 
pavimentos de la malla vial en la zona urbana y rural vigentes para el año, expedida por 
la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali; y las que no estén 
reguladas por dicha Resolución se regirán por las Especificaciones Generales de 
Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS y demás normas vigentes, así como 
aquellas que las modifiquen, complementen o adicionen, las de la Gobernación del Valle 
del Cauca y las de EMCALI  y son de carácter obligatorio en la realización de los análisis 
unitarios, para la ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra 
será responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 
deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 
 
Regulación sobre estudios, diseños y construcción  
 

● Especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de 
Vías, versión 2022. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la 
resolución número 4561 de 29 de noviembre de 2022. 

● Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, 
versión 2013. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolución 
número 0001375 del 26 de mayo de 2014.  

● Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2008. Adoptado por el Ministerio de Transporte por medio de la resolución número 
000744 de 04 de marzo de 2009. Normas Técnicas Colombianas — NTC.  

● Publicaciones Técnicas de la American Association of State Highway and 
Transportation Officials — AASHTO.  

● Publicaciones Técnicas del Asphalt Institute.  
● Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos 

asfálticos de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. Adoptado por 
el Ministerio de Transporte por medio de la resolución número 2658 del 27 de junio 
de 2002.  

● Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y 
altos volúmenes de tránsito, versión 2008. Adoptado por el Ministerio de 
Transporte por medio de la resolución número 000803 de 06 de marzo de 2009.  

● Publicaciones Técnicas Del Instituto Colombiano De Productores De Cemento — 
ICPC.  
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● Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y del American 
Concrete Institute (ACI).  

● Normas internacionales ASTM.  
 
Regulación sobre señalización y demarcación vial  
 

● Manual De Señalización Vial, Dispositivos Uniformes Para La Regulación Del 
Tránsito En Calles, Carreteras Y Ciclorutas De Colombia, Versión 2015. Adoptado 
Por El Ministerio De Transporte Por Medio De La Resolución Número 0001885 De 
17 De Junio De 2015. Además de los Documentos Que Las Actualicen, Modifiquen 
O Aumenten. 

● Manual De Diseño Geométrico De Carreteras Del Instituto Nacional De Vías, 
Versión 2008. Adoptado Por El Ministerio De Transporte Por Medio De La 
Resolución Número 000744 De 04 De Marzo De 2009. 

● Publicaciones Técnicas De La American Association Of State Highway And 
Transportation Officials — Aashto. Normas Técnicas Colombianas — Ntc.  

 
Regulación sobre urbanismo  
 

● Normas Técnicas Colombianas — NTC. Normas Internacionales Astm. 
● Especificaciones Generales De Construcción De Carreteras Del Instituto Nacional 

De Vías, Versión 2013. Adoptadas Por El Ministerio De Transporte Por Medio De 
La Resolución Número 0001376 Del 26 de Mayo de 2014. Además de los 
Documentos Que Las Actualicen, Modifiquen O Aumenten. 

● Normas De Ensayo De Materiales Para Carreteras Del Instituto Nacional De Vías, 
Versión 2013. Adoptadas Por El Ministerio De Transporte Por Medio De La 
Resolución Número 0001375 Del 26 de Mayo de 2014. Además de los 
documentos Que Las Actualicen, Modifiquen O Aumenten. 

● Manual De Diseño Y Construcción De Los Elementos Constitutivos Del Espacio 
Público De Santiago De Cali — Mecep 2010.  

 
Regulación sobre estructuras  
 

● Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes Nsr-10.  Adoptado Por 
El Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, Según Decreto 0926 
De Marzo De 2010. 
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● Norma Colombiana De Diseño De Puentes Ccp – 2014 (Resolución No. 0000108 
Del 26 De Enero De 2015 Emanada Del Ministerio De Transporte). 

● Código De Soldadura Para Estructuras Metálicas De American Welding Society. 
 
Regulación sobre redes de servicios públicos  
 

● Reglamento Técnico Para El Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico — 
Ras 2010.  

● Normas Y Especificaciones Técnicas De Energía, Acueducto Y Alcantarillado Y 
Telecomunicaciones, Emitidas Por Las Empresas Públicas De Santiago De Cali 
— Emcali. 

● Normas Y Especificaciones Técnicas Para Diseño Y Construcción Para Redes De 
Telefonía —. Normas Para Fibra Óptica Y Cableado Estructurado.  

● Normas Y Especificaciones Técnicas Para Diseño Y Construcción Para Redes De 
Telefonía —. Normas Para Fibra Óptica Y Cableado Estructurado. Normativa 
Técnica De Gas Natural S.A. Esp. N.° Nt-061-Esp Rev. 1 Plan De Prevención De 
Daños. Norma Ntc 2505 — Gasoductos, Instalaciones Para Suministro De Gas En 
Edificaciones Residenciales Y Comerciales. Normas Técnicas Colombianas — 
Ntc.  

● Normas Internacionales Astm. Otras Normas Y Especificaciones Técnicas 
Emitidas Por Diferentes Empresas Prestadoras De Servicios Públicos En Santiago 
De Cali.  

 
Regulación sobre aspectos ambientales  
 

● Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas: El cual fomenta la 
exploración técnica y la explotación de los recursos mineros y recursos naturales 
no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 
sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.:  

● Decreto 3930 de 2010 reformado por el Decreto 4728 de 2010 compilado por el 
Decreto 1076 del 2015.: Sobre permisos para vertimientos a los recursos hídricos, 
al suelo y a los alcantarillados  

● Decreto Reglamentario 1791 de 1996: Por medio del cual se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal (únicos/persistentes).  

● Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales, expedido por 
Ministerio de Agricultura de Colombia 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  
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● Decreto 1541 de 1978 modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981: Por el 
cual se reglamenta las normas relacionadas con el recurso de aguas (intervención 
de cauces, concesión de aguas).  

● Resolución 0472 del 2017: Promulgada por el MAVDT de Colombia, por la cual se 
reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición (RCD). 

● Decreto 2107 de 1995: Expedido por el MAVDT de Colombia, establece la 
protección y control de la calidad del aire.  

● Ley 472 de 1998 modificada por la Ley 2195 del 2022, por medio de la cual se 
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la 
corrupción y se dictan otras disposiciones.: Consagra la reglamentación de las 
acciones populares y de grupo, define las acciones populares como los medios 
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre los 
cuales está la defensa al goce de un ambiente sano  

● Norma ISO 14001: proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger 
el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, 
siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas 

 
Regulación sobre aspectos arqueológicos  
 

● Ley 70 de 1993: Por el cual se establecen los mecanismos para la protección de 
la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras. 

● Ley 21 de 1991: Por medio del cual se aprueba el Convenio número 196 sobre 
pueblos indígenas.  

● Decreto 2941 de 2009: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural 
de la Nación de naturaleza inmaterial. 
 

Regulación sobre control de calidad  
 
Todos los trabajos deberán efectuarse con altos estándares de calidad, cumpliendo con 
la normativa vigente, y buena práctica en los aspectos de salud ocupacional y seguridad 
y manejo industrial.  
 
Para la elaboración del plan de calidad, el contratista deberá tener en cuenta, además de 
la Metodología de Gerencia de Proyectos con base en el PMI, las siguientes normas de 
calidad:  
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Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Norma ISO 10005:2005 Directrices para los 
planes de calidad. Normas de calidad y gestión OHSAS 18000.  
 
Regulación sobre salud ocupacional y seguridad industrial  
 
Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento las 
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a 
continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el trabajo:  
 

● Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices 
para que las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en 
buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos 
contaminantes del medio ambiente. Modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019, 
por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos 
y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. 

● Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 
establecimientos de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar 
y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores en sus diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 

● Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta la 
higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los 
mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva 
con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta 
actividad. Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 2008. 

● Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crean las bases para la 
organización y administración de la Salud Ocupacional. Compilado en el Decreto 
1072 de 2015. 

● Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación 
y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
las empresas. 

● Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma de los 
Programas de Salud Ocupacional. 
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● Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de 
los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 
Modificado por el Decreto Ley 1562 del 2012, por el cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

● Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo: El cual incorpora las 
modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector Trabajo.  
 

● Normas Y Especificaciones Técnicas De Energía, Acueducto Y Alcantarillado Y 
Telecomunicaciones, Emitidas Por Las Empresas Públicas De Santiago De Cali 
— Emcali, que podemos consultar en la pagina 
https://www.emcali.com.co/web/acueducto/normas-2011 
 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

 

A continuación, se identificaron los acuerdos comerciales que aplican para el proceso de 
contratación y que se describen en la tabla número 02. 
 

Tabla 02 Acuerdos comerciales 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  SI SI NO SI 

México  NO No aplica No aplica NO 

Perú  SI SI NO SI 

Canadá  NO No aplica No aplica NO 

Chile  SI SI NO SI 

Corea  NO No aplica No aplica NO 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estados AELC  SI SI NO SI 

Estados Unidos  NO No aplica No aplica NO 

México  NO No aplica No aplica NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO No aplica No aplica NO 

Guatemala SI No aplica No aplica NO 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 35 de 105 

Honduras NO No aplica No aplica NO 

Unión Europea (Reino 
unido – Irlanda del norte) 

SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 

 
El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica 
(El Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que 
no se establecieron umbrales para su aplicabilidad. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de procesos de contratación 
de servicios. 
 
Debido a que en los acuerdos comerciales no se establecen plazos mínimos para 
presentar ofertas de la comunidad Andina, la Entidad Estatal debe dar a los servicios 
prestados por oferentes de la Comunidad Andina – CAN (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo 
trato que dé a los servicios colombianos. La Decisión 439 de 1998 establece que la única 
excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el transporte aéreo, para el cual 
no hay Trato Nacional.  
 
Debido a que el presente proceso se encuentra cubierto por varios acuerdos comerciales 
y no contienen excepciones aplicables la entidad estatal los Documentos del Proceso debe 
establecer, en su Cronograma, el espacio suficiente para cumplir con los plazos mínimos 
para presentar las ofertas. 
 
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe 
contarse a partir de la fecha de la publicación del aviso de convocatoria y hasta el día en 
que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales también contemplan la posibilidad de reducir estos plazos 
cuando la Entidad Estatal (i) publique en el SECOP los Documentos del Proceso; (ii) 
adquiera Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes o; (iii) la información 
del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de 
Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la expedición del aviso de convocatoria. 
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Según lo previsto en los Acuerdos Comerciales las Entidades Estatales tienen la facultad 
de reducir los plazos generales cuando las ofertas se reciban de manera electrónica o se 
cumplan otras condiciones estipuladas en  los respectivos capítulos de compras públicas; 
lo anterior teniendo en cuenta que el presente proceso de selección fue publicado en el 
Plan Anual de Adquisiciones y que la publicación de los documentos del proceso se 
realizan por el portal web de contratación SECOP II garantizando el principio de 
transparencia, publicidad y selección objetiva. 
 

Fuente: Acuerdos comerciales 
 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en ejercicio de 
su función de desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, 
normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del 
Estado y promuevan las mejores prácticas, se analizó que resulta obligatorio la utilización 
de los documentos Tipo de infraestructura de transporte en la modalidad de licitación 
pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 2024 “Por la cual se 
adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación 
de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 
de 2020” 
 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 

De acuerdo con el objeto a contratar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros no 
resulta obligatorio la utilización de los instrumentos de agregación de demanda para este 
proceso, por lo tanto, No aplica. 
 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación debe desarrollarse 
atendiendo a los Documentos Tipo de infraestructura de transporte en la modalidad de 
licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 2024 “Por 
la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de 
licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la 
Resolución 240 de 2020” y que estos documentos establecen los requisitos para la 
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presente contratación, no se hace necesaria la inclusión de criterios ambientalmente 
sostenibles. No obstante, teniendo en cuenta la guía de Compras Públicas con Enfoque 
de Sostenibilidad Ambiental expedida por el DACP y con el objetivo de promover 
incorporar criterios sostenibles en  los bienes, obras y servicios adquiridos en la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de contribuir en la 
generación de impactos positivos al medio ambiente el objeto del presente proceso de 
contratación se encuentra dentro de la categoría Infraestructura física,  la cual prevé la 
solicitud de Servicios de construcción de infraestructura física,  por tal motivo, se considera 
viable su inclusión como obligación contractual, sin incluir los formatos establecidos en 
dicha guía teniendo en cuenta que no pueden anexarse formatos adicionales a los 
establecidos en los documentos tipo.  
 
En tal sentido se recomienda incluir la obligación contractual correspondiente al siguiente 
criterio/ especificación técnica sostenible, numeral 3. Contar con programas de manejo y 
disposición de residuos sólidos” el cual debe ser acreditado para la ejecución del contrato 
conforme los lineamientos establecidos en la citada guía de Compras Públicas con 
Enfoque de Sostenibilidad Ambiental. 
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Conforme la guía de compras públicas con enfoque de inclusión social del Distrito de 
Santiago de Cali, teniendo en cuenta que el contrato requiere de personal para su 
ejecución y es de tracto sucesivo, se considera viable incluir una obligación contractual 
para que el futuro contratista vincule un porcentaje o número de personas en situación de 
vulnerabilidad para la ejecución del contrato. 
 
Dadas las características propias del sector y la gran cantidad de empleos que genera, en 
todos los niveles académicos, se puede concluir que si existe población vulnerable que 
pueda ser vinculada a la ejecución del contrato. En este sentido se recomienda que el 
contratista deba vincular por lo menos cinco (5) personas de cualquiera de los enfoques y 
grupos de población vulnerable descritos a continuación: 
 

Tabla 03 Grupos Poblacionales susceptibles de ser beneficiarios de inclusión social. 
 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

 GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 
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Género ● Mujer cabeza de familia.  
● Mujer víctima de violencias basada en género.  
● Mujer trans. 

 
 
 
 
Ciclo Vida 

● Jóvenes desescolarizados y graduados de 
bachillerato de estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2.  
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

● Adulto Pre-pensionado. 
● Adulto mayor que no será beneficiario de pensión 

de vejez. 

Étnico y Cultural ● Población indígena.  
● Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas. 

Conflicto Armado ● Desplazados por la violencia. 
● Personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

Discapacidad ● Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado ● Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano ● Persona con proceso de superación de la vida en 
calle 

Interseccionalidad ● Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras.  

● Mujeres indígenas.  
● Mujeres con discapacidad.  
● Población afrodescendiente víctima de 

desplazamiento forzado.  
● Población indígena víctima de desplazamiento

 forzado en contextos urbanos.  
● Indígenas aislados y amenazados. 

 
[MAJA01.04.01.P001.G002] GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL - V1 

 
Teniendo en cuenta que el documento Tipo de infraestructura de transporte en la 
modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de 
septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los 

https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9029
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procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” y que estos documentos establecen los 
requisitos para la presente contratación, no permite la adición de anexos distintos, se 
recomienda establecer como obligación contractual, que el contratista pueda vincular a 
cualquiera de las categorías de población en condición de vulnerabilidad, definiendo en 
los documentos del proceso todas las categorías que puedan ser sujeto de verificación en 
la ejecución del contrato. 
 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
Con el fin de promover la incorporación de criterios de innovación en los bienes adquiridos 
por el Distrito Especial de Santiago de Cali, se consultaron las condiciones establecidas 
en la Guía de compras públicas con enfoque de innovación MAJA.01.04.01.P001.G003 en 
el numeral 5.1 determinando que el objeto a contratar no es susceptible de incorporar 
criterios de innovación, por lo tanto, No aplica. 
 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
A continuación se describe si el proceso es susceptible de incorporar incentivos para la 
promoción del desarrollo de la contratación pública para las MiPymes, emprendimientos y 
empresas de mujeres, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en procesos de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, en los términos establecidos por la ley 2069 de 2020 y su decreto 
reglamentario, indicando los criterios que se recomienda tener en cuenta en el proceso 
relacionados a continuación: 
 
5.10.1. De acuerdo con el análisis del sector realizado, al presente proceso NO aplica la 
limitación a MiPymes de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.2.  del Decreto 1082 de 2015, 
como quiera que el valor del presupuesto oficial supera el umbral establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.22 del Decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 del 
2021, esto es que es mayor a US $125.000 dólares y que de acuerdo con lo definido por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dicho valor para el 2025 es de $ 
533.287.768 y el actual proceso de selección tiene una cuantía de hasta de VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
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TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($27.607.684.316), el cual es mayor al umbral 
establecido.  
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección NO podrá ser objeto de convocatoria 
limitada a MiPymes nacionales.  
 
5.10.2. De conformidad con la modalidad de selección al presente proceso le aplica el 
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad de que trata el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 

5.10.3. Al presente proceso le aplica el incentivo de Puntaje para la promoción de la 
industria nacional según lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. del DECRETO 1082 
DE 2015. 

5.10.4. De acuerdo con el objeto a contratar para el presente proceso NO es aplicable el 
Puntaje adicional para proponentes que sean empresas de vigilancia y seguridad privada 
o cooperativas de vigilancia y seguridad privada que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.10 
del Decreto 1082 de 2015. 

5.10.5. De acuerdo con el objeto a contratar para el presente proceso son aplicables los 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas señalados en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. del DECRETO 1082 DE 
2015 y los establecidos en los Documentos Tipo de infraestructura de transporte en la 
modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de 
septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” y que estos documentos establecen los 
requisitos para la presente contratación respecto a la experiencia, los indicadores de 
capacidad financiera y organizacional y los criterios ponderables. 

5.10.6. Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015 para el 
presente proceso NO se considera viable incluir obligación de Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional por lo que no tendría cabida dicha población, sin embargo se 
tendrá en cuenta la población vulnerable identificada de acuerdo con los criterios de 
inclusión social que dispone el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
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5.10.7. De acuerdo con el objeto a contratar para el presente proceso, los criterios 
diferenciales aplicables serán los establecidos en los Documentos Tipo de infraestructura 
de transporte en la modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 
del 10 de septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo 
para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura 
de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” para proponentes que sean 
MiPymes, que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, como sigue:  

“Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. De acuerdo con 
el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del 
sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de 
las MiPymes domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de 
clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 
habilitantes diferenciales.” 
 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
No aplica. 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12
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La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaría de Infraestructura, 
recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado “realizar la construcción en 
pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias del corredor vial vuelta de 
occidente – tramo 2, en el sector comprendido desde la vía que conduce del corregimiento 
de la leonera hacia el corregimiento de pichindé, hasta el puente sobre el río pichindé, en 
el distrito de Santiago de Cali." conocer las experiencias y recopilar información sobre las 
buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras 
entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su 
contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
A continuación, se describen los procesos de contratación similares que ha contratado el 
Distrito de Santiago de Cali, para identificar la manera en que se ha comprado el bien o 
servicio y recopilar las buenas prácticas de contratación y que serán variables objeto de 
análisis. 
 
La tabla No 03 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con “realizar la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y obras 
complementarias a corredores rurales, en el Distrito de Santiago de Cali." 
 

Tabla 03 Procesos de contratación adelantados por el Distrito de Santiago de Cali 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2023 2024 

Número de 
contrato 

4151.010.26.1.0750-
2023 

4151.010.26.1.1549-
2023 

4151.010.26.1.0754- 
2024 

Número de proceso 
4151.010.32.1.0750-

2023 
4151.010.32.1.1549-

2023 
4151.010.26.1.0309-

2024 
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Link del proceso 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.43336
87&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.48631
25&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.62657
60&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e 

Modalidad de 
selección 

Licitación de obra 
pública 

licitación de obra 
pública 

licitación de obra 
pública 

Objeto contractual 

Realizar la 
rehabilitación de vías 
en las comunas 1, 4, 

6, 7, 8, 11, 13, 15, 
17, 18, 21 y en los 
corregimientos la 
elvira, navarro y la 

castilla en el distrito 
de Santiago de Cali 

construcción de la 
infraestructura vial 
corredor vuelta de 
occidente, para la 
terminación de la 

primera etapa desde 
pavimento existente 
hasta puente Sofía- 
rio pichinde, en el 
corregimiento los 

andes, distrito 
especial de Santiago 

de Cali. 

Realizar el 
mantenimiento, 
mejoramiento y 

obras 
complementarias de 
las vías terciarias de 
los corregimientos 
del distrito especial 
de Santiago de Cali. 

Valor del contrato 6.298.713.928 3.243.000.000 1.060.821.451 

Entidad 
Secretaria de 

infraestructura de 
Cali 

Secretaria de 
infraestructura de 

Cali 

Secretaria de 
infraestructura de 

Cali 

Proveedor Consorcio telares Consorcio épsilon 
Consorcio vial Cali 

2024 

Plazo del contrato 6 meses 4 meses 3 meses 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333687&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4863125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Forma de pago 

La entidad realizará 
un anticipo del 30% 
del valor del contrato 

y los pagos se 
realiza mediante 
pagos parciales 

posterior al 30% de 
ejecución esto 

conforme avance de 
obra hasta el 97% 

de ejecución y el 3% 
restante con una 
retegaratira de 

entrega el cual se 
devolverá al 

contratista contra la 
suscripción del acta 
de liquidación del 

contrato. 

La entidad realizará 
un anticipo del 30% 
del valor del contrato 

y los pagos se 
realiza mediante 
pagos parciales 

posterior al 30% de 
ejecución esto 

conforme avance de 
obra hasta el 97% 

de ejecución y el 3% 
restante con una 
retegaratira de 

entrega el cual se 
devolverá al 

contratista contra la 
suscripción del acta 
de liquidación del 

contrato. 

El pago se realiza 
mediante pagos 

parciales conforme 
avance de obra 
hasta el 95% de 

ejecución y el 5% 
restante a recibo de 

satisfacción de la 
obra  

Experiencia exigida 
Conforme al anexo 
de experiencia de 

los documentos tipo 

Conforme al anexo 
de experiencia de 

los documentos tipo 

Conforme al anexo 
de experiencia de 

los documentos tipo 

Códigos UNSPSC 

72141003 - Servicio 
de mantenimiento de 
calles y carreteras, 
72141104 - Servicio 
de repavimentación 

de calles y 
carreteras 

72141001 - Servicio 
de construcción de 
calles y carreteras 

nuevas, 72141003 - 
Servicio de 

mantenimiento de 
calles y carreteras 

72141003 - Servicio 
de mantenimiento de 
calles y carreteras, 
72141104 - Servicio 
de repavimentación 

de calles y 
carreteras, 

72141000 - Servicios 
de construcción de 

autopistas y 
carreteras 
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Garantías exigidas 

Garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales - 
Estabilidad y calidad 

de las obras - 
Responsabilidad civil 

extracontractual - 
manejo del anticipo. 

Garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales - 
Estabilidad y calidad 

de las obras - 
Responsabilidad civil 

extracontractual - 
manejo del anticipo. 

Garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales - 
Estabilidad y calidad 

de las obras - 
Responsabilidad civil 

extracontractual 

Requisitos 
habilitantes 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

Criterios de 
evaluación 

Oferta económica - 
factor calidad - 

apoyo a la industria 
nacional - 

vinculación de 
personas con 
discapacidad - 

emprendimiento y 
empresas de 

mujeres - MiPymes 

Oferta económica - 
factor calidad - 

apoyo a la industria 
nacional - 

vinculación de 
personas con 
discapacidad - 

emprendimiento y 
empresas de 

mujeres - MiPymes 

Oferta económica - 
factor calidad - 

apoyo a la industria 
nacional - 

vinculación de 
personas con 
discapacidad - 

emprendimiento y 
empresas de 

mujeres - MiPymes 

Aplican 
documentos tipo 

Si aplican Si aplican Si aplican 

 
Fuente: Datos abiertos 

 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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A continuación, se describe el análisis de los procesos de contratación similares que ha 
contratado el Distrito de Santiago de Cali, a través del modelo de abastecimiento 
estratégico. 
 
Para el análisis se determinó una muestra por los códigos clasificatorios de las naciones 
unidas UNSPSC 721033 – 721410 – 721411 – 721412 – 721513 - 721529 desde enero 
de 2022 hasta junio de 2025. 
 

 
 
Con respecto a la muestra analizada tenemos que mantiene una tendencia inferior al 
umbral de los 50 mil millones de pesos generando un dato atípico en mayo de 2022 con 
un valor de 183.038.881.537 al igual que el gasto anual del año 2022. 
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Para la cantidad de contratos analizada tenemos que se generó una lateralidad en marzo 
abril y mayo de 2023 con solo un contrato por mes, siendo este el valor atípico de la 
muestra debido a que en los demás meses a nivel general se adjudicaron cerca de 6 
contratos por mes, para la tendencia general tenemos una baja desde el año 2022. 
 

 
 
El valor estimado por las familias consultadas determinó que la familia del segmento 7414 
– Servicios de la construcción pesada es el más alto con un valor de 209.417.851.398 y 
46 contratos. 
 

 
 

De la muestra analizada tenemos una pluralidad de proponentes a nivel nacional que han 
contratado con el distrito segmentados en promedios regulares y que se encuentran dentro 
del umbral por porcentaje de participación por zona entre el 1.58% y el 3.27%. 
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De las modalidades analizadas tenemos que los contratos adjudicados en su mayoría lo 
hicieron por las modalidades competitivas y principalmente en la modalidad de licitación 
obra pública con un 86.54% de participación en toda la muestra obtenida. 
 

Fuente: Abastecimiento estratégico 
 

 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

A continuación, se describen los procesos de contratación similares que han contratado 
las demás entidades estatales, para identificar la manera en que se ha comprado el bien 
o servicio y recopilar las buenas prácticas de contratación y que serán variables objeto de 
análisis. 
 
La tabla No 04 detalla los contratos adelantados por otras entidades, relacionados con 
“realizar la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias 
a corredores o vías rurales en Colombia" 
 

Tabla No 04 Procesos de contratación adelantados por otras entidades estatales 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2025 2022 2021 
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Número de contrato 1.360.17.12-16281  LP-SPM-015-2022  479-2022 

Número de proceso LP-SI-001-2025 LP-SPM-015-2022 LP-006-2021 

Link del proceso 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8499863&i
sFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&as

PopupView=true 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2972912&i
sFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&as

PopupView=true 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2353461&i
sFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&as

PopupView=true 

Modalidad de 
selección 

licitación de obra 
pública 

licitación de obra 
pública 

licitación de obra 
pública 

Objeto contractual 

Ejecutar las obras de 
mejoramiento y 

complementarias de 
la vía Cañasgordas 

entre el puente sobre 
el río Pance y la 

glorieta de alfaguara  

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
vías rurales en el 

municipio de 
montería 

departamento de 
Córdoba del 

programa Colombia 
rural. 

Obras hidráulicas y 
muros gaviones para 

el proyecto 
"mejoramiento de 
vías terciarias en 

Bogotá",(san Antonio 
(k6+910-k0+000), 

unión tunales y 
animas bajas.") 

Valor del contrato 226.902.152.176 46.988.721.830 12.494.588.139 

Entidad 

Secretaria de 
infraestructura - 
Gobernación del 

valle 

Municipio de 
Montería 

Bogotá 

Proveedor 
Consorcio AY 
Cañasgordas 

Consorcio montajes 
rural 

Consorcio 
estabilización vial 

Plazo del contrato 24 meses 6 meses 12 meses 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8499863&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2972912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Forma de pago 

El pago se realiza 
mediante pagos 

parciales conforme 
avance de obra hasta 
el 95% de ejecución 
y el 5% restante a 

recibo de satisfacción 
de la obra  

La entidad realizara 
un anticipo del 30% 
del valor del contrato 
y los pagos se realiza 

mediante pagos 
parciales posterior al 

30% de ejecución 
esto conforme 

avance de obra hasta 
el 90% de ejecución 

y el 10% restante con 
el recibo a 

satisfacción de la 
obra  

La entidad realizara 
un anticipo del 20% 
del valor del contrato 
y los pagos se realiza 

mediante pagos 
parciales posterior al 

20% de ejecución 
esto conforme 

avance de obra hasta 
el 95% de ejecución 
y el 5% restante con 

el recibo a 
satisfacción de la 

obra  

Experiencia exigida 
Conforme al anexo 

de experiencia de los 
documentos tipo 

Conforme al anexo 
de experiencia de los 

documentos tipo 

Conforme al anexo 
de experiencia de los 

documentos tipo 

Códigos UNSPSC 

72141000 - Servicios 
de construcción de 

autopistas y 
carreteras, 72141100 

- Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

72141000 - Servicios 
de construcción de 

autopistas y 
carreteras, 72141100 

- Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

72103300 - Servicios 
de mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura, 

72141000 - Servicios 
de construcción de 

autopistas y 
carreteras, 72141500 

- Servicios de 
preparación de 

tierras 
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Garantías exigidas 

garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales - 

Estabilidad y calidad 
de las obras - 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales - 

Estabilidad y calidad 
de las obras - 

Responsabilidad civil 
extracontractual - 

manejo del anticipo - 
Calidad de la 

revisión, ajustes y/o 
actualización y/o 
modificación y/o 

complementación de 
estudios y diseños. 

garantía de seriedad 
de la oferta - 

cumplimiento - Pago 
de salarios 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales - 

Estabilidad y calidad 
de las obras - 

Responsabilidad civil 
extracontractual - 

manejo del anticipo. 

Requisitos 
habilitantes 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

jurídica - experiencia 
- financiera - 

capacidad residual 

Criterios de 
evaluación 

Oferta económica - 
factor calidad - apoyo 

a la industria 
nacional - vinculación 

de personas con 
discapacidad - 

emprendimiento y 
empresas de mujeres 

- MiPymes 

Oferta - factor calidad 
- apoyo a la industria 

nacional y 
vinculación de 
personas con 
discapacidad 

Oferta económica - 
factor calidad - apoyo 

a la industria 
nacional - vinculación 

de personas con 
discapacidad - 

emprendimiento y 
empresas de mujeres 

- MiPymes 

Aplican 
documentos tipo 

Si aplican Si aplican Si aplican 

 
 

Fuente: Datos abiertos 
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6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A continuación, se describe el análisis de los procesos de contratación similares que han 
contratado otras entidades estatales a nivel nacional, a través del modelo de 
abastecimiento estratégico. 
 
Para el análisis se determinó una muestra por los códigos clasificatorios de las naciones 
unidas UNSPSC 721033 – 721410 – 721411 – 721412 – 721513 - 721529 desde enero 
de 2023 hasta junio de 2025. 
 

 
 

De la muestra analizada tenemos que por valor de contratación se genera un umbral hasta 
los 2 billones de pesos generando dos datos atípicos en diciembre de 2023 y 2024 con 
respecto al gasto anual tenemos una tendencia bajista de contratación tanto secop I como 
en secop II. 
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Con respecto a la cantidad de contratos celebrados tenemos que se creó una cantidad 
atípica de contratación en el mes de junio de 2023 con cerca de 2007 contratos celebrados, 
se encuentra una tendencia alcista al largo de cada año respectivamente, del reporte 
anual, seguimos comuna tendencia bajista que se genera desde el pico más alto reportado 
en el año 2021 hasta la fecha. 
 

 
 
El valor total reportado por las familias de los segmentos objeto de muestra tenemos que 
los contratos celebrados se adjudicaron en su mayoría por los segmentos de la familia 
7214 – Servicios de la construcción pesada a nivel nacional y que al igual que en la 
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muestra distrital sigue siendo este el segmento más contratado con cerca de 10383 
contratos celebrados. 
 

 
 
Para las modalidades objeto de muestra se encontró que las modalidades contratadas 
fueron las competitivas y principalmente la de licitación de obra pública con un peso a nivel 
nacional del total de la muestra de 91.63%. 
 
 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 
No aplica. 
 

6.6. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
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● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo 
en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice las 
modalidades de selección utilizadas para contratar el bien o servicio objeto del 
Proceso de Contratación donde el 100% se realizaron por la modalidad de 
contratación de licitación pública, sin embargo, estas modalidades son 
determinadas por el umbral y la cuantía asignada a cada entidad estatal. 

 
● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 

la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice el plazo del contrato 
establecido para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación 
tiene un promedio de 10 meses sin embargo el plazo para este tipo de contratos 
es determinado por los cronogramas de obra y análisis técnicos del posible 
tiempo de ejecución del contrato. 

 
● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 

a 6.5, analice el presupuesto requerido para contratar el bien o servicio objeto 
del Proceso de Contratación se determinará por el valor de los precios unitarios 
estimados y cantidades en cada presupuesto o frente de cada obra que se 
pretende ejecutar, cabe aclarar que una de las muestras obtenidas para el 
distrito de Santiago de Cali correspondientes al proceso número 
4151.010.26.1.0309-2024 tienen un presupuestos oficial de $ 3.686.916.862 y 
que debido a que dicho proceso se segmento por lotes el valor de del contrato 
de muestra pertenece a solo uno de los 4 lotes adjudicados. 
 

● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en las 
secciones 6.1 a 6.5, analice las condiciones de pago establecidas para 
contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación descritas de la 
siguiente manera: el 82.5% de los contratos realiza pagos parciales conforme 
avance de obra revisado y aprobado por la interventoría o supervisor 
designado por la entidad el 5.6% de la muestra analizada determinó que se 
pague un anticipo del 30% del valor del contrato el cual se descontará de forma 
parcial en cada cuota o factura presentada según avance de obra revisada y 
aprobada por la interventoría o supervisor designado por la entidad estatal, el 
11.9% de los contratos analizados determinaron una rete garantía del 10% del 
valor del contrato la cual se pagará una vez se emita el acta de recibo final 
revisión previa de la interventoría o supervisor designado por la entidad 
estatal. 
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● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice la 
experiencia requerida para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de 
Contratación es determinado según la aplicación de los documentos pliego 
Tipo sin embargo se tiene un promedio de experiencia exigida con un máximo 
de 5 a 6 contratos relacionados con objeto del contrato igual o superior al 
presupuesto oficial. 

 
● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 

la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice los códigos 
requeridos para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de 
Contratación. 

 
Tabla 05. Análisis de los códigos UNSPSC 

 
Código 

Producto 
Nombre Producto 

% de 
utilización 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 51,24% 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 36,00% 

72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 65,00% 

72141102 Servicio de nivelación del terreno 67,00% 

72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras 25,00% 

72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras 42,00% 

72141106 Servicios de construcción de carreteras de grava o tierra 11,56% 

72141205 Servicios de construcción de sistemas de drenaje 49,00% 

72151306 Servicio de marcación de pavimento 67,00% 

72152902 Servicios de colocación de refuerzos de concreto 55,45% 

 
 

● Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice las garantías exigidas 
para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación 
 

Tabla 06 Garantías exigidas 
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Garantía Observación Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento 

El 100% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía  

El 100% de la 
muestra analizada 
determinó una 
vigencia hasta la 
liquidación del 
contrato 

el 21% de la muestra analizada 
determinó un valor asegurado por el 
30% del valor del contrato, el 79% de 
la muestra analizada determinó y 
valor asegurado por el 10% del valor 
del contrato. 

pago de 
salarios 
prestaciones 
sociales 
legales e 
indemnizacio
nes laborales 

El 100% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

El 100% de la 
muestra analizada 
determinó una 
vigencia por el plazo 
del contrato y 3 años 
más. 

el 50% de la muestra analizada 
determinó un valor asegurado por el 
5% del valor del contrato, el 25% de 
la muestra analizada determinó  valor 
asegurado por el 10% del valor del 
contrato y para finalizar el 25% de la 
muestra analizada determinó un valor 
asegurado por el 20% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras 

El 100% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

El 100% de la 
muestra analizada 
determinó una 
vigencia de 5 años 
más contados a partir 
del acta de recibo 
final. 

El 95% de los contratos analizados 
determinó un valor asegurado del 
30% del valor del contrato Y EL 5% de 
los contratos analizados determinó un 
valor asegurado del 20% del valor del 
contrato. 

Responsabilid
ad civil 
extracontractu
al 

El 100% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

El 100% de la 
muestra analizada 
determinó una 
vigencia igual al 
periodo de ejecución 
del contrato. 

el 80% de la muestra analizada 
determinó un valor asegurado por el 
400 SMMLV, el 20% de la muestra 
analizada determinó y valor 
asegurado por el 300 SMMLV. 

Seriedad de la 
oferta 

El 100% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

El 100% de la 
muestra analizada 
determinó una 
vigencia de 3 meses 
contados a partir de 
la fecha del cierre del 
proceso. 

El 100% de los contratos analizados 
determinó un valor asegurado del 
10% del valor del contrato. 

Buen manejo 
del anticipo 

El 22% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

El 100% determinó 
Hasta la liquidación 
del contrato o 
amortización del 
anticipo 

El 100% determinó el 100% del valor 
del anticipo. 
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Calidad de la 
revisión, 
ajustes y/o 
actualización 
y/o 
modificación 
y/o 
complementa
ción de 
estudios y 
diseños 

El 22% de los 
contratos 
consultados y 
analizados 
requirió esta 
garantía 

Desde la fecha de 
aprobación de la 
garantía y 5 años 
más 

El 100% determinó el 30% del valor 
del ítem correspondiente a los ajustes 
derivados de la garantía. 
 

 
Fuente: Colombia compra eficiente 

 
● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice los aspectos técnicos 
requeridos para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación: 

 
● El 100% de los contratos analizados requirió que se vincule un personal 

mínimo, conforme a la necesidad técnica relacionado con el objeto al cual 
se pretende contratar con una experiencia mínima de un (1) año 
relacionadas con cada cargo. 
 

● Se establecen formatos de anexos técnicos donde se especifican las 
características técnicas a contratar al igual que el sitio donde se va a 
ejecutar y sus condiciones de operatividad. 

 
● En el 82% de los contratos consultados exigieron un plan de adaptación 

de la guía ambiental (PAGA) el cual se discrimina por los elementos 
programas personal operativo, entre otros componentes de este. 
 

● El 15% de la muestra se estableció una rete garantía del 10% del valor 
del contrato conforme a entrega satisfacción y ejecución total del contrato. 
 

● El 100% de los contratos consultados exigieron que el contratista cuente 
con la maquinaria y equipos necesarios ya sea por adquisición de los 
activos, por alquiler y otras modalidades para la correcta ejecución de la 
obra. 
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● El 97% de los contratos analizados contemplaron un plan de manejo de 
tránsito (PMT) discriminado con cada uno de los segmentos utilizados en 
la ejecución de la obra. 

 
● Criterios habilitantes en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice los criterios habilitantes 
establecidos para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación 
el 100% de los contratos analizados determinó Capacidad jurídica - experiencia 
- financiera - organizacional - capacidad residual. 
 

● Aplicación de documentos Tipo: Teniendo en cuenta la información obtenida de 
las secciones 6.1 a 6.5, analice la aplicación de los documentos tipo 
establecidos para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación 
donde el 100% de los contratos analizado realizó la aplicación de los 
documentos Tipo. 

 

● Personal mínimo requerido: Teniendo en cuenta la información obtenida de las 
secciones 6.1 a 6.5, analice el siguiente personal mínimo requerido: 

 

Cargo 
porcentaje de 

utilización 

cantidad 
máxima 

requerida 

experiencia 
general 

experiencia 
específica 

Personal profesional 

Directos de obra 100,0% 2 
hasta 10 años de 

experiencia 
general 

hasta 6 años de 
experiencia 
específica 

Residente 
urbanista 

95,0% 2 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 

Residente de obra 100,0% 4 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 

Residente de 
estructuras 

75,0% 2 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 
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Residente eléctrico 39,5% 1 
hasta 5 años de 

experiencia 
general 

hasta 1, años de 
experiencia 
específica 

Especialista en 
estructuras 

50,0% 1 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 

Especialista 
geotecnia 

50,0% 1 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 

Especialista en 
pavimentos 

80,0% 2 
hasta 6 años de 

experiencia 
general 

hasta 3 años de 
experiencia 
específica 

Especialista 
hidráulico 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Especialista 
hidrológico 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Especialista en 
geología 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
especifica 

Especialista 
forestal 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Especialista en 
fauna 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Especialista en 
flora 

30,0% 1 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Profesional 
ambiental 

100,0% 2 
hasta 4 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Profesional SISO 100,0% 4 
hasta 8 años de 

experiencia 
general 

hasta 2 años de 
experiencia 
específica 

Profesional en 
control de calidad 

69,0% 1 
hasta 5 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 
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Profesional social 100,0% 4 
hasta 10 años de 

experiencia 
general 

hasta 6 años de 
experiencia 
específica 

Profesional de presupuesto y programación  

Topografo 100,0% 4 
hasta 10 años de 

experiencia 
general 

hasta 1 años de 
experiencia 
específica 

Abogado 12,5% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Contador 12,5% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Ingeniero auxiliar 12,6% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Personal técnico  

cadenero 50,0% 2 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Maestro inspector 
de estructuras de 

concreto 
50,0% 4 

hasta 3 años de 
experiencia 

general 

No requiere 
experiencia 

Maestro inspector 
de estructuras de 
vías y pavimentos 

50,0% 4 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

técnico auxiliar de 
control y calidad 

50,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Dibujante 50,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Personal administrativo  
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Almacenista 4,5% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Asistente 
administrativo 

20,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Ayudante oficios 
varios 

20,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Motorista 10,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

Mensajero 10,0% 1 
hasta 3 años de 

experiencia 
general 

No requiere 
experiencia 

 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

 
No aplica. 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaría 
de Infraestructura, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen 
alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de 
contratación relacionado con “realizar la construcción en pavimento asfáltico, 
mantenimiento y obras complementarias del corredor vial vuelta de occidente – tramo 2, 
en el sector comprendido desde la vía que conduce del corregimiento de la leonera hacia 
el corregimiento de pichindé, hasta el puente sobre el río pichindé, en el distrito de Santiago 
de Cali." 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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A continuación, se identifican los posibles proveedores que proveen el bien, obra o servicio 
teniendo en cuenta las fuentes de información. 
 
La tabla No 07 detalla los proveedores identificados para “realizar la construcción en 
pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias del corredor vial vuelta de 
occidente – tramo 2, en el sector comprendido desde la vía que conduce del corregimiento 
de la leonera hacia el corregimiento de pichindé, hasta el puente sobre el río pichindé, en 
el distrito de Santiago de Cali." 
 

Tabla 07 Posibles Proveedores 
 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 805026870 900030756 900478063 

Razón Social 
ANFER INGENIERIA 

S.A.S. 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS DE 

INGENIERIA S.A.S 

Tipo de 
organización 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

Ciudad Cali Cali Cali 

Código CIIU 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4112 construcción de 
edificios no 
residenciales 
4290 construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
7112 actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría técnica 

 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4923 transporte de 
carga por carretera 
7730 alquiler y 
arrendamiento de 
otros tipos de 
maquinaria, equipo y 
bienes tangibles n.c.p. 
4290 construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 

 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4220 construcción de 
proyectos de servicio 
público 
4290 construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
4112 construcción de 
edificios no 
residenciales 

 

 
Fuente: Rúes  
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7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
A continuación, se describe el análisis de los proveedores del bien, obra o servicio, a través 
del modelo de abastecimiento estratégico. 
 

 
 

De la muestra analizada se encontraron cerca de 1026 posibles proveedores que se 
encuentran con datos actualizados a la vigencia de 2025 a nivel nacional. 
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Por valor estimado por proveedor tenemos que los contratos más grandes se conforman 
por proponentes plurales como consorcios y uniones temporales lo que es inversamente 
proporcional a la cantidad de contratos adjudicados por proponentes individuales. 
 

 
 

De la muestra analizada se encuentra que los proveedores fueron adjudicatarios en su 
mayoría por las modalidades competitivas principalmente por la licitación de obra pública. 
 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
A continuación, se logran Identificar MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres 
que puedan cumplir con los criterios establecidos en la ley para participar en el proceso de 
contratación, teniendo en cuenta las fuentes de información disponibles. 
 
La tabla No 08 detalla los proveedores identificados para “realizar la construcción en 
pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias en el Distrito de Santiago de 
Cali." 

 

Tabla 08 Identificación de MiPymes, emprendimiento y empresas de mujeres 
 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 900110972 900825192 800025426 

Razón Social 
DRC INGENIERIA 

S.A.S. 

CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS DE 

INGENIERÍA FENIX 
SAS 

EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES 

VIALES SAS-
ECOVIALES SAS 
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Tipo de organización 
SOCIEDADES POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

Ciudad Cali Cali Popayán 

Código CIIU 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4330 terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería 
civil 
4923 transporte de 
carga por carretera 
4312 preparación del 
terreno 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4220 construcción de 
proyectos de servicio 
público 
4290 construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 
4112 construcción de 
edificios no 
residenciales 

4210 construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 
4923 transporte de 
carga por carretera 

Tamaño de la 
empresa 

Pequeña empresa Pequeña empresa Pequeña empresa 

 
Fuente: Rúes  

 

 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
Conforme la guía de compras públicas con enfoque de inclusión social del Distrito de 
Santiago de Cali, teniendo en cuenta que el contrato requiere de personal para su 
ejecución y es de tracto sucesivo, se considera viable incluir una obligación contractual 
para que el futuro contratista vincule un porcentaje o número de personas en situación de 
vulnerabilidad para la ejecución del contrato. 
 
Dadas las características propias del sector y la gran cantidad de empleos que genera, en 
todos los niveles académicos, se puede concluir que si existe población vulnerable que 
pueda ser vinculada a la ejecución del contrato. En este sentido se recomienda que el 
contratista deba vincular por lo menos cinco (5) personas de cualquiera de los enfoques y 
grupos de población vulnerable descritos a continuación: 
 

Tabla 03 Grupos Poblacionales susceptibles de ser beneficiarios de inclusión social. 
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ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

 GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género ● Mujer cabeza de familia.  
● Mujer víctima de violencias basada en género.  
● Mujer trans. 

 
 
 
 
Ciclo Vida 

● Jóvenes desescolarizados y graduados de bachillerato de 
estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2.  
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

● Adulto Pre-pensionado. 
● Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de 

vejez. 

Étnico y Cultural ● Población indígena.  
● Población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, 

Rrom o gitanas. 

Conflicto 
Armado 

● Desplazados por la violencia. 
● Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Discapacidad ● Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado ● Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo 
Humano 

● Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Interseccionalida
d 

● Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.  
● Mujeres indígenas.  
● Mujeres con discapacidad.  
● Población afrodescendiente víctima de desplazamiento 

forzado.  
● Población indígena víctima de desplazamiento forzado

 en contextos urbanos.  
● Indígenas aislados y amenazados. 

 
[MAJA01.04.01.P001.G002] GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL - V1 

 

https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9029
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Teniendo en cuenta que el documento Tipo de infraestructura de transporte en la 
modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de 
septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” y que estos documentos establecen los 
requisitos para la presente contratación, no permite la adición de anexos distintos, se 
recomienda establecer como obligación contractual, que el contratista pueda vincular a 
cualquiera de las categorías de población en condición de vulnerabilidad, definiendo en 
los documentos del proceso todas las categorías que puedan ser sujeto de verificación en 
la ejecución del contrato. 
 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
A continuación, se realiza la identificación si aplica el puntaje de apoyo a la industria 
nacional, los términos en que se solicitará, su forma de acreditación y oportunidad, 
realizando el estudio proporcionado de los bienes relevantes colombianos teniendo en 
cuenta el presupuesto en la etapa de planeación del proceso de contratación que para 
este caso aplican los Documentos Tipo de infraestructura de transporte en la modalidad 
de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 2024 
“Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección 
de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la 
Resolución 240 de 2020”. 
 

Tabla No 09 Elementos o materiales producidos 
 
Para efectos del cálculo de los bienes relevantes se realiza con el presupuesto oficial 
determinado en el formulario 1 de los documentos tipo descritos en la siguiente gráfica y 
que serán consultados en la ventanilla única de comercio exterior VUCE de productores 
nacionales. 
 

  11.24%  

BIEN O SERVICIO VALOR TOTAL PARTICIPACIÓN ACUMULACION 

MEZCLA   ASFÁLTICA  MDC-19  2.958.001.012,00 29,94% 29,94% 
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CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI  1.151.287.744,00 11,65% 41,59% 

SUB BASE TIPO INVIAS  1.039.740.704,00 10,52% 52,11% 

MALLA CICLÓNICA PARA 
GAVIONES GALVANIZADA 

ALEACIÓN ZN-5A1-MM CAL 12 (2M3) 

 981.343.638,
00 

9,93% 62,04% 

ACERO DE REFUERZO DE 60000 
PSI 

 755.768.623,
00 

7,65% 69,69% 

PIEDRA PARA GAVIÓNES (ENTRE 
80MM Y 200MM) 

 457.493.162,
00 

4,63% 74,32% 

BASE TIPO INVIAS 
 432.089.412,

00 
4,37% 78,69% 

SEÑAL SR, SP Y/O SI, TABLERO EN 
LÁMINA GALVANIZADA DE 90X90 

CM, CALIBRE 16, 
RETRORREFLECTIVA TIPO IX.

  

 271.156.463,
00 

2,74% 81,44% 

TRITURADO  3/4 
 221.350.395,

00 
2,24% 83,68% 

GEOTEXTIL NO TEJIDO NT2000 
 165.521.011,

00 
1,68% 85,35% 

TUBERIA EN CONCRETO 
REFORZADO D= 36 CON UNIÓN DE 

CAUCHO 

 157.291.917,
00 

1,59% 86,94% 

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 
12 

 152.643.721,
00 

1,54% 88,49% 

TUBERIA  PERFORADA  D=4 PVC 
 134.983.461,

00 
1,37% 89,86% 

MATERIAL SELECCIONADO 
(IMPORTADO PARA RELLENO). 

 125.916.713,
00 

1,27% 91,13% 

FORMALETA PARA GAVIONES 
 114.318.540,

00 
1,16% 92,29% 
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POSTE PARA SEÑAL DE TRÁNSITO 
EN ÁNGULO DE HIERRO DE 2" X 2" 

X 1/4" DE 3.5M. 

  
 96.123.225,0

0 
0,97% 93,26% 

EMULSIÓN ASFALTICA  CRL-1 
  

 87.963.123,0
0 

0,89% 94,15% 

POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG 
  

 85.752.630,0
0 

0,87% 95,02% 

GEOTEXTIL NO TEJIDO NT3000 
  

 68.693.294,0
0 

0,70% 95,71% 

PINTURA DEMARCACIÓN ACRILICA 
  

 56.476.548,0
0 

0,57% 96,28% 

ROCAMUERTA 
  

 53.298.957,0
0 

0,54% 96,82% 

ALAMBRE NEGRO # 18 
  

 38.929.275,0
0 

0,39% 97,22% 

ACELERANTE DE FRAGUADO 
  

 35.876.536,0
0 

0,36% 97,58% 

CONCRETO DE 1500 PSI 
  

 35.238.417,0
0 

0,36% 97,94% 

BASTIDOR DE 4 X 4 CM. 
  

 33.168.256,0
0 

0,34% 98,27% 

ANTISOL 
  

 24.879.227,0
0 

0,25% 98,53% 
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AGUA 
  

 24.222.057,0
0 

0,25% 98,77% 

POSTE CONCRETO 9 X 510 KG 
  

 22.446.681,0
0 

0,23% 99,00% 

SELLADOR SIKAFLEX PARA 
JUNTAS (UND 300 ML) 

  
 18.780.710,0

0 
0,19% 99,19% 

MICROESFERAS 
  

 18.365.771,0
0 

0,19% 99,37% 

GRAVA DE 3/4  - 1 PARA FILTRO 
  

 17.963.582,0
0 

0,18% 99,56% 

TELA DE FIQUE O SIMILAR      7.782.414,00 0,08% 99,63% 

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA 
(PREMEZCLADO) 

     6.962.648,00 0,07% 99,70% 

DISOLVENTE TIPO TRÁFICO      5.573.375,00 0,06% 99,76% 

FORMALETA  MADERA      5.137.378,00 0,05% 99,81% 

POSTES DE 1.20M DE CONCRETO 
REFORZADO DE 21 MPA PARA 

CERCAS (SEGUN 
ESPECIFICACIONES) 

     4.800.734,00 0,05% 99,86% 

TUBO DRENAJE PVC 100 MM 
CORRUG. SIN FILTRO 

     3.987.499,00 0,04% 99,90% 

SEMILLAS PARA EMPRADIZAR      3.638.583,00 0,04% 99,94% 

POSTE DE MADERA CURADA DE 
2.3M PARA CERCAS 

     1.837.798,00 0,02% 99,96% 

TABLA ORDINARIA CEPILLADA      1.556.210,00 0,02% 99,97% 
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MULCH ORGÁNICO      1.235.346,00 0,01% 99,99% 

ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12 (350 
M) 

       855.469,00 0,01% 99,99% 

ARENA MEDIA        398.584,00 0,00% 100,00% 

GRAPAS PARA POSTE DE MADERA        181.168,00 0,00% 100,00% 

 
Debido al resultado de la operación y los bienes o productos tenemos que el bien relevante 
para este proceso es “MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19” y el CONCRETO SIMPLE DE 3000 
PSI así como lo señala en los elementos o materiales producidos de CCE-EICP-FM-120 
Matriz 4 Bienes Relevantes Transporte Licitación Obra Pública V4 30-07-2024 de los 
documentos Tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de transporte y que 
se consultó en el VUCE el día 18 de noviembre de 2025, encontrando que los mismos no 
se encuentran incluidos como se evidencia a continuación: 
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Por lo anterior, teniendo en cuenta que los bienes relevantes no están registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, por lo que no se otorgará este puntaje por 
bienes.  

Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Igualmente otorgará ponderación a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otra parte, respecto a la identificación de productores agropecuarios locales, este 
proceso no implica la compra de alimentos, por lo cual esto no aplica. 
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Fuente: VUCE – ventanilla única de comercio exterior 

 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

 
A continuación, se detalla la cadena de suministro para “realizar la construcción en 
pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias del corredor vial vuelta de 
occidente – tramo 2, en el sector comprendido desde la vía que conduce del corregimiento 
de la leonera hacia el corregimiento de pichindé, hasta el puente sobre el río pichindé, en 
el distrito de Santiago de Cali.", con el fin de conocer la logísticas de los posibles 
proveedores como distribuidores, productores, fabricantes, importadores de las materias 
primas que componen el bien o servicio requerido por la entidad, así mismo la calidad y la 
existencia en el mercado y que se tendrá en cuenta en los cronogramas de ejecución y 
tiempos medios de entrega como cliente final, dada esta información tenemos que para el 
presente proceso se encontró que: 
 
Materia prima: en la cual tenemos elementos áridos como piedras gravas arenas, 
elementos de componente asfáltico derivados del petróleo y otros adictivos como lo son lo 
polímeros fibras que se componen y se complementan con las emulsiones asfálticas agua 
entre otros que se obtienen de canteras, plantas de asfalto y para los aditivos con 
distribuidores locales. 
 
Producción: en la cual nos da uno de los factores más importantes en la cadena de 
suministro por q es donde se realiza el producto base de mezclas asfálticas donde los 
elementos áridos se calientan a temperaturas de punto de mezcla junto con los aditivos y 
derivados del petróleo para la producción de la mezcla asfáltica caliente (MAC) y que se 
encuentran ubicadas cerca de las canteras para la minimización de costos de traslado de 
materia prima. 
 
Transporte y distribución: una vez se tiene el producto terminado se procede a transportar 
a los distribuidores locales para los productos que pueden ser almacenados y que son de 
venta o suministro desde esta etapa, o directamente al cliente final debido a las 
condiciones del producto, esto ocurre normalmente en las mezclas calientes y 
generalmente se realiza en volquetas y carro tanques irrigadores y que la parte de 
producción normalmente pasa a ser el mismo distribuidor al cliente final. 
 

Diagrama de flujo 
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Fuente: Propia 

 
 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
A continuación, se logra identificar en la estructura de costos del bien, obra o servicio para 
“realizar la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias 
del corredor vial vuelta de occidente – tramo 2, en el sector comprendido desde la vía que 
conduce del corregimiento de la leonera hacia el corregimiento de pichindé, hasta el 
puente sobre el río pichindé, en el distrito de Santiago de Cali." de tal manera que se 
deberán tener en cuenta para los costos directos de la operación.  
 
Dentro de la inspección y evaluación previa se determina la necesidad del personal 
requerido y sus clasificaciones salariales en el mercado , las herramientas y equipos 
requeridos si son propios o en alquiler, los materiales y suministros utilizados  como 
concretos, arena,  pinturas, aceros, selladores, entre otros, como los de limpieza regular, 
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el personal regular quienes son los residentes de obra civil como los transitorios o en su 
defecto la atención por terceros, para los costos administrativos nos adentramos en los 
permisos, pólizas y licencias para realizar el debido mantenimiento la misma gestión del 
proyecto donde tenemos la planificación de las actividades los cronogramas y supervisión 
, se deben tener en cuenta las contingencias presentadas a las que haya lugar al igual que 
los fondos previstos para el cubrimiento de gastos inesperados. 
 

Fuente: Propia 

 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
La estimación de los indicadores financieros y organizacionales del proceso de 
contratación, están descritos en los documentos Tipo de infraestructura de transporte en 
la modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de 
septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” en la Matriz 2 Indicadores Financieros 
descritos de la siguiente manera: 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, 
etc)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de 
presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de 
infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 
 
 

Rango 1 Rango 2 

    

Mayor a 0 Menor a 40.000 
Mayor o igual 

a 
40.000 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de 
capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades 
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en procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de 
acuerdo con el rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de MiPymes, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

 
Mayor o igual a 1,3 Mayor o igual a 1,4 

 
Índice de endeudamiento 

 

 
Menor o igual a 0,70 

 
Menor o igual a 0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
 

Mayor o iguala 1,0 Mayor o iguala 1,0 

Capital de trabajo 
Mayor o igual a 
4.908.032.767 

Mayor o igual a 
4.908.032.767 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
Mayor o iguala 0,04 Mayor o iguala 0,05 

 
Rentabilidad del activo 

 
Mayor o iguala 0,02 Mayor o iguala 0,03 

 
Para este caso no aplica la evaluación del patrimonio con respecto al patrimonio 
demandado debido a que solo tendríamos el cálculo de un patrimonio demandado para 
los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 
La estimación de los indicadores financieros y organizacionales del proceso de 
contratación, están descritos en los documentos Tipo de infraestructura de transporte en 
la modalidad de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de 
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septiembre 2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020” en la Matriz 2 Indicadores Financieros 
descritos de la siguiente manera: 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, 
etc)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de 
presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de 
infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2 

Mayor a 0 Menor a 40.000 Mayor o igual a 40.000 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de 
capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades 
en procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de 
acuerdo con el rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de MiPymes de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

 
Mayor o igual a 1,2 Mayor o igual a 1,3 

 
Índice de endeudamiento 

 
Menor o igual a 0,70 Menor o igual a 0,75 

 Mayor o iguala 1,0 Mayor o iguala 0,5 
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Razón de cobertura de 
intereses 

 

 
Capital de trabajo 

 

Mayor o igual a 
4.908.032.767 

Mayor o igual a 
4.908.032.767 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
Mayor o iguala 0,02 Mayor o iguala 0,03 

 
Rentabilidad del activo 

 
Mayor o iguala 0,01 Mayor o iguala 0,02 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de MiPymes, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los 
proponentes deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional 
para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, según la sumatoria de los lotes 
o segmentos a los que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o 
segmentos. 
 
Para este caso no aplica la evaluación del patrimonio con respecto al patrimonio 
demandado debido a que solo tendríamos el cálculo de un patrimonio demandado para 
los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
Para la estimación del presupuesto se tuvo en consideración la Resolución 
4151.010.21.1.0058 del 30 de abril de 2025 por la cual se definen los precios unitarios 
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para el mantenimiento y construcción de pavimentos de la malla vial en la zona urbana y 
rural vigentes para el año 2025 en el Distrito de Santiago de Cali, así como la resolución 
de precios unitarios de la gobernación del valle del cauca para la vigencia del 2025 
dispuesta en el aplicativo “LUPEV” incrementados en un 4.75% cómo se explica más 
adelante y las cantidades de obra definidas en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto 
Oficial más un AIU del 34.30%. 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura cuenta el proyecto de inversión 
BP-260005375 denominado “Recuperación de la Infraestructura vial de Santiago de Cali”  
con recursos de crédito interno, dentro del cual se encuentran el presupuesto para el 
presente proceso de selección, en la presente vigencia se adelantó la gestión ante el 
Concejo Distrital de Santiago de Cali para adelantar el proceso de selección  
comprometiendo recursos de diferentes vigencias. De este modo, el Concejo Distrital de 
Santiago de Cali expidió el Acuerdo 0623 de 2025 “Por el cual se autoriza al señor Alcalde 
de Santiago de cali para comprometer vigencias futuras excepcionales a fin de dar 
cumplimiento al plan de desarrollo Distrital 2024-2027 CALI CAPITAL PACIFICA DE 
COLOMBIA” aprobado en el segundo debate definitivo el 7 de noviembre de 2025 .  
 
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades se realizará 
en dos vigencias diferentes (2026-2027), la ejecución presupuestal del proyecto se planeó 
así: 47.35% para la vigencia 2026 y un 52.65% de ejecución presupuestal para la vigencia 
2027, es decir que se debe ejecutar como mínimo el porcentaje aprobado en cada vigencia 
futura excepcional.  
 
De este modo, el presupuesto del proceso de selección se estimó con los precios vigentes 
para el 2025 incrementados para la vigencia 2026 en un 4.75%, el cual se determinó de la 
siguiente manera: se tomó el promedio del crecimiento de los últimos tres meses del 
indicador del año corrido del ICOCIV dando como resultado el 0.16% a septiembre de 
2025, crecimiento que se tuvo en cuenta para la proyección a diciembre de 2025 como 
cierre del indicador del ICOVIC (octubre 4.43% - noviembre 4.59% y el estimado a 
diciembre del 4.75%) Teniendo en cuenta que este valor es el calculado para establecer 
los precios unitarios, el mismo no será objeto de modificación y/o ajuste en la vigencia 
2026. Los oferentes tendrán este valor como precio de referencia para formular su 
propuesta económica.  
 
Para calcular el presupuesto total, la Entidad tuvo en consideración, además, los precios 
proyectados para la vigencia 2027, por lo cual se estimó una proyección del cierre del 
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indicador ICOCIV del 2026 del 4.27%, como posible incremento para la vigencia del 2027, 
resultado del promedio simple entre el cierre proyectado de la vigencia 2025 del 4.75% y 
la vigencia del 2024 del 3.78%.   
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el impacto económico que puede representar para el 
contrato la proyección de dos vigencias y con el propósito de garantizar el equilibrio 
económico de las partes para la vigencia futura 2027, se aplicará una fórmula de reajuste, 
para lo cual se le aplicará al valor unitario ofertado el porcentaje que se determiné por el 
cierre del indicador del ICOCIV (diciembre del 2026 año corrido). 
 
No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos así 
como los porcentajes mínimos establecidos para cada vigencia, no se recomienda 
reajustar valores de cantidades de obra que fueron programadas para la vigencia 2026 y 
que no fueron ejecutados por el contratista.  
 
De acuerdo con esta estimación, la Entidad contempló para el presupuesto oficial, los 
precios unitarios a 2026 y una partida prevista para el reconocimiento de dicho incremento 
en caso de presentarse, fórmula que operará previa autorización y reconocimiento de la 
Entidad. 
 
Así mismo, atendiendo a las condiciones del mercado y para garantizar la correcta 
ejecución del proyecto, en las muestras analizadas se identificó el anticipo como un 
mecanismo de avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su 
objeto, por lo cual, se contempla para el presente proceso el desembolso de un anticipo 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Dentro del cronograma programado por la Entidad para la ejecución de actividades se 
contempla un plazo total estimado de 18 meses, que comprende una fase de 
preconstrucción por el término de 3 meses y una fase de construcción por el término de 
15 meses.  
 
Que de acuerdo con los indicadores proyectados para el presente proceso se estimó un 
capital de trabajo mínimo exigido de $ 4.908.032.767 conforme al procedimiento para su 
cálculo establecido en el documento base del presente proceso. Este indicador representa 
la liquidez a corto plazo de una empresa y que permite garantizar su sostenibilidad para 
ejecutar el proyecto en el plazo establecido. 
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De conformidad con el documento base, y de acuerdo con el cronograma establecido, este 
capital le permite al futuro contratista garantizar una liquidez para iniciar la ejecución del 
contrato y mantenerse por el término de 4 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, con el 
fin de asegurar la correcta ejecución de las obras, se contempla un porcentaje de anticipo 
del 20% sobre el valor del contrato. 
 
Como quiera que los primeros 3 meses del contrato corresponden a la etapa de 
preconstrucción, el contratista adjudicatario debe contar con el apalancamiento propio que 
cubra esta etapa y le permita iniciar el primer mes de actividades de obra. 
 
A manera general, las principales actividades contempladas en la vigencia 2026 son las 
siguientes:  
 

VIGENCIA 2026 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 

PRECON
STRUCC
IÓN - 
AJUSTE
S E Y D 

PRECON
STRUCC
IÓN 
AJUSTE
S E Y D 

PRECON
STRUCC
IÓN 
AJUSTE
S E Y D 
PAGA 

PRELIMI
NARES 

MOVIMI
ENTOS 
DE 
TIERRA 
RELLEN
OS Y 
BASES 

OBRAS 
DE 
CONTEN
CIÓN 

CONSTR
UCCIÓN 
DE 
CARPET
A 

DRENAJ
ES 

DEMAR
CACIÓN 

 208.738.
145 

86.465.6
00 

24,857,0
20 

3.275.44
4.527 

1,125,76
2,709 

1,075,82
9,126 

1,278,16
7,790 

515,659,
613 

 
De acuerdo con el cronograma proyectado para la ejecución de las actividades como 
movimientos de tierra, rellenos y bases, se estiman ser ejecutados en el mes 5, 
construcción de muros de contención en el mes 6 y construcción de pavimento asfáltico 
para el mes 7. De esta manera, y de acuerdo con los cálculos realizados, este porcentaje 
garantiza que el flujo de inversión requerido para los meses 5, 6 y 7 del proyecto que 
ascienden a $5.477.036.362 no se vea interrumpido y permita la ejecución continua de las 
actividades de obra, permitiendo el tiempo suficiente para el trámite del patrimonio 
autónomo que se recomienda en estos casos. 
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El capital de trabajo inclusive alcanza a cubrir los recursos necesarios durante la etapa de 
preconstrucción y el inicio de obras preliminares, que conforme el porcentaje del 20% y 
que representa aproximadamente $5.521.536.863 cubre con suficiencia las actividades 
proyectadas para los meses previstos en dicha vigencia.  
 
De esta manera, se recomienda que el anticipo, como mecanismo para apalancar al 
contratista de obra, se ejecute a partir de la etapa de construcción únicamente. Así mismo 
el porcentaje establecido garantiza la finalidad del mismo que es contar con los recursos 
necesarios para el inicio de las obras por aproximadamente 3 meses posteriores a dicha 
etapa de preconstrucción.   
 
Asi mismo se garantiza la sostenibilidad que implica la ejecución de recursos de crédito 
público los cuales generan intereses en su desembolso por lo que este porcentaje 
garantiza el presupuesto suficiente para realizar las actividades de obra previendo la 
sostenibilidad financiera tanto de la Entidad como del contratista, garantizando la 
amortización mínima del 50% en el primer año de ejecución (2026), como debida diligencia 
de las partes, frente al crédito público.  
  

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 
El valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección se estimó en 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($27.607.684.316). 
Presupuesto que se distribuye para su ejecución en cada vigencia. 
 
Para la vigencia 2026 se contempló la estimación del presupuesto con los valores de la 
vigencia en curso (2025) más el incremento del 4.75% así como se describe en el estudio 
de mercado y que se encuentra establecido en formulario 1 de presupuesto oficial para 
ambas vigencias, de la siguiente manera: 
 

Descripción Presupuesto 

Vigencia 2026 $ 13.073.506.904 

Vigencia 2027 mas reajuste proyectado $ 14.534.177.412 
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Para la vigencia 2027 se contempló la estimación del presupuesto con los valores de la 
vigencia en curso (2026) más el incremento del 4.27% así como se describe en el estudio 
de mercado para lo cual la entidad estimó dentro del formulario 1 del presupuesto oficial 
un valor residual para los ajustes proyectados para dichas vigencias de $595.194.567. 
 
La entidad cuenta con las siguientes certificaciones de vigencia futura número 6000000254 
del 13 de noviembre del 2025 por el valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($32.543.187.478) Vigencia: 2026 Valor: 
13.073.506.904,  y la certificación de vigencia futura número 6000000255 del 13 de 
noviembre de 2025 por el valor de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 
($34.901.521.078)  Vigencia: 2027 Valor: 14.750.982.464 
 
Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para el 
Contrato de obra que se genere del presente proceso de licitación pública, entendiéndose 
que incluye los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la ejecución del 
proyecto. 
 
Se aclara que los ítems de obra (precios unitarios) con los que se calcularon los 
presupuestos NO tienen incluido el AIU del 34,30%, tal como lo indica la Nota 1 del 
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial de licitación de obra pública que se debe 
registrar el desglose del AIU para cada presupuesto. 
 
El porcentaje del imprevisto establecido en el presupuesto oficial NO puede ser modificado 
por el proponente (%), así como se aclara en la nota 4 del Formulario 1 del Presupuesto 
Oficial de licitación de obra pública; este porcentaje fue estimado de acuerdo al objeto del 
proceso contractual y con base en la Resolución No 4151.010.210.1.0058 del 30 de abril 
de 2025 y para realizar su pago se deberá atender lo dispuesto en la misma o norma que 
la modifique o sustituya con el mismo propósito. 
 
Para establecer los valores del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA y Plan 
de Manejo de Tránsito – PMT, se tomaron los contratos que se han suscrito en la 
Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali Distrito Especial en vigencias anteriores, 
identificando los segmentos que componen el PMT y PAGA que fueron objeto de 
cotización, estableciendo los precios unitarios de dichos componentes para la vigencia 
actual. 
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En este sentido, el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA y el Plan de Manejo 
de Tránsito – PMT quedan descritos con los segmentos que lo componen en el formulario 
1 del presupuesto oficial. 
 
El contratista debe atender la programación presupuestal por vigencia presentada en el 
presente proceso, por lo que en caso de no ejecutarse lo presupuestado en vigencia 2026 
los precios unitarios se mantendrán con el valor programado, es decir, se pagarán a costo 
2026.  
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
Dentro de la estructura de costos que deben tener en cuenta los proveedores interesados 
en participar en el presente proceso de selección, se deben considerar las estampillas y 
deducciones de orden distrital y departamental que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 10 Deducciones aplicables por cuantía del contrato 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores de: $ 109.358.604 (2.196 
UVT) 

10,50% 

Pro-Desarrollo 1,00% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro-Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro-Adulto Mayor 2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Pro - Deporte y Recreación 2,00% 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Entre: $ 109.358.604 (2.196    UVT) 
Y $ 202.781.528 (4,072 UVT) 

13,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro-Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro-Adulto Mayor 2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Pro - Deporte y Recreación 2,00% 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

14,00% Pro-Desarrollo 3,50% 
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Mayores de: $ 202.781.528 (4,072 
UVT) 

Pro Univalle 2,00% 

Pro-Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro-Cultura 1,00% 

Pro-Adulto Mayor 2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Pro-Deporte y Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 
de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución especial 
del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario 
deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos sobre 
los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por 
cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría 
de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. 
 
IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto 
Tributario Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la 
Circular No. 4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, el presente proceso contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. 
En caso de que el contrato a suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario 
(UVT), se deberá practicar dicha retención. 
 
El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y 
condiciones establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los 
soportes que acrediten su cumplimiento, como requisito para el trámite del 
pago de la factura. 
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9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El presente proyecto contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento de la malla vial 
zona rural, realizando actividades de estabilización, demolición, excavación y 
pavimentación de la estructura vial, entre otras actividades que conlleven a la conservación 
de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali.  

Las actividades para este proyecto están asociadas a las siguientes: 
 

● Actividades de preconstrucción para la actualización de los estudios que garanticen 
la ejecución de la obra. 

● Actividades de construcción de vías con pavimento flexible. 
● Actividades de construcción de drenajes transversales y mejoramiento de 

estructuras hidráulicas. 
● Actividades de señalización 
● Actividades de traslado de redes secas 
● Actividades de construcción de estructuras de contención 

 
El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 
contratista para “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL VUELTA DE 
OCCIDENTE – TRAMO 2, EN EL SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LA LEONERA HACIA EL CORREGIMIENTO DE 
PICHINDÉ, HASTA EL PUENTE SOBRE EL RÍO PICHINDÉ, EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI.”, recuperando la malla vial de los tramos del proyecto y obras 
complementarias, para poder intervenir de una manera eficaz y oportuna, y poder 
aprovechar de una mejor forma los recursos que se piensan comprometer para este tipo 
de proyectos incrementando en kilómetros y vida útil la malla vial dando un impulso para 
el constante crecimiento económico de la ciudad, mejorando tiempos de recorrido, 
optimizando la transitabilidad de los vehículos, aumentando la seguridad de los usuarios 
de la vía, integración y conectividad más eficientes en las vías arterias principales, 
secundarias, terciarias, colectoras y locales, valorización de los predios circundantes, 
disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular que redundan en el aspecto 
socioeconómico de los habitantes del Distrito. El contratista seleccionado, deberá realizar 
las siguientes actividades.  
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 88 de 105 

● ACTIVIDADES PRELIMINARES: comprenden las acciones iniciales necesarias 
para preparar el terreno y las condiciones del sitio de obra, incluyendo la 
localización, replanteo, cerramiento y señalización preventiva e informativa de las 
áreas de intervención. Estas labores contemplan el traslado de postes, el 
levantamiento o retiro de elementos existentes y la adecuación del área para dejarla 
libre de interferencias. Así mismo, se realizará la verificación de coordenadas 
topográficas conforme a los planos y especificaciones técnicas, la instalación de 
estacas, marcas y referencias de nivel que servirán como guía para la ejecución de 
las diferentes actividades constructivas. En conjunto, estas acciones garantizan que 
el desarrollo de la obra se realice con base en una referencia técnica confiable, 
minimizando posibles errores de ubicación, alineación o nivelación. 
 

● DEMOLICIONES: Esta actividad consiste en la demolición total o parcial de 
estructuras existentes que se encuentran en mal estado o requieren de su 
reubicación para el cumplimiento de los diseños y se realizará en las zonas que 
indique el SUPERVISOR/INTERVENTOR de la obra o los documentos del proyecto. 
Incluye cargue, transporte y retiro de escombros hasta su disposición final en los 
sitios autorizados o donde indique la entidad, para lo cual se deben utilizar equipos 
apropiados y suficientes para garantizar el cumplimiento de esta actividad. En el 
evento que resultase dañada o removida una superficie mayor a la contemplada, 
correrá a cargo del CONTRATISTA la reposición de ella a entera satisfacción del 
SUPERVISOR/INTERVENTOR, sin costo adicional para la Secretaria de 
Infraestructura. 

 
● MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE: Esta actividad se relaciona con todo 

tipo de excavaciones tanto a mano como a máquina que se realicen durante la 
ejecución de las obras y pueden presentarse en seco hasta tres metros de 
profundidad o húmedas si existe presencia del nivel freático. Se incluye el retiro del 
material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 0 a 10 Km., 
sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero oficial. 

 
● RELLENOS Y BASES: Se relaciona dentro de esta actividad todos los llenos que 

se realicen en los sitios donde se ha ejecutado excavaciones y/o donde sea 
necesario restablecer su nivel bien sea con material de la misma excavación o 
material seleccionado. Incluye actividades de escarificación, conformación y 
compactación, como también el suministro e instalación de material de afirmado 
tipo granular.  
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● PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE: Aplicación de la capa de emulsión asfáltica 

sobre la superficie base previamente preparada, con el objetivo de garantizar la 
adherencia entre la superficie base y la mezcla asfáltica. Este proceso es 
fundamental para asegurar la adherencia y durabilidad del pavimento flexible, 
evitando deslizamientos o separación entre capas. Así mismo, contempla la 
colocación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente (MDC-19) sobre la 
superficie previamente imprimada. Esta capa de rodadura proporciona una 
superficie de alta resistencia estructural, adecuada para el tránsito vehicular, y 
mejora las condiciones de servicio y seguridad vial.  

 
● CONCRETO: Las obras en concreto comprenden la construcción de andenes y 

gradas en los sectores del proyecto donde se requiere garantizar la accesibilidad 
peatonal y la adecuada conexión entre niveles de la vía y las áreas aledañas. Estas 
estructuras se ejecutarán en concreto hidráulico, conforme a las especificaciones 
técnicas del diseño y las condiciones topográficas del terreno. Los andenes se 
construirán con pendientes y acabados que aseguren la evacuación de aguas 
superficiales y el tránsito seguro de los peatones, mientras que las gradas 
permitirán la comunicación entre zonas con diferencias de nivel pronunciadas. 

 
● OBRAS DE DRENAJE: Las obras de drenaje comprenden la construcción, 

reposición y adecuación de las estructuras destinadas al manejo, conducción y 
evacuación de aguas superficiales y sub-superficiales a lo largo del corredor vial. 
Estas actividades incluyen la ejecución de cunetas en concreto con su respectivo 
dren francés, la instalación y/o reemplazo de alcantarillas y box culverts, así como 
las obras complementarias necesarias para garantizar el control hidráulico del 
proyecto. El adecuado funcionamiento del sistema de drenaje permitirá preservar la 
estructura del pavimento, prevenir la erosión y mitigar los riesgos de socavación o 
pérdida de la banca, contribuyendo a la durabilidad y seguridad del corredor vial. 

 
● OBRAS DE CONTENCIÓN: Las obras de contención comprenden la construcción 

de estructuras destinadas a garantizar la estabilidad de la vía y el control de los 
taludes en los sectores donde se presentan riesgos de deslizamiento o pérdida de 
banca. Estas intervenciones incluyen la ejecución de muros en concreto reforzado 
y muros en gavión, diseñados de acuerdo con las condiciones topográficas y 
geotécnicas identificadas en los estudios del proyecto. Su implementación permitirá 
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estabilizar los taludes, controlar procesos erosivos y proteger la estructura del 
pavimento, contribuyendo a la seguridad y funcionalidad del corredor vial. 

 
● DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: Incluye la instalación de señales verticales 

(informativas, preventivas y reglamentarias) y la aplicación de señalización 
horizontal (líneas, flechas, pasos peatonales, símbolos, etc.), utilizando materiales 
reflectivos y durables. Esta actividad es esencial para la seguridad vial, organización 
del tránsito y orientación de peatones y conductores. 

 
 

● IMPLEMENTACIÓN DEL PMT: Plan de Manejo de Tránsito (PMT) - Previo al inicio 
de las actividades, el CONTRATISTA deberá gestionar y obtener la aprobación del 
Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ante la Secretaría de Movilidad de Santiago de 
Cali, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) 
y las disposiciones locales vigentes. El PMT deberá incluir: señalización temporal, 
rutas alternas, dispositivos de control de tráfico, plan de desvíos, presencia de 
reguladores viales certificados, cronograma de afectaciones, medidas de mitigación 
y demás obligaciones para su debida gestión e implementación según corresponda 
con la entidad autoritaria del permiso en cuestión.  

 
 

● IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA: Ejecución de medidas y procedimientos 
establecidos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales 
generados por la ejecución del proyecto. El PAGA contempla manejo de residuos, 
control de emisiones, protección del recurso hídrico, recolección de material 
particulado, control de ruido y preservación de la flora y fauna del entorno. 

 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 91 de 105 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se procede a establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento el cual reposa en el anexo denominado “Matriz de Riesgo proceso de 
licitación pública mantenimiento vial.” 
 

11. CONCLUSIONES 

 
Con base en la información compilada en este análisis del sector, se recomienda tener en 
cuenta los siguientes aspectos para el proceso de contratación: 
 

● Modalidad de selección: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
reglamentarias, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y en atención a 
lo establecido en Decreto No. 4112.010.20.0012 del 9 de enero de 2025, donde el 
Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, en ejercicio de sus facultades 
Constitucionales legales, fijó las cuantías para contratar en el Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago Especial de 
Santiago de Cali en la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con el Acuerdo 573 del 5 de 
diciembre de 2023 y el Decreto 2292 del 29 de diciembre del mismo año, se 
recomienda adelantar el presente proceso a través de licitación pública. 

 

● Documentos Tipo: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 342 expedido el 5 
de marzo 2019, “Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015”, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y en el ejercicio de 
su función de desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, 
programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y 
contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, se determinó la 
obligatoriedad de la utilización de documentos tipo y que según las características 
jurídicas técnicas y financieras corresponden a los documentos Tipo de 
infraestructura de transporte en la modalidad de licitación pública, que de 
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conformidad a la Resolución 465 del 10 de septiembre 2024 “Por la cual se adopta 
la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de 
obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 
240 de 2020”. 

 
● Plazo de ejecución: De conformidad con las características técnicas del presente 

proceso de contratación, teniendo en cuenta la muestra de los contratos analizadas 
y de los datos consultados en el Modelo de Abastecimiento Estratégico sobre 
procesos anteriores similares, características técnicas del proceso, cronograma del 
proyecto se recomienda que el plazo del contrato sea de 18 meses una vez 
cumplidos todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución que se encuentran 
contemplados en las normas legales vigentes. 

 
● Presupuesto oficial:  VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 
M/CTE ($27.607.684.316), equivalente a 19.394,22 SMMLV vigencia 2025. 

 
 

Descripción Presupuesto 

Vigencia 2026 $ 13.073.506.904 

Vigencia 2027 mas reajuste proyectado $ 14.534.177.412 

 
Para la vigencia 2026 se contempló la estimación del presupuesto con los valores de la 
vigencia en curso (2025) más el incremento del 4.75% así como se describe en el estudio 
de mercado y que se encuentra establecido en formulario 1 de presupuesto oficial para 
ambas vigencias. 
 
Para la vigencia 2027 se contempló la estimación del presupuesto con los valores de la 
vigencia en curso (2026) más el incremento del 4.27%, así como se describe en el estudio 
de mercado para lo cual la entidad estimó dentro del formulario 1 del presupuesto oficial 
un valor residual para los ajustes proyectados para dichas vigencias de $595.194.567. 
Aclarando, que la Entidad al inicio de la vigencia 2027, deberá aplicar la fórmula de reajuste 
propuesta. 
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Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para el 
Contrato de obra que se genere de la presente licitación pública, entendiéndose que 
incluye AIU de 34.30% y los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la 
ejecución del proyecto. 
 
Para la vigencia futura 2027, se partirá sobre los valores unitarios actualizados al 2026 el 
presupuesto tendrá un ajuste conforme a la fórmula de reajuste determinada por el cierre 
del indicador del ICOCIV (diciembre del 2026 año corrido) al 2026, de conformidad con lo 
establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, para ello, la entidad 
incluyó un ítem denominado como  VALOR RESIDUAL ACTA DE VIGENCIAS FUTURAS 
cuyo valor no debe ser modificado.  
 

● Forma de pago, se recomienda que la misma sea por precios unitarios con fórmula 
de reajuste. Se recomienda que el pago sea del 90% del valor del contrato en pagos 
parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por el supervisor designado. Y el 10% restante con acta de recibo final 
y acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado. 
 
De acuerdo a las características del proyecto a desarrollar se recomienda pactar un 
anticipo del 20% del valor básico del contrato, porcentaje que será aplicado 
únicamente respecto del valor estimado para la etapa de Construcción, esto con el 
fin de apalancar la ejecución de las actividades de obra.  

 
Lo anterior, guarda su sustento en que el indicador de capital establecido para el 
presente proceso de selección (documentos tipo) establece que con el 
cumplimiento del mismo, el contratista cuenta con un apalancamiento de al menos 
4 meses para el inicio de la ejecución del proyecto, por lo que teniendo en cuenta 
el cronograma estimado para el proyecto, en el periodo de preconstrucción se podrá 
adelantar el trámite respectivo ante la Entidad e Interventor para la legalización del 
anticipo.  

 
En virtud de lo anterior, el contratista debe cumplir con los parámetros establecidos 
en la minuta de contrato del documento base pliego tipo, además de presentar la 
respectiva póliza que ampare el valor del anticipo.  
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● Indicadores financieros y organizacionales del proceso de contratación, están 
descritos en los documentos Tipo de infraestructura de transporte en la modalidad 
de licitación pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 
2024 “Por la cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos 
de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte 
y se deroga la Resolución 240 de 2020” en la Matriz 2 Indicadores Financieros 
descritos de la siguiente manera: 
 

Para el presente proceso se da aplicabilidad al rango número uno (1) debido a que el 
presupuesto oficial es menor a los 40.000 SMMLV por lo tanto se recomienda los 
siguientes indicadores financieros y organizacionales: 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de MiPymes de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

 
Mayor o igual a 1,2 

 
Índice de endeudamiento 

 
Menor o igual a 0,70 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
Mayor o igual a 1,0 

 
Capital de trabajo 

 

 
Mayor o igual a 4.908.032.767 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
Mayor o iguala 0,02 

 
Rentabilidad del activo 

 
Mayor o iguala 0,01 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de MiPymes, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
Para este caso no aplica la evaluación del patrimonio con respecto al patrimonio 
demandado debido a que solo tendríamos el cálculo de un patrimonio demandado para 
los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de MiPymes, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

 
Mayor o igual a 1,3 

 
Índice de endeudamiento 

 

 
Menor o igual a 0,70 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
Mayor o igual a 1,0 

Capital de trabajo 
 

Mayor o igual a 4.908.032.767 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
Mayor o iguala 0,04 

 
Rentabilidad del activo 

 
Mayor o iguala 0,02 
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Para este caso no aplica la evaluación del patrimonio con respecto al patrimonio 
demandado debido a que solo tendríamos el cálculo de un patrimonio demandado para 
los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 

● Personal mínimo requerido: de conformidad con la muestra analizada y el análisis 
técnico, se sugiere el siguiente personal mínimo requerido que deberá acreditar el 
contratista: 

 

PERSONAL PROFESIONAL  
PRE 

CONSTRUCCI
ÓN 

CONSTRUCCI
ÓN 

COD. DESCRIPCIÓN UND. CANT. 3 MESES 15 MESES 

1 Director de obra h-m 1 100% 100% 

2 
Especialista diseño 

geométrico 
h-m 1 100% No aplica 

3 Especialista Geotecnia  h-m 1 100% 30% 

4 
Especialista en 

Pavimentos 
h-m 1 100% 100% 

5 
Especialista en Hidráulica 

e Hidrología 
h-m 1 100% 30% 

6 
Especialista en redes 

secas 
h-m 1 100% No aplica 

7 
Especialista en 

Estructuras 
h-m 1 100% No aplica 

8 Profesional en geología h-m 1 100% No aplica 
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9 Profesional ambiental h-m 1 100% No aplica 

10 Especialista en tránsito h-m 1 100% 100% 

11 Biólogo h-m 1 25% 25% 

12 Ingeniero forestal h-m 1 25% 25% 

13 
Residente de Obras de 

estabilización 1 
h-m 1 No aplica 100% 

14 
Residente de Obra Obras 

Hidráulicas 
h-m 1 No aplica 100% 

15 
Residente de Obra 

Estructuras de Pavimento 
h-m 1 No aplica 100% 

16 Residente Ambiental h-m 1 No aplica 100% 

17 Residente de redes secas h-m 1 No aplica 100% 

18 Residente SST. h-m 1 No aplica 100% 

19 Profesional Control calidad h-m 1 No aplica 100% 

20 Profesional Social h-m 1 No aplica 100% 

21 Topógrafo h-m 2 100% 100% 

PERSONAL TÉCNICO  
PRE 

CONSTRUCCI
ÓN 

CONSTRUCCI
ÓN 

COD. DESCRIPCIÓN UND. CANT. 3 MESES 15 MESES 
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22 Cadenero h-m 4 100% 100% 

23 
Maestro Inspector obras 

de Estabilización 
h-m 1 No aplica 100% 

24 
Maestro Inspector obras 

Hidráulicas 
h-m 1 No aplica 100% 

25 Maestro Inspector en vías h-m 2 No aplica 100% 

 
● Maquinaria y equipos mínimos requeridos: Conforme al análisis de la muestra, 

al igual que los criterios y condiciones técnicas se recomienda requerir los 
siguientes equipos y maquinaria para todos los lotes en el presente proceso: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
DISPONIBILID

AD 

EQUIPO DE FRESADO. (rendimiento mínimo de 18 
m3/hora) 

UND 1 100% 

FINISHER O PAVIMENTADORA. (rendimiento 
mínimo de 13,88 m3/hora) 

UND 1 100% 

VOLQUETAS DOBLE TROQUE CON CARPAS, 
CAPACIDAD. (min 15 m3). 

UND 8 100% 

CARRO CISTERNA-TANQUE DE ÁGUA. UND 1 100% 

CARRO TANQUE IRRIGADOR DE EMULSIÓN 
ASFÁLTICA. 

UND 1 100% 

COMPACTADOR VIBRATORIO DE LLANTAS 
NEUMÁTICAS. 

UND 1 100% 

MINICARGADOR (ORUGA Y/O LLANTA). UND 2 100% 

COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO 
MECÁNICOS PARA ASFALTO. 

UND 1 100% 
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COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO 
MECÁNICOS PARA SUELOS. 

UND 1 100% 

SOPLADORA MECÁNICA. UND 1 100% 

COMPRESOR DIESEL 3.800 L UND 1 100% 

MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO. UND 1 100% 

EQUIPO TOPOGRÁFICO. (COMISIONES) UND 2 100% 

RETROEXCAVADORA (ORUGA Y/O LLANTA). UND 2 100% 

MOTONIVELADORA UND 2 100% 

MEZCLADORA DE CONCRETO UND 2 100% 

COMPACTADOR MANUAL TIPO SALTARÍN UND 2 100% 

VIBRADOR DE CONCRETO UND 2 100% 

 
● Capacidad residual: Teniendo en cuenta que existe la aplicabilidad de los 

documentos Tipo de infraestructura de transporte en la modalidad de licitación 
pública, que de conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 2024 “Por la 
cual se adopta la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección 
de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga 
la Resolución 240 de 2020” se recomienda una capacidad residual igual o superior 
a 14.724.098.302. Para el cálculo de capacidad residual La entidad hará uso de la 
aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-
relatoria/guias-y-manuales , así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra 
Eficiente. 

 
● Códigos UNSPSC: Se recomienda que los códigos clasificatorios UNSPSC del 

proceso sean los descritos a continuación: 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia 

Código 
Clase 

Código Producto Nombre Producto 

72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72 7214 721410 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 
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72 7214 721410 72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 

72 7214 721411 72141102 Servicio de nivelación del terreno 

72 7214 721411 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras 

72 7214 721411 72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras 

72 7214 721412 72141205 Servicios de construcción de sistemas de drenaje 

72 7215 721513 72151306 Servicio de marcación de pavimento 

72 7215 721529 72152902 Servicios de colocación de refuerzos de concreto 

 
● Garantías: Teniendo en cuenta el análisis de mercado se recomienda exigir para 

el presente proceso las siguientes garantías: 
 

garantía vigencia valor asegurado 

Seriedad 

 Tres (03) meses 
contados a partir de la 

fecha de cierre del plazo 
del presente proceso 

10% del valor de la 
oferta 

cumplimiento 
hasta la liquidación 

del contrato 
30% del valor del 

contrato 

pago de salarios 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

por el plazo del 
contrato y 3 años 

más 

20% del valor del 
contrato 

estabilidad y calidad de 
las obras 

5 años más 
contados a partir del 
acta de recibo final 

30% del valor del 
contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

igual al periodo de 
ejecución del 

contrato 

5% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o 

amortización del 
anticipo 

Por el 100% del valor 
del anticipo 

 
● La experiencia: debido a que la experiencia del proceso según las características 

técnicas se determinó que se encuentra en el umbral de Alta complejidad 
complejidad y adoptando la obligatoriedad de uso de los documentos Tipo de 
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infraestructura de transporte en la modalidad de licitación pública, que de 
conformidad a la resolución 465 del 10 de septiembre 2024 “Por la cual se adopta 
la versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de 
obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 
240 de 2020”  en la matriz 1 de experiencia Licitación Obra Pública V4 30-07-2024 
se recomienda que el proceso exija una experiencia de la siguiente manera: 
 

Experiencia Principal  

Actividad a contratar Tipo de experiencia Descripción 

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

TERCIARIAS 

General 

CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 

PISTAS DE AEROPUERTOS 
EJECUTADAS EN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O ASFALTO 
NATURAL O ASFALTITA O  

PLACA HUELLA O PAVIMENTO 
ARTICULADO O ADOQUINADO. 

Específica 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar 
con una longitud Intervenida que 

corresponda al 90% de la longitud 
de la vía a intervenir mediante el 

presente proceso de contratación.   
 

Nota: Cuando la experiencia 
aportada por el Proponente 

contemple la construcción en vías 
terciarias NO se requiere que haya 
incluido la pavimentación de la vía 

construida 

Dimensionamiento >=5Km 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 102 de 105 

90% 

 
 

Experiencia secundaria 

2.6 PROYECTOS DE 
INSTALACIÓN O 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO O 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  O  
AMPLIACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA ASOCIADA A 

LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE EN VÍAS 

PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS. 

General 

INSTALACIÓN  O MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO O MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  O  AMPLIACIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

ASOCIADA A LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE. 

4.2 PROYECTOS DE 
ATENCIÓN, PREVENCIÓN 
O MITIGACIÓN DE OBRAS 

DE EMERGENCIAS 
MEDIANTE OBRAS DE 
ESTABILIZACION DE 

TALUDES O 
RECUPERACION DE 

BANCA 

General 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 

CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

- CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O 

RECUPERACIÓN DE BANCA  
- ATENCIÓN OBRAS DE 

EMERGENCIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O 

RECUPERACIÓN DE BANCA 

 
 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
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acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

● Ítem no previstos: Se recomienda que para los ítem no previstos presentados 
durante la ejecución de obra, los cuales se deriven de la resolución de precios 
unitarios de la vigencia 2025 se tenga un reajuste conforme al porcentaje diferencial 
total del presupuesto del proponente con respecto al presupuesto oficial. 

 
● Factor de Calidad: Conforme las condiciones del pliego tipo, se recomienda 

establecer el factor de calidad, con los siguientes criterios: (ii) disponibilidad y 

condiciones funcionales de la maquinaria de obra, (i) Criterios Ambientales y Sociales. 
 

● Causales de rechazo: En el numeral 1.15 en la causal de rechazo ( O ) del 
documento base, debido a que la forma de pago es por el valor de precios unitarios, 
se recomienda que el proponente no podrá superar el valor unitario en alguno de 
los siguientes ítems: 

 
● Item 58 - CONSTRUCCIÓN DE CARPETA  ASFÁLTICA MDC-19  A 

MÁQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA 
DE RODADURA. 

 
● Item 84 - CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10 

CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y 
ACARREO INTERNO. 

 
● Item 97 - CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Y PANTALLA PARA MUROS DE 

CONTENCIÓN EN CONCRETO ARMADO, F'C =3000 PSI. SEGÚN 
DISEÑO, H<5.0 MTS. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL 

 
● Item 127 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI 

(SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 
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● Item 129 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON 
ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. 
   

● PAGA Y PMT: para el presente proceso de acuerdo con las condiciones técnicas 
aplicables al objeto contractual a ejecutarse, el equipo técnico recomienda 
establecer los segmentos que componen cada rubro en el formulario 1 del 
presupuesto oficial. 
 

● Notas incluidas: Se recomienda incluir las siguientes notas dentro del proceso en 
el formulario 1 del presupuesto oficial establecido por la entidad. 
 

● NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el precio unitario NO incluye el valor 
de A.I.U.  
 

● NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se 
aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproxima por defecto al número 
entero del peso.  
 

● NOTA 3: NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).   
 

● NOTA 4: El porcentaje (2%) del imprevisto no podrá ser modificado por el 
proponente, aclarando que el valor resultante de dicho rubro varía con 
respecto al costo directo ofertado. 
 

● NOTA 5: El proponente debe junto con su oferta presentar este formulario en 
formato Excel. 
 

● NOTA 6: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede 
superar el total de AU del presupuesto oficial establecido por la entidad esto 
es (32,30 %). 
 

● NOTA 7: El valor residual estimado por la entidad por valor de 
$595.194.567,del acta de vigencias futuras no podrá ser modificado por el 
proponente. 
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● Inclusión Social: De acuerdo con el análisis de conveniencia realizado de los 
contratos resultantes incluyen la vinculación de personal se recomienda establecer 
como obligación: i) la vinculación de por lo menos cinco (5) personas en situación 
de vulnerabilidad conforme los lineamientos de la Guía con enfoque de inclusión 
social del Distrito de Santiago de Cali y, ii) la vinculación de mano de obra no 
calificada en un porcentaje del 50% de los cuales, el diez por ciento (10%) debe ser 
mujer, iii) incluir la obligación contractual correspondiente al siguiente criterio/ 
especificación técnica sostenible, numeral 3. “Contar con programas de manejo y 

disposición de residuos sólidos” el cual debe ser acreditado para la ejecución del contrato 
conforme los lineamientos establecidos en la citada guía de Compras Públicas con 
Enfoque de Sostenibilidad Ambiental. 

 

12. FIRMA RESPONSABLES 
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