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Entre la Secretaria de Infraestructura Renovacién Urbana y Vivienda del Municipio de Palmira (en adelante la
“Entidad’) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra JOAN ANDRES LENIS (en
adelante el “Interventor”) en mi condicién de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA B-CDIS
2025 B-CDIS 2025 B-CDIS 2025, identificado con Nit. No. 902010606-8, identificado como aparece en el
“Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

[.  Que mediante [la Resolucion 105.1.03.02.00000001.4.2025000156 del 20 de octubre de 2025 la
Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion MP-CM-SIRUV-1-081-2025.

Il Que a través de la Resolucion 180.1.03.02.00000001.4.2025000060 del 04 de noviembre de 2025 |
la Entidad adjudic6 el contrato al oferente CONSORCIO INTERVENTORIA B-CDIS 2025

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
DESARROLLO QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO DE
TABLONES; LA ADECUACION DEL BOULEVARD EN EL BARRIO OLIMPICO; EL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO; Y LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL HERMES TENORIO MAQUILON,
SEMILLAS DE ESPERANZA, NUEVO AMANECER, JARDIN DE ALEGRIA Y MUNDO DE ILUSIONES EN
EL MUNICIPIO DE PALMIRA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon MP-CM-SIRUV-I-081-2025, los cuales hacen
parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a precios unitarios
y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades
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propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico
y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en
el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Ocho (8) meses calendario, contados a partir del
inicio de ejecucion en plataforma del SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CINCUENTA MILLONES SETENTA MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 2.050.070.539,00), equivalentes a 1.441 SMMLV para
el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetar a:
Certificados de disponibilidad presupuestal

3646 del 09/09/2025

3656 del 10/09/2025

3657 del 10/09/2025

Vigencias futuras

9 del 09/09/2025

10 del 10/09/2025
11 del 10/09/2025
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Alcaldia de Palmira - Secretaria de Infraestructura, Renovacion Urbana y Vivienda cancelara el valor del
contrato, de la siguiente forma: Actas parciales, de acuerdo con el avance del porcentaje de ejecucién de
obra fisica a la que se le realizar la interventoria, la aprobacidn para pago se encuentra sujeta al visto bueno
del supervisor del contrato, previa presentacién de cuenta de cobro.

Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccidn del supervisor del contrato, comprobante de pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor
fiscal, segin corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar de todo el personal vinculado directamente
a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

Para el pago de la ultima acta, se pagard contra el acta de entrega y recibo a satisfaccion final, de
interventoria, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato, concepto de
aprobacién del entregable por la supervision del contrato.

En todo caso, los pagos se realizaran de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y de
acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja. Se cobraran los impuestos legales
de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, los cuales deben ser tenidos en cuenta por
el contratista para la preparacion de su propuesta, asi mismo, se cobraran los tributos de orden Nacional,
Departamental y Municipal a que haya lugar, ademas de las deducciones por concepto de estampilla a que
haya lugar

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
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establecidas en los documentos de planeacion del proceso, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Interventor se obliga a:

10.
1.

12.

13.

14.

19.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.
Manejar con la debida confidencialidad la informaciéon a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la matriz 4-
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicacion de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[cinco] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 { Version {01 i




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 | Pagina | 6de22

Version No. : 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
propuesta

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada
objeto de interventoria. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Atender los requerimientos de la comunidad para iniciar las actividades de obra.

Cumplir las demas obligaciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del contrato.

Mantener durante la ejecucion del contrato los bienes obras y servicios ofrecidos con la propuesta.

CLAUSULA 10.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Sin perjuicio de las obligaciones propias del tipo de contrato, las derivadas de la buena fe y aquellas
contenidas en la minuta del contrato, Anexo Técnico y demas documentos y/o Anexos del proceso, el
contratista tendra a cargo entre otras, las siguientes obligaciones especificas:

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacidn de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral.

Entregar a la Supervision, una vez se dé inicio al contrato, las hojas de vida del equipo de trabajo.
Verificar la existencia, valor asegurado y hacer seguimiento a la vigencia de las garantias del contratista
de obra sean otorgadas y persistan conforme a lo establecido en el contrato

Remitir para aprobacién del CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades exigidas para el CONTRATO DE OBRA

Revisar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion
del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE OBRA.
Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del plan de gestion
social entregado por la entidad.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacion de las
condiciones de ejecucion del proyecto relativas a cantidades y cumplimento del objeto contractual.
Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada, los estudios previos, y términos de referencia. Debera verificar que el mismo personal
permanezca hasta la terminacion del contrato, cumpla con las dedicaciones establecidas y cumplimiento
de las obligaciones de seguridad social.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando
que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previa revision del
supervisor del contrato de interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacion,
apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto.

Realizar la revisién y aprobacion final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que
se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, frente a la verificacion de las
actividades requeridas para la ejecucidn del proyecto, las cuales hacen parte de la revision técnica de las
alternativas estudiadas.

Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna al
Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y
conforme a los componentes del contrato, segun el formato establecido.

Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.
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19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de
tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su
ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato en alguno de sus
componentes 0 que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de
dichos planes.

Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en
cuanto a la revision técnica y documental de la informacién.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion de la obra.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto,
los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA

Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades
planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividades vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a
ejecutar.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato
objeto de interventoria, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden
dificultar, retrasar o afectar su ejecucioén.

Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean convenientes
para resolver problemas durante la obra.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los analisis
de precios unitarios APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de
conformidad con el tipo de obra a realizar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacion de las
condiciones de ejecucidn del proyecto de obra, asi como la revision técnica del proyecto de Estudios y
Disefios utilizados para la estructuracion del mismo.

Las demas que, por ley, los estudios previos del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

Obligaciones previas al inicio de ejecucion del contrato en la plataforma Secop Il

1.

El Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los
profesionales definidos en la propuesta para la ejecucion del contrato, igualmente verificara los contratos
de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE
OBRA. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto. EI CONTRATISTA entregara previamente antes del inicio de ejecucién del
contrato, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requerido, asi mismo, la afiliacion al sistema de seguridad social.

Presentar las garantias del contrato de interventoria para aprobacién por parte del CONTRATANTE.
Revisar y aprobar, previo al inicio de ejecucion del contrato objeto de interventoria, las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los
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4.

estudios previos. Para tal efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los
estudios previos que dieron origen al contrato objeto de interventoria.

Aportar previa al inicio de ejecucion del contrato, aprobacion e implementacion de las medidas generales
y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales,
departamentales y nacionales. En el marco de las actividades contractuales cada contratista debera
suministrar todos los materiales e insumos requeridos en la implementacion del Protocolo de
Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables de tal implementacion,
control y seguimiento.

Obligaciones Técnicas.

10.

El Contratista de Interventoria se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con el recurso
humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos por la
Entidad a través de las licencias 0 permisos otorgados para el desarrollo del contrato cuando aplique.
Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y requerimientos técnicos establecidas para
el desarrollo del contrato.

Emitir conceptos que la Entidad solicite en el marco de la ejecuciéon de su contrato dentro del plazo
requerido.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de
forma que controle la correcta ejecucidn del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato objeto de interventoria,
efectuando controles periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi
mismo, recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente al supervisor designado y solicitar si es el caso la
aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de
gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato objeto de interventoria. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata al Supervisor designado, para su
decisién, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de carécter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en
las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente al Supervisor
designado.

Asesorar y suministrar la informacién que requiera el Supervisor designado o las Entidades de control de
manera oportuna.
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1.

12.

13.
14.

15.

16.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes
y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc, presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a la Entidad y Supervisor designado.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y emitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente
antelacion a la fecha requerida para su implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de
proyecto.

Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe al Supervisor designado sobre los aspectos que
repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con la naturaleza del contrato.

Obligaciones Administrativas.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Solicitar al Supervisor designado o a quien la Entidad indique, la documentacién e informacion necesaria
para desarrollar adecuadamente la interventoria.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al Supervisor designado, las
aclaraciones del caso.

Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazo y obligaciones del mismo.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder
desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ningln contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo
que le pueda afectar.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del
contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Entidad dentro de los tres (3) dias
siguientes al requerimiento.
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10.
1.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta interventoria, a la
Entidad un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor designado
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de
suspensién para el CONTRATO DE OBRA y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a la
Entidad debidamente diligenciados con el visto bueno del Supervisor designado. Una vez resuelta la
situacion que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR daréa aviso a la Entidad y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacion de las polizas.

Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del objeto de
interventoria.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del
contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y del
contrato objeto de interventoria y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de
la reunién, e incluirlas en el informe mensual del periodo respectivo.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la Entidad en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion del proyecto.

Acompafar a la Entidad en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier
momento, aln después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Entidad y/o Supervisor
designado.

Poner en conocimiento de la Entidad y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a la Entidad toda la base documental que dé fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la
dptima ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acomparfiamiento social. Debera verificar
las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el
CONTRATISTA DE OBRA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia la Entidad, las quejas y reclamos
que presente la comunidad sobre el proyecto.
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23.

24,

25.

26.

27.
28.

Velar porque se realice la socializacion de los estudios a la comunidad involucrada antes de iniciar la
ejecucion de los mismos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual manera informar de manera
oportuna a la Entidad y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo del
contrato, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de interventoria y remitirla a la Entidad
para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Obligaciones Juridicas.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter juridico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar que se cuente con las garantias establecidas para el contrato de obra e interventoria, velar por
que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en
valor 0 en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el INTERVENTOR debera informar a la Entidad de este evento, con el fin de que se tomen las
medidas respectivas. Es pertinente que el Interventor para la aprobacion de cualquier pago verifique que
la péliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacién de pago con el
tramite de la cuenta respectiva.

Entregar informacion a la Entidad y al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
de obra.

En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar a
la entidad un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del presunto incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA DE OBRA segln el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.
Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Estudiar y conocer la organizaciéon y normatividad vigente de la Entidad Contratante y normatividad
vigente para su aplicacién y cumplimiento en el CONTRATO DE OBRA y en el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la Entidad Contratante y el Supervisor designado, que
en materia juridica y legal se formulen.
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8.

9.

10.

1.

Poner en conocimiento al CONTRATANTE y Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoria.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con la
relacion del contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contrato de obra se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y se
dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan.

Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoria, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por el CONTRATANTE.
Las deméas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcidn de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Obligaciones Sociales

1.

2.

w

Verificar y garantizar el desarrollo e implementacién en su totalidad del Plan de Gestion Social y
Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacién, y las
metodologias requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el
plan de gestion social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA.

Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del contrato, con el fin de atender inquietudes de
las comunidades asociadas a la ejecucion de este y medicion de impactos.

Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de zona que conozcan la cultura del area
de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social,
asi como el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestion social y
reputacional.

Obligaciones Financieras.

a.

Verificar el flujo de inversidn del contrato, para lo cual debera suscribirse el Acta respectiva, de manera
mensual o quincenal o en el plazo que se considere para ello.

Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas y financieras exigidas en el estudio
previo y en el contrato.

Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de los
estudios previos con sujecion al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones 0 medidas que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de presentacion de su propuesta econémica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacion de las misas, debera presentar al
SUPERVISOR designado, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y
riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del contrato.
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Elaborar y suscribir el Acta de liquidaciéon del contrato de ejecucion y de la Interventoria, una vez se
cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacién y el recibo a
satisfaccion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la Entidad Contratante y la
aprobacién por parte de la Interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacién del contrato por parte del contratista de obra asi como la aprobacion de la supervisién de los
documentos de la Interventoria. En todo caso el tramite de suscripcion de las respectivas actas de
liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por la Entidad Contratante.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o
comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de Interventoria, documentos requeridos para
el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.

Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento
de los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

Presentar la documentacion, andlisis y soportes correspondientes para la definicién de los productos
financieros solicitados en el contrato.

m. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

El INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecucién de las actividades vy las fases
contenidas en el estudio previo, los términos de referencia y el contrato.

Obligaciones de Informacion

1.

Presentar informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién. Estos informes
deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas, ya que se trata de un proyecto integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.
Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el contratista de
obra tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de célculo,
informes periédicos, bitacora, registro fotografico, cronograma de actividades, cartas de responsabilidad)
sean entregados en medio magnético y en original.

Llevar una bitacora de la ejecucion del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc, de manera que se logre la comprension general del contrato y el desarrollo
de todas las actividades, de acuerdo con la programacion detallada. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el Director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucidn asi como
de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del CONTRATANTE.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA
durante el desarrollo del contrato, de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de
los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion de los mismos.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la ejecucion
del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.
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Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del contrato.

1.

10.

1.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, al supervisor, el
personal minimo profesional exigido para la ejecucidén del contrato cumpliendo con la experiencia
especifica exigida en el presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal
minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno al CONTRATANTE de lo cual se entendera
incluido su costo en la propuesta que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de
trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en
ejecucion con el CONTRATANTE u otras Entidades. Si el contratista requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera presentar por escrito al Interventor y al Contratante la sustitucién de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del Supervisor designado.

Vincular un minimo de cuarenta (40%) por ciento de mujeres en la contratacion de personal calificado.
Dicha condicion sera verificada por el Supervisor designado y en los casos en que el contratista de
Interventoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que
afecten la ejecuciéon de la interventoria, la supervisién debera evaluar dicha situacion y autorizar y
ajustar en el porcentaje.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente
al director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por el supervisor.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre de la interventoria y para decidir
con el Supervisor designado cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales
pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad
con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el contratista al momento de la presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con el CONTRATANTE.
Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los
estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en Optimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa de sus profesionales.
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12. Contemplar en su propuesta, el valor correspondiente a elementos de seguridad industrial,

implementacién de los productos de bioseguridad y la dotacion de su personal. EI CONTRATANTE no
hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y seréd causal de aplicacion de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Obligaciones posteriores a la terminacion del contrato objeto de Interventoria.

1.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que
hubiere lugar a ello.

Elaborar y suscribir el acto de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la interventoria en un tiempo maximo de
treinta (30) dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion del contrato y remitirla al
supervisor designado para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneraciéon por la ejecuciéon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

2. Recibir la informacion necesaria
3. Recibir respuesta a los requerimientos.

CLAUSULA 12.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

3.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfaccion.

Realizar los procedimientos y actuaciones que correspondan tendiente a garantizar el respaldo
presupuestal y financiero del presente contrato.

Cancelar oportunamente al contratista previa certificacion del Almacenista, supervisor del contrato y
agotamiento del tramite de cobro respectivo.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato

CLAUSULA 13.RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Palmira a mantener indemne contra cualquier
reclamacidn proveniente de terceros, que tengan como causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 20 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [40%)] del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el [cuarenta por ciento
(40 %), de personal colombiano, causara multas equivalentes a [20SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [20%] del [valor del contrato], por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que
el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula [17], de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [20%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean
razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [[20%]
del valor del contrato]. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [[20%)] del valor del contrato], por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [20%] del valor del contrato], [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[20%] del contrato

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [[20%] del contrato], por cada orden incumplida.

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 { Version i 01 i




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 | Pagina i 18de22
Versién No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al [20%] del valor del contrato].

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so
pena de una multa equivalente [20%] del contrato

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a [50 salarios minimos mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
ameén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expediciéon del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al 20% del valor del porcentaje de la totalidad del
contrato]

CLAUSULA 16.CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco] dias
habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto
o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato,
el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [20% al valor total del contrato]. a titulo
de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se
llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se
celebre en el SECOP Il la entrega de la poliza es por medio de la plataforma). Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ o — e
beneficiario [Municipio de Palmira] identificada con el NIT891.380.007-3]
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | [veinte por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato. contrato
Amparos, pecuniaria que se e
vigencia y || impongan
valores Pago de salarios, | Plazo del contrato | [diez por ciento
asegurados prestaciones sociales | y tres (3) afos | (10%) del valor del
legales e indemnizaciones | mas. contrato
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato.
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Caracteristica Condicion

Calidad del servicio Vigencia de este | veinte por ciento
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (20%) del valor del
la deficiente calidad del | igual al plazo de | contrato

servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Responsabilidad Civil | Durante ejecucion del | 400 SMMLV
Extracontractual contrato

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador . X L
de los integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.
e Numero y afo del contrato
. e Objeto del contrato
Informacion :
X e Firma del asegurado
necesaria dentro .
de Ia poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectiue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de
adicion, suspensién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicidon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 { Version i 01 i




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 | Pagina i 21de22
Versién No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y
a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el
que inici6 la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el
objeto contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del
Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20.CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cdédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro meses
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Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de
cinco (5) dias], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente, y el inicio de ejecucion en
plataforma.

CLAUSULA 23.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en municipio de Palmira y el domicilio
contractual es [Municipio de Palmira

CLAUSULA 24.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

aogrON=

Proyectd: Lorena Sanchez Cepeda - Profesional adscrito Direccién de Contratacion.
Revisé: Olmedo de Jesus Ortiz Acevedo - Director de Contratacion Publica
Juan David Rodriguez - Contratista Adscrito a la Direccion de Contratacion Publica.
Aprobd: Diego Fernando Saavedra Paz- Secretario de Infraestructura, Renovacion Urbana y Vivienda
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