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CLASE DE CONTRATO

CONTRATO No.

OBJETO

CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE

PLAZO

VALOR

: CONTRATO DE OBRA

: ICCU-CTO-1569-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR
MAMBITA MAMBITA 2 SOYA SAN PEDRO DE JAGUA
DEL MUNICIPIO DE UBALA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA.
Nit: 902007285-6

Conformado por ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S.
(participacion 80%) y CONSTRUCCIONES,
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S. (participacion 20%) representado
legalmente por ADRIAN EDUARDO MAFIOLI
PETRO. Conformado por la sociedad VNF S.A.S. Nit:
900049274-8 (participacion 75%) y Horacio Vega
Cardenas C.C: 91.209.970 (participacion 25%)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA -ICCU-

: ONCE (11) MESES.

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($12.645.114.258)
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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, Directora General Del Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca -ICCU- (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ADRIAN EDUARDO
MAFIOLI PETRO en calidad de representante legal de CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA.
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. RESOLUCION 1129 de 2 de octubre de 2025 la Entidad abrié
el Proceso de Contratacion nimero ICCU-LP-040 DE 2025

1. Que mediante Resolucion No. RESOLUCION No. 1356 de 5 de noviembre de 2025 la
Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cdédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR MAMBITA
MAMBITA 2 SOYA SAN PEDRO DE JAGUA DEL MUNICIPIO DE UBALA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contrataciéon No. ICCU-LP-040-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
senalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de ONCE (11) MESES, contados a
partir de la subscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacidn de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
(12.645.114.258) para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

Ver Anexo No. 1-Presupuesto Oficial, contenido en el presente documento.

Los impuestos con cargo al contratista son los siguientes:

IMPUESTOS NACIONALES

CONCEPTO BASE

RETENCION EN LA FUENTE POR "
CONTRATO CIVIL DE OBRA (DIAN) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA - 19
175 /2025) CUANTIA SUPERIOR A 6.000 UVT ?
IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

CONCEPTO BASE Yo
CONTRIBUCION ESPECIAL DE o
SEGURIDAD (SOLO APLICA PARA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5,0%
CONTRATO DE OBRA ART.329
ORDENANZA N.039 DEL 2020)
TASA PRO DEPORTE Y
RECREACION (SOLO PERSONAS | VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 25%
JURIDICAS)
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION o
ORDENANZA N.0105-2023 ART 307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO o
UNIVERSIDAD. C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
autéonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia
para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
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e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente a la siguiente de Disponibilidad Presupuestal y autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 155 de 2025 suscrito por la Entidad.

Nimero Certificado
Disponibilidad
Presupuestal
Certificado de

Disponibilidad 28 de agosto de 2025 $4.500.000.000

Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de
Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

Presupuestal No. DIS-
2025000663

Certificacion para

Comprometer Vigencia 23 de septiembre de 2025 $9.219.697.088
Futura Ordinaria

No. 155 2025

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

1. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios CON FORMULA DE REAJUSTE, la
cual se encuentra descrita dentro del aneo No. 1- Anexo Tecnico.

2. La entidad entregara un anticipo del 30% del valor del contrato, conforme al humeral 8.3
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones.

3. El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales mensuales
de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

4. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccion la obra y suscrita

el acta de liquidacion definitiva.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta.
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NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al INSTITUTO, luego
el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el tramite
de los giros.

NOTA 3: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto de Industria y
Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econémica que ejerzan y las tarifas
establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en donde se desarrollen las obras y/o
labores, o ejerzan las actividades gravadas con dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito
para el tramite de la liquidacion y posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista
debera presentar los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con
el valor total del contrato.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

NOTA 7: El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la obra en la misma
proporcion, con la presentacion del informe de avance de obra y su respectiva aprobacion por parte
del interventor.

NOTA 8: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales de obra, situaciéon
que debera ser controlada por la interventoria, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado, el valor total del anticipo entregado al contratista sera amortizado de forma proporcional
con cada una de las actas mensuales de pago, de acuerdo con el avance fisico-financiero de la obra.
No obstante, se aplicara un factor de amortizacion ajustado, con el fin de garantizar que el 100% del
anticipo esté completamente amortizado en el acta correspondiente al momento en que el valor
acumulado de las actas alcance o supere el 70% del valor total del contrato.

Para tal efecto, en cada acta mensual, el valor a amortizar del anticipo se calculara con la siguiente
férmula:

) 1 Valor del Anticipo
VA; = min < VAp; VAct; <ﬁ) )

- Valor Total del contrato

Donde:

VA;: Valor a amortizar en la Acta i.

VAp: Valor del Anticipo Pendiente, es el saldo no amortizado del anticipo a la fecha del acta
correspondiente.

VAct;: Valor del Acta i, es el valor bruto de la acta mensual correspondiente al periodo i

NOTA 9: El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara conforme al
avance de la obra y de manera mensual, con la prestacion del informe y su respectiva aprobacion
por parte del interventor.

Para el manejo del PAGA, al inicio del contrato, el contratista debera presentar el desglose del PAGA
para aprobacion de la interventoria, asi mismo, el contratista debera realizar el ajuste del
presupuesto estimado con base en las modificaciones que presente el documento PAGA conforme
al desarrollo de la obra para que el documento y el presupuesto que soporta la estructuracion del
PAGA tenga la debida correspondencia técnica, en el cual se debe integrar los elementos definidos
en los documentos del proceso y que soporta el presente proceso estableciendo con claridad cuales
son las actividades que dan cumplimiento al documento del Plan de Adaptacion de Gestion
Ambiental.

Para el cumplimiento del numeral 4.2.4 del pliego de condiciones, el contratista en paralelo debera
presentar para aprobacion de la interventoria, documento en el cual se especifique la manera de
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento [5%] de la mano de
obra no calificada de la regiéon seran mujeres

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad,
asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de
esta manera.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los diez(10) dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y
la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley

y
1.
2

a jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion y/o actividades sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente, cuando aplique.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

10. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del

11.

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

12. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida

a lo largo de la ejecucion del contrato.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafo o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOcCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos tal como se
describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE
PROYECTOS del pliego de condiciones.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos
Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de
reintegracién disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido
por el contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal
que requiera para la ejecucién del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor
pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato. Una vez inicie la ejecucion de la obra, el
contratista debera presentar a la interventoria el personal en su némina, en el cual consten el/los
nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion contratadas para ejecutar esa
labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de
reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados
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en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para la ejecucion del contrato.

27. Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos
solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso
de reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en
proceso de reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal
que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

28. El contratista debera dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las
normas que la reemplazan, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario
siguientes a la suscripcién del acta de inicio, las siguientes actividades:

La organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama General del
Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision, numero de profesionales, sitios
en los cuales se desempefaran los diferentes profesionales, su ubicacién. Las funciones de
cada uno de los profesionales responsables de la direccién y, en general, de la ejecuciéon de
cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicacion y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el
aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este
organigrama como en la descripcion del equipo de trabajo se debera incluir el tipo de
organizaciéon administrativa con la cual contard el CONTRATISTA, las funciones del personal
que interactuara con EL ICCU y el Interventor en el proceso de ejecucién del contrato. Debera
describir las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

2. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista debera
presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la cldusula 18 y obligacién especifica 33 del
presente contrato.

- Cumplir con la obligacién especifica 46. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacién especifica 47. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

3. El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion,
los documentos: Hojas de vida del personal profesional, Relacion del equipo minimo obligatorio,
Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica, Programa de obra,
Plan de manejo de transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse
en el pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término
no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones,
el Interventor emitira su concepto favorable mediante comunicacioén dirigida al contratista, con
copia a la entidad.

4. Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o parcialmente
imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un dafo o afectacion mayor para
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

la entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten,
los costos que se generen por esta prérroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo
del contratista en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicidon del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828
de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso.

El CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe detallando el
nombre y salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi mismo, mensualmente
debera presentar los soportes de pago de parafiscales de todo el personal minimo, en caso de
que la vinculacion de este personal se realice a través de contratos de prestacion de servicios
se deberd allegar los soportes de cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.
Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones
posteriores a la aceptacion de la oferta.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos
en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.

Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.
Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de afirmado cumplir con los
ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de 2022) y demas elementos que se
instalen en la obra, ensayos que deberan ser realizados por laboratorios debidamente
certificados. Nota: Cabe resaltar que segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el
Unico organismo de acreditacién legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia —ONAC.

Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o
aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de
Condiciones.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del ICCU previo visto bueno del Interventor.
Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucidén de la obra, igualmente la
elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con el ICCU.

El contratista de obra realizara la inclusién de personal perteneciente a la poblacion beneficiaria
de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia
Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra.

Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU le solicite.
Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra vy
liquidacion.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra EL ICCU.

Prever en el presupuesto la etapa de revisidn, pruebas y acciones correctivas de todas las
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria.

El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del contrato.
Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucién del
objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza,
libre de escombros.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las areas de
intervencion, en donde se realice la intervencion.

" 'Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 " Version | 6 |




i _ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina 14 de 24

Version No. 6

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene
en cada una de las actividades; b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente
identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco
o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos,
logotipos, insignias, etc., debidamente marcados con la imagen institucional del ICCU.

El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario a la
aprobacion de la garantia una descripcion detallada de la metodologia a seguir, para la
ejecucion del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.
Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato: el plan de
aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud
ocupacional, el programa de manejo ambiental.

Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado sera obligatorio para el
CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificaciéon del programa de
trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita
previa del Interventor y la verificaciéon por parte del ICCU. En caso que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podra
exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL ICCU. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Interventor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE
con la entrega de la propuesta.

Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén o
con ocasion de la celebracién, ejecucion, liquidacién y/o pago de este contrato.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la
mano de obra, deberan ser demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en
el término acordado en entre las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante,
en caso de no existir un acuerdo, sera el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso
de incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual establecida
dentro del presente contrato.

Se deberd llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucién e inversion aprobado.
Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe
estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de conformidad con
las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera instalarse dentro de los quince (15)
dias siguientes a la orden de inicio proferida por el ICCU cumpliendo con las especificaciones
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

senaladas en la normativa vigente, emanada del Ministerio de Transporte. Debera contarse con
una valla en cada frente de trabajo.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas, los cuales
deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria, en el proceso de
liquidacién de la obra, en medio impreso y magnético.

El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencion de otros permisos necesarios en la ejecucién de obra
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra intervencion del
espacio publico.

Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza
cuando lo requiera el ICCU.

El contratista debera presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de presentarse modificacion
contractual que implique la ampliaciéon y/o modificacion de las garantias del contrato, el
contratista debera prestar la actualizacién de estas garantias dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma de la modificacién contractual.

El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o INTERVENTORIA en
las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o acatar instrucciones que tengan
relacién directa con la ejecucion del contrato y que complementen las obligaciones del presente
contrato.

Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacion del Servicio
Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacién respectiva a la Agencia Publica
de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacién debera cumplirse durante toda la ejecucion
del contrato y en los términos de la ley 1636 de 2013.

El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del mes siguiente
al vencimiento del plazo de ejecucién, de acuerdo con las cantidades de obra y balances
plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles siguientes a la presentacion de este
documento, en caso de presentar observaciones a la misma, se procedera a la correccion y se
presentara nuevamente el documento para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 habiles
para la suscripcion de esta acta corregida. En caso de que el contratista sea renuente a la firma
de este documento, la interventoria junto con el ICCU podra firmar este documento, el cual sera
valido para actualizacién de la pdliza de estabilidad de obra.

El contratista se obliga a presentar informacién que se requiera por parte del ICCU frente a
aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales, entre otros, que tengan
relacién con el presente proyecto, dentro de termino que indique el ICCU. Asi mismo y en caso
de requerirlo el ICCU, se podra indicar la forma y el tipo de informacién que se debe certificar.
El contratista se obliga a presentar, en la fecha de firma del presente Contrato y cada facturacion
de avance de obra que haga, una declaracion juramentada respecto de si mismo, sus
representantes, accionistas, socios y administradores, estableciendo que:

(A)No han incurrido en una violacién de las Disposiciones Antifraude, Anticorrupcién, Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo o en una Practica Prohibida; (i) no estan sujetos a, o
han recibido notificaciéon formal de Acusacion o Imputacién o Sancioén (segun sea aplicable) en
su contra, respecto de cualquier procedimiento o investigacion en relacién con cualquier
violacion o presunta violacion de las Disposiciones Antifraude, Anticorrupcion, Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo; o (iii) no han sido condenados por parte de las
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial por violaciones a cualesquiera
Disposiciones Antifraude, Anticorrupcién, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, o
en caso de que haya ocurrido cualquiera de los eventos mencionados, se ha iniciado el tramite
de cesion del presente Contrato.

(B)No son Personas Sancionadas; y, en caso de serlo, se ha iniciado el tramite para la cesion
del presente Contrato.
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(C)No se han comprometido en los ultimos diez (10) afios, o se encuentran comprometidos en
algun negocio o transaccién en violacion de cualesquier Disposiciones Antifraude y
Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, o, en su defecto, se ha iniciado
el tramite para la cesion del presente Contrato.

En el evento que cualquiera de las declaraciones dispuestas en la presente obligacion deje de
ser cierta por haber sucedido cualquiera de las situaciones que se declard no ocurrian ni habian
ocurrido, el contratista debera notificarlo al ICCU el dia habil siguiente a conocer de la situacion.

63. El contratista se obliga, tan pronto como sea posible y en todo caso antes de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, entregar al ICCU una notificacidon en relacion
con: (A) dafios y perjuicios ambientales o sociales o cualquier impacto negativo al ambiente o a
la comunidad o a empleados como consecuencia de la materializacion o potencial
materializacion de los impactos generados por la actividad del contratista al entorno, o por los
impactos negativos del entorno (inundaciones, deslizamientos, escasez de materia prima entre
otros) en la actividad del contratista en desarrollo del presente Contrato, (B) cualquier
reclamacién ambiental, amenaza o existencia de una reclamacion, proceso, demanda, litigio,
pasivo, contingencia, sancién, multa o similares, por el incumplimiento de cualquier Ley
Ambiental, Social, de Salud y Seguridad en el Trabajo; y (C) un analisis del contratista sobre el
evento notificado.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de la ocurrencia de cualquiera de
las situaciones descritas en el parrafo anterior, presentar un plan de accion correctivo al ICCU
y notificar al ICCU una vez se haya dado cumplimiento a dicho plan.

Cualquier plan de accion correctivo que sea entregado por el contratista en cumplimiento de
este Contrato debera incluir, como minimo, lo siguiente:

(A)Una breve descripcion del dafo o de la consecuencia adversa, incluyendo la extension, la
magnitud, el impacto y la causa de cualquiera de ellos;

(B)Las acciones propuestas para corregir y solucionar todos los dafios y consecuencias
adversas causadas por el incumplimiento;

(C)La responsabilidad de quien debe implementar dichas acciones correctivas;

(D)Un cronograma de tiempo para la implementacién de las acciones correctivas, incluyendo la
fecha de iniciacion, la fecha de terminacion y los hitos principales;

(E)Un costo estimado de dichas acciones correctivas; y

(F)Las acciones propuestas para prevenir que ocurra en el futuro dicho incumplimiento u otro
similar.

64. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de seguimiento,
control, monitoreo y ejecucién del PAGA, con los respectivos soportes que evidencie el
cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos de manejo ambiental contemplados
para la ejecucién de las obras, asi mismo, debe contener el seguimiento a los permisos
ambientales que pudieran ser requeridos para ejecucién del proyecto. Este documento se debe
presentar debidamente diligenciado y firmado para aprobacion por parte del interventor. En todo
caso, el ICCU podra solicitar informacién sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
debera presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En caso de que el
interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el CONTRATISTA tendra un
periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion de este informe con las correcciones
solicitadas por el interventor.

65. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en relaciéon con
el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecucion del proyecto.

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del Interventor
del Proyecto.

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacién con la
ejecucion de las Obras.

7. Encaso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la interventoria,
el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al contratista, EL ICCU
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resoluciéon No. 047 del 09 de
febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al momento del inicio del procedimiento sancionatorio.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas
sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en caso de que
apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
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cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de las actividades. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con
el incumplimiento; en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no
alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal sera el vigente al momento
en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier inhabilidad
que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena.
Este cobro, es compatible con la indemnizaciéon de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo
1600 del Codigo Civil.

El pago o deduccién de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacién de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente,
el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra

las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

a satisfaccion

de la fecha de
suscripcién  del
acta de recibo
definitivo a
satisfaccion de
las obras por
parte de la
entidad.

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU identificado
beneficiario con NIT 900.258.711-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Buen manejo y correcta | Hasta la | EI 100% del valor total
inversién del anticipo liquidacion  del | otorgado en calidad de
contrato o hasta | anticipo
la amortizacion
del anticipo
Cumplimiento general del | Hasta la | Una cuantia
contrato y el pago de las | liquidacion del | equivalente al veinte
multas y la clausula penal | contrato por ciento (20%) del
pecuniaria que se le valor del contrato.
impongan
Pago de salarios, | Plazo de | Debera cubrir una
prestaciones sociales | ejecucion del | suma equivalente al
legales e indemnizaciones | contrato y tres (3) | veinte por ciento (20%)
laborales del personal que el | afios mas. del valor del contrato.
contratista haya de utilizar en
Amparos, el territorio nacional para la
vigencia ejecucion del contrato
valores Estabilidad y calidad de las | Cinco (05) afios | Un monto equivalente
asegurados obras ejecutadas entregadas | contados a partir | al treinta por ciento

(30%) del valor total de
las obras del contrato.

Calidad de Ia revision,
ajustes y/o actualizacion
ylo modificacion ylo
complementaciéon de
estudios y disefios.

Cinco (05) afios a
partir de la fecha
suscripcién  del
acta de
aprobacion

definitiva de la
calidad de Ia
revision, ajustes
y/o actualizacion

Cuarenta por ciento
(40%) del item
REVISION, AJUSTE
Y/O ACTUALIZACION
Y/O
COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS
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Caracteristica Condicion

y/o modificacion
ylo
complementacion
de estudios vy
disefios

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sé6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de (ver amparo
de estabilidad de la obra) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le senale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
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responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU
Asegurados

identificado con NIT 900.258.711-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

El valor correspondera conforme lo establece el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del

Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la minuta del contrato segun el

Valor I
valor adjudicado.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
L Terceros afectados e Instituto de Caminos y Construcciones de
Beneficiarios

Cundinamarca — ICCU identificado con NIT 900.258.711-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

[ ]
Informacién : .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el corredor Mambita —
Méambita 2 — Soya — San Pedro de Jagua del municipio de Ubald, departamento de Cundinamarca y
el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

arwbd=~

En constancia se firma el presente contrato en Bogota, D.C., a través de la plataforma SECOP Il

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en la pestafa
1 “informacién general” para lo cual se tomaré la fecha de firma del representante legal de la
entidad
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MEJORAMIENTO

ANEXO 1- PREUSPUESTO OFICIAL

DE LA ViA MAMBITA -

MAMEITA 2 - SOYA - SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIFIO DE UBALA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

w | TMEM [Bvias | DESCRIFCION [ uso. | cawmioan] vaLor usmario | VALOR TOTAL
GAFTTULD 1. ACTVIDADES PRELIMINARES, EXPLANAGIONES Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A LINA
11| 29 | IVt |ocr s MENOR DE S KN M3 83520 $35,488.0 § 296,278 736.0|
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTLRAL (INCLUYE CARGLUE Y RETIRC DE SOBRANTES A .
i 14 P UNA DISTANCIA DE 5KM) M3 800 § Z70,0020 4§ 21,600,160.0
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS,
n ] 3 s
1 16 ' SOBREACARAEQS Y DERALMBES MIEM 1,080,156.0 $2,1800 $2,311,140,080.0}
Sustotal § 2,628,268.976.0|
GAPTTULD 2. ESTRUGTURA DE PAVIMENTO Y ADOQUINES
21 32 INV 3201 |SUBBASE GRANULAR M3 3,600.0 §2882410 $ 1,037 657 600.0|
22 | aPU1 il BASE ESTABILIZADA CON EMULSION Y CEMENTO M3 2,700.0 § 769,300.0 $ 2,077,110,000.0}
23 k] INV 4201 |RIEGD DE IMPRIMACION M2 18,000.0 $7,551.0 § 135, 918.000.0
24 36 INV 4241 |RIEGD DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRAR-1 M2 18,000.0 $3,681.0 4§ 56,258,000.0
25 340 [ INV4502F |MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-18 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,080.0 $1,576,636.0 § 1,702,766, 880.0|
28 39 i MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPQ MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,080.0 $ 1,566,390.0 § 1,681,701, 200.0}
Sustotal § &,791,421,680.0}
CAPTTULD 3. OBRAS DE ARTE [ALCANTARILLA)
3 44 INV 6306 |CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 260 §543,5880 $ 14,133.288.0
SUMINESTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRET( REFORZADOD @=36" CLASE |,
a2 443 INV B61.1 INCLUIYE EMEOQUILLADA M 144.0 §1,085,975.0 § 157 520.400.0
33 | aPu2 i [COMCRETOS CLASE D, f'e =3500 psi [BASES) M3 750 § B95,067.0 $ 67,205,025.0
34 | APU3 i [CONCRETOS CLASE D, f'c =3500 PSI [ELEVACIONES) M3 70 $1,001,752.0 § 52,064, 904.0
a5 452 INV 6401 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG B65,294.0 $10,113.0 § 660318222 0)
36 473 INV 6101 |RELLEND PARA ESTRUCTLIRAS (AFIRMADO) M3 2510 §279,681.0 $70,198.931.0
37 | APU4 il [CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PS| FUNDIDA EN EL LUGAR M3 T56.0 $870,381.0 § 658,008,036 0)
a8 142 . SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTROY w2 4.3000 §$454310 § 143,508,300.0)
'SEPARACION) ! ' T
L] an i TUBERIA DRENAJE PVC 110 ML 3,000.0 § 50,9500 $ 152,200.000.0|
31 432 INVE7T31 |MATERIAL GRAMULAR FILTRAMTE M3 1,720 $296,685.0 § 301,068 220.0|
[ Sulstotal § 2,309,207,326.0
4. SEFALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
44 54 INV 7004 [LINEAS DE DEMARCACION OON PINTURA EN FRIO ML 9,000.0 $6,7920 $61,128,000.0
4z 56 INVT044 [SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES UKW 14,5040 $232540 § 34,074, 046.0
43 52 il MARCA VIAL CON FINTURA EN FRIO M2 300 §75,879.0 $2,276,370.0|
44 53 INV7303 |TOPE DEFENSA METALICA 1] 1000 £ 1435470 §14,354,700.0
45 54 INV730.2 [SECCION FINAL DEFENSA METALICA UN B0 £ 120,0020 § 060,460
46 35 INVT30.1 |DEFENSAMETALICA ML 4000 §2438,050.0 $599,220,000.0
a7 77 e SERAL [ZETRj.NSITOGR‘JPDIU.mSW, POSTE 3.5M UN 210 £713,2000 $ 15,082.200.0
48 | APUS bl SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFARDS EN DEFENSA METALICA UKW 100.0 §58,5620 4 5,856,200.0
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENCR O IGUAL A @= 36", INCLUYE
48 62 INV ED1.5 [RECTIFICACION DE DESCOLES, Y RETIRD DE SOBRANTES A UMA DISTANCIA DE 5 KM M 100 $301,41.0 $3014,1100
50 65 [ INVEI. 107 |ROCER1&[IM:LU\"E RETIRC DE SOBRANTES A LUNA DISTANCIA DE 5 KM) HA 20 £ 9840000 4§ 1,968, 3180
| Sulotoial § 238 832.4300
VALOR TOTAL OBRA $ 11,888,430, 412.0
FROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS $ 180,000,000.0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION /O COMPLEMENTACGION DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS § 86,397,792.0
FLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 248,542 200.0
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL $241,743,854.0
NOTZ 1° Se gebe tener en cusnta que & PRECID UNITARIO Incluye & valor ge AL, DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2 Cuando la fracclén decimal ded peso s2a Igual o superior a 5 52 aproximarnd por excaso al nimero enteno siguiente del .
[=50 ¥ CLANAO |3 Traccion decimal del peso sea INferlor 3 § 52 aproximara por gefecto 3l NUMErD anters del p2so. ADMINISTRACION 4= 32
HOTA 3: B A LUy su discriminachdn deben estar en porcentale (%), IMPREVISTS = 1.0%
NOTA 4 Loe sigulentes ITEMS del presupuesto son INMODIFICABLES, 50 pena de Incurrr en causal de rechazo "PROVISION
PARA AJUSTE POR POSIELE VARIACION COSTOS EN INSUMOS”, "PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE REVISION UTILIDAD U= 25%
DE ESTUDIOS Y DISEROS™, "PLAN DE MAMEJC DE TRAFICO, "PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL™.
NOTZ 5° E proponente debera agjuntar en su propuesta e formuane 1 - Formulane de Presupuesin Oficlal, gebidamante
dllgenciado en su totalldad en formato excel.
En caso de presentar propuesta economica en farmata POF { odro foermato y Exced, primara el archivo EXCEL En todo casa no
5erd causal g2 rechazo prasentar este documento en otro formato slempre ¥ cuande cumpla con |3 presantacion de todos ks TOTAL £1U U= e
Items, cantdades y valores requendos. Mo 52 equiens que este docUMENtD se presents immado. - S .
Los proponantes deben 1ener en cuenta la NOTA estadlecida en el numeral 2 3.2 del pliego de condiciones para |a presentacion
de I3 oferia economica.

NOTZ & Para la elaboracion os | presente propuesta econdmica, ef propanente deberd tensr en cuenta dentro de su analsls tndos 108 COSI0E INnenentes al contraty gensrados por & cambio de vigencla, que
, costos

ponde I3 provisien de r
para el presente proceso.
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