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LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

INVITACIÓN PÚBLICA N. TOL-MC-CGR-013-2025 

LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA TOLIMA 

 

INVITA 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 

 

OBJETO: CELEBRAR CONTRATO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN 

ARCHIVADOR MECANICO RODANTE PARA ADECUAR EL ARCHIVO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($88.118.541) M/CTE, incluido IVA, y 
todos los impuestos de Ley. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince (15) días calendario, contados a partir de la firma 

del acta inicio del presente contrato. 

CONVOCA: Contraloría General de la República, Gerencia Departamental 

Colegiada del Tolima, ubicada en la calle 14 N° 3A-34, ciudad de Ibagué Tolima. 

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS: De conformidad con el artículo 

66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la Ley 850 de 2003, se convoca a 

todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en 

el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como 

participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente.    

 

Cualquier información sobre el proceso puede ser consultada en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II a través del Portal Único de 

Contratación www.colombiacompra.gov.co. 

 

 

IBAGUE, NOVIEMBRE DE 2025 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL 

COLEGIADA DEL TOLIMA 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA TOL-MC-CGR-013-2025. 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

OBJETO: 

CELEBRAR CONTRATO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN ARCHIVADOR 

MECANICO RODANTE PARA ADECUAR EL ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA. 

  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

La Contraloría General de la República Gerencia Departamental Del Tolima, tiene como finalidad, la 
modernización de las instalaciones, maximizando  en el desempeño de la entidad, de manera que 
se pueda alinear con los resultados esperados por la Entidad, de tal modo que, es necesario trabajar 
de manera integral sobre diferentes factores administrativos, institucionales, previendo las 
necesidades para lograr el desempeño laboral armónico y eficiente en el desarrollo de los procesos 
asistenciales.  Como organismo superior de Control Fiscal, genera y custodia una gran cantidad de 
documentos físicos relacionados con auditorías, investigaciones, informes, expedientes, y otros 
registros administrativos, algunos con reserva y custodia legal de gran relevancia, que deben ser 
debidamente organizados, protegidos y conservados conforme a lo establecido en las normas de 
gestión documental y transparencia institucional. 

En la actualidad, la dependencia solicitante carece de mobiliario adecuado para el almacenamiento 
seguro de dichos documentos, lo que dificulta su acceso oportuno, afecta la conservación física de 
los archivos, y representa un riesgo de pérdida o deterioro de información relevante para los 
procesos de control fiscal. 

La adquisición del archivador permitirá mejorar la eficiencia del trabajo administrativo, garantizar la 
adecuada custodia de los documentos públicos, y fortalecer los procesos de rendición de cuentas y 
control interno, contribuyendo a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia. 
 
Que la Contraloría General de la Republica Gerencia Departamental del Tolima, debe propender por 
el bienestar de sus funcionarios, suministrándoles los medios y las herramientas necesarias para la 
adecuación de sus puestos de trabajo, partiendo del principio que el individuo que trabaja a gusto en 
un ambiente confortable, de tal modo que, será más productivo y estará sometido a menores riesgos 
para su salud, logrando un máximo de seguridad, confort y eficiencia en el trabajo en cumplimiento 
de la normatividad en salud ocupacional, generando condiciones de salubridad, oportunidad, 
organización y continuidad.   
 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que actualmente el mobiliario.  se encuentra en constante 
deterioro por el uso y el transcurso del tiempo, se requiere la adquisición de mobiliario (archivo 
mecánico rodante) propendiendo y optimizando las labores propias del puesto de trabajo, en 
cumplimiento de las normas establecidas por la Entidad, en lo que se refiere a la gestión Documental 
y de archivo por la cual se realiza este proceso. 
 

Que, de igual manera, la Contraloría General de la Republica Gerencia Departamental del Tolima 

para el cumplimiento de sus funciones, recibe visitantes de las diferentes entidades del Sector Local 
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y Nacional, por lo que es menester contar con las herramientas e instalaciones tecnológicas y 

estructurales que agilicen y optimicen el manejo de la diferente información que allí se trata. 

Por todo lo anterior es necesario adelantar proceso de selección de Mínima Cuantía que garantice 

la adquisición e instalación del mobiliario para oficinas (archivador mecánico rodante), así como la 

modernización del archivo de la entidad. 

Por lo anterior, se hace necesario contratar dichos servicios para garantizar el normal funcionamiento 
de la sede propia de la Entidad, ubicada en la Calle 14 No.3A - 34 de la ciudad de Ibagué. 
 
Esta necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la CGR.  
 
El contrato será financiado con recursos del Presupuesto oficial de la Contraloría General de la 

República, correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025, así. 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N. 135725 del 04 de noviembre del 2025, 
afectando el rubro presupuestal A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, 
ARTUCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES por valor de ($ 88.118.541) M/CTE. 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 
 

2.1 Objeto a contratar  

CELEBRAR CONTRATO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN ARCHIVADOR 

MECANICO RODANTE PARA ADECUAR EL ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA. 

2.1.1 Plan Anual de Adquisiciones 
 
El servicio de Compraventa e Instalacion De Mobiliario Y Elementos De Oficina para Gerencia se 
encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025. 
 

 
 
2.2 Clasificación UNSPSC 
 
A continuación, se detallan los servicios materia del contrato de prestación de servicios y 

de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC. 

Código 
Segmento 

Código Familia Código Clase Código Producto Nombre Producto 
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56 5610 56101700 56101708 Archivadores móviles 

 

2.3 Especificaciones técnicas aplicables  
 
De acuerdo con el presente estudio realizado por la Secretaría Administrativa y de Gobierno y, 
teniendo en cuenta las condiciones propias de la contratación estatal, los requerimientos técnicos 
que se exigen son los señalados a continuación: 

 
CANTI

DAD 

PRODU

CTO 

ESPECIFICACIO TECNICA IMAGEN 

1 ARCHIV

O 

RODAN

TE DE 

SISTEM

A 

MECANI

CO 

1 – Modulo fijo: 1 modulo fijo o estante superior metálico ubicado al extremo del 

área, anclado a la pared de forma fija de 67.2 cm de acho por 2 metros con 14,5 

centímetros de alto cual sostiene una puerta metálica con bisagras de metal y 

chapa de seguridad con llave.2- Puerta de cierre: 1 puerta de cierre abatible 

metálica de 67,2 centímetros de ancho por 2 metros con 14,5 centímetros de 

alto con 2 bisagras metálicas y chapa de seguridad con llave. 3- Bisagras 

metálicas: 2 bisagras metálicas para puerta de cierre metálica abatible.4- Chapa 

metálica: Chapa metálica para la puerta abatible con doble llave metálica.5- 

Manubrio en acero inoxidable: Manubrio en acero inoxidable de agarre de 

puerta de cierre abatible de 33,5 centímetros de longitud con un centímetro.6- 

Paneles frontales: 6 Paneles metálicos frontales de 93 centímetros de ancho 

por 2.12 metros de alto, separados cada uno.7- Módulos de estantería: 48 

módulos metálicos de 90 cm de largo por 2.5 metros de alto cada uno.8- 

Laminas metálicas: 336 laminas metálicas de soporte de 90 cm de largo por 31 

cm de alto cada una.9- Paneles Frontales - Modulo Fijo: 1 modulo fijo o estante 

inferior metálico ubicado al otro extremo del área de forma fija, anclado a la 

pared que limita contra la Calle 14 de 47,5 centímetros de ancho por 2.12 

metros de alto. 

 

Especificaciones:  Un archivador metálico y mecánico que cumpla con las disposiciones 

contempladas en la Ley General de Archivo en Colombia y en referencia contemple las 

siguientes especificaciones de referencia que tiene el archivador actual: 

1 – Modulo fijo: 1 modulo fijo o estante superior metálico ubicado al extremo del área, 

anclado a la pared de forma fija de 67.2 cm de acho por 2 metros con 14,5 centímetros de 

alto cual sostiene una puerta metálica con bisagras de metal y chapa de seguridad con 

llave. 

2- Puerta de cierre: 1 puerta de cierre abatible metálica de 67,2 centímetros de ancho por 

2 metros con 14,5 centímetros de alto con 2 bisagras metálicas y chapa de seguridad con 

llave.  

3- Bisagras metálicas: 2 bisagras metálicas para puerta de cierre metálica abatible. 

4- Chapa metálica: Chapa metálica para la puerta abatible con doble llave metálica. 

5- Manubrio en acero inoxidable: Manubrio en acero inoxidable de agarre de puerta de 

cierre abatible de 33,5 centímetros de longitud con un centímetro. 

6- Paneles frontales: 6 Paneles metálicos frontales de 93 centímetros de ancho por 2.12 

metros de alto, separados cada uno. 

7- Módulos de estantería: 48 módulos metálicos de 90 cm de largo por 2.5 metros de alto 

cada uno. 
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8- Laminas metálicas: 336 laminas metálicas de soporte de 90 cm de largo por 31 cm de 

alto cada una. 

9- Paneles Frontales - Modulo Fijo: 1 modulo fijo o estante inferior metálico ubicado al otro 

extremo del área de forma fija, anclado a la pared que limita contra la Calle 14 de 47,5 

centímetros de ancho por 2.12 metros de alto. 

2.3.1 Garantías Frente Al Mobiliario:  

Garantía del fabricante: El proveedor garantiza que el archivador mecánico rodante es 

nuevo, de primera calidad, libre de defectos de fabricación, materiales o ensamblaje. 

 

Garantía de funcionamiento: El sistema de desplazamiento (mecánico o por manivela) 

está garantizado por un período mínimo de (5 años), durante el cual deberá operar 

suavemente, sin desviaciones, bloqueos o ruidos anormales. 

 

Garantía estructural: 1 La estructura metálica del archivador está garantizada contra 

deformaciones, corrosión o fallas en las soldaduras por un período mínimo de (5 años). Y 

2 El recubrimiento en pintura electrostática o epóxica contará con una garantía contra 

desprendimiento o decoloración por (5 años). 

Garantía de componentes móviles:  1 Los rieles, rodamientos, engranajes, cadenas y 

sistemas de tracción estarán garantizados por (5 años). 

Garantía de seguridad:  1 El sistema de bloqueo y cerradura estará garantizado contra 

defectos de funcionamiento y pérdida de alineación por (5 años). Y 2 Se garantizará la 

estabilidad del conjunto, evitando riesgo de volcamiento o deslizamiento involuntario. 

Garantía de instalación: La instalación deberá ser realizada por personal calificado del 

proveedor, quien garantizará la correcta nivelación, alineación y ajuste del sistema por un 

período de (3 años). 

 

Garantía de repuestos y servicio técnico:   El proveedor garantizará la disponibilidad de 

repuestos originales y servicio técnico durante un período mínimo de (3 a 5 años) 

después de la entrega. 

 

Garantía legal y cumplimiento normativo: El producto deberá cumplir con las normas de 

seguridad, ergonomía y calidad vigentes en las normas de mobiliario de oficina, normas 

de seguridad industrial. 

 

2.3.2 Recurso Humano mínimo para la instalación del archivador.  

Ítem Descripción Cantidad idoneidad 
Cant. x 

periodo 

Cant. Total, 

del contrato 

1 

TECNICO U OPERARIO CON 

CONOCIMIENTOS AFINES Y/O 

RELACIONADOS CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL 

Uno 
Técnico U 

Operario 
No Aplica 1 
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1 AYUDANTE Uno No Aplica No Aplica 1 

1 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL (SISO) 
Uno 

Profesional 

en salud 

Ocupacional 

No aplica 1 

 
2.4 Obligaciones de las partes 
 
2.4.1 Del Contratista 
 
2.4.1.1 Obligaciones Generales  

a) Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente 
el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así 
mismo, reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón 
de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la compañía de seguros.  

b) Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 del 2007. 

c) Mantener fijos los precios ofertados, los cuales no estarán sujetos a reajuste.  
d) Afiliarse a una Administradora de Riesgos Laborales Conforme a lo ordenado por el 

literal a) numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que establece: “son afiliados 
al Sistema General de Riesgos laborales: a) En forma obligatoria “(…) las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o 
administrativos, con duración superior a un mes y con precisión de la situación de 
tiempo, modo y lugar que se realiza dicha prestación. 

e) Atender de forma oportuna todas las consultas e inquietudes que sean requeridas por 
el supervisor del contrato, a través de diferentes medios de comunicación.  

f) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más. 
g) Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida 

con ocasión de la ejecución del contrato. 
h) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que le sean imputables, con 

ocasión del contrato. 
i) Informar de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pueda indicar en la 

no oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda poner el peligro los legítimos 
intereses de la Contraloría, y proponer alternativas de solución a la misma. 

j) Subir a la plataforma del SECOP II a través de la sección 7 “Ejecución del contrato 
documentos ejecución del contrato” del SECOP II, el informe mensual de actividades y 
los documentos que lo soporten. De igual manera al finalizar el contrato deberá constar 
en la plataforma el informe final de ejecución, con el visto bueno del supervisor del 
contrato. 

k) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato, las previstas en la 
propuesta, así como las señaladas en la ley para el tipo de contrato a celebrar. 

 
2.4.1.2 Obligaciones Específicas  
 
Las obligaciones específicas para desarrollar en desarrollo del contrato a celebrar son las 
siguientes:  
 

1. Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta 
señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección. 

2. Realizar el suministro, instalación, adecuación a todos bienes previstos de 
conformidad a lo requerido en la ficha técnica; así como los requerimientos que el 
supervisor realice.  
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3. Realizar el suministro de un archivador rodante mecánico nuevo, sin uso previo, que 
cumpla con las especificaciones técnicas detalladas en el estudio previo y el anexo 
técnico del proceso contractual.  

4. Realizar la instalación del archivador en el sitio designado por la entidad, 
asegurando su correcto ensamblaje, nivelación y funcionamiento mecánico y 
capacitar brevemente al personal designado sobre el uso seguro del sistema de 
desplazamiento y bloqueo.  

5. Cumplir con la calidad del suministro, instalación, adecuación, descrito en el 
presente estudio de conveniencia perteneciente a la Entidad.  

6. Garantizar la óptima calidad de los repuestos que se cambien con ocasión al 
suministro, instalación, adecuación, cuando presenten defectos y/o no sean los 
requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que 
en tal sentido realice el supervisor.  

7. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo, el contratista 
deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo, (incluyendo la totalidad de los gastos 
que el subsanar genere) a satisfacción de la Entidad.  

8. Prestar el servicio objeto del contrato, relacionado en el presente proceso de 
contratación.  

9. Responder, respecto del bien a suministrar, con un periodo mínimo de garantía de 
cinco (05) y diez (10) años por defectos de fabricación y materiales, contado a partir 
del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  

10. Responder por cualquier daño causado a la infraestructura de la entidad durante el 
transporte, instalación o manipulación del archivador.  

11. Cumplir las normas de seguridad requeridas para tal fin; la información suministrada 
por la Entidad y sus funcionarios debe ser privada y no podrá ser divulgada so previa 
autorización del supervisor de contrato, por lo tanto; el contratista deberá guardar 
estricta confidencialidad.  

12. Disponer y asumir por su cuenta y riesgo los gastos de desplazamiento y transporte 
requeridos para lograr una adecuada ejecución contractual, incluyendo tanto el 
material, como herramientas, equipos y personal, y demás requeridos para tal fin.  

13. Garantizar el suministro relacionado en la ficha técnica en el menor tiempo posible, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio de la presente contratación, así 
como de la expedición de las garantías a que haya lugar.  

14. Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido 
por la entidad. 

15. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todos los trabajos a los precios y 
condiciones señalados en la propuesta que hace parte del presente contrato, 
ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la entidad y a las normas técnicas 
nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier trabajo que resultaré mal 
ejecutado a juicio del supervisor.  

16. Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, 
reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, 
materiales, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto 
contractual.  

17. El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del 
contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en el 
precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista 
utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato 
suscrito con la Entidad.  
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18. Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA tendrá la obligación 
de poner en práctica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso 
humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de 
conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones 
o redes.  

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a 
terceros en la ejecución del contrato.  

20. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto 
del presente Contrato.  

21. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual.  

22. Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecución que 
consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del 
contrato.  

23. Avisar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o cambio en la 
ejecución del contrato. 

24. Las demás propias de la naturaleza del contrato. 
 
2.4.2 De la Contraloría  
 
1. Efectuar el registro presupuestal del contrato. 
2. Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión a la suscripción del contrato. 
3. Cancelar el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el presente 

documento. 
4. Supervisar el contrato por parte del funcionario que para tal efecto designe la 

Contraloría. 
5. Brindar el soporte y acompañamiento que requiera el contratista, para la correcta 

ejecución del contrato. 
6. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en la ley 

para el tipo de contrato a celebrar. 
 

2.5 Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución total de la prestación del servicio será de quince (15) días calendario, 
contados a partir de la firma del acta de inicio. 
 
2.6 Lugar de Ejecución  
 
Los suministros del contrato que se celebre se ejecutarán en las instalaciones de la 

Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, 

en la sede propia ubicada en la calle 14 No.3A - 34 de la ciudad de Ibagué-Tolima.   

2.7 Supervisión del Contrato 
 
La supervisión y control de ejecución del contrato, estará a cargo de un funcionario del nivel 
directivo, asesor y/o ejecutivo, quien podrá apoyarse para el cumplimiento de su labor con 
profesional de la Gerencia Tolima, quien tenga la idoneidad para cumplir dicha labor, sin 
delegar la responsabilidad y quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto 
y obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas que rigen la responsabilidad en 
materia de supervisión, o en su defecto por el funcionario que designe el competente 
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contractual. El supervisor cumplirá sus funciones en los términos del artículo 24 a 26 de la 
Resolución Organizacional No. 00862 del 16 de abril de 2024. 
 
2.8 Identificación del contrato a celebrar. 
 
El contrato, que se suscribirá corresponde a un contrato de suministro de bienes muebles. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Mínima Cuantía 

Corresponde a la modalidad de contratación por intermedio de la cual la CGR adelantará la 
adquisición de bienes, servicios y obras que no excedan el diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía, independientemente del objeto a contratar. 
 
Así mismo, Acorde con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2, 
del Decreto 1860 de 2021), y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección no 
supera el 10% de la menor cuantía que para la vigencia fiscal 2025, establecido para la 
CGR en $ 120.997.500, acorde con las Cuantías de Contratación Estatal para la Vigencia 
Fiscal 2025, Documento anexo al Plan Anual de Adquisiciones PAA-2025 CGR, se 
adelantará un proceso de Selección de MINIMA CUANTIA. 
 
Es un procedimiento especial, que se adelanta de manera exclusiva conforme las reglas 
señaladas en los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Por otra parte, no se realizó la contratación por tienda virtual, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el parágrafo segundo del artículo 30 de la ley 2069 de 2022, como el 
concepto emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública:  
 
Adoptado por esta Agencia en relación con el planteamiento que nos ocupa, es el tener en 
cuenta el que el Consejo de Estado'[4], mediante providencia de fecha Abril 26 del año que 
avanza, definió las reglas y criterios aplicables en materia de “prevalencia” o no del 
mecanismo de A.M.P. con respecto a la Mínima cuantía. Si bien en esta oportunidad la 
génesis del análisis jurisprudencial en comento se generó con ocasión de lo determinado 
en su momento por el Manual para la Operación Secundaria emitido de antaño por esta 
Agencia, mas no en los discernimientos normativos con ocasión de la reciente expedición 
de la Ley 1955 y 2069, es claro que los asertos jurídicos expuestos por el Máximo Tribunal 
de cierre resultan claramente aplicables al momento de analizar el caso exacto que aquí 
nos ocupa. Así, el H. Consejo de  
 
Estado expreso al respecto:  
 
(...) “según los antecedentes del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la mínima cuantía fue incluida como una 
categoría autónoma a las causales de selección abreviada -de la que hace parte tanto la selección por AMP, 
como la menor cuantía- y dicha autonomía, acompañada del grado de especialidad que le atribuyó el legislador 
en función de la cuantía, es aplicable independientemente del objeto de la contratación.  
 
(...) la Sala evidencia que si bien ambas normas contienen rasgos distintivos que permiten considerarlas como 
normas especiales -en tanto la selección abreviada por AMP se dirige a bienes de características técnicas 
uniformes, y la mínima cuantía se especializa en el valor tope de la contratación- la segunda de ellas ostenta 
un mayor grado de especialidad, puesto que excluye del ámbito de aplicación de la primera los eventos en los 
que la contratación es de mínima cuantía”.  
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Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, al amparo de lo establecido por el Art. 
71 del Código Civil Colombiano y 3 de la Ley 153 de 1887, se tiene que, nos encontramos 
ante una derogatoria tácita por las razones detalladas ya arriba vistas, y, aunado a ello, se 
tiene el que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la providencia en cita, 
dejó expresamente precisado el que:  
 
“Al hilo de lo dicho, se tiene que, al confrontar el contenido del segmento del manual enjuiciado, con el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, se evidencia que las previsiones del acto administrativo cuestionadas, en efecto, 
riñen con el precepto legal que disciplina la mínima cuantía, pues se contraponen al enunciado normativo que 
exigía a la administración adelantar esta forma de contratación independientemente de su objeto”.  
(...)  
R/ Se considera operó una derogatoria tácita del parágrafo 3” del numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
además, el Consejo de Estado evidenció claramente el carácter autónomo y separable de cada uno de los dos 
procedimientos de compra pública (Mínima Cuantía y AMP). Por ende, si la entidad requiere efectuar una 
compra pública de un bien o servicio que se encuentra incluido en un Acuerdo Marco vigente, cuyo presupuesto 
no excede el 10% de la menor cuantía, el procedimiento que se debe adelantar será el establecido en el art. 30 
de la Ley 2069 de 2020 (Numeral 5 Art. 2 Ley 1150), esto es, a través del procedimiento de mínima cuantía.” 1 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR 
EL PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
4.1 Análisis del Sector  

En los Documentos del Proceso, que acompañan los estudios previos, se presenta un 
análisis sobre el sector que cubre los aspectos de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
  
4.2. Variables utilizadas para calcular el presupuesto 
 
Se justifica el valor total de la necesidad definiendo el precio a través de dos 2 cotizaciones 

de referencia, incluyendo las condiciones técnicas exigidas:  

Valor de un ARCHIVADOR MECANICO RODANTE, cotizaciones presentadas   equivalentes 

al costo total incluyendo su instalación teniendo en cuenta el valor del 19%. 

TECNOCINETICA INGENIERIA S.A.S

 

INDUMUEBLES 
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Con base en las cotizaciones recibidas, se determinó su valor unitario, y la suma de estos 
arrojó el valor del proceso contractual. 
 
NOTA 1: Las propuestas presentadas por los oferentes en ningún caso pueden sobrepasar 
los precios de referencia o estimados fijados, si el oferente presenta oferta por un valor 
superior al presupuesto total estimado, la propuesta será rechazada, si la propuesta 
presentada por el oferente es por menor valor del presupuestado se podrá ajustar 
cantidades de la necesidad hasta el tope del presupuesto oficial´ 
 
NOTA 2: la propuesta económica debe ser presentada con IVA incluido (cuando aplique) 
en el cuestionario de lista de precios del SECOP II. la cual será la única válida para la 
evaluación económica. sin embardo se deberá anexar el formulario de oferta discriminando 
el porcentaje y valor del IVA al que corresponde el servicio, esto solo como referente de 
evaluación más no como validez de la oferta, ya que el cuestionario del SECOP II no permite 
discriminar el IVA. 
 
4.3 Presupuesto Oficial  
 
El valor estimado o proyectado del presente proceso es por la suma de OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($88.118.541) M/CTE, incluido IVA, y todos los impuestos de Ley. 
 
4.4 Imputación Presupuestal 
 

El contrato será financiado con recursos del Presupuesto oficial de la Contraloría 
General de la República, correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N. 135725 del 04 de noviembre del 2025, 
afectando el rubro presupuestal A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS 
MUSICALES, ARTUCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES por valor de ($ 88.118.541) 
M/CTE. 
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4.5 Forma de Pago  

El valor total del contrato será cancelado al contratista, en un (01) único pago, una vez 

recibido el servicio a satisfacción por parte del supervisor, quien entregará el respectivo 

informe junto con la totalidad de los documentos requeridos para tal efecto a la oficina de 

Recurso Financieros.  

El contratista deberá presentar para el pago a la Gerencia Departamental Colegiada de la 

Contraloría copia del contrato acompañada de los soportes respectivos, incluyendo la 

certificación del recibido a satisfacción del objeto contractual expedida por el Supervisor 

designado. 

Así mismo, deberá presentar la certificación del representante legal o del revisor fiscal, junto 

con la planilla según el caso, en la que acredite que el contratista se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensión y ARL) así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, 

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007.  

Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura y/o cuenta de 

cobro, o por falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, serán 

responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza. 

NOTA: El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La 
demora en el pago teniendo en cuenta la aprobación del plan anual de caja no es avisé 
para la suspensión de las labores por parte del contratista, ni es justificación para el no pago 
en debida forma de las obligaciones salariales asumidos por la empresa. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. 
numeral 7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla 
con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía.  
 
6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
La tipificación, estimación y asignación de riesgos que puedan afectar el equilibrio 

económico del contrato se encuentran descritas en la Matriz de Riesgos adjunta al presente 

documento. 

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, 

atendiendo a la naturaleza del objeto de la orden a celebrar y a la forma de pago, la 

Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la CGR, considera que es necesario exigir 

al futuro contratista, la constitución de Garantía Única a favor de la Contraloría que avalará 

el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas de la Orden de Trabajo 

y/o Servicios que se celebre y sus adiciones, si las hubiere, para lo cual, constituirá una 

garantía bancaria o póliza única expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia que deberá amparar los siguientes 

riesgos: 

A.  CUMPLIMIENTO, en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, que estará 

vigente durante el término de ejecución de esta y de sus adicciones, si    las hubiere y cuatro 

(4) meses más y que ampara a la entidad de los perjuicios derivados del  

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas de contratación, el pago de multas 

y cláusula penal pecuniaria que se pacten en la orden celebrada. 

B. CALIDAD DE LOS BIENES, en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, 

que estará vigente durante el término de ejecución del presente contrato y de sus 

adicciones, si las hubiere, y cuatro (4) meses más. 

C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, En cuantía equivalente 

al 20% del valor del contrato, duración del contrato y tres (3) años más, Cubrir a la entidad 

frente a los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad 

o deficiencia técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los 

parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien, producto o equipo 

D. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal vinculado por el 

contratista, en cuantía equivalente al 20% del valor total de la Orden de Servicios que tendrá 

una vigencia igual al término de la ejecución de la orden y de sus adiciones, si las hubiere, 

y tres (3) años más.  
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E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del mismo, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y su 

liquidación. 

Esta exigencia de garantías se justifica en el hecho de que el servicio a contratar conlleva 

responsabilidades que pueden afectar tanto a la Entidad como a terceros, así: 

De cumplimiento y calidad del servicio, por cuanto la Entidad tienen la responsabilidad de 

garantizar a los funcionarios condiciones de salubridad que protejan su salud; de pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, dado que el contratista debe 

vincular personal operario para dar cumplimiento al objeto contractual y de responsabilidad 

civil extracontractual en consideración a que por la naturaleza del objeto contractual y en 

cumplimiento de este, se pueden ver afectadas terceras personas. 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 
 
El presente proceso no está cobijado por Acuerdos Comerciales vigentes que tiene el 
Estado Colombiano con otros países. 
 
Atentamente, 
 
 

      
 

JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA 
Gerente Departamental Tolima.(E) 

 
Resolucion ordinaria ORD-81117-000 DE 21/10/2025 

Contraloría General de la Republica 

Proyectado por: Edgar Ivan Chaparro M - Profesional Universitario (G1) 
                            Mónica Manotas - Profesional Universitario (G1) 
Revisado por:    Martha Cecilia Barriosnuevo Zambrano -Profesional Universitario (G2) . 
Aprobado por:   Johanna azucena Duarte, Gerente Departamental (E)  
 
Archivo: TRD-80732-038-contratos 
 

Anexos: Estudio del Sector  
 Matriz de Riesgos 
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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MATRIZ 1 RIESGOS 

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 

ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre 

el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 

ejecución contractual. 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 

contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 

la Entidad Estatal en el contrato.  

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación 

de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de 

Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento 

CONPES 3714 de 2011. 



 

16 
 

 

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

O
N 

DE
L 

RI
ES

G
O

CA
TE

G
O

RI
A 

MATRIZ DEL RIESGO

No
.

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO DESCRIPCION 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 

1

G
en

er
al

 

Es
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
on

O
pe

ra
ci

on
al

Se presenta cuando el

oferente seleccionado no

firma el contrato en el plazo

establecido y/o se retrasa en

la constitucion y

presentacion de las garantias 

que amparan el cumplimiento 

del contrato. 

Retraso en el iniciio de la

ejecucion del contrato y

afectacion en el logor de los

objetivos y satisfaccion de la

necesidad.

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or

4

Ba
jo

2

G
en

er
al

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
io

n

O
pe

ra
ci

on
al

 
Ocurre cuando se presentan

retrasos o incumplimientos

en la entrega de los informes

y/o productos a cargo del

contratista, o cuando los

mismos no corresponden a

lo minimo solicitado en el

estudio previo 

Afectacion de la ejecucion del

ocntrato, satisfaccion de la

necesidad y posible

incumplimiento de las

obligaciones y actividades

pactadas en el contrato

Po
si

bl
e

M
ay

or

7 Al
to

3

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
io

n

O
pe

ra
ci

on
al

 Ocurre cuando se presentan

demoras por parte de la

entidad en el recibido a

satisfaccion y tramite de las

cuentas 

Afecta el cumplimiento de las

obligaciones del contratante a

cargo del supervisor del

contrato, relacionadas con el

recibido a satisfaccion y tramite

de cuentas lo que genera retraso 

en el plago a favor del contratista

Im
pr

ob
ab

le

M
od

er
ad

o

5

M
ed

io

4

G
en

er
al

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
io

n

Re
gu

la
to

rio

Se presenta por la

expedición de normas que

impongan nuevos tributos,

impuestos o cargas

parafiscales, que pueden

afectar el equilibrio

económico del contrato

Genera una carga adicional a las 

previstas, que puede afectar a

cualquiera o a las dos partes del

contrato. Im
pr

ob
ab

le

M
en

or

4

Ba
jo

5

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
io

n

O
pe

ra
ci

on
al

 Ocurre cuando se presentan

daños a terceros a

intalaciones, equipos o

elementos de propiedad de la 

CGR

Genera recobro a la

administracion y afectacion o

detrimento patrimonial 

Ra
ro

M
en

or

3 Ba
jo

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

O
N 

DE
L 

RI
ES

G
O

CA
TE

G
O

RI
A 

No
.

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO DESCRIPCION 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 



 

17 
 

 

Con base en lo anterior, se justifica la necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación 

bajo la modalidad de Invitación Pública de Mínima Cuantía, dado que el valor del contrato 

no excede los límites establecidos en la ley. Este proceso tiene como fin asegurar que los 

trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Contraloría General en 

el Tolima se realicen de manera eficiente y cumpliendo con los estándares técnicos y de 

calidad requerido 
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