
 

 

4CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 316 -2025 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA: OBRECOL SAS 
NIT 800135558-1 
Representada Legalmente por LUIS RAFAEL ACERO FERNANDEZ con C.C No. 
4.272.328 

OBJETO: REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN 
DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS 
CRITICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 
CUNDINAMARCA 

VALOR: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($216.049.542) M/CTE 

SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PLAZO: DOS (02) MESES 
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Entre JAVIER GARZON FARFAN, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Chocontá, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.396.931 expedida en Chocontá, (Cundinamarca), actuando en calidad de 
Alcalde y como tal representante legal del municipio de Chocontá, elegido legalmente como resultado del 
escrutinio efectuado el día veintinueve (29) de Octubre de 2023, cuya credencial fue expedida por el Consejo 
Nacional Electoral el día dos (02) de Noviembre de 2023 y según consta en la Escritura Pública No. 720 de la 
Notaria Única del Circulo de Chocontá de fecha veintiocho (28) de Diciembre de 2023, con efectos fiscales a 
partir del primero (01) de enero de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución 
Política y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3, Literal b), quien para el presente 
contrato se denominará (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, OBRECOL SAS con NIT 
800135558-1 Representada Legalmente por LUIS RAFAEL ACERO FERNANDEZ con C.C No. 4.272.328 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. 379 del 09 de septiembre de 2025, la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número SA-09-2025 

II. Que mediante Resolución No. 504 del 24 de noviembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les 
asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS CRITICOS DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-09-2025, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 



 

 

medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la 
firma del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($216.049.542) M/CTE, suma que se discrimina de la 
siguiente manera: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha 
certificado 

disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

2025000746 13/08/2025 $ 230.000.000 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

El Municipio pagará el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema de precios 
unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera: 

 
a. El primer pago se realizará al contratista, una vez se cuente con un avance del 40% de obra ejecutada, 

revisada, verificada, avalada y recibida a satisfacción por la Supervisión del contrato. 

b. El segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato previo avance del 80% de la obra 



 

 

ejecutada, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión del contrato. 

c. Un pago final, no inferior al 20% del avance financiero del valor del contrato y un porcentaje de avance 

físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada, aceptada y recibida a 

satisfacción por la Supervisión del contrato y una vez suscritas el acta de recibo final del contrato. 

 
ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera prudente gestionar 
anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución se puede adelantar sin la necesidad de algún recurso 
entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden desarrollar de manera efectiva muy 
rápidamente. 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los gastos directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 

• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, incluyendo registro 

fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 

• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 

• Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor del contrato. 

• Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 

• Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 

• Copia del RUT. 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales, así: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

ESTAMPILLA PRO CULTURA TARIFA 

 
 

 

E 0 A 20 SMMLV. 1% 

DE 20 SMMLV EN ADLEANTE 2% 

ESTAMPILLA TERCERA EDAD TARIFA 

Superiores a 20 y hasta 40 SMMLV 1,5% 

Mayor de 40 hasta 100 SMMLV 4,2% 

Mayor de 100 hasta 150 SMMLV 4,3% 

Mayor de 150 SMMLV EN ADELANTE 4,5% 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR TARIFA 

Excluidos contratos de prestación de servicios y honorarios cuyos pagos 
sean inferiores a $ 10.000.000 

 
2,0% 

TASA PRO DEPORTE TARIFA 



 

 

Aplica sobre el valor facturado 2% 

RETEICA TARIFA 

COMPRAS 5X1000 

OTROS 7X1000 

LEY 418 FONDO SEGURIDAD TARIFA 

Aplica para contratos de obra pública 5% 

 

 
NOTA 1: en la tabla adjunta se encuentran únicamente los descuentos municipales, de esta forma se deben 
tener en cuenta los impuestos nacionales. 

 
NOTA 2: Los descuentos de estampillas es sobre el valor del contrato debido a que es una tasa y los de 
industria y comercio y retencion son antes de IVA. 

Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la respectiva 
factura, la cual debe acompañarse de: 

1. Un informe detallado del estado de ejecución de la obra, memorias de cálculo de la presente acta, planos 
récord, registro fotográfico, bitácora de obra, avalados por la respectiva interventoría, 
2. La certificación de pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones, 
3. La certificación de cumplimiento expedida por el Interventor y el Supervisor. 
4. Acreditación de pagos FIC en cada corte, 5. Copia de RUT. 

 
Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término para este empezara 
a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los 
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por 
lo tanto, no causaran intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 

Reglas comunes a todas las opciones 

Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en Proceso de 
Selección, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 



 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del 
contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir del inicio de 
las actividades. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 



 

 

ausencia de norma aplicable. 

• Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aquí previstas, y en su oferta. 

• Garantizar el suministro de los materiales de acuerdo a las necesidades del municipio, en el sitio que 
lo requiera y de la calidad señalada conforme al anexo técnico. 

• Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo de esta actividad. 

• Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo 
contractual. 

• Responder civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de 
acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

• Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del contrato. 

• Atender los requerimientos, recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones 
que realice la supervisión del contrato. 

• Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás 
normas aplicables. 

• Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por la entidad. 

• Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato 

CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, 
técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 

1.1.1.1 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de las obras y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

3. En caso de requerirlo, las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes: 

- El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna 
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la, un campamento para los 
trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su 
exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con 
la programación detallada de la obra. 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. 

- El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 

- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que 



 

 

existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los 
trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá 
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o 
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. 

. 
1.1.1.2 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: cruce de 
vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, 
o cualquier intervención del espacio público. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es 
el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra. 

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de 
las obras. 
as normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y protocolos de bioseguridad 

para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. 

- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

9. Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 
10. El contratista debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las 

redes provisionales de los servicios. 

1.1.1.3 Obligaciones de información 
 

1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para el 
(los) frente (s) de trabajo: 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 



 

 

j) Actualización del programa de ejecución de obra. 

k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener: 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 
c) Bitácora de obra. 
d) Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. 
e) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 
f) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

i) nforme de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
k) Registro fotográfico definitivo. 

 
3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisor, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y 
firmada por el director de obra, el residente. 

4. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de Chocontá, 
los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al municipio con la 
aprobación de la supervisión, en medio impreso y magnético. 

5. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el 
cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así como de los equipos instalados), 
su funcionamiento y mantenimiento. 

6. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

1.1.1.4 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones 
de construcción 

 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el 

municipio de Chocontá, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de 
derechos o licenciamiento. 

2. Revisar, junto con el supervisor, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la suscripción del acta 



 

 

de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido 
el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad 
tales documentos. 

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, 
estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del supervisor, sin perjuicio de las 
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por 
las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de 
consultoría no se encuentre vigente. 

4. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran del consultor 
contratado para la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, 
adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto. 

1.1.1.5 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio 
1. HOJAS DE VIDA DE LOS PREFESIONALES OFERTADOS: El contratista deberá presentar a la 

supervisión las hojas de vida de los profesionales ofertados junto con la oferta habilitante para su respectiva 

revisión y aprobación. 

2. PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: El programa detallado 
para la ejecución de la obra, deberá ser elaborado hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la 
información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las 
condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software específico para programación y control de obra, 
en un diagrama de barras discriminado por semanas. El programa se sujetará, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El 
contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el software para el seguimiento y control de la 
ejecución del proyecto, utilizado por la supervisión del municipio de Chocontá. 

3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES: El contratista deberá presentar el organigrama de la obra y 
un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato, que adicionalmente contenga una descripción de las políticas de manejo de personal relacionadas 
con la seguridad social. Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista 
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros 
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El contratista deberá presentar a 
la supervisión un plan de seguridad industrial y salud ocupacional (SISO), que le permita controlar los 
riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, estableciendo políticas, objetivos y procesos 
específicos para la identificación y evaluación de riesgos y las medidas de control necesarias. 

5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El contratista deberá elaborar y presentar un documento que 
identifique los posibles daños ambientales que se generen por la ejecución del proyecto y señale las 
medidas previstas para minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente. 

6. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a un documento en el que 
se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de 
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. Este documento debe incluir el método con el cual 



 

 

desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de 
drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y 
montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, 
salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región incluyendo las personas en 
condición de desplazamiento. 

7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: El contratista deberá 
presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades, debidamente ajustados, de acuerdo con 
la metodología de redondeo. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los 
insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de 

recios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a 
juicio de la supervisión es parte esencial de la ejecución de la actividad, será a sumida en su totalidad por 
el contratista, dentro del valor unitario de la actividad. 

Los programas, planes y demás documentos antes indicados, luego de su aprobación por parte del supervisor 
y avalado por el municipio de Chocontá, serán obligatorios para el contratista quien no podrá modificarlos 
unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del supervisor y la verificación por parte del 
municipio de Chocontá o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el 
supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o 
en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o 
plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No 
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 

CLÁUSULA 11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

2. Recibir oportunamente la remuneración pactada: al contratista le asiste el derecho de obtener el pago de la 
remuneración a que se ha obligado la administración como contraprestación de la obra, servicios, bienes o 
actividades que constituyen el objeto del contrato 

CLÁUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Realizar la supervisión de las actividades a ejecutar por el Contratista. 
5. Impartir instrucciones y brindar apoyo para la ejecución de los bienes y/o servicios contratados. 



 

 

6. Suministrar la información necesaria que requiera el contratista para el buen desarrollo de las tareas 
encomendadas. 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

L CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD, contra todo reclamo, demanda, acción y costo que 
pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la 
ejecución del contrato con ocasión del mismo. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se 
formule reclamo contra LA ENTIDAD, por asuntos que conforme al contrato sean responsabilidad de El 
CONTRATISTA, LA ENTIDAD, se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas en la ley para mantenerla indemne a ella, para que adelante los trámites para, en lo 
posible, llegar a un arreglo del conflicto en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula. 

Si EL CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de LA ENTIDAD, LA 
ENTIDAD podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y éste pagará todos los 
gastos en que LA ENTIDAD, incurran por tales hechos 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 de la Cláusula 
9 del presente contrato, de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes al 1% del 
contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 

 
Causales: 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 



 

 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada.Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

7. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 16.  CLÁUSULA PENAL 



 

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 

reinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLÁUSULA 17.  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

  

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  



 

 

 
Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Correspondiente al 
20% del valor total del 
contrato. 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Correspondiente al 
20% del valor total del 
contrato. 

 

 

Característica Condición 
  utilizar en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

   

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la suscripción del 
acta  de  recibo 
definitivo de la obra. 

Correspondiente al 
30% del valor final de 
las obras. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 



 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 

de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución 

de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 



 

 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

 

 
Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 



 

 

 

Característica Condición 

 
Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 



 

 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las 
partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Municipio de Chocontá departamento de Cundinamarca. 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 



 

 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la 
expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías si ello aplica. La comunicación de aceptación junto 
con la oferta presentada y demás documentos que estructuren el proceso, constituyen el contrato, y por tanto 
hacen parte integral del mismo. Para constancia se firma una vez leído y aceptado por quienes en ella 
intervinieron en la plataforma SECOP 2. 


