ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER
DURACION:	3,00 MESES
VALOR TOTAL	$ 377.052.625,00

ALCALDÍA San Vicente de Chucurí

RECURSOS HUMANOS					**$**		**34.560.000,00**
DESCRIPCION DEL ITEM	**CANT**	**UND**	**TIEMPO**	**%DEC**	**VR. UNITARIO**	**PRESTACIONES**	**VR. PARCIAL**
Directorde Obra	1	mes	3,00	50%	$ 3.200.000,00	80%	$ 8.640.000,00
Residente de Obra	1	mes	3,00	100%	$ 2.800.000,00	80%	$ 15.120.000,00
SISO	1	mes	3,00	100%	$ 2.000.000,00	80%	$ 10.800.000,00

GASTOS OPERACIONALES			**$**	**3.270.000,00**
DESCRIPCION DEL ITEM	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
Papelería, fotografías, informes	mes	3,00	$ 675.000,00	$ 2.025.000,00
Ensayos control de calidad (desidades de compactacion de subbase granular)	und	3,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00
Ensayos resistencia a la compresion simple incluye transporte (4 Cilindros)	und	3,00	$ 165.000,00	$ 495.000,00

GASTOS MATERIALES			**$**	**1.000.000,00**
DESCRIPCION DEL ITEM	**UND**	**CAN**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
Valla informativa de 2.00x3.00 m en estructura metalica	und	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

GASTOS DE LEGALIZACION			**$**	**76.164.633,00**
DESCRIPCION DEL ITEM	**%**	**VALOR BASE**		**VR. PARCIAL**
		$ 377.052.625,00		
Estampillas Nacional				
Seguridad y Vigilancia	5,00%			$ 18.852.631,00
Estampillas Departamentales				
Pro Universidad Publica	2,00%			$ 7.541.053,00
Pro Hospital	2,00%			$ 7.541.053,00
10% Total de las estampillas departamentales	0,40%			$ 1.508.211,00
Estampillas Municipales				
Pro Deporte	1,50%			$ 5.655.789,00
Pro Cultura	2,00%			$ 7.541.053,00
Pro Bienestar del Adulto Mayor	4,00%			$ 15.082.105,00
Pro Desarrollo fronterizo	3,00%			$ 11.311.579,00
Pólizas				
Salarios, Estabilidad, Calidad y/o Servicio	0,10%			$ 377.053,00
Responsabilidad civil contractual	0,10%			$ 377.053,00
Fic Sena	0,10%			$ 377.053,00

ADMINISTRACION	**30,50%**	**$**	**114.994.633,00**
IMPREVISTOS	0,50%	$	1.885.263,13
UTILIDAD	5,00%	$	18.852.631,25
TOTAL A.I.U.	**36,00%**	**$**	**135.732.527,00**

ELABORÓ: **APROBÓ:**

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA