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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 23 DE 2025   

I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR 
DEL 
GASTO/DIRECCI
ÓN EJECUTIVA 
DE ADMÓN. 
JUDICIAL 

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre 
y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración 
Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-
167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución 
No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de 
agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente 
facultada para contratar por el Numeral 3º del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, 
modificado por el Artículo 45 de la Ley 2430 de 2024. 

CONTRATISTA RGL CONSULTORES SAS    

REPRESENTANT
E LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 19.936.948 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Por documento privado del 19 de septiembre de 2022 de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito el 26 de septiembre de 2022 bajo el número 02883012 del 
libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NIT 901.637.231-8 

DIRECCIÓN 
Calle 127 A No. 7-19 Oficina 412 Edificio ACCES Centro Empresarial P.H., 
Bogotá 

TELÉFONO (601)6509661 / 3158407290 / 3163988413 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

reneasistente@gmail.com 
 

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS 
PREVIOS  

Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de la 
Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

 
N/A 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 8634 del 18 de septiembre de 2025  

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 9217 del 16 de octubre de 2025 

SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA 

La supervisión del presente contrato será ejercida por ANGELA LORENA 
TEJEIRO BUSTAMANTE, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.121.833.610, en calidad de Profesional Universitario Grado 11 del Grupo de 
Proyectos Especiales de Infraestructura, o quien haga sus veces, según lo 
previsto en el estudio previo, el Manual de Contratación de la Dirección 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:reneasistente@gmail.com
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Ejecutiva de Administración Judicial y sus actualizaciones, en concordancia con 
la Ley 1474 de 2011 o la que la modifique o sustituya. 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

N/A 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2025 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP VALOR A 
AFECTAR 

18625 17/07/2025 

 

27-01-02-000 C-2701-0800-37- 
20111D-2701018-02 

16 $591.535.646  $591.535.646 

TOTAL $591.535.646 $591.535.646 

 

La cuenta bancaria reportada por el contratista es la cuenta de ahorros No. 
108900229650 del Banco Davivienda.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 
contable, por lotes, a los contratos de consultoría que suscriba la entidad con 
el objeto de; realizar los diseños arquitectónicos-constructivos y los estudios 
técnicos complementarios de las sedes de los Tribunales en Bogotá D.C., 
Bucaramanga y Barranquilla, teniendo como base los anteproyectos 
arquitectónicos premiados dentro de los concursos públicos de arquitectura. 
Lote 3: Tribunales de Bucaramanga y Santander 

2. VALOR 

El valor del contrato es la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS (591.535.646), incluido IVA, impuestos de ley, tasas y contribuciones y 
todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato.  

3. FORMA DE 
PAGO 

La Nación Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial realiza el pago del contrato de Interventoría previa 
aprobación del supervisor del contrato, de la siguiente manera: 
 
Para la ejecución de la interventoría de los Diseños y Estudios Técnicos, se 
realizarán los pagos por este concepto, por cumplimiento de entrega por parte 
del contratista principal y recibo a satisfacción por parte de la interventoría, de 
los productos descritos en los anexos técnicos correspondientes para cada 
sede, según los contenidos en las bases de los respectivos concursos de 
arquitectura, así: 
 
Lote 3: “ANEXO 3 LISTADO Y ALCANCFE DE ENTREGABLES” y “3 1 
CONSOLIDADO DE ENTREGABLES TRIBUNAL BUCARAMANGA” 

 

LOTE III 
No. de 
Pago 

Descripción / Producto / Entregable. % del Valor 
de 

Interventoría 

1 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
1.1. Planimetría del proyecto premiado  
1.2. Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.  

30% 
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1.3. Cronograma detallado.  
1.4. Plan de Calidad 

2 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
2.1 Estudio definitivo de suelos y geofísico complementario 
(informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos 
con los resultados de laboratorio).   
2.2 Anteproyecto Arquitectónico Ajustado   
2.3 Predimensionamiento Estructural   
2.4 Disponibilidad de servicios públicos 

20% 

3 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
3.1. Plan de implantación y anteproyecto arquitectónico para 
radicación en Curaduría  
3.2 Anteproyecto Estructural para radicación en Curaduría  
3.3. Radicación en legal y debida forma en Curaduría Urbana. 
3.4. Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Voz 
y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y 
Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a 
necesitar). 

10% 

4 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
4.1 Proyectos Técnicos Constructivos (Eléctrico, Hidráulico, 
Sanitario, Voz y Datos, Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, 
Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se 
llegase a necesitar). 

10% 

5 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
5.1 Proyecto final (arquitectónico y estructural), estudios y 
proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, 
Sanitario, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, HVAC, 
Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se 
requiera incluyendo planos, memorias de cálculo, puntos de 
conexión de servicios públicos y ajustes solicitados por las 
empresas prestadoras).  
5.2 Suscripción del Acta de terminación de la etapa de diseño, la 
cual hará referencia a las obligaciones correspondientes según 
los porcentajes de ejecución alcanzados.  
5.3. Licencia de construcción ejecutoriada junto con el Plan de 
Implantación emitido por la autoridad competente y los datos 
técnicos de servicios públicos  
5.4. Radicación de la documentación ante las empresas de 
servicios públicos. 

20% 

6 Recibo a satisfacción de los siguientes entregables por parte del 
consultor de diseños:  
• Informe de revisión para la certificación LEED.  
• Acta de Liquidación del contrato, junto con sus soportes 
debidamente suscritos por las partes.  
 
Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo 
a satisfacción de la totalidad de los productos de la consultoría y 
la liquidación del contrato de interventoría. 

10% 

 

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
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La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial realizará el pago del valor estipulado, para 
lo cual el contratista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para 
el pago de las actas de recibo que tramite con la entidad.  
 
a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista 
presentará certificación bancaria con la información necesaria para que la 
División de Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato.  
 
b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el 
borrador de la factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus 
soportes para su revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la 
interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará 
la emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista 
al buzón único SIIF Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la 
Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma SECOP II.  
 
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
presentación y cargue de la factura en el SECOP II por parte del contratista. En 
todo caso, los pagos a cargo de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura 
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, están sujetos a la 
disponibilidad del PAC y a los recursos económicos y procedimientos que la 
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
situé a la Entidad.  
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en 
la plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por la Interventoría 
y deben incluir los siguientes documentos:  
 

• Factura entregada y diligenciada en debida forma de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

• Informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de 
facturación. 

• Copia del Acta de recibo parcial o final a satisfacción de los productos, 
debidamente suscrita por la consultoría y la Interventoría.  

• Certificación de cumplimiento de la Interventoría y relación de los 
documentos y soportes entregados conforme con las obligaciones 
contractuales de la consultoría.  

• Certificación de recibo y aprobación del informe mensual de 
interventoría expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría, 
así como, del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros 
a que haya lugar. 
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• Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que 
acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) 
y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según corresponda 
de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 
2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. • Planillas de pago de la seguridad social del periodo 
correspondiente.  

• Informe de Interventoría y demás especificados en las obligaciones del 
Contratista.  

 
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  
 
PARÁGRAFO 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato, de acuerdo con el 
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención 
en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, 
Estampilla ProUniversidad nacional y Otras Universidades y demás tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal 
vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente las 
tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada 
proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad.  
 
PARÁGRAFO 2: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del 
contrato que no se haya utilizado, este retornará al Tesoro Nacional 
 
PARÁGRAFO 3: Los pagos a cargo del Consejo Superior, están sujetos a los 
recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sitúe a la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial.  

4. PLAZO Y 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN  

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previa expedición del 
registro presupuestal, aprobación de la garantía única y la confirmación de la 
División de Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, de la consignación del pago del impuesto de timbre.   
 

El contrato se ejecuta en la Calle 37 # 36-21 Barrio Centro, de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander.  
4.1. ACTA DE 
INICIO 

SI X  NO              
 

5. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI   X  NO           (4 meses) 
 

6. GARANTÍAS 
De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 2.2.1.2.1.5.4., 
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la entidad considera 
necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los siguientes amparos 
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y suficiencia: 

 

AMPARO PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Del Contrato 
El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más.  

Calidad del 
Servicio 

20% Del Contrato 

El termino de cinco (5) 
años, contados a partir de 
la fecha de suscripción del 
acta de recibo final a 
satisfacción 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales.   

10% Del Contrato 
El plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 
más. 

 
PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
 
PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor 
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el 
inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 
deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar 
en la plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la 
garantía, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la 
modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por 
presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
PARÁGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

7.  
OBLIGACIONES   
DEL 
CONTRATISTA 

GENERALES: 
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el Numeral 1.2 
Compromiso Anticorrupción del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos 
23 de 2025. 
 
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 
y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado 
expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del 
mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  
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3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 
situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su 
ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  
 
4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto 
No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el 
evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar 
al garante sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, 
dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del documento.  
 
5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier 
modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, 
calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante en los 
términos establecidos por él.  
 
6. Permitir en cualquier momento a la supervisión del contrato, entes de control 
y a los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de las 
actividades que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.  
 
7. Suministrar a la Entidad y a la supervisión del contrato, cuando estos lo 
soliciten, el informe sobre cualquier aspecto del contrato y/o su ejecución.  
 
8. Presentar a la supervisión del contrato durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas deben 
cumplir con los requisitos exigidos en la Cláusula 3 “FORMA DE PAGO” del 
contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo 
establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la 
supervisión del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las 
razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación.  
 
9. Presentar al supervisor del contrato, previa revisión y aprobación, las 
solicitudes que realice el contratista principal para suspensión o reinicio del 
contrato; y con al menos un (1) mes de anterioridad las solicitudes de prórroga 
y/o adición, debidamente soportada y justificada por el contratista principal.  
 
10. Cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política 
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión 
Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior 
dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes. 
 
ESPECÍFICAS 
 
1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa jurídica, 
financiera, contable y ambiental del contrato que tiene por objeto: “Realizar los 
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diseños arquitectónicos-constructivos y los estudios técnicos complementarios 
de la sede de los Tribunales de Bucaramanga y Santander teniendo como base 
el anteproyecto arquitectónico premiado dentro del concurso público de 
arquitectura.” Lote 3.  
 
2. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier 
momento, exigir al CONTRATISTA principal la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
 
3. El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre antes del inicio 
de la ejecución del contrato en los términos descritos en el "Instructivo de 
trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre” emitido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o aquel que lo modifique o 
reemplace. Una vez realizado el pago, el contratista debe remitir el 
comprobante correspondiente al supervisor del contrato, y posteriormente 
debe cargarlo en la plataforma transaccional de Secop II en el módulo de 
ejecución del contrato en referencia. 
 
4. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista principal al cumplimiento 
exacto de sus obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones 
técnicas requeridas, con la calidad pactada y costos asociados.  
 
5. Requerir por escrito al contratista principal sobre cualquier aspecto requerido 
para el cumplimiento de su contrato. Para ello, deberá documentar con las 
formalidades requeridas e informar a la entidad si el contratista principal se 
rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría. En estos 
casos, la interventoría le notificará por escrito al contratista principal sobre el 
incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 
efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la interventoría debe 
comunicar dicha situación a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura para 
que inicie el proceso de incumplimiento contractual.  
 
6. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del 
gasto en los que dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista 
principal en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un análisis 
completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del contratista, las 
normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de los perjuicios en 
caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. 
De igual manera debe realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, 
jurídicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos 
documentos deben ser custodiados al Supervisor designado mientras se hace 
entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
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7. Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la 
Garantía Única de Cumplimiento y anexar en plataforma transaccional del 
SECOP II, el certificado modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de 
procesos sancionatorios del presunto incumplimiento en la correspondiente 
obligación contractual.  
 
8. La Interventoría deberá garantizar la participación en el proyecto el equipo 
mínimo trabajo ofrecido y aprobado por la entidad, con la dedicación requerida 
y pactada. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por 
razones debidamente sustentadas, la interventoría presentará la hoja de vida 
del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración del 
supervisor del contrato. En este caso, la persona que reemplazará al 
profesional del equipo mínimo de trabajo debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo correspondiente, 
si se trata de un profesional que hace parte del equipo de trabajo clave 
evaluable por el cual se asignó puntaje, adicionalmente deberá acreditar como 
mínimo los años de experiencia específica adicional y el título de formación 
académica adicional sobre los cuales le fue otorgado el puntaje al profesional 
presentado con la oferta. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de 
aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar 
las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o 
algunas de las condiciones exigidas.  
 
Parágrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y 
sustitución de cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste no 
cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que 
afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato, sin que ello conlleve a 
mayores costos para la Entidad. Esta obligación será revisada por el supervisor 
durante la ejecución del contrato a partir de la firma del Acta de Inicio.  
 
9. Dar cumplimiento para él y para el contratista principal de las disposiciones 
desarrolladas en la Resolución Nº 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la 
modifique o adicione “Por el cual se crea e implementa el Registro Único de 
Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del 
Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se vinculen o contraten personas 
extranjeras”.  
 
10. El interventor deberá exigir al contratista principal previo a la suscripción 
del acta de inicio, la presentación para su revisión de: las hojas de vida del 
equipo mínimo solicitado, y las certificaciones y demás documentos que 
acrediten idóneamente, su perfil, formación académica y experiencia exigida 
en los pliegos de condiciones y sus anexos. Una vez revisadas y aprobadas 
por el interventor, este deberá remitirlas a la supervisión del contrato de 
interventoría.  
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11. Presentar a la supervisión del contrato mensualmente como requisito para 
el pago de interventoría, así como para la Liquidación del Contrato de 
interventoría, las planillas y las certificaciones y soportes con los que acredite 
que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, derivados 
de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, de la totalidad del personal vinculado al contrato, 
mediante los cuales se acredite el pago en las condiciones establecidas en su 
oferta económica detallada. 
 
12. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA principal el 
ordenamiento jurídico colombiano y en especial de las siguientes normas:  

(I) Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde 
verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
principal respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y (ii) el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales 
y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice 
durante la ejecución del contrato, conforme con lo estipulado en el 
artículo 2.2.4.6.28 de la norma citada.  

(II) Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la 
modifique o adicione, “Por la cual se crea e implementa el Registro 
único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida 
por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se 
vinculen o contraten personas extranjeras. (IV) Normatividad sobre 
el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se 
encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, 
debe verificar y exigir que el Contratista principal minimice el 
impacto ambiental de cualquier actividad realizada en el desarrollo 
del contrato, de conformidad con las normas aplicables. 

 
13. Solicitar al contratista principal la presentación mensual como requisito 
para el pago, así como para la Liquidación del Contrato objeto de interventoría, 
las certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en 
el de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
14. La interventoría para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo 
mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en 
la “Tabla – Cuadro requisitos del personal del contratista” incluida en el Anexo 
1 – Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto. El cumplimiento 
de esta obligación debe ser revisada por el supervisor del contrato, durante la 
ejecución del contrato.  
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15. Verificar que el contratista principal mantenga durante toda la ejecución de 
las labores contratadas, el equipo de trabajo mínimo y solicitar la sustitución de 
cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos por 
la Entidad o que su desempeño no sea el adecuado.  
 
16. Adicionalmente al personal mínimo requerido, la interventoría se obliga a 
contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas 
de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilación 
mecánica, etc.).  
 
17. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 
responsabilidad exclusiva de la interventoría, por lo tanto, el personal que 
ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil 
ni comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.  
 
18. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, 
derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo 
a la normatividad legal vigente.  
 
Parágrafo: En el caso de que el personal del contratista principal y de la 
Interventoría estén vinculados mediante contratos de prestación de servicios, 
es necesario que alleguen la certificación firmada por el Representante Legal 
o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes 
al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 
 
19. Suscribir junto con la supervisión, el Acta de inicio del contrato de 
INTERVENTORÍA, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la 
aprobación de las Garantías del contrato de interventoría por parte de la 
Entidad y a la consignación del pago del impuesto de timbre.  
 
20. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al 
supervisor de su contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la entrega por parte del contratista principal de los documentos requeridos para 
la suscripción del acta de inicio del contrato objeto de interventoría, así mismo 
exigir al contratista principal su cumplimiento durante toda la ejecución del 
contrato e informar al supervisor de cualquier novedad que se presente. 
 
21. Realizar a través del Especialista en Estructuras la revisión independiente 
de los diseños estructurales en cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Ley 400 de 1997, modificada por medio de la Ley 1229 de 2008 y la Ley 1796 
de 2016, el Decreto Nacional No. 945 de 2017 y la Resolución No. 017 de 2017 
de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
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Sismo Resistentes, para lo cual el revisor independiente de los diseños 
estructurales luego de corregidos los ajustes solicitados mediante el acta de 
observaciones emitida por el curador urbano o la dependencia de la 
administración municipal o distrital encargada de la expedición de licencias de 
construcción, por medio de un memorial dirigido a esta certificará el alcance de 
la revisión efectuada, en cumplimiento de las normas vigentes y firmará los 
planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la 
revisión correspondiente.  
 
Por lo anterior la interventoría suministrará como mínimo los siguientes 
entregables:  
 

a. Informe de revisión independiente de los diseños de elementos 
estructurales y no estructurales de la sede objeto del contrato de 
consultoría. b. Memoria de los trabajos de revisión realizados.  

b. En caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una 
relación de las partes del diseño que deben ser corregidas.  

c. Diagnóstico sobre la realización adecuada del proyecto y el 
cumplimiento de los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, o normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y 
el Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 y 
la norma que lo adicione, modifique o sustituya. En caso de que haya 
deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del 
diseño que deben ser corregidas.  

d. Una vez aprobado el proyecto, suscribirá los planos estructurales y 
demás documentos técnicos del diseño estructural, como constancia 
de haber efectuado la revisión 

e. Memorial en documento anexo a la solicitud de licencia en el que 
certifique que el alcance de la revisión efectuada cumple con lo exigido 
en la Resolución No. 0017 del 4 de diciembre de 2017 y en el que 
declare no estar sujeto a alguna de las incompatibilidades establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 1796 de 2016.  

f. Suscripción de la solicitud de licencia en la calidad prevista en el 
Formulario Único Nacional para la Solicitud de Licencias Urbanísticas 
y Reconocimiento de Edificaciones 
 

Cabe aclarar, que estos entregables son un complemento obligatorio a los 
alcances y responsabilidades inherentes al proceso de interventoría Técnica, 
Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental. 
 
Por lo anterior, por parte del consultor de diseños, se hará entrega de todos y 
cada uno de los entregables que aparecen en el Anexo Técnico entregables y 
en cada una de las especificaciones técnicas de estudios y diseño que 
aparecen publicadas. No obstante, lo anterior el consultor hará entrega de 
todos los documentos que sean requeridos por la norma técnica 
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correspondiente y los entes que autoricen cada uno de los estudios y diseños, 
los cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la interventoría. 
 
La interventoría deberá revisar, validar y aprobar todos los diseños, 
documentos soporte y demás anexos, entregados por el consultor, según los 
requisitos y normas estipuladas por la norma NSR-10, empresas de servicios 
públicos (factibilidades) y lo requerido por la secretaría de planeación o 
Curaduría urbana de cada ciudad. 
 
22. Verificar que, el Contratista principal haga entrega de todos los productos, 
dejando constancia que las labores ejecutadas y entregables cumplen con el 
alcance, especificaciones y características contratadas, para lo cual la 
interventoría deberá por su parte expedir una aprobación por cada 
especialidad, la cual deberá ser firmada por el especialista correspondiente y 
el Director de interventoría.  
 
23. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas 
de recibo, solo cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el 
Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el acta y solo se facturarán 
los entregables sobre los que no haya controversia  
 
24. Realizar comités semanales con el contratista principal para evaluar el 
avance de ejecución del Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen 
a presentar en la ejecución del contrato. De dichos comités deberá dejarse 
constancia en acta, documento que debe ser allegado a la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura a través del supervisor del contrato, en copia, a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del Comité. 
Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado 
mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
 
25. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y 
avance del contrato principal, el cual debe incluir porcentajes de avance, 
gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de 
las labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia 
producto del anticipo entregado al Contratista principal y certificar el 
cumplimiento de: el Plan de Calidad y el Plan del ser cargado en la plataforma 
informática que indique la Entidad.  
 
26. Validar los informes parciales y final presentados por el contratista principal 
y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del 
contratista principal, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, 
ambiental, administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por la 
Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el 
Supervisor del contrato hasta su entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
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27. Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el 
supervisor, como son: cronogramas, acta de inicio, informes semanales, 
mensuales, actas de pago parciales y final, entre otros; en la Plataforma 
SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.  
 
28. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes 
y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que 
conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad 
de Compras Públicas.  
 
29. Anexar con cada acta de recibo, una certificación suscrita por el director de 
la Interventoría, donde se certifique que las actividades ejecutadas por el 
contratista cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas 
contractualmente, las cuales deberán ser avaladas por su equipo de trabajo. 
 
30. Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, administrativo, 
jurídico, financiero y/o contable; de acuerdo con los requerimientos que le 
realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán ser emitidos por el 
profesional idóneo con que la Interventoría debe contar para tal fin. Una vez 
hecha la solicitud, el interventor tendrá cinco (5) días hábiles para presentar el 
concepto por escrito y debidamente suscrito.  
 
31. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, 
principal e interventoría, proyectar las actas de liquidación de los dos contratos, 
durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización o al recibo a 
satisfacción de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas de liquidación 
deben remitirse a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, una vez sean 
revisadas, aprobadas y suscritas por las partes.  
 
Parágrafo 1: Dichas actas deben ser firmadas por el Contratista, la 
Interventoría, el Supervisor del contrato de Interventoría de conformidad con el 
artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 
Parágrafo 2: La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconoce 
costos adicionales por los gastos en que incurran los contratistas para la 
liquidación de los contratos.  
 
32. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos 
sancionatorios contractuales o de afectación de garantías. 
 
33. Proyectar respuesta jurídica, técnica, contable y financiera ante 
reclamaciones por presunto desequilibrio económico por parte del contratista 
principal.  
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34. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico, las peticiones que soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato 
principal, como para el contrato de Interventoría. Los documentos requeridos 
deben ser remitidos a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. Estos 
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se 
hace entrega a la Unidad de Compras Públicas 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales: 
 
1. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de las leyes, normas y 
obligaciones aplicables en materia ambiental establecidas en el contrato 
durante todo el término de ejecución de dicho contrato.  
 
2. Realizar la revisión y aprobación de la Carta de compromiso suscrita por el 
representante legal del contratista principal a la adopción e implementación del 
Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución del contrato en las 
instalaciones de la Rama.  
 
3. Verificar que el contratista principal realice las consultas necesarias y los 
trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el propósito de 
obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, 
levantamiento de veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, 
disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos, concesión de aguas, 
ocupación de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las 
normas aplicables en la materia.  
 
4. Supervisar que el Consultor realice todas las consultas tendientes a 
establecer los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con 
el propósito de conocer las licencias y permisos que se requieran y que 
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre 
otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, ocupación de cauce, 
concesión de aguas, fuentes de materiales de construcción, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD, etc.  
 
5. Verificar y validar que, el diseñador tenga en cuenta en sus estudios técnicos 
y diseños las normas urbanísticas de cada ciudad, en cuanto al Plan de 
Ordenamiento Territorial y la Estructura Ecológica Principal, definidos en las 
áreas donde se ubican los terrenos sobre los cuales se proyectan las nuevas 
edificaciones para la Rama Judicial.  
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6. Validar, aprobar y hacer la respectiva evaluación, estableciendo la 
obligatoriedad de la obtención de los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales que deban ser tramitadas en la etapa de estudios técnicos y 
diseños, así como para la etapa constructiva del proyecto, aportando su 
concepto basado en la legislación ambiental aplicable, el cronograma de 
diseño, cronograma de obra y su experiencia como Interventor de estudios 
técnicos y diseños.  
 
7. Verificar la inclusión en el proyecto del componente de Construcción 
Sostenible y los correspondientes diseños con medidas activas y/o pasivas, que 
está relacionado para el lote N 3 “3.1 Consolidado entregables Tribunales 
Bucaramanga y Santander” teniendo en cuenta la normatividad vigente, las 
condiciones ambientales y sociales del sitio donde se va a desarrollar el 
proyecto y demás factores a considerar por el diseñador. 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECÍFICAS:  
 
1. Aprobar la elaboración de los diseños con medidas activas y/o pasivas 
(construcción sostenible). 
 
2. Revisión a los diseños y especificaciones en el componente eléctrico e 
hidrosanitario, las cuales deberán incluir iluminación, dispositivos electrónicos 
con alta eficiencia energética; también accesorios de bajo consumo de agua, 
propios de una edificación nueva sostenible. La Interventoría deberá validar y 
aprobar dichos equipos por intermedio de acta de aprobación relacionando 
todos los componentes propuestos por el consultor.  
 
3. Incorporar equipos con eficiencia energética (RETIQ), especialmente aires 
acondicionados (HVAC) y otros que así lo requieran. Incluir requisitos de 
adquisición de equipos eléctricos y electrónicos que requiera el sistema. La 
Interventoría deberá validar y aprobar dichos equipos por intermedio de acta de 
aprobación relacionando todos los componentes propuestos por el consultor  
 
4. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados 
las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la 
normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la 
Judicatura, los cuales deben estar considerados en los Análisis de Precios 
Unitarios. La interventoría mediante oficio o acta de aprobación avalará lo 
relacionado a este requerimiento  
 
5. La Interventoría deberá revisar y avalar en el caso que el diseño considere 
sobreponer volúmenes que afecten árboles existentes, es necesario incluir el 
concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos, para la obtención de 
permiso de tala, en la que se elabore un inventario forestal que incluya la 
Georreferenciación de los individuos arbóreos, presentar un plan de manejo 
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silvicultural en función del diseño y construcción del proyecto, efectuar el pago 
de evaluación que autoliquide la autoridad competente, y aportar la 
documentación del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se 
formulen los modos de reposición y tratamiento de árboles. El consultor está 
obligado a determinar, si así se requiere, el número y especificación de las 
especies que se afecten total o parcialmente por la implantación del proyecto y 
establecer en coordinación con la Entidad contratante, la gestión requerida para 
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de autoridad competente 
para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado 
urbano. 
 
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL 
CONTRATISTA.   
 
1. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la 
normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en 
la ejecución del contrato.  
 
2. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 o la norma 
que la modifique o adicione “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto 
No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 
2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama 
Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del 
acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los 
documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la 
Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores 
identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista Principal y a la 
Interventoría.  
 
PARÁGRAFO 1: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - El CONTRATISTA se 
obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 
a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o 
dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar 
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acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO 2: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS - Con la suscripción del 
contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada 
del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema 
de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. 
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas 
correspondientes. 

8.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓ
N JUDICIAL 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos de ley, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad 
con la normatividad legal vigente.  

2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del contrato. 
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 

Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato o 

Supervisión del Contrato, del cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y 
las contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley 
colombiana, del personal que contrate o tenga de planta durante la 
ejecución del contrato.  

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, la información que requiera en 
relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
Contratista.  

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia 
con el SIGCMA implementado por la entidad.  

8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato 

9.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES 
DEL CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y 
por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

10.ESTIPULACIO
NES 
CONTRACTUALE
S ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación “SECOP”, y 
la información contenida en este documento, o en anexo al mismo, según 
corresponda, en consideración a su naturaleza y régimen legal. 

11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 12) 
INDEMNIDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: El Contratista 
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mantendrá indemne a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la 
ejecución del objeto de este contrato. 13) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a 
responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos 
entregados, en los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL 
PECUNIARIA: Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada 
de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo 
anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los 
perjuicios ocasionados ni se extinga la obligación principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que 
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o 
en sus anexos, se causará a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del 
valor total del mismo. 16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba 
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de 
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicarán las cláusulas excepcionales 
de modificación, interpretación, cesión y terminación unilaterales, así como la de caducidad en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá declarar la 
caducidad del contrato, en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás 
normas concordantes. 19) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, pudiendo ésta 
negar la autorización de la cesión. 20) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la 
ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los 
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las que 
las complementen, modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política y en la ley. 22) 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable por 
la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: 
La NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para efectos de establecer los derechos 
patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, 
modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las 
que las complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular 
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán 
plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del 
contrato estos pertenecerán a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
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JUDICATURA. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja 
expresa constancia y acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro 
presupuestal y aprobación de la garantía si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de 
la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 27) 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción. 28) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus 
modificaciones, entre otros. 29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete 
a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del 
contrato.30) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 31) AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado, 
requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios 
electrónicos en el correo indicado en el acápite “PARTES CONTRATANTES”. 32) DOMICILIO: Para 
todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.    
Elaboró: Sonia Saavedra 
Profesional División de Contratos 
 


