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SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

CONCURSO DE MERITOS 
 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA 
Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

I. Introducción.  
 

El municipio de Sabanalarga está situado en la zona central del Departamento del Atlántico 
 

El abastecimiento de agua potable del municipio de Sabanalarga proviene de la planta de 
tratamiento de agua potable –PTAP– ubicada en el municipio de Ponedera, la cual también 
abastece a este municipio. Desde allí se bombea agua tratada mediante una conducción de 
22 km en tubería de 500 mm de HD hacia el casco urbano del Municipio de Sabanalarga. De 
este sistema se abastecen los corregimientos de Retirada, Martillo y Santa Rita del Municipio 
de Ponedera y el corregimiento Cascajal del Municipio de Sabanalarga. 
 
En el casco urbano del municipio de Sabanalarga se encuentra ubicada la estación de 
bombeo Cordialidad, en la cual existen dos tanques de almacenamiento de 1200 m3 y 300 
m3 desde donde se bombea hacia la red de distribución. 
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Departamento del Atlántico 

Localización Municipio de Sabanalarga 
Figura 1 
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La Estación de Bombeo de la Cordialidad cuenta con tres (3) equipos de bombeo (uno 
operando y dos en stand by, los cuales cuentan con una capacidad de Q= 185 lps y HDT= 
37.12 m.  

Actualmente el Departamento del Atlántico adelanta la ampliación de la planta de tratamiento de 
agua potable en 100 lps y la construcción de un tanque elevado de almacenamiento de 1.500 m3 
ubicado en el barrio Semillas de Fe del casco urbano del municipio de Sabanalarga, proyectos que 
tienen como objetivo aumentar el volumen de agua tratada y mejorar las presiones en la red de 
distribución. Adicionalmente con recursos de la Nación y del departamento del Atlántico se iniciará 
la optimización de las redes de distribución en los Sectores 1 y 2 del municipio de Sabanalarga. 

Los servicios de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del Municipio de Sabanalarga son 
prestados por la empresa Triple A S.A. E.S.P.  

Los corregimientos de Patilla, Gallego y Mirador del municipio de Sabanalarga, actualmente se 
abastecen de pozos profundos y la prestación del servicio de acueducto con este sistema no es 
eficiente, principalmente porque el agua no recibe ningún tratamiento y en época de intenso verano 
se abaten los pozos, por lo que es necesario suministrarles agua potable por medio de carro tanques. 
La administración y operación de estos sistemas rurales está a cargo de Juntas Administradoras de 
Acueducto. 

Las poblaciones y viviendas registradas en cada uno de estos corregimientos son las siguientes: 

- Gallego: 875 Hab   - 175 Viviendas 

- Mirador: 450 Hab.  -  72 Viviendas 

- Patilla: 258 Hab. - 56 Viviendas 

 
En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico ATLÁNTICO PARA LA GENTE – 2020-
2023- se tiene identificado dentro del eje EQUIDAD la línea estratégica de Servicios Públicos 
Domiciliarios y dentro de esta se estableció el objetivo de aumentar la cobertura del servicio 
de acueducto en la zona rural del 96.88% al 98.5%. Para poder cumplir con este objetivo en 
el plan se encuentra el Programa de Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y dentro de los indicadores se tiene el indicador de Personas 
beneficiadas con acceso de agua potable en la zona rural. 
 
Todo lo anterior, enmarcado dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS– definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas realizada en el año 2015, dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
 
Las comunidades de Patilla, Gallego y Mirador ubicadas en el área rural de Sabanalarga no 
cuentan con suministro de agua potable para consumo humano por lo cual el Departamento 
del Atlántico solicitó a la empresa Triple A S.A. E.S.P. la elaboración de los estudios y diseños 
para poder suministrarle agua potable desde el sistema de acueducto municipal 
considerando las ampliaciones de la infraestructura que adelanta el departamento del 
Atlántico en este sistema, lo cual da la factibilidad técnica para atender estas comunidades. 
 
Con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable a los corregimientos de Patilla, 
Gallego y Mirador del municipio de Sabanalarga, fue concebido el proyecto objeto del 
presente estudio previo. 
 
Con la realización de este proyecto se mejorarán las condiciones de salud y bienestar de la 
población directamente beneficiada ya que tendrán acceso a un agua potable de buena 
calidad y segura, con el cual se incrementaría la población atendida de estas comunidades 
rurales a un 100%.  
 
El análisis y estudio presentado se realizó teniendo en cuenta la problemática actual y futura de la 
población, con base en los parámetros de diseño establecidos en el Reglamento Técnico de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS. 

El proyecto de “CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 
permitirá el acceso al servicio de acueducto a los corregimientos de Patilla, Gallego y Mirador 
mejorando así  la calidad de vida de estas comunidades.   

Figura 2 – Ubicación Corregimiento Patilla 
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Figura 3 – Ubicación Corregimiento Gallego 
 
 

 

  

Figura 4 – Ubicación Corregimiento Mirador 
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El proyecto contempla la construcción de una estación de bombeo en el lote donde se 
adelantó la construcción del Tanque Elevado del municipio de Sabanalarga y de allí se 
instalará una línea de impulsión que llevará el agua potable a cada uno de los corregimientos 
de Patilla, Gallego y Mirador, así como la construcción de las redes de distribución en estas 
poblaciones con sus respectivas acometidas domiciliarias. 
En este orden, luego de realizadas las gestiones presupuestales pertinentes, y contando con 
disponibilidad presupuestal para adelantar el presente proyecto, se hizo necesario adelantar las 
gestiones administrativas tendientes a contratar la ejecución de las obras a través de un proceso de 
licitación pública. 
Comoquiera que el Departamento se encuentra adelantando el proceso contractual bajo la 
modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en la “CONSTRUCCIÓN 
IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se requiere realizar las labores de 
control y seguimiento, de las actividades que se realizarán en virtud del proceso de la referencia. 
 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (La 
subraya no es del texto) 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. 



 
 

7 

 
 

 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología para la ejecución de la 
interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una 
Propuesta Técnica, por el sistema del concurso abierto. 
 
Lograr la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la “CONSTRUCCIÓN 
IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, para asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de seguridad y confiabilidad satisfactoria, para lo cual es necesario contratar 
la respectiva interventoría.   

 
II. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyecto 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 83  10  15 00 Servicio de acueducto y alcantarillado 

 
IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras Sector primario o sector agropecuario. agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 
➢ Sector secundario o sector Industrial.  
➢ Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad 
económica.  
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Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las personas 
naturales o jurídicas, tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de proyectos, tareas de 
administración y gestión de entidades públicas o privadas, se ubicará dentro del Sector terciario o de 
servicios. 
 
Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales productos/servicios: 
 

➢ Publicidad 
➢ Actividades profesionales científicas y técnicas 
➢ Restaurantes, catering y bares 
➢ Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  
➢ Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  
➢ Correo y servicios de mensajería  
➢ Telecomunicaciones  
➢ Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  
➢ Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  
➢ Salud humana privada  
➢ Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  
➢ Educación superior privada  
➢ Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  
➢ Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  
➢ Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 

 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso 
de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE. 
 
Económico. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y
_gasto.pdf (15 de mayo de 2020) 
 
En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto 
al mismo periodo de 2019pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades inmobiliarias crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica:  
 

• Construcción decrece 11,4%.  

• Industrias manufactureras decrece 4,5%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores decrece 3,9%. 

 
Tabla. Valor agregado por actividad económica  
Tasas de crecimiento en volumen  
2020pr– Primer trimestre 
 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales p rpreliminar p provisional 1 Series encadenadas de volumen con 
año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
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saneamiento ambiental. 3 Comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida. 
4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
5 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6 Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio. 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,7% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,5%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,9%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas no presenta variación.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales p rpreliminar p provisional 1Actividades profesionales, científicas 
y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 2 Series encadenadas de volumen con 
año de referencia 2015. 

 
EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_20.pdf (13 de 
agosto de 2020) 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_20.pdf%20(13
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Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (junio 2020 / junio 2019)  
 
En junio de 2020, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos totales, en comparación con junio de 2019. 
 
Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios 
Junio 2020p / junio 2019 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Servicios. p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales Nota: por 
aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la 
variación total. 
 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (junio 2020 / junio 2019) 
 
En junio de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 
personal ocupado total, en comparación con junio de 2019. 
 
Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según 
subsector de servicios Junio  
2020p / junio 2019 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Servicios. p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Incluye 
personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias 
de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 78, 80 y 81, excepto 
Clase 8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación 
decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total. 

 
 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (junio 2020 / junio 2019)  
 
En junio de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 
personal ocupado total, en comparación con junio de 2019. 
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Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según 
subsector de servicios  
Junio 2020p / junio 2019 
 

 
Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Servicios. p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Incluye 
personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias 
de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 78, 80 y 81, excepto 
Clase 8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación 
decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total. 
 
 
 
 

III. Análisis Indicadores Financieros. 
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Teniendo en cuenta el valor del contrato y las obligaciones financieras que se derivan del mismo; se 
requiere que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cuente con la suficiente 
capacidad financiera y organizacional para garantizar sin ningún tipo de inconvenientes el normal 
desarrollo del contrato en los tiempos y valores estimados. Es por esto que para la determinación de 
los indicadores financieros y organizacionales a evaluar en el proceso se tomó en cuenta el 
comportamiento sectorial obtenido de la información publicada por la SuperSociedades, camacol 
entre otros actores delmercado autorizados para suministrar la informacion sectorial  
 
La capacidad financiera y organizacional se verificará teniendo en cuenta la informacion consignada 
y en firme en el Registro unico de Proponentes (RUP) con corte a diciembre 31 de 2019 conforme al 
decreto 434 de 2020 en su artículo 2. “Renovación del Registro Único de Proponentes. Las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 
en Procesos de Contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, 
salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Las personas inscritas en el RUP deben 
presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio de 
2020.  Indicador” 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Índice Requerido Expresado en 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

Capital de 
Trabajo 

50% del valor de 
POi 

Valores 
Absolutos 

Activo corriente - 
pasivo corriente 

CT= (∑ (ACn ) -∑ (PCnx)) 

Liquidez ≥ 1,50 veces 
Activo 

Corriente/Pasivo 
Corriente 

L = (∑ (ACn x %n) ÷∑ (PCn 
x %n)) 

Endeudamiento ≤ 0,70 Porcentaje 
(Pasivo Total/ 
Activo Total) 

E = (∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x 
%n)) x 100% 

Razón 
Cobertura 
de Intereses 

≥3,0 veces 
Utilidad 

Operacional / 
Gastos de Intereses 

CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI 
n x %n) 

 
Donde: 
Cn = Activo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
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UOn = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
GI n = Gastos de intereses de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal 
 
Nota 1. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada uno 
de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para 
oferente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2. Para calcular el indicador de cobertura de intereses, para el proponente individual, o, si la 
totalidad de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal presenta como gastos de intereses un 
valor igual a cero (0.00), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. 
Lo anterior salvo que la utilidad operacional del proponente, sea igual a cero (0.00) caso en el cual 
NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
Nota 3. Para el caso de los proponentes que se presenten a los dos grupos el capital de trabajo 
demandado para este caso en concreto corresponderá a la sumatoria de la exigencia de capital de 
los dos grupos solicitados. 
 

1.1.1.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
del interesado: 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Índice Requerido 
Expresado 

en 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

ROE - 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Mayor o igual a 
0,06 

Porcentaje 
(Utilidad 
Operacional/Patrimonio) 

RP = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (Pn 
x %n)) 

ROA - 
Rentabilidad del 

Activo 

Mayor o igual a 
0,04 

Porcentaje 
(Utilidad Operacional/ 
Activo Total) 

RA = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ 
(ATn x %n)) 

 
Dónde: 
 
UOn  = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
Pn  = Patrimonio de cada integrante Consorcio o Unión Temporal. 
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ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión. 
%n  = Porcentaje de Participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada uno 
de los ítems de los estados financieros de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de 
participación, y se agregará como si se tratara de una sola compañía, como lo señala la fórmula para 
oferente plural en la tabla anterior 
 
 
TÉCNICO  
 
El Departamento del Atlántico acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con 
el objeto de satisfacer necesidades de interés general, requiere abrir un proceso de selección para 
elegir a la persona natural o jurídica que pueda llevar a cabo la INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, seguimiento, 
validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y recomendaciones, que deben realizar 
sobre las actividades que desarrolla el contratista de obra. El interventor deberá comprometerse a 
realizar con su equipo de profesionales, las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a 
las especificaciones técnicas. La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares 
necesarios, así como el trabajo de campo que se requiera. 
 
La Interventoría objeto del presente estudio deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la Gobernación del Atlántico, los aspectos que éste no regule se 
ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos 
técnicos y en la normatividad vigente aplicable, a las Normas y Especificaciones contenidas en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la 
Resolución 330 de junio 8 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y 
Especificaciones Técnicas emitidas por la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. 
 
El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la Resolución 
MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable 
y saneamiento básico. 
 
El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del proyecto. 
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Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral (Técnico, 
Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las actividades inherentes al 
proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato o los contratos objeto 
de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 
 
Condiciones técnicas y actividades a desarrollar  
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, del 
contrato de obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente calidad en el 
plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas en el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro 
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones 
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la 
ejecución del contrato y antes de su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones del 
anticipo y de la consultoría, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia 
y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, 
servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 
retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos y 
funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental que se formulen en 
el proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar 
inconformidades. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo 
ambiental presentada en el plan ambiental que se elabore. Hacer cumplir los compromisos 
adquiridos con las Comunidades. Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.  
 
Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas. 
Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que impliquen un cambio a lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar al proyecto en sus relaciones con 
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las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones 
garantes y la administración local. Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y 
cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. 
Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances 
y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 
 
Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro 
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los 
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, las establecidas en el Anexo 
técnico denominado Normas y Especificaciones Técnicas para la construcción de Obras De Acueducto 
Y Alcantarillado, EL CONTRATISTA se comprometerá a: 
 
1. Suscribir el Contrato de Interventoría, y el acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos 

para la ejecución del contrato, previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007: 1) Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2) Pago de los tributos 
determinados. 3) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al sistema de Seguridad Social integral, así como los del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando correspondan.  

2. Cumplir de buena fe el objeto contractual.  
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato, bajo su propia responsabilidad, 

en los términos previstos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos 
y que forma parte integral del Contrato. 

4. 4, Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría en los términos establecidos en las 
especificaciones técnicas y en la propuesta.  

5. Adquirir conocimiento completo y detallado del proyecto, de las especificaciones técnicas, de la 
oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución de construcción y de cualquier otro 
documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar 
y verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del proyecto a 
construir. 

6. Vigilar y controlar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, el desarrollo de las 
actividades, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los 
materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados. 
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7. Efectuar verificación oportuna en sitio de los procedimientos constructivos y del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, diseños y/o características acordadas de cada obra. 

8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se detallen los 
avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá archivo físico y digital de 
correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones formales cuando se evidencien 
incumplimientos u otro tipo de asuntos relevantes 

9. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la entidad, previstas en el 
pliego de condiciones, en todas sus partes. 

10. Verificar que el ejecutor del proyecto emplee los equipos y herramientas presentadas en su 
propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  

11. Exigir al ejecutor del proyecto la adopción de medidas para garantizar la protección de la 
infraestructura existente. 

12. Verificar que el ejecutor del proyecto adopte un Plan de Contingencia en caso de emergencia, y 
un plan preventivo y correctivo de las dificultades que se presenten.  

13. Brindar colaboración y apoyo al Departamento y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en todas las actividades que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 

14. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por el Departamento en los términos de la convocatoria pública.  

15. Revisar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por ejecutor del proyecto, 
cuando la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico lo requiera, así ́como las solicitudes 
de expansiones, mejoras, modernización, modificación, adición en dinero y en tiempo y 
aclaraciones requeridas por el Departamento y emitir el concepto que corresponda.  

16. Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios 
en los planos y en las especificaciones y presentarlos a la consideración de la Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

17. Llevar el control del archivo de Interventoría, con la finalidad de integrar un expediente sobre el 
desarrollo de las actividades del ejecutor del proyecto.  

18. Asegurar mediante una Interventoría activa, el cumplimiento oportuno y eficaz de las 
actividades objeto de las obras y las obligaciones inherentes a éstas. 

19. Disponer el tiempo suficiente y necesario por parte del personal de la interventoría. 
20. Elaborar y firmar oportunamente las actas de ejecución o desarrollo de las actividades 

expansión, mejoras y mantenimiento correspondientes a la convocatoria pública, objeto de esta 
interventoría.  

21. Entregar informes escritos mensuales al Departamento (Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico), sobre la ejecución y desarrollo de las actividades que demande el Sistema 
objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad ejecutada y cantidades faltantes 
por ejecutar. En los informes mensuales del interventor se debe incluir el Informe Social de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de los proyectos que se ejecutan en el 
marco del Plan Departamental de Aguas del Atlántico. 
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22. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, a la Secretaría de de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de la obra 
y de Interventoría.  

23. Velar por la vigencia de las pólizas que amparen la ejecución contractual objeto de Interventoría. 
24. Informar oportunamente al Departamento y a la Compañía de Seguro que garantiza la ejecución 

del contrato, sobre los incumplimientos del ejecutor del proyecto, con el fin de que la entidad 
tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar, con 
aplicación del debido proceso. 

25. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía y/o 
modificación de las cantidades de actividades, el Interventor deberá presentar las 
observaciones, glosas, solicitudes de aclaraciones y/o correcciones a que haya lugar, al informe 
de justificación y a la propuesta de programa de trabajo que para los efectos de soporte elabore 
y presente el ejecutor del proyecto, para la posterior reformulación y aprobación de la Secretaría 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

26. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades del ejecutor del proyecto que estén por 
fuera del alcance de lo pactado con el Departamento, y que no hayan sido previamente 
aprobadas por este, a través de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico e incluidas 
mediante actas de modificación de cantidades de actividades, o contrato adicional, según sea el 
caso. 

27. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato. 

28. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

29. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social y 
el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato de Interventoría. 

30. 30. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el contratista cumpla con los 
aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de 
Obra. 

31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el ejecutor del proyecto, con el fin de 
que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 

32. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral, 
ambiental y social, vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean 
de cumplimiento obligatorio 

33. Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las garantías 
contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o 
modificación si fuere el caso. 

34. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en las especificaciones técnicas, en la Ley 80 
de 1993, Ley 1474 de 2011, las señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del 
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Departamento del Atlántico, y las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza 
del Contrato.  

35. Atender los lineamientos establecidos en el Marco Legal de bioseguridad expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para enfrentar la pandemia de Covid-19, del cual hacen 
parte las Resoluciones 666 de 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del 
Coronovirus COVID 19”, la Resolución 680 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVlD-19 en el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico” y el Protocolo General de la Gerencia de Servicio Públicos. 

36. Elaborar el protocolo propio para la obra con el fin de sumar garantías de ejecución de las 
distintas actividades sin interrupciones y a la vez protegiendo a su personal. Tal protocolo es 
prerrequisito para el inicio de actividades y estará, también articulado con las disposiciones 
propias que adopte la administración municipal y/o el operador del servicio de alcantarillado. 

37. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, con relación a la actual situación de 
pandemia por el COVID 19, por parte del contratista de obra. 

 
Regulatorio 
 

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas: 
 
✓ ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

✓ ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 
administración pública. 

✓ Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 

✓ Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 5º. Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 
 
 
 
Acuerdos comerciales 
 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se 
muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de acuerdo a 
los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
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Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

Bienes y 
servicios 

$818.781.000 
N/A NO 

Perú 

Chile SI 
Bienes y 
servicios 

$818.650.000 
N/A NO 

Corea SI 
Bienes y 
servicios 

$834.620.000 
N/A NO 

Costa Rica SI 
Bienes y 
servicios 

$1.481’116.000 
N/A NO 

Estados AELC SI 
Bienes y 
servicios 

$818.600.000 
N/A NO 

Estados unidos SI 
Bienes y 
servicios 

$1.481’116.000 
N/A NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 
SI 

Bienes y 
servicios 

$74.613.255 
NO SI 

El Salvador 

Unión Europea SI 
Bienes y 
servicios 

$818.600.000 
N/A NO 

Comunidad Andina de Naciones – CAN N/A N/A N/A SI 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos
_comerciales.pdf 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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En conclusión, la Gobernación del Departamento por ser una Entidad del nivel Departamental y 
atendiendo el presupuesto, para el presente proceso de selección está obligado por los acuerdos 
comerciales descritos en el cuadro anterior. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas 
como ofertas de nacionales colombianos. 
 
De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables se establece un plazo de 30 días entre 
la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en 
el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14 
publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, el presente 
proceso puede ser limitado a Mipyme teniendo en cuenta que el presupuesto es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para esto se 
requiere recibir solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme con mínimo un (1) año de existencia, por 
lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación. Por lo anterior si el 
proceso es limitado a Mipyme este no estará obligado al cumplimiento de ninguno de los acuerdos 
comerciales. 
 
 
Estudio de la oferta  
 
Quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la 
consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los 
que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente 
y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones 
en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, 
que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma 
de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante 
de la calidad de una obra de ingeniería. 
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“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo 
total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” 
(Cámara Colombiana de Infraestructura, 2012). 
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  

• Cámaras de Comercios  

• CAMACOL 

• FEDESARROLLO 

• FESCOL 

• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM  

• Sociedad Colombiana de Consultoría 

• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – 
MSCE 

 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 
27.3566 empresas registradas en cámara y comercio que realizan “actividades de arquitectura e 
ingeniería, en consultoría, ensayos y análisis técnicos, las cuales se clasifican así: 
 

código Descripción  

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

M711 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

M712 Ensayos y análisis técnicos 

 
 
Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus 
servicios de consultoría en el sector de infraestructura:1  
 
 

 

Nombre 
 

Ciudad Actividad 

GEOTERRA CONSULTORES GEOTÉCNICOS Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

4IN S.A.S. Medellín TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS 

 
1 https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR=Consultores 

http://www.geoterraconsultores.com/
https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR=Consultores


 
 

26 

 
 

5IINCO ASESORÍA & CONSTRUCCIÓN  Bogotá 
ESTUDIOS, DISEÑOS E 

INTERVENTORÍAS 

ABB LTDA Bogotá ESTUDIOS Y DISEÑOS 

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
S.A 

Cartagena 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS 

AMAUTA CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
S.A.S 

Bogotá Consultoría 

AMBIOTEC LTDA Bogotá 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN 

INGENIERIA AMBIENTAL 

ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.S 

Bogotá Estudios, diseños e Interventorías 

ANTIOQUEÑA DE HORMIGONES E 
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. 
AHINCO S.A. 

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S  Bogotá 
Actividades de consultaría de 

gestión 

ARENAS & ASOCIADOS INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL S.A.S 

BOGOTÁ Consultoría Técnica 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES AIM LTDA 

Medellín BANCA DE INVERSION 

ARUP COLOMBIA S.A.S Bogotá 
ASESORES INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS AMBIENTALES 

AUGUSTO RICO CONSULTORIAS Y 
ASESORIAS S.A.S 

Barranquilla DERECHO URBANO Y AMBIENTAL 

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA  

Bogotá 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORIA 

CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL 

BATEMAN INGENIERÍA S.A Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

C&M CONSULTORES S.A.  Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

C&Q GROUP LTDA. Bogotá CONSULTORIA 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A.  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

http://www.abb.com.co/
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
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CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A.  Cartagena 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CB INGENIEROS S.A.S. Bogotá ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS 

CIVILTEC LTDA. Bogotá VIAL 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES C.C.C. S.A.  

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CONCEP S.A.S Barranquilla 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CONCRELAB S.A.S BOGOTÁ Urbanismo y Edificaciones 

CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS 

CONIISA S.A.S Bogotá Consultoría 

CONSULCIVIL S.A.S Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CONSULTECNICOS S.A.  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A Barranquilla 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CONSULTORES ESTRUCTURALES 
ASOCIADOS S.A.S. 

Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 
Y EDIFICACIONES, INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL 

CONSULTORES UNIDOS S. A Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

CORAVIL S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Bogotá Consultoría 

CVG SERVICIOS AMBIENTALES SAS Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

DESSAU CEI S.A.S Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

DIQUE CONSULTORIA S.A.S  Barranquilla 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - 
DIS S.A. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/


 
 

28 

 
 

DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA S.A.S Bogotá  

E.I.E. ECHEVERRY INGENIERÍA Y ENSAYOS 
S.A.S. 

Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

EDL S.A.S. - ENRIQUE DAVILA LOZANO Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

EDP SOLUCIONES S.A.S Bogotá 
CONSULTORÍA SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

EGIS CONSUTORIA S.A.S.  Bogotá Consultor 

ELSA CAMPO LÓPEZ Y CIA. LTDA Popayán 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS E 
INGENIERÍA DE COSTOS S.A.S - EPIC 
PROYECTOS 

Bogotá ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

ESTRUCTURE INGENIERIA S.A.S  Bogotá  

ESTUDIOS TECNICOS-ETSA-SGS Bogotá ESTUDIOS Y DISEÑOS 

EUROESTUDIOS COLOMBIA Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

FERNANDO BOLIVAR CARDONA Barranquilla 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

FRANCISCO ANGULO M. INGENIEROS 
LTDA. 

Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

GENERADORA UNIÓN S.A.    
Consultoría para PCH y temas 

ambientales. 

GEOIMEC INGENIERIA Y GEOCIENCIAS 
S.A.S 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

GEOSCAN INGENIERIA S.A.S  Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

GEOSOLUCIONES S.A.S.  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES S.A.S  Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/


 
 

29 

 
 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
PROYECTOS Y ESTRUCTURACIONES - 
GIPEC 

Bogotá  

GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S  Bogotá 
ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES - GSA 
S.A.S 

Medellín 
EVALUACION Y CONTROL 

AMBIENTAL 

GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.  Cali 
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 

CONSULTORÍA E INGENERÍA CIVIL 

GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD INTEGRAL 
LTDA 

Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

GRUPO IGEI S.A.S.   

Elaboración de estudios, diseños, 
interventorías, asesorías para 

proyectos de ingeniería e 
infraestructura 

GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S. Barranquilla Portuario 

GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA  Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA  Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S. A Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

HACE INGENIEROS LTDA Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

HBV LEGAL CONSULTING S.A.S  Cali CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL 

HIDRAMSA S. A Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

HIDROCONSULTA S.A.S. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

HINCACOM S.A.S. Cali 
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 

CONSULTORÍA E INGENERÍA CIVIL 

HL INFRAESTRUCTURA S.A.S  BOGOTÁ Consultoría 

HOF CONSULTORES S.A.S Bogotá 
ESTUDIOS, DISEÑOS E 

INTERVENTORÍAS 

HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P.   Consultoría técnica 

http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://www.hofconsultores.com/
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ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S. A Medellín 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

INARE LTDA. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INARGOS LTDA. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INCOAMBIENTAL Cali CONSULTORIA AMBIENTAL 

INCOPLAN S.A. - INGENIERIA 
CONSULTORIA Y PLANEACION S.A.  

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INEICA LTDA. Barranquilla 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S  Bogotá INTERVENTORES 4G 

INGENIERIA & DISEÑO PROYECTOS S.A.  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S  Barranquilla 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INGENIERIA DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL - INGESAM S.A.S. 

Cali 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN 

INGENIERIA AMBIENTAL 

INGENIERIA DE TERCER MILENIO S.A. Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

INGENIERIA FORENSE Y 
REHABILITACIONES ESTRUCTURALES S.A.S  

Bogotá Ingeniería Forense 

INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INGENIERIA Y GESTION DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE - GITT S.A.S 

Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL - GEVIAL 
LTDA. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INGENIERÍA, TECNOLOGÍA E 
INSTRUMENTACIÓN S.A INTEINSA 

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

INTEGRAL S. A Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
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INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. 
INTERDISEÑOS S.A. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

INVERLAT COLOMBIA S.A.S.   Asesoría en asuntos jurídicos 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá  

ITINERIS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

IVICSA S.A.S Bogotá 
CONSULTORIA, DISEÑO E 

INTERVENTORIA 

JOAQUÍN ORTÍZ Y COMPAÑÍA - JOYCO 
S.A.S 

Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

JORGE FANDIÑO S.A.S Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

JPS INGENIERÍA S.A. Bogotá 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORIA 

CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL 

JR & AF CONSULTORES S.A.S Medellín CONSULTORES OBRAS CIVILES 

JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN E. U Cali 
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 

SERVICIOS 

LA VIALIDAD LTDA. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

LILIANA BONILLA OTOYA, CONSULTORA Cali 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

LUÍS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO Barranquilla 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO 
AMBIENTALS.A. S 

Bogotá ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS 

MEDICIONES AMBIENTALES - MEDISAM 
LTDA 

Cali 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN 

INGENIERIA AMBIENTAL 

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

MOTT MACDONALD COLOMBIA SAS  Bogotá Consultoría 

NC CONSTRUCCIONES Y CIA Cali 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

NGE CONTRACTING S.A.S  Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
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NIPPON KOEI LAC INC SUCURSAL 
COLOMBIA 

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

NOGAALL PROYEC S.A.  Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

OBED FRANCO BERMÚDEZ S.A.S.  Medellín 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

OLANO INGENIERÍA S.A.S. - COINGSA Cali 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

P3 INFRAESTRUCTURA S.A.S.  Bogotá 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORIA 

CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL 

PARIS & PARIS CONSULTORES S.A.S  Cali 
Proyectos, estudios y asesoría 

especializada 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.  Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL SUC 
COLOMBIA S.A. 

Bogotá 
DISEÑOS DE OBRAS CIVILES Y 

FACILIDADES 

PI EPSILON S.A.S.   
Consultoría para PCH y temas 

ambientales. 

PLANES S.A. Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS 
INMOBILIARIOS LTDA. 

Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

PLEXUS INGENIERIA INTEGRAL  

 Consultoría técnica 

PRI COLOMBIA S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S  Bogotá 
INTERVENTORÍAS TÉCNICAS Y 

FINANCIERAS 

PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERÍA 
S.A.S PRAMING S.A.S 

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

PROYECTOS MAR AZUL S.A.S Barranquilla 
GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑOS 

E INTERVENTORÍAS 

PROYECTOS Y ESTUDIOS PROES 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S  

Bucaramanga 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
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RÍO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

RIZOMA PROYECTOS S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

ROADCON LTDA. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

SAITEC S.A. Bogotá Consultoría 

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS 
COLOMBIA SAS 

Bogotá Consultoría Técnica 

SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS 
S.A. SAG S.A. 

Itagüí 
EVALUACION Y CONTROL 

AMBIENTAL 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN - SERVINC LTDA. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS 
INTEGRALES - SHI S.A.S 

Medellín 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

SESAC S.A. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S. Bogotá   

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.  Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 

INGENERIA CIVIL 

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA-
SODINSA S.A. 

Medellín 
CONSULTORÍA, ASESORÍA, 

INTERVENTORÍA, GERENCIA DE 
PROYECTOS 

SPIRAL INGENIERÍA S.A.  Bogotá 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORIA 

CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL 

SUELOS INGENIERIA LTDA Barranquilla 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

T Y. LIN COLOMBIA S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultaría técnica 

TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA  Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
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TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES 
COLOMBIA S.A.S 

Bogotá 
INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

Y EDIFICACIONES 

TERRA PROYECTOS S.A.S Bogotá   

VCR INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S  Medellín 
ASESORÍA EN INGENIERÍA 

AMBIENTAL, CIVIL, SANITARIA E 
INFORMÁTICA 

VETORI INGENIERIA Y URBANISMO S.A.S  Bogotá 
ESTUDIOS, DISEÑOS E 

INTERVENTORÍAS 

VIVEKA S.A.S Bogotá 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA 

ZETCO S.A. Cali 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 
 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay un gran número de empresas entre 
grandes y medianas que realizan actividades de consultorías, ensayos y análisis técnicos, que dada su 
capacidad financiera y organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de 
contratación realizados por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones 
finales de la cadena. Es de pertinente recordar que las consultorías se consideran únicas; ya que 
comprenden estudios específicos con resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas 
utilizadas, que determinan costeos diferentes para su ejecución. Estas consultorías se pueden 
clasificar en dos grupos: a) Estudios y diseños. 
b) Trabajos de Interventoría.  
 

http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.viveka.com.co/
http://www.zetco.net/
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, 
formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de los 
procesos de selección, se analizarán procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio de diferentes 
modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 
 

• Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal 
 

ENTIDAD 
 

ATLÁNTICO - GOBERNACIÓN 
 

ATLÁNTICO - GOBERNACIÓN 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Concurso de Méritos Abierto 
 

Concurso de Méritos Abierto 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 - ETAPA 2- 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN PARA 
INDEPENDIZAR CABECERAS DE LAS PLAYAS 
ACUEDUCTO COSTERO - MUNICIPIO DE TUBARÁ - 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Ver detalles en link del 
proceso 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=18-15-7956426 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-15-10114959 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y FORMA Y CONDICIONES DE 
PAGO 

 
Valor: $ 451.176.600 
Forma de pago: pagos parciales mensuales  

Valor: $ 420.230.650 
Forma de pago:  un anticipo del 30% del valor del 
contrato y actas parciales mensualmente hasta 
completar el 90% del valor del contrato de 
Interventoría, de acuerdo con el avance físico de obra 
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registrado en las actas de corte de obra e informes 
aprobados por la Interventoría 

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 
VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, registra 2 adiciones 
y prorroga 
 
Vigencia: plazo de ejecución más los cuatro meses prorrogados 
y el término legalmente previsto para su liquidación. 

Número de contratos suscritos: un contrato, no 
registra adición. 
 
Vigencia: plazo de ejecución más los cuatro meses 
prorrogados y el término legalmente previsto para su 
liquidación.  

PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL FUERON 
EJECUTADOS LOS CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO LUGAR A VIGENCIAS 
FUTURAS 

 
 

No registra  
No registra  

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN Y CONTRATISTAS 

CONSORCIO INTERSABANALARGA integrado por JAGG 
INGENIERIA S.A.S Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
JOSE LUIS MORA NARVAEZ 
CONSORCIO SABANALARGA ETAPA II integrado por CONCEPT 
S.A.S MANOV INGENIERIA LTDA 
CONSORCIO INCOLTA DVP   integrado por INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S Y DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS  
CONSORCIO SABANALARGA  integrado por CIVING INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A.S Y VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES  
CONSTRUCTORES S.A.S  

JOSÉ VICTOR DELATOUR FONSECA 
CONSORCIO INTER – CÓRDOBA GNG INGENIERIA 
S.A.S. 40% LUIS NARVAEZ S.A.S 60% 
O Y P S.A.S 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías. Ejecución normal y adecuada del contrato. No se 

registraron procesos sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 
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• Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio a nivel nacional: 
 
 

TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 12 meses  
Lugar:  Atlántico : Sabanalarga 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 7 meses  
Lugar:   Atlántico : Tubará 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS PROCESO DE 
CONTRATACIÓN Y SINIESTROS. 

- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 

Indemnizaciones Laborales 
- Calidad del servicio    

- Correcta inversión del anticipo  
- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 

Indemnizaciones Laborales 
- Calidad del servicio  

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Se determinará para las personas jurídicas y naturales, mediante 
la acreditación de máximo de dos (2) contratos ejecutados, 
cuyos objetos sean o incluyan dentro de su alcance o dentro de 
sus actividades en “CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE OBRAS 
DE ACUEDUCTO”, inscritos en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES en al menos uno (1) de los siguientes códigos 
80101600 y/o 81101500, y que en su conjunto cumplan con los 

siguiente:  Que el alcance del objeto de los contratos o dentro 
de sus actividades incluya “INTERVENTORIA TECNICA, 

FINANCIERA , ADMINISTRATIVA DE ACUEDUCTO”  La sumatoria 
de valores ejecutados sea mayor o igual al cien por ciento (100%) 
del valor total del presupuesto oficial del presente proceso en 
SMMLV. Dentro de los contratos presentados por el proponente 
para acreditar la experiencia habilitante se debe demostrar la 

ejecución de Interventoría a las siguientes obras: • Construcción 

de tanque elevado. • Suministro e instalación por lo menos 500 
metros lineales de tubería de acueducto de diámetro igual o 
mayor a 200 mm 

Mediante la acreditación de DOS (02) contrato de 
consultoría, cuyo objeto y/o alcance sea 
“INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACION Y/O DISEÑOS Y/O AMPLIACION DE 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O AGUA POTABLE, que 
hayan sido terminados y/o liquidados, para acreditar 
lo siguiente: • La sumatoria de los contratos deberá 
ser igual o superior al 150% del valor del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV de acuerdo a la fecha de 
terminación de cada uno de los contratos acreditados, 
utilizando el cuadro de evolución del salario mínimo 
mensual legal vigente. 
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ENTIDAD 

 
SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

TOLÚ 
 

 
CÓRDOBA - GOBERNACIÓN 

 

 
CESAR - AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. 

 

VAUPÉS - GOBERNACIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 
Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS 
DE REPOSICION DE LA LINEA DE 
IMPULSION DE LA ESTACION DE 
CENTRAL DE AGUAS RESIDUALES 
HASTA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA PARA EL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE  LÍNEAS DE 
IMPULSIÓN DE ALCANTARILLADO 
PARA EL MUNICIPIO DE CERETE 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE UN POZO 
PROFUNDO,LINEA DE IMPULSION Y 
ADECUACION DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EXISTENTE DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL 
CASCO URBANO DE GAMARRA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONOMICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
COMUNIDAD DE MUTANACUA 
(CORREGIMIENTO DE PACOA) 
DEPARATAMENTO DEL VAUPÉS. 

CANTIDAD DEL BIEN O 
SERVICIO: Ver detalles en link 
del proceso 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=17-15-6014311 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConstan
cia=12-15-1121153 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConstan
cia=19-15-9776500 

https://www.contratos.gov.co/consultas/d
etalleProceso.do?numConstancia=15-15-
4489439 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y 
FORMA Y CONDICIONES DE 
PAGO 

 
Valor: $ 190.080.825 
Forma de pago: a) UN ANTICIPO del 
50% del valor del contrato, una vez, 
cumplidos los requisitos de 
ejecución y legalización y el 50% 
restante, en dos contados, uno por 
25% al primer mes de ejecución del 
contrato y el 25% restante al 
finalizar la ejecución del contrato. 

Valor: $ 144.475.400 
Forma de pago: El sistema de pago 
del contrato es por precio global fijo 
sin fórmula de ajuste. 

Valor: $ 113.029.661 
Forma de pago:  en cuotas parciales 
por avance de obra 

Valor: $ 151.636.743 
Forma de pago:  
El valor del contrato le será cancelado al 
contratista de la siguiente manera: 1. El 
equivalente del cincuenta por ciento (50%) 
del valor del contrato en calidad de 
anticipo; 2. Pagos parciales del noventa por 
ciento (90%) del valor del contrato, previa 
amortización del anticipo en la misma 
cuantía en que fue entregado; dichos pagos 
se efectuarán sobre avances de obras del 
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treinta, sesenta y noventa por ciento (30%, 
60% y 90%); 3. Un pago final 
correspondiente al valor restante del cien 
por ciento (100%) del total de la obra. El 
manejo del anticipo será sometido a las 
formalidades previstas en el artículo 91 de 
la Ley 1474 de 2011 y el artículo 35 del 
Decreto 1510 de 2013. 

NÚMERO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 
VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un 
contrato, no registra adición. 
 
Vigencia: plazo de ejecución más 
los cuatro meses prorrogados y el 
término legalmente previsto para 
su liquidación. 

Número de contratos suscritos: un 
contrato, no registra adición. 
 
Vigencia: plazo de ejecución más los 
cuatro meses prorrogados y el 
término legalmente previsto para su 
liquidación.  

Número de contratos suscritos: Un 
contrato, no registra adiciones. 
Vigencia: plazo de ejecución más el 
término legalmente previsto para su 
liquidación.  

Número de contratos suscritos: Un 
contrato, registra prorroga 
Vigencia: plazo de ejecución más un mes 
adicionado y el término legalmente 
previsto para su liquidación. 

PRESUPUESTO CON CARGO AL 
CUAL FUERON EJECUTADOS 
LOS CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO 
LUGAR A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

Sistema General de Regalías - SGR No registra  No registra  No registra  

OFERENTES QUE HAN 
PARTICIPADO EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTAS 

 
U.T – ESTACION CENTRAL DE 
AGUAS.  
 
HJ SERVICIOS INTEGRALES DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 

JOSÉ VICTOR DELATOUR FONSECA 
CONSORCIO INTER – CÓRDOBA GNG 
INGENIERIA S.A.S. 40% LUIS NARVAEZ 
S.A.S 60% 
O Y P S.A.S 

CONSORCIO INTER POZO GAMARRA 
integrado por  CINCO SAS 
INGENIEROS CONSULTORES y  
ERNESTO PABA ROYERO 

UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA 
ACUEDUCTO MUTANACUA integrantes  
INGENIERO JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS,  
INGENIERO ALVARO HERNAN BELTRAN 
CARDONA e  INGENIERO GUIDO REYES 
MEJÍA 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías. 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

Ejecución normal y adecuada del contrato. 
No se registraron procesos sancionatorios, 
ni efectividad de garantías. 
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TIEMPOS Y LUGARES DE 
ENTREGA ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de 
ejecución: 3 meses  
Lugar: Santiago de Tolú 

Tiempo de entrega: plazo de 
ejecución: 5 meses  
Lugar:  Córdoba : Cereté 

Tiempo de entrega: plazo de 
ejecución: 5 meses  
Lugar:  Cesar : Gamarra 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 9 
meses 
Lugar:  Vaupés : Mitú 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
SINIESTROS. 

- Para garantizar la correcta 
inversión pago anticipo 

- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales 

- Calidad de la interventoría   

- Correcta inversión del anticipo  
- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales 

- Calidad del servicio  

- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales 

- Calidad del servicio  

- Correcta inversión del anticipo  
- Cumplimiento del Contrato 
- Pago de Salarios, Prestaciones Sociales 

Legales e Indemnizaciones Laborales 
Calidad del servicio  

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Haber ejecutado a satisfacción en 
máximo dos (2 ) contratos inscritos 
en el código 811015,en 
interventoría a obra civiles de 
alcantarillado, cuyos valores 
sumandos sean igual o mayor al 
valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV, suscritos y 
ejecutados desde el año 2011, bajo 
su nombre si es persona natural o 
de la firma si es persona jurídica, 
suscritos con entidades del estado. 

Se determinará para las personas 
jurídicas, contabilizando el tiempo de 
su experiencia como consultora a 
partir de haber adquirido su 
personería jurídica. Para las personas 
naturales la experiencia probable se 
determinará por el tiempo en que 
hayan ejercido su actividad como 
consultora a partir del contrato más 
antiguo. Para el presente proceso, 
será necesario verificar en el RUP, 
una experiencia probable como 
consultor de al menos cinco (5) años 
tanto para personas naturales como 
para personas jurídicas. 

No registra  

Se considerará hábil la propuesta si se 
acredita: máximo un (01) contrato y/o 
certificación y/o acta de terminación y/o 
Liquidación (con entidades públicas), cuya 
terminación se haya realizado en los 
últimos Cuatro (04) años, antes de la fecha 
de cierre del proceso de selección y cuya 
especialidad corresponda a interventoría 
para contrato de obra Acueductos y/o 
Alcantarillados.  
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Experiencia   
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la 
información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales 
y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario 
respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe 
corresponder a la de máximo TRES (3) contratos de INTERVENTORIA EN CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O 
ALCANTARILLADO SANITARIO terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Con la sumatoria de los contratos aportados por el proponente, se debe acreditar entre 
ellos la ejecución de las siguientes actividades de interventoría a las siguientes obras: 
 

- Suministro e Instalación de por lo menos 17.000 metros lineales en tubería PEAD en diámetro 
igual o mayor a 90 mm en sistemas de acueducto y/o alcantarillado. 
 

- Construcción de una estación de bombeo de aguas, para acueducto o alcantarillado, con 
mínimo un equipo de bombeo con capacidad igual o superior a 3 lps. 

 
- El valor total de los contratos acreditados debe ser equivalente a mínimo el Presupuesto 

Oficial expresado en SMMLV 
 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar, así como las cantidades de metros 
lineales de tubería instaladas dentro del contrato de obra al que le hizo Interventoría y  que se tendrá 
en cuenta, será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
que la pretendan hacer valer. 
 
NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta el documento que discrimine las actividades requeridas; 
en ninguna circunstancia las cantidades consignadas en los objetos de los contratos acreditados 
como experiencia serán válidas para acreditar las cantidades requeridas, es decir estas deben estar 
debidamente certificadas por el Contratante.   Para efectos de la acreditación de la experiencia a que 
se refiere el presente proceso, esta debe ser validada mediante los documentos establecidos en el 
pliego de condiciones, a partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con las definiciones 
establecidas en el Glosario del presente proceso de selección.  
 
NOTA 3: Para efectos de la evaluación de la experiencia, el valor de los contratos aportados será 
convertido a SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES “SMMLV” de la fecha de 
terminación del contrato Sólo se deberá presentar información sobre máximo tres (3) contratos. En 
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el caso de que un proponente presente un mayor número de contratos, para salvaguardia de los 
principios de transparencia e igualdad, se tendrá en cuenta únicamente los tres (3) primeros que se 
incluyan en el Anexo de experiencia. 
 
NOTA 4: Para contratos que hayan sido ejecutados por un Consorcio o Unión Temporal, se acreditará 
como experiencia del proponente y/o sus integrantes el valor ejecutados en dicho Contrato, acorde 
al porcentaje de participación del integrante. Para el caso de las cantidades de obra a las cuales se 
les ejecutó la Interventoría se considerará el total de las cantidades si la participación en el Consorcio 
o Unión Temporal haya sido igual o mayor del 40%.  La certificación deberá indicar claramente el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes o anexar el documento de constitución 
que desarrolló la Consultoría. Si no cumple este requisito la experiencia acreditada no será 
considerada en la evaluación. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse clasificados 
en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes 
clasificaciones, así:́ 
 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyecto 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicio de Acueducto 

 
Análisis económico. 
 

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección para el presente proceso es el concurso de 
méritos, no se hace necesario la publicación de las variables tenidas en cuenta para calcular el 
presupuesto oficial, de conformidad con el numeral 4 de la SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. 
PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.del Decreto 1082 de 2015 que dispone: “Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:  

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
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3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como 
los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La 
Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 
El valor del presupuesto oficial del Contrato se fija en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($290.460.055), incluido IVA. Y 
demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
El plazo de ejecución del contrato es de SIETE (7) MESES contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
 
Para constancia se firma a los 27 días del mes de octubre de 2020. 

 
 

 


