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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 20/11/2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: CESAR LUIS VASQUEZ SUAREZ 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

4. TIPO DE CONTRATO: CONTRATACIÓN DIRECTA 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 14 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público del 
orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, 
éticas, partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través de un modelo de 
formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e innovación alineado a 
las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

Recientemente, la Institución recibió la acreditación Institucional de Alta Calidad otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional y en la actualidad también cuenta con dieciséis (16) programas acreditados, demostrando así 
el compromiso permanente con el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad en la prestación del 
servicio educativo. El avance logrado hasta el momento ha sido producto de llevar a cabo una buena planeación 
de las actividades a emprender, condensadas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI. 

Desde sus inicios, la Institución Universitaria de Barranquilla ha sido consciente de la importancia que revisten las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
Educación Superior, y su amplia utilización como herramienta de apoyo a la gestión de las IES, es así que como a 
partir del compromiso permanente de la Institución con el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad 
en la prestación del servicio educativo, resulta fundamental fortalecer las características y condiciones 
institucionales y de los programas académicos que permitan la aproximación al óptimo de calidad establecido por 
el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, entre otros aspectos, garantizar que se cuenten con los recursos de 
telecomunicaciones (software licenciado) suficientes, actualizados y adecuados a las funciones sustantivas de la 
educación superior. 

De acuerdo con lo anterior, resultado de los procesos de autoevaluación y evaluación externa con fines de continuar 
manteniendo las condiciones que nos hicieron merecedores de la Acreditación Institucional, se han identificado 
oportunidades de mejora relacionadas con el desarrollo de las actividades académicas en laboratorios y ambientes 
de aprendizajes dotados con herramientas, equipos y recursos de apoyo adecuados, suficientes y actualizados 
según la naturaleza y particularidades de los programas académicos. 

El plan de Desarrollo Institucional 2024 – 2028 “IUB Agente promotor de transformación social desarrollo 
económico sostenible y bienestar” dentro del eje estratégico 5. Adopción de nuevas tecnologías: Tendencias 
globales en conocimiento, transferencia de conocimiento, transformación digital y virtualización, contempla 
el Proyecto 5.2. Adopción de nuevas tecnologías en los métodos de enseñanza - aprendizaje, el cual tiene 
como su objetivo principal el “Implementar nuevas tecnologías en los métodos de enseñanza – aprendizaje”, 
y a través de este garantizar el uso de las nuevas tecnologías para apropiación de conocimientos entre los 
estudiantes de la facultad de Ingenierías de la Institución. 

La Oficina de las Tecnologías de la Información, es considerado actualmente como un proceso estratégico, dentro 
del macroproceso institucional, y el cual depende directamente de la Rectoría. Tiene como función principal dirigir 
la formulación, articulación y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de tecnologías de la 
información promoviendo la generación de valor, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, 
gestionando la tecnología y promoviendo el uso y apropiación de las TIC, contribuyendo al fortalecimiento y 
crecimiento de la entidad, en cumplimiento con los parámetros técnicos, lineamientos institucionales y la normativa 
vigente. 

La Institución Universitaria de Barranquilla promueve el uso de la tecnología de la información como uno de los ejes 
transcendentales en romper las brechas digitales existentes dentro de la comunidad académica en la región Caribe. 
En este sentido, se busca garantizar el acceso a los aplicativos licenciados por la Institución, y que impulsen a los 
desarrollos académicos, investigativos, tecnológicos e innovadores dentro de la Institución Universitaria de 
Barranquilla. De igual forma, el acceso a estos aplicativos permitirá fortalecer la motivación y disposición de la 
comunidad académica para su acceso y permanencia en la educación superior. 

Consecuentemente, EZproxy, es un servicio que ayuda a proporcionar a los usuarios (comunidad académica) 
acceso remoto fuera de la institución, al contenido y bases de datos con licencia basado en entorno Web que 
ofrecen la Institución. De esta manera, es una solución de software intermedio que autentica a los usuarios de la 
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institución y proporciona acceso remoto a los contenidos con licencia. De igual modo, LookProxy, es un software 
que permite generar informes dinámicos y detallados sobre el uso de los recursos electrónicos y bases de datos 
suscritas por la Institución. Algunos de los informes que se pueden generar en tiempo real con este software desde 
cualquier lugar, son: 
• Informes para acreditación de programas académicos. 
• Informes por facultades, programas y modalidades. 
• Informes de consultas por sedes. 
• Informes por usuario, perfil y grupos de usuarios. 
• Informes discriminados comparativos por fechas específicas, horas, días, meses, años. 
• Ranking de usuarios 

• Reportes exportables a csv, xls, Excel. 
• Identificación de abuso de descargas desde los recursos electrónicos y bases de datos. 
• Entre otros 
Debido a lo anteriormente expuesto, se requiere contratar la prestación de servicios para la renovación de la 
suscripción por dos años, de los software EZproxy y Lookproxy ya que son un recurso requerido por la comunidad 
académica de la institución para poder acceder las bases de datos académicas, las cuales son fuente de 
conocimiento especializado y científico de los campos académicos que incentiva la producción académica, 
formación de recurso humano, apoyo al desarrollo tecnológico y apropiación social del conocimiento que proyecta 
la Institución Universitaria de Barranquilla. 

7. NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

43233205 Productos 
de Uso Final 

43000000. Difusión 
de Tecnologías de 

Información y 
Telecomunicaciones 

43230000. 
Software 

43232500 
Software educativo 

o de referencia 

43232505 Software 
educacional multimedios 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR, 
SUS ESPECIFICACIONES 
E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A 
CELEBRAR: 

OBJETO DEL CONTRATO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EZPROXY Y LOOKPROXY POR DOS 
AÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 
Los elementos que se requieren adquirir, sus características y sus especificaciones técnicas están detallados en el 
siguiente cuadro, deben ser cumplidas por el proponente, junto con todas las condiciones aquí establecidas y las 
exigidas por las normas técnicas que aseguren la calidad de los productos y/o servicios: 

DESCRIPCIÓN VIGENCIA 

Suscripción EZproxy ultima versión + Actualizaciones + Certificado de Seguridad SSL + 
Hosting (Alojamiento) + Soporte ilimitado en español + Capacitación  24 meses 

Suscripción LookProxy – Generador de Estadísticas última versión + Actualizaciones + 
Hosting (Alojamiento) + Soporte ilimitado en español + Capacitaciones  24 meses 

 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y 
FORMA DE PAGO: 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

El valor estimado del contrato es la suma de El valor estimado del contrato es 
la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($49.200.000) exento de IVA. 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL Se realizó análisis financiero, jurídico, técnico y económico del sector. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará mediante un único desembolso equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor total del contrato, dentro de los sesenta (60) 
días contados a partir de la presentación de la factura o cuenta de cobro, 
previa certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la 
acreditación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, por parte 
del Contratista. La factura deberá ser presentada una vez desarrollado a 
cabalidad el objeto contractual. 
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10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

251093 de 11 de noviembre de 2025 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

12. VIGENCIA DEL 
CONTRATO: 24 meses, contados a partir de la aprobación de las garantías 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

Sedes de la Institución Universitaria de Barranquilla ubicadas en el distrito de Barranquilla y en el municipio de 
Soledad. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente: 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y todos los documentos del proceso incluyendo su propuesta. 
2. Garantizar la calidad de los productos y de los servicios suministrados. 
3. Concurrir oportunamente y suscribir el Acta de liquidación bilateral del contrato, conservando la posibilidad de 

incluir salvedades en su texto. 
4. Atender las solicitudes de información o de documentos que le indique la Institución Universitaria de Barranquilla 

a través del supervisor del contrato o dentro del término dispuesto en la respectiva comunicación. 
5. Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas por la contratación del personal tanto en su contratación 

laboral como en la afiliación y pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y 
parafiscales. 

6. Cumplir con las obligaciones designadas en el estudio previo, el contrato marco, el acta de ejecución y sus 
anexos. El contratista será el único responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá 
aportar las planillas de pago cuando así lo exija la Institución Universitaria de Barranquilla. 

7. Prestar el servicio exigido en el objeto del contrato en las oportunidades y con las especificaciones exigidas en 
el contrato. 

8. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos dentro de la contratación. 
9. Cumplir con las obligaciones post-contractuales que se deriven del objeto contractual. 
10. Informar oportunamente a la Institución Universitaria de Barranquilla cualquier situación que pueda afectar o 

impedir la ejecución y terminación del contrato.  
11. Informar oportunamente a la Institución Universitaria de Barranquilla sobre la ocurrencia de cualquier 

circunstancia que lo habilite o lo haga incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
12. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad en los términos 

establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenidos en el proceso de contratación y aprovisionar los 
recursos necesarios para atender su ocurrencia. 

13. Presentar facturas para los pagos correspondientes. 
14. Legalizar el contrato de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción. 
15. Las demás obligaciones que por ley le corresponden. 

15. OBLIGACIONES DE LA 
IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA 

en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales.  
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16. FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el literal g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 
adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, señala que la escogencia de la oferta más favorable para la 
entidad se efectuará de acuerdo con las modalidades de selección de; licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa.  
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En el numeral 1 del citado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece que por regla general la escogencia del 
contratista se efectuará a través de licitación pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4, 
es decir, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8. consagra: “Se considera que no existe pluralidad de 
oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 
nacional. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: CESAR LUIS VASQUEZ SUAREZ 

Identificación del funcionario: 1.042.422.159 de Soledad 

Cargo: Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información 

Dependencia: Oficina de las Tecnologías de la Información 

18. NECESIDAD DE 
CONTAR CON 
INTERVENTORÍA  
CUANDO LOS 
CONTRATOS 
SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

N/A 

19. LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

El contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y la Ley 80 de 1993.  
Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se 
practicará la liquidación unilateral por la Institución, conforme a la Ley 80 de 1993. El plazo máximo para la 
liquidación del contrato será entonces de máximo 4 meses siguientes a la finalización del contrato, en cualquiera 
de sus modalidades. En los demás contratos Cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del plazo de 
ejecución. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20. CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente 
2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 
3. Cédula de Ciudadanía del representante legal de la sociedad. 
4. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, vigente y del representante 

legal de la persona jurídica contratista. 
5. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación, vigente, del 

representante legal de la persona jurídica contratista. 
6. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
7. Certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió 

con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. 
8. Registro Único Tributario. 

21. EXPERIENCIA: Hasta un (1) contrato, cuyo objeto alcance o condiciones sean iguales al presente objeto y cuyo monto sea igual o 
superior al presupuesto oficial. 

22. CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

N/A 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: N/A 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: Idoneidad y experiencia. 

25. REGLAS DE 
DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

N/A 
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26. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Y FORMA DE 
MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

La garantía única de cumplimiento deberá amparar los siguientes riesgos: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 
De cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato 
incluyendo el pago de multas y 

cláusula penal pecuniaria. 

10% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más, contados a partir 

de la expedición de la póliza. 

Calidad del servicio 10% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
un (1) año más, contados a partir de la 

expedición de la póliza. 
 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO 
COMERCIAL: 

N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS 
DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 

FIRMAS: 
 

 

NOMBRE:  Cesar Luis Vásquez Suarez María José Ospina Figueroa 

CARGO:     Jefe Oficina de las Tecnologías de la 
Información 

Vicerrectora administrativa y financiera encargada de 
funciones rectorales mediante la resolución 1229 de 2025 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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afecte la ejecución del 
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obligatorio 
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Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo.  En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por 

ser la parte afectada. Si el afectado es la 

IUB, proyectará las modificaciones que 

sean necesarias al contrato, sin que por ello 

se deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contrato s  suscritos por El 

IUB  y, se aplicarán las medidas obligatorias 

a que haya lugar. 
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¿C
óm
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Pe
rio

di
cid

ad
 

3 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Re
gu

la
to

rio
 

Expedición de 

normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda  afectar el 

equilibrio económico 

del contrato  

Genera carga adicional 

a las previstas puede 

afectar a cualquiera de 

las partes del contrato 

2 2 4 

Ba
jo

 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Las partes de mutuo 

acuerdo determinarán 

la forma de retornar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

1 2 3 

Ba
jo

 

Si 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 
Permanente consulta y 

actualización normativa 
Permanente 
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l c
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 s
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 s
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Pe
rio
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cid
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4 

Es
pe

cif
ico

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Re
gu

la
to

rio
 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 Al

to
 

Co
nt

ra
tis

ta
 - 

IU
B 

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

Ba
jo

 

Si 

IU
B 

 y
 C

on
tra

tis
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 
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al
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ito
re
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Pe
rio

di
cid

ad
 

5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 
Ba

jo
 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

Ba
jo

 

No 

 C
on

tra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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Descripción 
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Impacto después del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
l c

on
tra

to
? 

Re
sp

on
sa

bl
e 

po
r i

m
pl

em
en

ta
r e

l 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ici

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 

tra
ta

m
ie

nt
o 
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Ca
te

go
ría

 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
  e

l 

m
on

ito
re

o?
 

Pe
rio

di
cid

ad
 

6  

Es
pe

cif
ico

 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l 

Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 Al
to

 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

Ba
jo

 

No 

Su
pe

rv
iso

r d
el

 c
on

tra
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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Impacto después del tratamiento 
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Ca
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go
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¿C
óm

o 
se

 re
al

iza
  e
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m
on

ito
re
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Pe
rio

di
cid

ad
 

7 

Es
pe

cif
ico

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
ed

io
  

IU
B 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

Ba
jo

 

No IU
B Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma  

del 

contrato  


