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Entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este 
acto por el Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, varón mayor de edad, vecino y residente 
en el Municipio de Floridablanca (Santander), identificado con C.C. 91.160.561 de Floridablanca, 
actuando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Floridablanca 
(Santander), según Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesión No. 007 del 1 de enero 
de 2024, y delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto 
mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, que le otorga facultades para contratar y en 
ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA por una parte, y por la otra, CONSORCIO 
INTERVIAL ZONA 4 NIT: 902.009.551-1, (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: A) 
ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. NIT. 901.264.150-8 con un 60% de 
participación y la empresa INTEGRA INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.536.475-0 con 
un 40% de participación, Representada Legalmente por DIANA ISABEL MURILLO VEGA 
identificada con C.C. 63.551.200 de Bucaramanga, con dirección en la calle 42 No. 7-91 de 
Floridablanca, con Mail: integraingenieriadecolombiasas@gmail.com  y CEL: 300-5788594, (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 095 del 18 de julio de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación CONCURSO DE MERITOS FLO-INFRA-CM-005-2025, cuyo objeto es: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA 
ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 
 

II. Que mediante Resolución No. 133 del 26 de septiembre de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista CONSORCIO INTERVIAL ZONA 4 NIT: 902.009.551-1. 

 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CONCURSO DE MERITOS 
FLO-INFRA-CM-005-2025, contrato CO1.PCCNTR.8379862 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA 
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TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($229.303.480), incluido 
IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
La entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 25-02363 de fecha junio 11 de 2025, por valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SIETE PESOS m/cte. ($229,304,007.00) código 
presupuestal 2.3.2.02.02.008.24.2402.2402114.36 SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 
2024682760006, INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
suscrito por la oficina de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Floridablanca, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente Forma:  
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Mediante actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra y el respectivo informe 
de recibido a satisfacción del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, teniendo en cuenta el cumplimiento 
y avance en la ejecución del contrato objeto de la interventoría así: 
 
a) Pagos parciales: corresponde al 90% del valor total del contrato se cancelará mediante actas 

parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así: I) Se efectuarán previa 
radicación en la Secretaria de Infraestructura del informe de actividades y entrega de productos 
aprobado por el supervisor del contrato. II) Comprobantes de pago por concepto de aportes a 
seguridad social integral (salud, pensión y sistema de riesgos laborales) y aportes parafiscales 
si a ello hubiere lugar. III) Factura en caso de que el Consultor este sujeto al régimen responsable 
de IVA. 
  

b) Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuará con el acta de 
finalización y liquidación del contrato previa entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra, 
aprobados por el supervisor.  

 
NOTA 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá para su pago, presentar la factura o la 
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 
2007, presentación de informe final por parte del contratista y demás documentos requeridos para el 
pago de la cuenta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el 
contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 
de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el 
decreto 510 de 2003. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja 
PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las 
sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales 
y a la situación de fondos del (PAC). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se 
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas o toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar 
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por 
el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera 
para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta 
 
En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para 
el consultor, teniendo en cuenta la forma de pago  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en , vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[3] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
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16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Opción 2.  
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por 
la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral 
y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
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13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a 3 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener 
el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, 
si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 
financiero, administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoría. 
 
El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO  

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO  

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y 
ECONÓMICO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL  

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO  

• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  

• FUNCIONES ESPECIALES  
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 
financiero, económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra. El contratista deberá 
efectuar las siguientes actividades: 
 
FUNCIONES TÉCNICAS:  
 

• Aprobar el programa de obra y sus modificaciones.  

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el contrato vigilado.  

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las 
condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.  

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 
aportando la documentación requerida para tal efecto. 

• Controlar al avance del contrato de obra ambiental con base en el cronograma previsto y 
recomendar los ajustes a que haya lugar.  

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra ambiental, equipos materiales, 
bienes, insumos y productos.  

• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante 
la etapa contractual y poscontractual.  
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• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 
sean aplicables.  

• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos 
para la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales.  

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo 
establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita 
respectiva.  

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los 
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo 
requerimiento del Municipio de Floridablanca, según sea el caso.   

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato.  

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme 
con los requerimientos técnicos pertinentes.  

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

• Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito, el desarrollo 
de los Planes de Manejo de Trafico que se requieran. 

• Verificar que el contratista de obra socialice de conformidad con los lineamientos impartidos por 
el supervisor. 

• Emitir conceptos de orden técnico, jurídico y financiero en los aspectos de ejecución del contrato 
de obra ambiental derivado de la LPO 004-2022 cuando en la ejecución del mismo se requieran 
o lo solicite el supervisor.  

 
FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, 
parciales, finalización y liquidación, cuando haya a lugar.  

• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con 
el máximo de información sobre el origen del contrato.  

• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo.  

• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.  

• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual.  

• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, 
conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato.  
Cualquier modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la 
interventoría y el ordenador del gasto.  

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la 
ejecución del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas.  

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal.  

• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que 
estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de 
efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.  

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y 
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.  

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima 
agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 
actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas 
a las áreas de influencia del contrato.  

• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se 
rompa el equilibrio financiero del contrato.  
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• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo.  

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado 
de ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad 
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su 
ejecución.  

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el 
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan.  

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en 
los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.  

• Informar al Municipio de Floridablanca, de los daños derivados de la ejecución contractual para 
que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.  

• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución 
contractual, así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus 
inicios.  

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato.   

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un 
expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 
decisiones en el proceso contractual.  El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes 
técnicos del contrato de obra deberá entregarse en dos copias. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de 
los pagos, ajustes y deducciones efectuados.  

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.  

• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos 
por el ordenamiento jurídico.  

• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.  

• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello.  

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.  

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato 
cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.  

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema 
de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.  

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y postcontractual.  

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista.  

• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias, fiscales parafiscales 
asi como el pago de la seguridad social derivadas del contrato por parte del contratista. 

• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el 
contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.  

• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por 
el contratante (Anticipos y pagos parciales).  
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• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y 
contratista.  

• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.  

• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra 
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su 
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.  

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los 
contratistas.  

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato.  

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto 
material en obra tiene el constructor.  

• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del 
contrato y verificar el estado actual de los mismos.  

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad 
con los requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo 
proceso de selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de 
los mismos por parte del contratante. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad 
social integral.  

 
FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL:  
 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en 
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en 
la ley garantizando el debido procedimiento del contratista.  

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán 
contar con la autorización del Contratante.   

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra.   

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el 
contrato de obra.   

• Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a 
que haya lugar.  

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra.  

• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe 
para la realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.  

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato de obra.  

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de 
acuerdo con los valores establecidos.  

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar 
origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al 
Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  

• Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías del contrato de obra y sus 
modificaciones, y efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento.  

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantía a que hubiere lugar.  

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de 
la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato.  

• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar 
el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

• Rendir los informes que le sean requeridos por el Municipio de Floridablanca.  
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• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el 
desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de 
optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el 
logro de los resultados propuestos.  

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación 
en forma unilateral.  

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final 
de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del 
término que se acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las 
circunstancias de hecho y de derecho que las soportan.  

• Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicación en 
el SECOP. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del 
contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás 
situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y Liquidación de los contratos.  

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de interventoría. 

 
FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL:  
 

• Además de las generales señaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, deberá 
velar por: 

• Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, 
si hay lugar a ello.  

• Proponer las acciones que correspondan para minimizar el impacto ambiental de las obras 
 
FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 

• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero   y administrativo parciales 
y final sobre la ejecución del contrato.  

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la 
liquidación del contrato.  

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de 
la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones 
que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.  

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los 
aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al 
sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.  

• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de 
obra.  

• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.  

• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del 
término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
meses siguientes a su terminación.  

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del 
término fijado para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, 
para que se expida el acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el 
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informe de balance final del contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación 
correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral y el 
interventor no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar 
inmediatamente a esa dependencia que adelante los trámites para elevar la solicitud de 
Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes requeridos para la 
liquidación  

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la 
instancia ejecutora a su terminación. 

 
FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  
 
Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá 
desarrollar las siguientes:  
 

• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.  

• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el 
análisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva 
evaluación.  

• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato.  

• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo 
oportunamente  al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las 
modificaciones a que haya lugar, así como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando 
las circunstancias de hecho y de derecho, así lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en 
los respectivos contratos adicionales suscritos por el Secretario de Infraestructura y agotados 
los requisitos señalados en la ley previamente a su iniciación o ejecución.  

• Elaborar el informe de consultoría mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y 
administrativo del contrato de obra y presentarlo a la oficina gestora del Municipio.  

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra 
dentro del tiempo establecido en el contrato.  

• Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato con su respectivo 
soporte e informe técnico jurídico y financiero, si se requieren prorrogas, diseños o estudios 
complementarios.  

• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios 
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o 
a quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. 

• Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo con 
el siguiente personal: 

 

CARGO CANTIDAD Dedicación 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

1 30% 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

1 100% 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

1 30% 

PROFESIONAL AMBIENTAL-
SISO 

1 50% 

TECNOLOGO EN SISO 1 100% 

TOPOGRAFO 1 100% 

 
FUNCIONES ESPECIALES  
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El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de 
cada una de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales son:  
 

• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de 
acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario.  

• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o 
materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.  

• Tiempos: Al presentar su propuesta, esta deberá contener un Cronograma de actividades cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser 
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar 
así posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas.   

• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, 
legales y financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al 
objeto, alcance y obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios 
contratados, así como de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, 
finalmente, recibir y liquidar la obra desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la 
comunidad del sector y la mano de obra empleada. 

 
SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS. 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidación 
del contrato, incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL 
CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma, a partir del día hábil siguiente a la 
suscripción del acta correspondiente la cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la legalización del contrato de prestación de servicios, en todo caso, la ejecución 
del contrato estará sujeto al inicio de las obras a supervisar.  

 

• Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, 
instrucciones, actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información 
relacionada con la ejecución y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes 
mensuales. Medir y recibir mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en 
los períodos pactados y al finalizar el contrato y certificar su recibo a satisfacción. 

 

• Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, 
se analizará la ejecución de la obra ambiental intervenida y los resultados de los avances, 
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la 
debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra 
se ajusta al plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir 
las medidas pertinentes; b) Los demás informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite 
en relación con la obra objeto de intervención. 

 
Exigir al contratista: La entrega del plan de trabajo y programación de obra, Apus y su actualización 
cuando corresponda, la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los 
aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, 
la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran, 
para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, la entrega de 
los documentos  As Built con detalles (cuando aplique), cuando haya variaciones o modificaciones a 
lo planteado inicialmente y anexar esta documentación a los informes correspondientes, la 
actualización de las garantías de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de 
seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de la nómina de su contrato. 
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DOCUMENTACIÓN A CONOCER 
 
Además de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones, el contrato de Interventoría 
y el contrato de obra a supervisar, el personal a laborar en el contrato de Interventoría debe consultar 
y conocer los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra a supervisar, los cuales se 
encuentran publicados en la página del proceso, así como la normatividad vigente aplicable y el 
manual de supervisión e Interventoría del Municipio. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones 

contractuales, mediante los elementos que considere necesarios, cuando sea el caso.  
4. Designar un supervisor que deberá estar atento al cumplimiento del contrato.  
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del objeto de este contrato. En caso 
de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA por asuntos que, según el contrato sean de responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO, se lo comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a EL 
MUNICIPIO y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los 
eventos previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la 
defensa de los intereses de EL MUNICIPIO, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita a EL CONTRATISTA y éste último pagará todos los gastos en que EL MUNICIPIO incurra 
por tal motivo.  

 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  
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Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV 
por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [11%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a [1 
%] del [valor total del contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al [[1 %] del [valor total del contrato].], por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1 %] del [valor total del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al [1 %] del [valor total del contrato]. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
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1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación]. 

11. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al [La Entidad definirá el valor del porcentaje de la totalidad 
del contrato]. 
 
[En los casos que, con fundamento a la autonomía administrativa, la entidad cuente con un 
procedimiento interno de multas y sanciones, podrá hacer uso del mismo, indicando cual es el 
número de acto administrativo en el que se respalda]. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al 10 % del valor del 
contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 2: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [10%] del valor total del contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el 
contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del 
[10 %] del valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía 
única de cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega 
de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con el NIT 890205176-8 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
Garantía debe ser por 
lo menos el veinte por 
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Característica Condición  
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

ciento (20%) del valor 
del contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Garantía de Pago Anticipado NO APLICA NO APLICA 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato.. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

El valor de esta 
Garantía debe ser por 
lo menos el veinte por 
ciento (20%) del valor 
del contrato 

    
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término4 
meses], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
Floridablanca (Santander), que será entendido como el mismo domicilio.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Floridablanca Santander,  
 
 

 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó Aspectos Jurídicos:  Ab. Darío A Villarreal Dulcey - CPS Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Floridablanca  

Nov 2025 

Revisó Aspectos Jurídicos:  
Ab. Sergio A Pitta Ruega – CPS 
Municipio de Floridablanca 

 

Nov 2025 

Aprobó: Ing. Gerson Andrés González Ortiz 
Secretario de Infraestructura – Municipio de Floridablanca 

 
Nov 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


