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ANEXO TÉCNICO 

 
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6211 SOGAMOSO 

-AGUAZUL (SECTOR EL CRUCERO - AGUAZUL), 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO 
URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO,  A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL CASANARE 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con el desarrollo del proyecto SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS 

NACIONALES 6211 SOGAMOSO -AGUAZUL (SECTOR EL CRUCERO - AGUAZUL), 6512 

MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO,  A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, se busca brindar transitabilidad, 

conservar las especificaciones técnicas de las vías y facilitar el desplazamiento de los vehículos 

reduciendo los tiempos de viajes, reducir el riesgo de accidentalidad, garantizar la calidad y 

estabilidad de las obras existentes, aumentar la capacidad y nivel de servicio, además de brindar 

comodidad y seguridad a los usuarios de la vía. 

Dentro de las funciones del INVIAS, se encuentra realizar el suministro de mezcla asfáltica en las 

carreteras a cargo, las cuales sufren deterioro bien por fenómenos de la naturaleza, especialmente 

las temporadas invernales que se presentan en la región o por el constante uso al que son 

sometidas, de tal forma que se busca el objetivo de garantizar transitabilidad mejorando su nivel de 

servicio. Dadas dichas circunstancias, se requiere realizar el suministro de mezcla y así evitar 

problemas en la movilidad y disminuir el riesgo de accidentalidad; por lo tanto, con la ejecución y 

desarrollo de este contrato, la Dirección Territorial Casanare, busca el cumplimiento de uno de los 

fines constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre 

y de esta manera evitarles perjuicios a los ciudadanos con ocasión de sus actividades económicas. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar la infraestructura vial de las vías: 6211 

SOGAMOSO -AGUAZUL (SECTOR EL CRUCERO - AGUAZUL), 6512 MONTERREY - YOPAL 

(PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO. Lo anterior, debido a que se ha 

presentado deterioro y desgaste del pavimento flexible cómo por ejemplo: deterioro en la carpeta 

asfáltica existente, representado en baches, hundimientos y agrietamiento, piel de cocodrilo, 

producto de la intensidad del tráfico, las repeticiones de carga y problemas de drenaje de las capas 

inferiores, es así que se busca incrementar la seguridad de los usuarios, competitividad, promover 

el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar 

la dinámica de comercialización de productos y/o servicios desde y hacia de la región, así como del 

turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes y de los usuario de la(s) vía(s) objeto de atención. 

Es así que el INVIAS con el fin de atender a la necesidad de la población colombiana y en la 

atención de la infraestructura de transporte no concesionada, a través de la destinación de 

recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de 

desarrollo de la competitividad de la Nación, teniendo en cuenta que ésta constituye uno de los 
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mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la 

producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 

 
a. Localización: 

 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

El alcance del contrato para el proyecto SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS 

RUTAS NACIONALES 6211 SOGAMOSO -AGUAZUL (SECTOR EL CRUCERO - AGUAZUL), 

6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, 

corresponde a todas y cada una de las actividades que ofertan los proponentes y que su valor no 

supera el Presupuesto Oficial, las cuales no limitan al contratista para el cumplimiento del alcance 

del contrato y que se especifican a continuación. 

a. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6211 

SOGAMOSO -AGUAZUL (SECTOR EL CRUCERO - AGUAZUL), 6512 MONTERREY - 

YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO. 

El Objetivo principal de este proyecto es atender sitios mencionados en el objeto contractual, 

ejecutando de acuerdo con los recursos asignados, parcheo y bacheo con mano de obra de los 

microempresarios de mantenimiento rutinario, donde se encuentra deterioro en la carpeta asfáltica 

con daños como baches, hundimientos, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía, 

necesidades prioritarias que actualmente tienen las vías de la red vial nacional, en jurisdicción de 

esta Territorial, en materia de transitabilidad, comodidad y seguridad, con el fin mejorar de manera 

sustancial las condiciones de seguridad vial y minimizar, en consecuencia, los riesgos la 

accidentalidad de los usuarios de la red vial nacional asociados a falencias en dichas obras. 
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b. Ítems de pago: 

450P: Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, 

transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de 

pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la invitación pública. 

5. FORMA DE PAGO 

El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas 

mensuales de avance, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, 

anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del 

pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 

vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para 

la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 

23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentación de la última Acta, se debe anexar 

el Acta de entrega y recibo definitivo de los trabajos, debidamente firmada por los participantes. 

El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los 

documentos requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección 

Financiera. Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente cuando 

cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por el INVIAS o hayan sido subsanadas las glosas 

formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se establece como 

fecha de pago la fecha de consignación de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la 

entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que el 

INVIAS no efectúe el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para 

el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos documentos con el 

cumplimiento de los anteriores requisitos, deberá cancelar a EL CONTRATISTA un interés 

equivalente al interés legal civil, según el artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto 1082 de 2015, por 

configurarse mora en el pago salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, caso 

en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. 

CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales, El CONTRATISTA presentará 

certificación bancaria con la información necesaria para que el Grupo de Tesorería de la 

Subdirección Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 

contrato. De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA 

no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se 

aplicará una sanción equivalente al 2.5%. 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 

Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

a. AJUSTES. - Este contrato no está sujeto a ajustes. 

b. ANTICIPO. No aplica. 
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras vigentes, las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y 

las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse, deberán ser los que se 
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las actividades 

objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión 

de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 

entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 

actividad contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales actividades. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la 
supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

 
c. Maquinaria mínima del proyecto 

El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en la invitación pública, la relación del 

equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que en su concepto se requiere 

para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1, los 

cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo disponible 

de manera inmediata. El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en cada frente de 

obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para 

cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales; por lo tanto, los 

costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la 

propuesta. 

El suministro de la mezcla asfáltica incluye en su precio el suministro del siguiente equipo para la 

colocación de la mezcla, el cual debe ser aprobado por la Interventoría que la ejercerá el 

Administrador del Mantenimiento Vial de la carretera y la supervisión estará a cargo del Supervisor 

delegado por el Director Territorial Casanare del INVÍAS. 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
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1. Vibrocompactador, tipo benitìn, de un solo rodillo, de peso 300 kg  (incluye combustible) 
SIN OPERADOR. 

2. VOLQUETA 7 M3     (incluye combustible y operador). 
3. Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: 

desde 12" hasta 18" de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia     (incluye 
combustible ) SIN OPERADOR 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante. 

Nota: Los equipos para realizar la adecuación de los sitios para instalación de mezcla y/o el cajeo, 

así como la camioneta para el transporte interno de dichos equipos, deben ser suministrados por 

el Contratista de manera coordinada con el Administrador de Mantenimiento Vial. De ser necesario, 

se requerirá la llegada de los equipos con anterioridad a la llegada de la mezcla, con el fin de poder 

adecuar los sitios programados de instalación previamente a la llegada de la mezcla y de esta 

manera cuando se reciba en la mezcla en el frente de trabajo, se cuente con el cajeo y se proceda 

inmediatamente con la instalación, logrando minimizar las pérdidas de temperatura de la mezcla 

asfáltica. 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

supervisor y el administrador vial, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 

se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 

necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 

y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la supervisión, 

previo al inicio de los trabajos. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar 

la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben 

ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar 

y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de los trabajos, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 

de la supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados 

por cuenta del contratista, antes del inicio de los trabajos. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, 

previo al inicio de los trabajos. 
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8. SEÑALIZACIÓN 

Desde la orden de iniciación de los trabajos y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al 

INSTITUTO, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que 

trabaja en la vía, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector 

contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde 

ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la 

conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación 

durante la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor 

del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las 

demás acciones a que haya lugar. 

 

EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización y 

las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - dispositivos para la regulación del 

tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, y en la resolución vigente con relación a las 

vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 

INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley, 

en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias. 

Para el presente proceso de selección, los Permisos y/o Licencias a tramitar por parte del 

Contratista, serán aquellos que resultaren aplicables según lo dispuesto en los Apéndices 

Ambientales y/o Sociales de la Guía Ambiental. En todos los casos, se dará cumplimiento a la 

normatividad ambiental vigente, en este caso, decreto 1076 de 2015, y las demás que rigen en la 

materia. 

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Teniendo en cuenta que el objeto a contratar es SUMINISTRO siendo una compra de bienes; por lo 

tanto, no se establece AIU, el cual solo aplica para contratos de obra. El oferente debe tener en 

cuenta todos los costos, gastos y utilidad esperados para efectuar el suministro. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de 

Vías, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su 

propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo 

lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, 

transportes, mano de obra y costos indirectos.  

 

El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato durante su 

ejecución, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de los trabajos. 

El Contratista juntamente con el supervisor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, 
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procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato 

con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo 

establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el 

Manual de Señalización vigente. 

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones VIGENTES Generales de Construcción 

de Carreteras del INVIAS, las particulares para este proyecto y las Normas de Ensayo de 

Materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vías, vigentes. 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 450P: Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), 

incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de 

compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación 

mezcla. 

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN: 

No se recibirá, extenderá, ni colocará la mezcla asfáltica en caliente en momentos de lluvia, ni 

cuando haya fundado el temor de que ello ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra 

y la del pavimento sean inferiores a cinco grados Celsius (5°C), o cuando llegue la mezcla a 

temperaturas por debajo de la recomendada para la compactación según diseño de la misma. 

Teniendo en cuenta que la mezcla asfáltica suministrada, se instalará con el personal de 

Mantenimiento Rutinario contratado por INVIAS, el cual es limitado, la hora de llegada de la mezcla 

al frente de trabajo debe ser antes de las 11:00 a.m.; por lo cual, no se recibirá mezcla que llegue 

posterior a dicha hora. 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Después de la suscripción del contrato y previo a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá 

obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que 

considere necesaria para la ejecución de este. 

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este 
contrato. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que 

impida el cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por 

el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el 

siguiente orden de prioridades: 

 

a) Instituto de Norma Técnicas ICONTEC 

b) American Society for Testing and Materials ASTM 

c) American Concrete Institute ACI 

d) Portland Cement Association PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 

Interventor, quien decidirá juntamente con el INSTITUTO, sobre la prelación entre estos 

documentos. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 
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caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 

Si durante la ejecución del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o 

modificaciones de los trabajos a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, 

para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las 

incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 

El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 

fecha en que el Instituto efectúe la notificación. El Instituto tomará la decisión final sobre la 

ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista 

dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 

sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final del Instituto, el contratista 

continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le 

imparta. 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podrá aceptarlos 

siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos 

cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el contratista. 

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del 

valor del contrato, el contratista y el Instituto firmarán el contrato adicional correspondiente o el 

acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 

En constancia, se firma en Yopal, a los 25 días del mes de noviembre de 2025. 

 

 

 

 
EDGAR JAVIER JIMENEZ MONTAÑA 

Profesional Especializado 
 
 
 
 
 

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 
Director Territorial Casanare (E) 
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