Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8617004
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 6:08:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-SP-006-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(26/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MPIO DE STA MARIA

COLOMBIA, Santa María

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUPUENTES SAS

COLOMBIA, Garagoa
Número de documento 900366699

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUPUENTES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUPUENTES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2025 6:09:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2025 6:14:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	contratacion 1
Proceso de Contratación	PLI-SA-SP-007-2025
Título de la oferta	OFERTA PROCESO DE CONTRATACIÓN PLI-SA-SP-007-2025
Cuantía del contrato	62.380.991,82 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(25/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(25/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(25/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(27/11/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18447809	Seriedad de la oferta	-	6.238.099,18 COP	-	12/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8617004
Proveedor CONSTRUPUENTES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 N°3-56
Ubicación CO-BOY-15690 - Santa María
País COLOMBIA
Departamento Boyacá

Municipio Santa María
Dirección Carrera 3 N°3-56
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 N°3-56 Alcaldia Municipal	COLOMBIA > Boyacá > Santa María

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8617004

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
62.380.991,82	62.380.991,82

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LUMNARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W	14,00	UN	698.093,75	698.093,75	9.773.312,50	9.773.312,50
1.2		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN Y ANDAMIOS 6M APROX).	7,00	ML	42.214,40	42.214,40	295.500,80	295.500,80
1.3		72102900	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA PUERTA	2,36	M2	387.260,94	387.260,94	913.935,82	913.935,82
1.4		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	1,00	UN	245.621,74	245.621,74	245.621,74	245.621,74
1.5		72102900	SUMNISTRO E INSTALACION DE REPARACION DE PUERTA ESTATICA METALICA PARTE INFERIOR	1,00	UN	234.127,84	234.127,84	234.127,84	234.127,84
1.6		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	1,00	UN	257.375,78	257.375,78	257.375,78	257.375,78
1.7		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	2,00	M2	291.397,25	291.397,25	582.794,50	582.794,50
1.8		72102900	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	3,42	M2	31.209,12	31.209,12	106.735,19	106.735,19
1.9		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	2,75	M2	57.687,81	57.687,81	158.641,48	158.641,48
1.10		72102900	SUMNISTRO, INSTALACION Y REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA	5,00	KG	26.473,81	26.473,81	132.369,05	132.369,05
1.11		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	12,00	ML	82.532,26	82.532,26	990.387,12	990.387,12
1.12		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	6,00	UN	23.076,34	23.076,34	138.458,04	138.458,04
1.13		72102900	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	1,35	M3	1.319.255,73	1.319.255,73	1.780.995,24	1.780.995,24
1.14		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN 20 X 30 CM BLANCO PARA EL BAÑO	0,12	M2	87.250,36	87.250,36	10.470,04	10.470,04
1.15		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL	1,00	UN	2.201.935,70	2.201.935,70	2.201.935,70	2.201.935,70
1.16		72102900	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	100,00	UN	12.575,48	12.575,48	1.257.548,00	1.257.548,00
1.17		72102900	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	14,66	M2	7.159,00	7.159,00	104.950,94	104.950,94
1.18		72102900	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	19,87	M2	38.524,31	38.524,31	765.478,04	765.478,04
1.19		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	90,00	M2	21.806,58	21.806,58	1.962.592,20	1.962.592,20
1.20		72102900	DESMONTE DE PISO EN LADRILLO	13,00	M2	10.114,16	10.114,16	131.484,08	131.484,08
1.21		72102900	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	4,70	M3	98.194,96	98.194,96	461.516,31	461.516,31
1.22		72102900	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	1,20	M3	1.010.247,61	1.010.247,61	1.212.297,13	1.212.297,13
1.23		72102900	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	35,00	M2	394.752,63	394.752,63	13.816.342,05	13.816.342,05
1.24		72102900	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	8,00	M2	298.130,38	298.130,38	2.385.043,04	2.385.043,04
1.25		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	410,00	KG	4.595,33	4.595,33	1.884.085,30	1.884.085,30
1.26		72102900	SUMNISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	200,00	KG	8.442,56	8.442,56	1.688.512,00	1.688.512,00
2.1		72102900	PISO EN CERÁMICA	1,08	M2	100.458,16	100.458,16	108.494,81	108.494,81
2.2		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	0,72	M2	145.690,90	145.690,90	104.897,45	104.897,45
2.3		72102900	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4,38	M2	9.710,59	9.710,59	42.532,38	42.532,38
2.4		72102900	PISO EN GRANITO PULIDO	4,38	M2	236.328,70	236.328,70	1.035.119,71	1.035.119,71
2.5		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ANCLAJE PARA MALLA CANCHA DE MICRO FULTBOL	1,00	UN	111.970,20	111.970,20	111.970,20	111.970,20
2.6		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR	1,00	UN	762.249,60	762.249,60	762.249,60	762.249,60
2.7		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR 30 AMP 220V PARA ALUMBRADO	1,00	UN	1.339.608,29	1.339.608,29	1.339.608,29	1.339.608,29
2.8		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	215,00	KG	4.595,33	4.595,33	987.995,95	987.995,95
3		72102900	ADMINISTRACION	1,00	UN	10.556.783,23	10.556.783,23	10.556.783,23	10.556.783,23
4		72102900	IMPREVISTOS	1,00	UN	1.439.561,35	1.439.561,35	1.439.561,35	1.439.561,35
5		72102900	UTILIDAD	1,00	UN	2.399.268,92	2.399.268,92	2.399.268,92	2.399.268,92

2 CO1.PCCNTR.8617004

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
62.380.991,82	62.380.991,82

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.1	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W	14,00	UN	698.093,75	698.093,75	9.773.312,50	9.773.312,50
1.2	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN Y ANDAMOS 6M APROX).	7,00	ML	42.214,40	42.214,40	295.500,80	295.500,80
1.3	72102900	SUMNISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA PUERTA	2,36	M2	387.260,94	387.260,94	913.935,82	913.935,82
1.4	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	1,00	UN	245.621,74	245.621,74	245.621,74	245.621,74
1.5	72102900	SUMNISTRO E INSTALACION DE REPARACION DE PUERTA ESTATICA METALICA PARTE INFERIOR	1,00	UN	234.127,84	234.127,84	234.127,84	234.127,84
1.6	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	1,00	UN	257.375,78	257.375,78	257.375,78	257.375,78
1.7	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	2,00	M2	291.397,25	291.397,25	582.794,50	582.794,50
1.8	72102900	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	3,42	M2	31.209,12	31.209,12	106.735,19	106.735,19
1.9	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	2,75	M2	57.687,81	57.687,81	158.641,48	158.641,48
1.10	72102900	SUMNISTRO, INSTALACION Y REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA	5,00	KG	26.473,81	26.473,81	132.369,05	132.369,05
1.11	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	12,00	ML	82.532,26	82.532,26	990.387,12	990.387,12
1.12	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	6,00	UN	23.076,34	23.076,34	138.458,04	138.458,04
1.13	72102900	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	1,35	M3	1.319.255,73	1.319.255,73	1.780.995,24	1.780.995,24
1.14	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN 20 X 30 CM BLANCO PARA EL BAÑO	0,12	M2	87.250,36	87.250,36	10.470,04	10.470,04
1.15	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL	1,00	UN	2.201.935,70	2.201.935,70	2.201.935,70	2.201.935,70
1.16	72102900	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	100,00	UN	12.575,48	12.575,48	1.257.548,00	1.257.548,00
1.17	72102900	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	14,66	M2	7.159,00	7.159,00	104.950,94	104.950,94
1.18	72102900	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	19,87	M2	38.524,31	38.524,31	765.478,04	765.478,04
1.19	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	90,00	M2	21.806,58	21.806,58	1.962.592,20	1.962.592,20
1.20	72102900	DESMONTE DE PISO EN LADRILLO	13,00	M2	10.114,16	10.114,16	131.484,08	131.484,08
1.21	72102900	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	4,70	M3	98.194,96	98.194,96	461.516,31	461.516,31
1.22	72102900	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	1,20	M3	1.010.247,61	1.010.247,61	1.212.297,13	1.212.297,13
1.23	72102900	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	35,00	M2	394.752,63	394.752,63	13.816.342,05	13.816.342,05
1.24	72102900	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	8,00	M2	298.130,38	298.130,38	2.385.043,04	2.385.043,04
1.25	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	410,00	KG	4.595,33	4.595,33	1.884.085,30	1.884.085,30
1.26	72102900	SUMNISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	200,00	KG	8.442,56	8.442,56	1.688.512,00	1.688.512,00
2.1	72102900	PISO EN CERÁMICA	1,08	M2	100.458,16	100.458,16	108.494,81	108.494,81
2.2	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	0,72	M2	145.690,90	145.690,90	104.897,45	104.897,45
2.3	72102900	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4,38	M2	9.710,59	9.710,59	42.532,38	42.532,38
2.4	72102900	PISO EN GRANITO PULIDO	4,38	M2	236.328,70	236.328,70	1.035.119,71	1.035.119,71
2.5	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ANCLAJE PARA MALLA CANCHA DE MICRO FULTBOL	1,00	UN	111.970,20	111.970,20	111.970,20	111.970,20
2.6	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR	1,00	UN	762.249,60	762.249,60	762.249,60	762.249,60
2.7	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR 30 AMP 220V PARA ALUMBRADO	1,00	UN	1.339.608,29	1.339.608,29	1.339.608,29	1.339.608,29
2.8	72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	215,00	KG	4.595,33	4.595,33	987.995,95	987.995,95
3	72102900	ADMINISTRACION	1,00	UN	10.556.783,23	10.556.783,23	10.556.783,23	10.556.783,23
4	72102900	IMPREVISTOS	1,00	UN	1.439.561,35	1.439.561,35	1.439.561,35	1.439.561,35
5	72102900	UTILIDAD	1,00	UN	2.399.268,92	2.399.268,92	2.399.268,92	2.399.268,92

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	15. CONTRATO.pdf (Archivado)	15. CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	16. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf (Archivado)	16. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)
☐	15. CONTRATO.pdf	15. CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	16. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	16. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ruben Dario Gonzalez (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74280418	Guardar y notificar
Supervisor	Dairo Mauricio Rodrigue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072339068	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	59.578.494,52
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	59.578.494,52
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	59.578.494,52
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	2.802.497,3
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	☐Sí ☑No *	

Autónomas)

Total 62.380.991,82

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024156900017	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202510036	CDP	No se ha iniciado		62.380.991,82 COP		-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -