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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
La Administración del Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de lo demás principios generales y especiales que rigen la 
actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la nación…” 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 311 de la Constitución Política, a los 
municipios como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado les 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 
"Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional", y el Manual de Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el 
estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
El plan de desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI 2024 - 2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”, tiene 
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dentro del artículo 7º, como visión “ser un motivo de orgullo para los caleños y de 
admiración para Colombia y el mundo. Haremos de Cali, un territorio reconciliado y en paz, 
seguro y ordenado, donde podamos de forma tranquila, vivir, disfrutar y trabajar. Cali 
exaltará y conservará su biodiversidad, a la vez que propiciará las condiciones para 
convertirse nuevamente en un polo de atracción de la inversión, fortalecerá el sector 
productivo e incrementará la competitividad, como motor de desarrollo económico y social, 
a través de la generación de empleo formal y oportunidades, y de la promoción de la 
economía circular a nivel de ciudad. Lo anterior, sumado a una educación pertinente, 
atención de salud oportuna y el aprovechamiento de nuestras potencialidades como Distrito 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios nos permitirá generar 
capacidades en nuestros ciudadanos, que les permita realizar sus proyectos de vida. 
Finalmente, Cali recuperará la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno, 
a través de un manejo íntegro y transparente de los recursos públicos, donde el servicio 
público esté realmente orientado hacia el ciudadano. 

En el artículo 28 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, establece: “Artículo 
28. Facultades comunes en materia de contratación y ordenación del gasto. Las secretarías 
de despacho, los departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales 
sin persona jurídica como organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual del 
Distrito de Santiago de Cali, cuentan con capacidad para contratar y comprometer a 
nombre de su respectivo organismo, así como para ordenar el gasto en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección presupuestal, en 
los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el Alcalde. 

Estas facultades están en cabeza de las secretarías de despacho, directores de 
departamento administrativo y directores de las unidades administrativas especiales sin 
personería jurídica, así como en aquellos servidores públicos del nivel directivo a quienes 
el alcalde asigne o delegue dicha función, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 
orgánicas de presupuesto y en las normas que regulen la contratación estatal, y demás 
disposiciones jurídicas. 

En todo caso, el alcalde podrá celebrar contratos a nombre del Distrito de Santiago de Cali. 
Parágrafo. El ejercicio de estas competencias estará sujeto a los actos administrativos que 
expida el alcalde." 

El Decreto en comento dispone en el artículo 95, crear la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios como organismo del sector central, sin personería 
jurídica, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias 
a su cargo, adscrita al Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

Que de conformidad con el citado Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, el artículo 
97 establece que, el propósito de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes 
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y Servicios es la ejecución de políticas, planes y programas que dicten las autoridades 
municipales para la administración de los bienes muebles e inmuebles del Distrito, 
asimismo el artículo 98 de la citada norma, señala entre varias funciones a cargo de la 
Unidad, las siguientes: 

“1. Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administración, 
mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la 
Alcaldía de Santiago de Cali. 
(...) 
4. Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no están dados en 
administración a otro organismo. 
(...) 
9. Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de 
servicios de los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali y formular alternativas para 
su solución”. 
 
Es por ello, que para poder facilitar el ejercicio de las funciones de los diferentes 
Organismos que laboran en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM), 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios -UAEGBS, tienen 
dentro de sus responsabilidades, garantizar que los establecimientos tengan unas 
condiciones óptimas de mantenimiento, conservación, recuperación, limpieza y asistencia 
necesarios, de tal manera que los funcionarios y contratistas puedan ejercer sus funciones 
en espacios físicos adecuados y en condiciones favorables de salubridad e higiene, de 
igual manera atender en instalaciones adecuadas a los usuarios y visitantes de la alcaldía 
y otros organismos, según disposiciones de la aseguradora de riesgos laborales 
“POSITIVA”, ya que la dependencia no cumple con espacios de trabajo óptimos para el 
desarrollo de su actividad misional al igual que presentan hacinamiento, ocasionando un 
incumplimiento a la normativa legal vigente asociada a la Resolución 2400 de 1979, 
también se evidenció que los espacios de trabajo presentan riesgos asociados a las 
conexiones de energía, voz y datos, dado que no cuentan con sistemas de cableado 
estructurado en cumplimiento de la normativa ASHRAE referentes a eficiencia energética 
(90.1) y confort térmico (62.1), Código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050, 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE), el Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE y NTC 2050 y el reglamento técnico de iluminación y 
alumbrado público RETILAP. 
 
Características del proyecto objeto de la interventoría 
 
Es importante resaltar que, el Centro Administrativo Municipal CAM originalmente en su 
construcción incluyó un edificio para el Concejo, torre para la Alcaldía, torre para Emcali y 
un edificio plataforma destinado a Emsirva y a Invicali, articulados por un gran espacio 
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público destinado a la plaza cívica, concebida como una extensión del Parque Simón 
Bolívar, pero caracterizada para representar el poder político de la ciudad. De ahí que, 
debido a su gran importancia histórica en la ciudad, el CAM es considerado un Bien de 
Interés Cultural (BICM1-81) con nivel de intervención “1 Conservación integral” dado que 
el complejo está constituido por edificios que conforman una unidad en su lenguaje con 
diferencias sustanciales en las tipologías, estructuras espaciales y portantes, funciones, y 
tecnologías aplicadas. El conjunto del Centro Administrativo Municipal hace parte de los 
proyectos de modernización urbana.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, gracias a un concurso de méritos nacional en el año 1965 
el Centro Administrativo Municipal CAM fue construido por las firmas de ingenieros 
Esguerra Sáenz y Urdaneta Samper entre los años de 1971-1979. Época en la que no 
existían las normas de sismo resistencia colombiana para el diseño estructural (NSR-10). 
Sin embargo, como se mencionó antes el CAM fue concebido en diferentes edificios y que 
actualmente está compuesto por 5 edificaciones principales, divididas por juntas de 
dilatación constructivas, que les permiten actuar como unidades estructurales individuales 
e independientes, las cuales corresponden a: Torre de la Alcaldía, Torres EMCALI, 
Plataforma, Plazoleta y Concejo, distribuidas como se muestra a continuación: 
 
Figura 1 Distribución estructura Complejo Administrativo Municipal CAM_ Técnicas Colombianas 
de Ingeniería S.A.S. 
 

 
 
De acuerdo con la información presentada en la imagen anterior, la Junta EJE 11: Divide 
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la torre de alcaldía de la Torre EMCALI, divide la plazoleta de la plataforma y divide la 
plataforma del concejo. La Junta EJE D: Divide la torre de alcaldía de la plazoleta y divide 
la Torre de EMCALI de la plataforma. Y, finalmente, la Junta EJE K y L: Esta junta divide 
la zona de la plazoleta y el concejo. 
 
En este sentido y acorde con los acondicionamientos realizados previamente en otros pisos 
de las instalaciones del Complejo Administrativo Municipal CAM, se ha identificado la 
necesidad de llevar a cabo la adecuación espacial de los pisos 1, 2, 3, 4, 8 y 11 de la Torre 
de la Alcaldía. Dichas intervenciones comprenden trabajos de acabados arquitectónicos 
(muros, pisos, cielos falsos y recubrimientos), adecuación y modernización de redes 
eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos, instalación de sistemas de aire acondicionado y 
confort térmico, dotación de mobiliario diseñado a la medida, implementación de señalética 
institucional y elementos de accesibilidad universal, así como la actualización de sistema. 
 
Los acondicionamientos mencionados serán intervenidos conforme a las de iluminación 
conforme a normativa RETILAP. Estas adecuaciones buscan garantizar espacios óptimos 
para el desarrollo de las funciones administrativas, el bienestar de los funcionarios y la 
atención adecuada a la ciudadanía al proyecto realizado en el año 2018 por el 
Departamento de Contratación Pública (DACP), mediante el contrato de consultoría No. 
4135.010.32.1.079 - 2018, cuyo objeto fue: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS DISEÑOS DE ESPACIOS FÍSICOS, ARQUITECTÓNICOS, MOBILIARIO, 
ESTUDIOS TÉCNICOS, PRESUPUESTALES, DE SONIDO, ACUSTICO Y 
AUDIOVISUALES PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM (CONCEJO 
MUNICIPAL Y DATIC).” Y al proyecto realizado en el año 2022 por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Bienes y Servicios y el Departamento de Contratación Pública bajo el 
contrato de consultoría No. 4181.010.26.1.301-2022, cuyo objeto fue: “CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES PARA LOS 
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, 
ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE MOBILIARIO, HIDROSANITARIO, 
ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO, DE INMÓTICA, ESTUDIOS TÉCNICOS,     
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN , PRESUPUESTO DE 
MOBILIARIO Y CRONOGRAMA DE OBRA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES EDIFICIO PLATAFORMA PISO 1, TORRE EMCALI 
HALL BANCARIO, TORRE ALCALDÍA PISOS 1, 2, 3, 7, 8, 11 Y 13 Y EL PISO 7 DEL 
EDIFICIO FUENTE VERSALLES, PARA LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA 
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI; Y DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS 
GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES E HIDRÁULICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y 
CONTENCIÓN DEL TALUD UBICADO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN EL BOULEVARD DEL 
RÍO.”  
 
En consideración a lo anterior, se requiere contratar la obra civil para adecuar las 
instalaciones de los pisos 1,2,3,4,8 y 11 Torre Alcaldía- Complejo CAM propiedad del 
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Distrito de Santiago de Cali, tomando como base los diseños arquitectónicos, de redes y 
especificaciones técnicas entregados por la empresa MT5 ESTUDIOS ARQUITECTNICOS 
mediante el proceso de contratación No. 4135.010.32.1.079 de 2018, GRUPO M&M 
CONSULTORIA S.A.S mediante el proceso de contratación No. 4181.010.26.1.301 de 
2022 y  TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERÍA S.A.S mediante el proceso de 
contratación No. 4135.010.26.1.089 de 2018 detallados anteriormente y los ajustes al piso 
1,2, 3, 4, 8 y 11 realizados por parte de la Unidad Administrativa de Bienes y Servicios – 
UAEGBS, con la aprobación y el acompañamiento de MT5 en los casos en los que aplica. 
Es importante resaltar que los diseños entregados fueron objeto de ajuste, con el fin de 
responder a las necesidades actuales. Esto implicó la actualización de las especificaciones 
técnicas y del presupuesto, considerando el tiempo transcurrido entre las consultorías de 
2018 y la ejecución de las obras. Por otro lado, es importante resaltar que en aspectos 
relacionados con redes eléctricas, voz y datos, aires acondicionados e hidrosanitarios 
pueden presentar variaciones durante la ejecución, de acuerdo con las condiciones 
encontradas en obra. 
 
Cabe resaltar que, la futura contratación tuvo aprobado su apalancamiento financiero 
mediante Acuerdo No. 0592 del 12 de diciembre de 2024, el Concejo Distrital de Santiago 
de Cali, autorizó al señor alcalde para celebrar contratos y/u operaciones de crédito público, 
actos asimilados y operaciones conexas, para financiar programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia” y se dictan otras disposiciones. 
Las intervenciones antes mencionadas tienen como principal fin la mejora espacial y de las 
condiciones de los trabajadores en las diferentes dependencias de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por la Aseguradora de Riesgos Laborales del Municipio, en cuanto 
a mejorar el programa de salud ocupacional de la entidad. Las intervenciones buscan no 
solo la mejora de la infraestructura, la atención al ciudadano y sus componentes, sino 
también, de la incorporación de accesibilidad universal a los diferentes espacios del 
complejo CAM. 
 
En cuanto a los permisos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las actividades, 
cabe mencionar que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 
llevo a cabo diferentes trámites para la aprobación del proyecto en cuanto a aspectos tales 
como: viabilidad técnica del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (DATIC) para lo relacionado con redes de voz y datos. 
 
De igual manera, se elaboró el diagnóstico de evaluación patrimonial de las edificaciones 
pertenecientes al Centro Administrativo Municipal (CAM), entre ellos la Torre Alcaldía 
conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Culturas. Así mismo, se 
presentó el Anteproyecto de Intervención Zonas 1, 2 y 3 del CAM sobre el Área de 
Influencia del Bien de Interés Cultural de la Nación Puente Ortiz, identificado con el número 
de proyecto PROY-20250806034934, el cual fue radicado en la plataforma SIPA bajo el 
número MC41409E2025 y expuesto ante el Ministerio de las Culturas, con el propósito de 
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obtener concepto por parte de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali y, 
posteriormente, la aprobación por parte del Ministerio de las Culturas. 
 
Finalmente, en concordancia con el principio de planeación, se ha contemplado dentro del 
proyecto la entrega de un anticipo correspondiente al quince (15 %) por ciento del valor 
total del contrato, concebido como un mecanismo de financiación que permite dar 
cumplimiento al principio de economía. Esta medida tiene como finalidad garantizar un flujo 
de caja adecuado durante la ejecución del proyecto, considerando que se trata de una 
inversión de alta envergadura. 
 
El anticipo es fundamental para reducir la periodicidad de los cortes de obra y, con ello, 
favorecer la continuidad y fluidez en la ejecución de las actividades. Específicamente, se 
busca asegurar la oportuna implementación de las labores preliminares, así como al 
desarrollo de las redes eléctricas, de datos y de los sistemas de climatización (HVAC). Así 
como también, asegurar que el contratista pueda contar con el personal suficiente para 
abarcar los diferentes frentes de ejecución, importantes para el cumplimiento de 
cronogramas de obra. Estas actividades iniciales son indispensables para preparar las 
áreas de trabajo, habilitar las condiciones técnicas requeridas y asegurar la correcta 
articulación de las fases posteriores de la obra. 
 
De esta manera, se garantiza una administración técnica y financiera eficiente del contrato, 
alineada con los objetivos contractuales establecidos, promoviendo una gestión 
responsable de los recursos y asegurando la correcta ejecución de las obras desde su fase 
inicial. 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 
Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del 
contrato de obra que resulte de la licitación pública que tiene por objeto: “Realizar las obras 
y actividades necesarias para la adecuación, mantenimiento y modernización de los pisos 
1,2,3,4,8 y 11, ubicados en la Torre de Alcaldía del complejo Centro Administrativo 
Municipal - CAM, declarado Bien de interés cultural, a precios unitarios fijos, sin fórmula de 
reajuste, en la ciudad Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios..” 
  

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
Para el desarrollo del proyecto de obra civil, objeto de la interventoría se han contemplado 
las siguientes especificaciones, las cuales se encuentran contempladas con mayor detalle 
en el ANEXO TÉCNICO, el cual describe todas y cada una de las actividades a desarrollar, 
procedimientos e insumos a utilizar, para realizar el objeto del presente proceso de 
selección: 
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TORRE ALCALDÍA PISOS 1, 2, 3, 4, 8 Y 11- SANTIAGO DE CALI 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
1 OBRAS PRELIMINARES 
2 MUROS Y PARTICIONES 
3 CIELOS FALSOS 
4 PISOS Y ENCHAPES 
5 RECUBRIMIENTO Y PINTURAS 
6 COCINETA 
7 CARPINTERIA ALUMINIO/ METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 
8 CARPINTERÍA MADERA 
9 AIRE ACONDICIONADO 
10 RED HIDROSANITARÍA 
11 APARATOS SANITARIOS Y DOTACIÓN 
12 RED ELÉCTRICA 
13 INMOTICA 
14 SISTEMAS AUDIOVISUALES 
15 SEÑALETICA 
16 FACHADAS 
17 CARPINTERÍA ESPECIALIZADA 
21 ASEO Y LIMPIEZA 

 
Personal mínimo requerido para la interventoría 
 
El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, 
para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, 
estos deberán cumplir con los requisitos que se indican a continuación:  
 

1. Poseer matricula profesional vigente como Ingeniero Civil o Arquitecto (Según 
Corresponda) 
 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica. 
 

N° PERFIL 
PORCENTAJE 

DE 
DEDICACIÓN 

CANTIDAD 
PROFESIONALES DESCRIPCIÓN 

1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 50% 1 

ING. CIVIL O ARQUITECTO, con especialización en 
Gerencia Integral de Obras o gerencia de proyectos 
con Experiencia profesional igual o superior de 
QUINCE (15) años a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 
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2 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
OBRA CIVIL 

100% 1 

ING. CIVIL O ARQUITECTO, con especialización en 
interventoría proyectos y obras con experiencia 
profesional igual o mayor a QUINCE (15) años de 
ejercicio, a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 

3 

ESPECIALISTA 
INTERVENTOR EN 

INMOTICA Y/O 
AUTOMATIZACIÓN 

50% 1 

ING. CIVIL, ING. ELECTRICO O ELECTRONICO con 
especialización en redes y comunicaciones con 
experiencia profesional igual o mayor a QUINCE (15) 
años de ejercicio, a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

4 
ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO 
INTERVENTOR 

50% 1 

ING. ELÉCTRICO O ELECTRICISTA con experiencia 
profesional igual o superior a DIEZ (10) años 
contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 

5 
ESPECIALISTA 

HIDROSANITARIO 
INTERVENTOR 

50% 1 

ING. SANITARIO con especialización en interventoría 
de proyectos y obras con experiencia profesional 
igual o superior a QUINCE (15) años contados a partir 
de la expedición de la matrícula profesional. 

6 
SISOMA 

INTERVENTOR 
PROFESIONAL 

100% 1 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL con 
certificación de trabajo en alturas con experiencia 
general de DIEZ (10) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 

7 

RESIDENTE 
ADMINISTRATIVO 

DE 
INTERVENTORÍA 

OBRA CIVIL 

100% 1 

ING. CIVIL O ARQUITECTO, con especialización en 
gerencia de proyectos con experiencia profesional 
igual o mayor a CINCO (5) años de ejercicio, a partir 
de la expedición de la matrícula profesional. 

8 
ESPECIALISTA 

PATOLOGO EN 
OBRAS CIVILES 

100% 1 

ING. CIVIL O ARQUITECTO, con especialización en 
PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION con experiencia 
profesional igual o mayor a QUINCE (15) años de 
ejercicio, a partir de la expedición de la matrícula 
profesional. 

9 

ESPECIALISTA 
INTERVENTOR EN 

INGENIERIA 
MECANICA/HVAC 

100% 1 
INGENIERO MECANICO, con experiencia profesional 
igual o mayor a DIEZ (10) años de ejercicio, a partir 
de la expedición de la matrícula profesional. 

 
Funciones del personal mínimo requerido 
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Director de Interventoría: Será el responsable y encargado de dar directrices de cada 
una de las labores dentro de la ejecución del contrato y mantendrá la coordinación de estos 
temas con la Entidad Contratante a través del Supervisor del Contrato. 
 
Residente de interventoría obra civil: Será el encargado de supervisar las obras, de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos, dejar constancia de la correcta ejecución de las 
obras mediante registro fotográfico. Estará bajo la supervisión del coordinador de la 
interventoría. 
 
Especialista interventor en inmótica y/o automatización: Será el responsable y 
encargado de supervisar las obras, de acuerdo con lo establecido en los pliegos, dejar 
constancia de la correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico. Estará bajo 
la supervisión del coordinador de la interventoría. 
 
Especialista eléctrico interventor: Será el encargado de asesorar, conceptuar, 
supervisar y avalar las obras eléctricas, conexiones y mejoramientos del sistema de 
iluminación, voz y datos, inmótica y demás relacionados, de acuerdo con lo establecido en 
los pliegos. Estará bajo la supervisión del coordinador de la interventoría. 
 
Especialista hidrosanitario interventor: Será el encargado de asesorar, conceptuar, 
supervisar y avalar las obras hidráulicas, hidrosanitarias y mejoramientos del sistema de 
confort térmico, de acuerdo con lo establecido en los pliegos. Estará bajo la supervisión del 
coordinador de la interventoría. 
 
SISOMA interventor profesional: Será el encargado de supervisar todas las labores para 
la ejecución del contrato, teniendo bajo su coordinación y cuidado la seguridad industrial 
del proyecto, las labores que representen peligrosidad tanto para el personal, como para 
la infraestructura a intervenir. Estará bajo la supervisión del coordinador de la interventoría. 
 
Residente administrativo de interventoría de obra civil: Será el encargado de 
supervisar las obras, de acuerdo con lo establecido en los pliegos, dejar constancia de la 
correcta ejecución de las obras mediante registro fotográfico. Estará bajo la supervisión del 
coordinador de la interventoría. 
 
Especialista patólogo en obras civiles: Será el responsable y encargado de supervisar, 
identificar y analizar la edificación en cuanto a daños, como grietas, humedades, fisuras, o 
problemas en cimentaciones, analizando las causas a nivel de diseño, materiales, 
ejecución o entorno; y determinar el plan de control necesario. Deberá redactar informes 
técnicos y periciales que documenten el diagnóstico, las causas de las patologías y las 
soluciones propuestas, de acuerdo con las normas y la misión contratada. Estará bajo la 
supervisión del coordinador de la interventoría. 
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Especialista interventor en ingeniería mecánica/HVAC: Será el encargado de asesorar, 
conceptuar, supervisar y avalar las actividades correspondientes a la instalación y 
adecuación de los sistemas de confort térmico (aires acondicionados) y demás 
relacionados, de acuerdo con lo establecido en los pliegos. Estará bajo la supervisión del 
director de la interventoría. 
 
Experiencia mínima habilitante  
 
Los contratos aportados como experiencia deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
La Entidad, requiere que para acreditar la experiencia mínima habilitante el oferente aporte 
certificaciones de ejecución, de contratos de interventoría de obras civiles cuyo objeto 
contractual esté relacionado con la INTERVENTORÍA A CONTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS y cuya sumatoria en S.M.M.L.V supere 
el 50% del presupuesto oficial del presente proceso. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la sumatoria de la 
experiencia acreditada por cada uno de los miembros. 
 
Dicha información se verificará con base en la información del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y cada uno de los contratos que se aporte como experiencia deberá 
estar inscrito en el RUP, en el clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas 
UNSPSC en al menos dos de los códigos que se señalan a continuación, hasta el tercer 
nivel.  
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, el 
proponente deberá allegar copia del contrato y certificado de ejecución o acta de 
cumplimiento a satisfacción expedido por el contratante y/o acta de liquidación y/o acta de 
recibo final. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PROD
UCTO 

CÓDIGO 
UNSPSC 

(F) 
Servicios 

(39)  
Componentes, 
Accesorios y 

Suministros de 
Sistemas Eléctricos e 

Iluminación.  

(12)  
Equipos, 

suministros y 
componentes 

eléctricos.  

(18)  
Instalaciones 
de Edificios 

Inteligentes - 
IBI 

(00) 39121800 
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(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(10)  
Servicios de 

mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

(15)  
Servicios de 

apoyo para la 
construcción 

(00) 72101500 

(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(12)  
Servicios de 
Construcción 

de 
Edificaciones 

no 
Residenciales 

(14)  
Servicios de 
construcción 
de edificios 

públicos 
especializados 

 

(00) 72121400 

(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(15)  
Servicios de 

Mantenimiento 
y Construcción 
de Comercio 
Especializado  

 

(20)  
Servicios de 
pañetado y 

drywall 

(00) 72152000 

(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(15)  
Servicios de 

Mantenimiento 
y Construcción 
de Comercio 
Especializado 

 

(36)  
Servicios de 
terminado 

interior, 
dotación y 

remodelación 

(00) 72153600 

(F) 
Servicios 

(77)  
Servicios Medio 

Ambientales 
 

(10)  
Gestión 

Medioambiental 

(18)  
Auditoría 
ambiental 

(00) 77101800 

(F) 
Servicios 

(80)  
Servicios de gestión, 

servicios 
profesionales de 

empresas y servicios 
administrativos 

(10)  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

(16)  
Gerencia de 
proyectos 

(00) 80101600 

(F) 
Servicios 

(95)  
Terrenos, Edificios, 
Estructuras y vías. 

(12)  
Estructuras y 
edificaciones 
permanentes 

(17) Edificios y 
estructuras 

públicos 
(00) 95121700 

 
Experiencia específica 
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Se requiere que los contratos aportados como experiencia habilitante cumplan con las 
siguientes condiciones: 
 

• Al menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general deberá 
incluir dentro de su objeto, alcance y/o actividades: Interventoría en 
EDIFICACIONES PÚBLICAS que sean consideradas bienes de interés cultural y/o 
patrimonial, en los que se evidencie la construcción y/o mejoramiento y/o 
adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación y/o modificación de edificaciones. 

• Al menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general deberá 
incluir dentro de su objeto, alcance y/o actividades: Interventoría en 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS en los que se evidencie actividad de 
construcción de auditorios. 

• Al menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general deberá 
incluir dentro de su objeto, alcance y/o actividades: Interventoría en 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADA, en los que se evidencie la construcción 
y/o mejoramiento y/o adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación y/o 
modificación de edificaciones, con un área de intervención mayor o igual al 80% del 
área a intervenir. 

• Al menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general deberá 
incluir dentro de su objeto, alcance y/o actividades: Interventoría en 
EDIFICACIONES PÚBLICAS en los que se evidencie actividad de construcción y/o 
instalación de sistemas de voz y datos. 

• Al menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general deberá 
incluir dentro de su objeto, alcance y/o actividades: Interventoría en 
EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS en los que se evidencie actividad de 
instalación de conductos de distribución de aire acondicionado. 
 

Presupuesto 
 
El presupuesto aprobado para el desarrollo de este proceso contractual es de TRES MIL 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.049.551.345), valor de la interventoría y todos 
los impuestos asociados a las labores de interventoría.  
 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 
 
19866 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en 
cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 
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La fecha en la que se requiere satisfacer la necesidad es hasta el 15 de agosto de 2027, 
conforme al cronograma de obra entregado dentro del contrato de licitación pública No. 
4181.010.26.1.920-2025 contados a partir del acta de inicio y aprobación de pólizas. 
 
El contrato deberá ejecutarse en el Centro Administrativo Municipal en la Av. 2 Nte. #10-
70, San Pedro, Cali, Valle del Cauca. 
 

f. Obligaciones del contratista. 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 

1. Velar por el cumplimiento del contrato, realizando el correcto seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico, financiero y contable. 

2. Realizar el seguimiento del contrato y la ejecución de obra, comunicando de manera 
oportuna y mediante informes periódicos el cumplimiento de los objetos y 
obligaciones del contratista.  

3. Controlar durante la ejecución de obra la posible aparición de adiciones, 
modificaciones, y/o prorrogas al contrato establecido. 

4. Verificar que el contratista mantenga al día y actualizados los diferentes 
documentos, permisos, etc. solicitados mediante el contrato y la supervisión. 

5. Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal y el control de pagos. 
6. Realizar la verificación de los ítems, cantidades y valores unitarios de las actas de 

pago presentadas por el contratista, para dar su aval de pago. 
7. Mantener actualizada la carpeta física y magnética del contrato. 
8. Solicitar de manera escrita y anticipada la autorización al ordenador del gasto lo 

que respecta a adiciones, modificaciones, y/o prorrogas al contrato en ejecución.  
9. Informar oportunamente al ordenador del gasto posibles incumplimientos del 

contratista por la ausencia de personal en obra, deficiencia en el rendimiento de 
obra, insuficiencia de materiales y/o equipos para la ejecución de las actividades 
establecidas en el cronograma. 

10. Realizar el seguimiento oportuno y dar cumplimiento al cronograma de obra 
establecido, para evitar retrasos en las actividades. 

11. Proyectar los documentos requeridos para el pago de las actas parciales del 
contratista. 

12. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 
13. Realizar de manera periódica y programada comités de obra para el seguimiento 

conjunto de las especialidades. 
14. Actuar con imparcialidad y neutralidad garantizando el cumplimiento del objeto del 

contrato y la protección de la entidad contratante. 
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15. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa 
los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a satisfacción del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, el contratista deberá asumir para con la Entidad las 
siguientes obligaciones de carácter específico: 

 
1) Suscribir el Acta de Inicio de común acuerdo con el contratista, una vez se cumplan los 

requisitos de legalización y ejecución. Dentro de los términos previstos en el contrato 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la 
ley. 

2) La interventoría deberá revisar el plan de inversión del anticipo presentado por el 
contratista y se asegurará de que sea adecuado para la ejecución del objeto 
contractual. 

3) El interventor deberá supervisar que el contratista invierta el anticipo exclusivamente 
en los elementos e insumos básicos y costos de personal necesarios para la ejecución 
del contrato de obra, de igual forma deberá reportar  

4) Recibir, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la 
programación ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobación 
de éste, en formato editable, presentado por el contratista. 

5) Verificar e inspeccionar en sitio el cumplimiento de las especificaciones técnicas en 
materiales y procesos de acuerdo a lo pactado en el contrato. 

6) Aprobación y/o rechazo de los insumos presentados por el contratista en la obra, de a 
acuerdo con las necesidades y solicitudes de la entidad. 

7) Seguimiento de pagos de las actas parciales presentadas por el contratista y aprobadas 
por la interventoría. 

8) Presentar informes periódicos con el balance de ejecución y presupuestal del estado 
de la obra. 

9) Realizar reuniones y comités de obra sobre el balance de la ejecución. 
10) Asesorar y/o sugerir a la entidad sobre la ejecución del contrato, donde sea requerido. 
11) Realizar el registro fotográfico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de 

las actividades realizadas durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y 
después de la intervención. 

12) Recibir una vez se facture, copia de los informes técnicos del contratista, a la entidad a 
efectos del respectivo pago, y copia a fin de que reposen en cada uno de los 
expedientes de la carpeta del contrato. 

13) Solicitar la construcción, ampliación, prorroga o modificación de las garantías del 
contrato, en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia 
o se modifiquen sus condiciones, así mismo el contratista debe reponer las garantías 
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cuando el valor de estas se vea afectado por razón de siniestros. 
14) Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el pliego de 

condiciones y aquellos otros requeridos la Dirección de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios o entes de control del Distrito Especial de 
Santiago de Cali sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

15) Verificación de la adecuada implementación de los elementos y las medidas de 
seguridad humana y ocupacional en sus proveedores y/o subcontratista. 

16) Deberá cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo amparado bajo el Decreto 
1072 del 26 de mayo de 2015. 

17) Realizar el seguimiento a la solicitud del aval de la compra de equipos tecnológicos 
como switches, cableado estructural y otros elementos que mejoren las condiciones 
tecnológicas del espacio con el área de DATIC de la Alcaldía de Santiago de Cali. El 
aval de estos equipos lo entregará DATIC conforme a las especificaciones técnicas 
actualizadas y necesarias. 

18) El interventor se compromete a realizar acompañamiento a cualquier trámite que sea 
necesario para la ejecución de su contrato. 

19) Verificar las condiciones y acciones que se lleven a cabo en cuanto las actividades de 
intervención de las zonas que estén estrechamente relacionadas con PATRIMONIO 
CULTURAL.  

20) En caso de inconvenientes la INTERVENTORIA deberá gestionar las comunicaciones 
con el DISTRITO de Santiago de Cali – UESGBS – con el suficiente tiempo para tomar 
las respectivas medidas administrativas. (Al menos 10 días antes del vencimiento del 
contrato). 

21) Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, 
durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando 
a ello haya lugar. 

22) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato objeto de la 
interventoría, y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 

23) Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar 
control y pagos respectivos. 

24) Revisar la información suministrada por el contratista sobre el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de 
la Ley 80 de 1993. 

25) La interventoría deberá tener domicilio contractual en la ciudad de Santiago de Cali. 
26) Revisar lo documentos aportados por el contratista necesarios para la liquidación del 

contrato en un término de cuatro meses después del recibo final de los trabajos, con el 
fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

27) Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento 
del objeto contractual.  

 
OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
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Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 
EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

i. Obligaciones de carácter general 

• Cumplir el objeto del contrato, supervisando de manera rigurosa la ejecución y 
entrega de la obra objeto de la interventoría de acuerdo con los criterios de calidad 
exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción 
suministrados para tal fin, dentro del plazo establecido. 

• Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
ii. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 

objeto contractual 
 
• Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de 

la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigidas. En todo caso, LA INTERVENTORIA 
deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su 
tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del 
presente proceso y con contratos en ejecución con LA ENTIDAD CONTRATANTE o 
con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre 
otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable.  

• Mantener al frente de la supervisión al profesional idóneo y aceptado por la Entidad - 
UAEGBS, quien será el representante del contratante para decidir sobre los aspectos 
técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor del contrato, con un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles posteriores a la firma del contrato, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte 
de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal antes indicado, 
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en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. La valoración de la documentación aportada para efectos de 
demostrar las condiciones requeridas para el personal requerido se sujetará a las reglas 
contenidas en el pliego de condiciones que se elaborará para el presente proceso de 
contratación.  

 
• Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, por causa o con ocasión del contrato. 

Parágrafo 1. La obligación relacionada con el personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual será objeto de especial verificación de manera constante por la 
supervisión o quien ejerza el apoyo a la supervisión, sin que ello signifique relevo o 
superposición de funciones hacia la labor que ejerza la Interventoría del contrato y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 
 
Parágrafo 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas 
por la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar 
o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL 
CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. 

 
iii. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra 

 
• Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de 

sus actividades de supervisión y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  
 

• Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las 
redes requeridas para la obtención del servicio. 

 
iv. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y 

materiales de construcción: 
 

• Verificar las condiciones óptimas de todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales e insumos que suministre el contratista de la obra objeto de la presente 
interventoría. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 19 de 24 

• Verificar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento de la obra civil objeto de la presente interventoría. 

• Realizar, por su cuenta y riesgo de ser necesario, todos los ensayos de laboratorio 
y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de 
esta obligación. EL CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisión del con todos 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  

➢ Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse 
la base utilizada para la calibración o la verificación. 

➢ Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
➢ Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
➢ Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 
 

v. Obligaciones relacionadas con la supervisión de la obra 
 

• Verificar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría, tenga de 
manera oportuna los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos, tales como: accesos a cada área, ingreso del personal, 
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

• Corroborar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría, retire 
los materiales sobrantes y entregue las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

• Supervisar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría cumpla 
con las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la 
obra. 

• Verificar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría efectué las 
reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y que se hayan visto afectadas 
como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 
presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 

• Inspeccionar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría 
demuela y reemplace, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
Interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra.  

• Corroborar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría reponga, 
por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
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vi. Obligaciones de información 
 

• Presentar informes mensuales o cuando le sean requeridos, los cuales deberán ser 
aprobados por la Supervisión y contener, para el (los) frente (s) de trabajo: Avance 
de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, 
Registros fotográficos. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 
realizadas (cuando apliquen). Fotocopia de la bitácora o libro de obra. Resumen de 
las actividades realizadas en el mes. Relación del personal empleado en la 
ejecución de la obra. Informe de seguridad industrial. Actualización del programa 
de ejecución de obra. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
a las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

• Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión, el cual debe 
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra. Documentación técnica, 
entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría. 
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
a las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Póliza de estabilidad de 
la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. Paz y salvo, por todo 
concepto, de los proveedores y subcontratistas. Actualización final de cada uno de 
los programas requeridos en el presente proceso de contratación. Registro 
fotográfico definitivo. 

• Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así 
como de las órdenes de la Supervisión, de los conceptos de los especialistas en 
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de interventoría, el 
residente y el supervisor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los 
delegados de LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

• Verificar el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría, siguiendo los 
mismos criterios de los planos y diseños entregados por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, elabore y entregue los planos récord de la totalidad del proyecto, 
los cuales deberán ser entregados a LA ENTIDAD CONTRATANTE con la 
aprobación de la supervisión, en medio impreso y magnético. 

• Elaborar y presentar para aprobación del supervisor, las actas de entrega parcial 
de obra, de entrega final de obra y de liquidación, así como también de la 
interventoría. 

• Presentar toda la información requerida por la Supervisión o la ENTIDAD 
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CONTRATANTE cuando sea requerida. 
 

vii. Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 
 

• Verificar que el contratista de la obra, objeto de la presente interventoría utilice los 
diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas 
por LA ENTIDAD CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo de la obra en 
cuestión, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

• Corroborar la veracidad de la justificación técnica de toda adecuación, 
complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción presentada por el contratista de la obra, objeto 
de la presente interventoría, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas 
por parte de quien los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios 
técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA 
DE OBRA y avaladas por la INTERVENTORIA. 

i. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá recibir y revisar, para conocimiento de la supervisión: 

• Programas detallados aprobado para la ejecución de la obra: Los programas 
detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre 
otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los 
trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual indicado en el presente proceso de contratación, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como 
mínimo: 
✓ Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las 

actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
✓ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y 

subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta 
económica. 

✓ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
✓ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente 

proceso de selección. 
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✓ Ruta crítica. 
✓ Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 

trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de 
la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.  

✓ Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo 
de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta 
económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato 
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación 
software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y 
subcapítulos), discriminadas por mes. 

✓ Listado de suministros de insumos detallado. 
✓ Listado de suministro equipos. 

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte de la 
supervisión, serán obligatorios para el contratista de la obra, objeto de la presente 
interventoría quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de 
los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y la verificación por parte de la supervisión o del comité técnico. En caso 
de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en 
el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere 
costo adicional alguno. 
 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y 
cadena de valor. 
 
N/A 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que 
lo establezca este organismo. 
 
N/A 
 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No __X___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

J ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
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Si _____   No ___X___ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental ______    Social _________ Innovación _____ 
 

 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA DEL MISIONAL AL QUE LE ASISTE LA NECESIDAD 
 
 
 
 
 
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO 
NORALBA GARCIA MORENO 
Director Técnico  
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 
 
 

EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
 
 
ROL FINANCIERO  ROL TÉCNICO 

 
 
 
 
 

ANDRÉS ARBOLEDA GARCÍA 
Contratista 
 
 

 EDUAR NIÑO VARGAS 
Contratista 
 

Mobile User
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ROL JURIDICO 
 
 

 ROL TÉCNICO 
 
 
 
 

EDER JESÚS RUALES MAVISOY 
Contratista 
 
 
ROL TÉCNICO 

 LAURA SOFIA VARÓN CABALLERO 
Contratista 
 
 
ROL TÉCNICO 

   
GERSON JAVIER TORRES MUÑOZ 
Contratista 

 EMILY LISSETH GUANCHA NAVARRO 
Contratista  

   
 
 
Proyectó: Emily Lisseth Guancha Navarro – Contratista 
   
Revisó: Eder Jesús Rúales Mavisoy – Contratista 
 Graciela Giraldo Tabares – Contratista 


