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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

TIPO DE CONTRATACIÓN OBRA

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993

NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN LOP-SIN-0003-2025

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2025040006

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.8377063

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 10 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y ESPACIO PUBLICO DEL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR,
AVENIDA DEL RÍO O VÍA PAISAJÍSTICA PARQUE GUATAPURI, INCLUYE REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y
GESTIÓN PREDIAL, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA CONSORCIO AVENIDA DEL RIO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 901993146-5

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS TAMAYO SIERRA

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 80088210

VALOR DEL CONTRATO $ 143.720.620.447,00

ANTICIPO (40%) VALOR DEL CONTRATO $ 57.488.248.178,80

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO ESTARÁ DETERMINADA POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, SIN CLÁUSULA DE REAJUSTE. LA ENTIDAD CUMPLIRÁ LA
OBLIGACIÓN DE PAGO, ASÍ: - NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ
CONTRA HITOS DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PORCENTAJE DE AVANCE POR OBRA EJECUTADA, REVISADA,
ACEPTADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. - DOS POR CIENTO (2%) DEL
VALOR DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE; PREVIA
ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: I) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; II) ACTA DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA OBRA SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y
EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD; III) PLANOS RECORD APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA EN
MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO; IV) PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y DEMÁS PÓLIZAS QUE REQUIERAN
SER ACTUALIZADAS; V) REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DEFINITIVO EVIDENCIANDO LA CONDICIÓN
INICIAL Y FINAL DE LAS OBRAS CLASIFICADAS EN LOS SUBGRUPOS Y VI) LA CONSTANCIA DEL PAGO DEL
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL
VINCULADO LABORALMENTE.

PLAZO 24 MESES Y 0 DÍAS

INTERVENTOR

IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR N/A

FECHA DE DESIGNACIÓN N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN NOMBRE FECHA DESIGNACIÓN

77147293 JAVIER ALBERTO SAADE ACUÑA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° 899 VALOR $ 146.017.962.945,00 FECHA 30 DE JULIO DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° 9315 VALOR $ 143.720.620.447,00 FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)
03 - 3.10.1.1 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 300 - AUTOPISTAS,
CARRETERAS Y CALLES, 03 - 3.10.1.1 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 07 -
AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR NÚMERO
LIQUIDACIÓN

FECHA
DE PAGO

ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
ADULTO MAYOR $ 143.720.620.447,00 0,5 % $ 718.603.000,00 32504020019 -

ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 143.720.620.447,00 1,0 % $ 1.437.206.000,00 32504020019 -

ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL $ 143.720.620.447,00 1,5 % $ 2.155.809.000,00 32504020019 -

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $ 143.720.620.447,00 1,0 % $ 1.437.206.000,00 32504020019 -

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 143.720.620.447,00 0,5 % $ 718.603.000,00 32504020019 21/11/2025

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA N° DE
POLIZA AMPARO VALOR

ASEGURADO VIGENCIA
NÚMERO 

DOCUMENTO
SOPORTE
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COMPAÑIA
MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

CG-1068673 CUMPLIMIENTO $ 43.116.186.134,10 10/10/2025 AL 10/02/2028 2025040006

COMPAÑIA
MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

CG-1068673
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION
DEL ANTICIPO

$ 57.448.248.178,80 10/10/2025 AL 10/02/2028 2025040006

COMPAÑIA
MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

CG-1068673

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES O
INDEMNIZACIONES
LABORES

$ 7.186.031.022,35 10/10/2025 AL 10/10/2030 2025040006

COMPAÑIA
MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

CG-1068673 ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA $ 43.116.186.134,10 10/10/2027 AL 10/10/2032 2025040006

COMPAÑIA
MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

CG-1016872 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL $ 7.186.031.022,35 10/10/2025 AL 10/10/2027 2025040006

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA CO1.WRT.18166616 DEL 18 DE
NOVIEMBRE DE 2025

El día 21 de noviembre de 2025, se reunieron JUAN CARLOS TAMAYO SIERRA, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO AVENIDA DEL RIO , JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA como Secretario de Infraestructura y JAVIER
ALBERTO SAADE ACUÑA en calidad de supervisor(es) con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado y dejar constancia
de los siguientes hechos.

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago
de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus
empleados, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan a la presente
acta).

2. Que como el plazo de ejecución del contrato es de 24 meses y 0 días y la fecha de inicio es la arriba mencionada,
queda como fecha de finalización el día 20 del mes de noviembre del año 2027.

3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE112525028

JUAN CARLOS TAMAYO SIERRA
Rep. Legal de CONSORCIO AVENIDA DEL RIO

CONTRATISTA
  

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE112125066

 
JAVIER ALBERTO SAADE ACUÑA

SUPERVISOR
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE112525066

 
JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 


