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Entre ESTEBAN RAMIREZ VELEZ, Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, el Decreto 835 de 2021 y el Decreto 361 de 2024, expedidos por el Señor alcalde del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante 
legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 
en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “PP - Mejoramiento de andenes, vías y demás obras complementarias de 
los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007810, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El alcance del objeto comprende el mejoramiento y/o reparación de vías, andenes, espacio público, 
senderos, escalas, bordillos, vías, cunetas y demás obras complementarias asociadas a la malla vial 
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como objetivo esencial de la Secretaría de Infraestructura Física en los diferentes sitios escogidos 
de acuerdo con la priorización de puntos a intervenir de las Comunas 1, 3, 60,70,80, y 90, con 
recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo vigencia 2024-2025, para lo 
cual se realizará: 
 

• Construcción de andenes 

• Construcción de cordones y escalas 

• Reparación de andenes. 

• Reparación de escalas. 

• Reparación de bordillos y cunetas. 

• Pavimentos. 

• Instalación de pasamanos. 

• Instalación de defensas viales 

• Redes y Paisajismo 

• Obras complementarias 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) 
DÍAS, contados a partir del inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 
- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del contrato. 
Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 
 
- Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato antes de IVA, 
de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de 2018. 
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- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa corresponde al milaje 
establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de 
conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del 
artículo 519 del Estatuto Tributario. 
 
La Entidad, enviará al proponente adjudicatario concomitante con el anexo del contrato cuenta de 
cobro por el valor que corresponde al impuesto de timbre. El contratista deberá cargar en la 
herramienta SECOP II, el soporte de pago. 
 
- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al 1% 
del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del contrato antes 
de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad con el 
Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad con 
el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Cabe aclarar que la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre 
las ventas (IVA) para los contratos de obra pública celebrados con entidades territoriales. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Anticipo: 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Secretaría de Infraestructura Física NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de 
responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los 
recursos. 
 
Pago Anticipado: 
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La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la 
finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado 
con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional (Ver Documento adjunto comunicado de prensa 
039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes 
hasta el 31 de diciembre 2025).  
 
Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 
 
Para la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre, la Entidad enviará al proponente 
adjudicatario cuenta de cobro concomitante con el anexo del contrato por el valor que corresponde 
a dicho impuesto. El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En 
caso de no pago, al momento de cobrar el pago anticipado la entidad realizará el cruce de cuenta 
deduciendo la retención correspondiente.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado. 
 
Nota: Este pago anticipado, será procedente únicamente si el impuesto de Timbre Nacional se 
encuentra vigente en el año 2026, periodo estimado para la suscripción del contrato. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta 
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

Reserva/Labor IDEA 

1000236178 

 

Reserva/Labor IDEA 

1000236180 

31/10/2025 

 

 

31/10/2025 

$ 2.122.500.000 

 

 

$ 7.708.000.000 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, otorgará un 
pago anticipado correspondiente al 1% del valor total del contrato, con la finalidad de garantizar la 
caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto 
de Timbre Nacional. Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN – Medidas tributarias 
del Decreto 175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025. 

Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
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totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 

Además, el Distrito de Medellín pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios 
Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el 
Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato de 
interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. Para el segundo pago el 
contratista presentará factura descontando el valor entregado a título de pago anticipado.  
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los 
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus 
respectivas memorias de cálculo además del registro y actualización del avance de las obras en el 
Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO). 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los 
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus 
respectivas memorias de cálculo. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
 
 La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 
 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín (Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se 
vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para mes siguiente, sin que se 
genere un incumplimiento por parte del Distrito. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma 
de entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
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parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Bioseguridad, el 
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los 
valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en 
el presupuesto oficial.  
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en 

la propuesta económica. 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 

terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 

equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 

la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.  

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente 
elaboradas las actas de vecindad y de entorno. 
 
Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a 

paz y salvo por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 

d. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín 

(si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de 

servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

 

✓ Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín por el diez por ciento (10%) del valor del 

contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo 

de la obra. 

✓ Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando 

haya de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de 

Medellín. 

✓ Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas 

construidos) 
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✓ Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, 

vigente a la fecha de entrega de la misma) (si es del caso). 

 

e. Acta de liquidación del contrato. 

f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos 

records) en medio digital e impresos debidamente firmados por el contratista y la 

Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto. 

g. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que 

desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente 

fecha de captura de la imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las 

obras construidas para las ocupaciones de cauces. 

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 
 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente. 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente 
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se 
pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre 
el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El 
reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará 
únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación 
y aprobación por parte del interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 9 de 31 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta. 
 

a. Fórmula de reajuste de precio: 

Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que 
contendrá índices y coeficientes, los cuales se enuncian a continuación en la fórmula de reajuste y 
son el resultado del análisis de precios unitarios presentados por la Entidad. 
Dónde: 
 

𝑨𝑹 = 𝑨𝑺 × [0,4094 (
𝑴𝑨𝑺𝒊

𝑴𝑨𝑺𝒐
) + 0,1290 (

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒊

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒐
) + 0,0955 (

𝑻𝑹𝑨𝒊

𝑻𝑹𝑨𝒐
) + 0,0758 (

𝑬𝑸𝑶𝒊

𝑬𝑸𝑶𝒐
) + 0,0671 (

𝑷𝑪𝒊

𝑷𝑪𝒐
)

+ 0,0468 (
𝑷𝑹𝒊

𝑷𝑹𝒐
) + 0,0213 (

𝑪𝑬𝒊

𝑪𝑬𝒐
) + 0,0211 (

𝑨𝑴𝒊

𝑨𝑴𝒐
) + 0,0198 (

𝑪𝑴𝒊

𝑪𝑴𝒐
) + 0,0195 (

𝑨𝑭𝒊

𝑨𝑭𝒐
)

+ 0,0185 (
𝑯𝑰𝒊

𝑯𝑰𝒐
) + 0,0173 (

𝑴𝑨𝒊

𝑴𝑨𝒐
) + 0,0172 (

𝑷𝑰𝒊

𝑷𝑰𝒐
) + 0,0139 (

𝑰𝑯𝑺𝒊

𝑰𝑯𝑺𝒐
) + 0,0127 (

𝑯𝑬𝒊

𝑯𝑬𝒐
)

+ 0,0086 (
𝑰𝑬𝑻𝒊

𝑰𝑬𝑻𝒐
) + 0,0065 (

𝑬𝑷𝑿𝒊

𝑬𝑷𝑿𝒐
)] 

 

Dónde: 

 

AR: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista. 

 
𝑨𝑺: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los 

precios cotizados en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo 
(En el evento de pactarse) (saldo a favor del contratista). El valor de los ítems 
reembolsables no entra en este valor a reajustar. 

𝑴𝑨𝑺: Mezcla asfáltica 

𝑴𝑶𝑶𝑷: Mano de obra para obras públicas 

𝑻𝑹𝑨: Transporte 

𝑬𝑸𝑶: Equipo de obras públicas 

𝑷𝑪: Pavimentos de concreto 

𝑷𝑹: Prefabricados 

𝑪𝑬: Cemento 

𝑨𝑴: Agregados minerales 

𝑪𝑴: Carpintería metálica 

𝑨𝑭: Afirmados – Base Granular 

𝑯𝑰: Hierro 

𝑴𝑨: Maderas para construcción 

𝑷𝑰: Pintura 

𝑰𝑯𝑺: Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

𝑯𝑬: Herramientas 

𝑰𝑬𝑻: Instalaciones eléctricas y telefónicas 

𝑬𝑷𝑿: Epóxidos (Adherentes) 

 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊:  Mes de pago de reajustes 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒐:  Mes básico de presentación de la propuesta 

 
Se tendrán en cuenta los índices suministrados por la Cámara Colombiana de la Construcción – 
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Camacol – Antioquia. 

 
Manejo de los recursos 

Los recursos con los cuales el DISTRITO DE MEDELLÍN atenderá las obligaciones derivadas del 
presente contrato, serán administrados por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA en 
virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 46000105532 DE 2025 cuyo objeto es: “Convenio 
interadministrativo para aunar esfuerzos y crear un fondo especial de administración de recursos 
destinados a proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público del Distrito” suscrito con el 
DISTRITO, en razón a esto para el pago del contrato se tendrán en cuenta las disposiciones 
establecidas en el presente documento y las consagradas en el convenio y sus documentos anexos. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%), la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 11 de 31 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría 
para su revisión y aprobación. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población 
en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, 
jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo) y mujeres víctimas de violencia basada 
en género. El contratista deberá garantizar que por lo menos un cinco por diez (10%) del total del 
recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas condiciones. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres 
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(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación. 
 
4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un porcentaje 
mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación. 
 
5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato. 
 
8. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en el 
pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden relación directa con el 
objeto y los documentos del proceso contractual. 
 
9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
 
10. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
 
11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y en caso contrario deberá 
ser demostrado ante la interventoría. 
 
12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
 
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
 
14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
 
15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
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16. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo 
pactado, en especificaciones técnicas, pliegos de condición y en tiempos de ejecución, así como en 
calidad, cantidades, estabilidad de los bienes y servicios, condiciones de instalación, y demás 
aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando las desviaciones que se presenten, 
y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría. 
 
17. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
 
18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad 
vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las especificaciones técnicas de 
construcción y la interventoría se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
 
20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 
 
21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
 
22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 
ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días calendario o con la 
debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los trámites ante la 
Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; 
tratándose de adición en valor, deberá presentar, además, el plan de inversión, presupuesto, APU 
de las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y 
posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la 
Contratación correspondiente. 
 
23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar 
para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de 
Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría. 
 
24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y oportunamente, 
los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y los incumplimientos que 
se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato. 
 
25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 
 
26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con 
copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al 
recibo de la orden dada por el Interventor. 
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28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato 
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de 
archivo. 
 
30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o 
Supervisión del contrato de interventoría. 
 
31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 
auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se 
ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna 
serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor 
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán 
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
 
34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral 
colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de 
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes 
o de sus bienes. 
 
36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
 
40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
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jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 
 
42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
 
43. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de 
sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 
 
44. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 
45. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 
 
46. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y 
realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes. 
 
47. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
48. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 
verificación del interventor de esta obligación. 
 
49. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 
información necesaria que soporte el contenido de esta, dentro del término pactado en el contrato o 
el que defina la ley. 
 
50. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la 
Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente. 
 
51. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 
52. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 
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53. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
 
54. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A “Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” Incorporar como mínimo el porcentaje de personal 
colombiano ofertado en el Formato 9A “Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, 
para el cumplimiento del contrato. 
 
55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (80%) de personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. cuando el 
contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros. 
 
56. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 
 
57. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento: 
 
a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él. 
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que correspondan a 
los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las entregadas mes a mes a la 
interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo de la ejecución 
y con los valores de aportes correctos. 
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 
del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

• Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios públicos deberá 
estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de Medellín) por el diez 
por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 
del acta de recibo de la obra. 

• Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya 
de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

• Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 

• Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la 
fecha de entrega de esta) (si es del caso). 

 
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos records) 
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en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, 
junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto. 
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente 
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO. 
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, 
este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la 
imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las 
ocupaciones de cauces. 
i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL ÁRBOL 
URBANO (SAU), si aplica. 
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e Infraestructura 
Asociada (SGVial), si aplica. 
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de Espacio Público 
(SGEP), si aplica 
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de registro de Obra 
(SIRO). 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Relacionadas con las actividades preliminares: 
 
1. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
  

• Hojas de vida del personal profesional. 

• Relación del equipo mínimo obligatorio. 

• Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

• Programa de obra. 

• Plan de manejo de tránsito- PMT. 

• Formulario de factor prestacional, 

• Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas 

• Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria. 

• Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al 
sistema integral de seguridad social. 

• Plan de acción socio ambiental en obra PASAO. 

• Guía de Manejo Socio – Ambiental. 

• Compromiso anticorrupción. 

• Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 
a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato de 
interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de 
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acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o Supervisión del contrato de 
interventoría. 
 
4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 
ambiental de obra). 
 
6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a realizar 
y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola con los 
mismos que participaron en la inicial. 
 
7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las obras 
y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 
 
8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas para 
los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 
 
9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en 
cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para 
atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 
 
Relacionadas con la obra: 
 
10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la obra 
y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de 
maquinaría e insumos no previstos. 
 
11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y realizar 
las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las 
obras. 
 
12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado por la 
Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo 
con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual. 
 
13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, 
o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación. 
 
14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido en 
el pliego de condiciones, y en el Contrato. 
 
15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por 
él, en la construcción. 
 
16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del 
Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 19 de 31 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos 
en los pliegos de condiciones y documentos anexos. 
 
17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, 
previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la interventoría 
respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato. 
 
18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños, planos y demás) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
 
19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como 
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos, 
para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el 
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
 
20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios 
de aprovechamiento y/o reciclaje. 
 
21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por 
medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición. 
 
22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven 
a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 
dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 
 
23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 
 
24. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 “Anexo técnico”. 
 
25. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de bajo 
consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o condiciones 
del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados entre otros. 
Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto 
bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
 
26. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio - ambiental y condiciones de bioseguridad 
y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos definidos en anexo 
de inversión socio - ambiental y bioseguridad. 
 
27. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 
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Relacionadas con el recurso humano: 
 
28. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico necesario 
establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida podrán 
someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa revisión 
de la interventoría. 
 
29. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista deberá aportar 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 
 
30. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre que 
se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado por uno 
con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe ser 
escrita. 
 
31. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
32. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el 
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y 
gestión del riesgo laboral. 
 
33. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance 
del contrato. 
 
34. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna 
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán 
vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o con 
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a 
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 
 
35. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
36. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los salarios 
presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes 
de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al 
proyecto. 
 
37. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el 
Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio 
de la obra. 
 
Relacionadas con el SG-SST (CIRCULAR 202460000106 DE 2024) 
 
38. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo, y en especial: 
 

• Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios 
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, 
especialista o magister en SST. 

• Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y 
soportes que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 
2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, 
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de 
divulgación. Artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 

• Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. 
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

• Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad 
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del 
artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, 
parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 
2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la 
Resolución 2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, 
artículo 2.2.4.6.8 y numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia 
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del 
Ministerio del Trabajo. 

• Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de 
recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y 
registros de simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 
1072 de 2015. 

• Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, 
equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones 
efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, 
literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del 
Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales 
y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, 
artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 
realización de los exámenes médicos pre - ocupacionales, periódicos y de egreso, con el 
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listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 
2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 
0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique). 

 
Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones definidos en 
la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. 
 
39. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
Relacionadas con el pago: 
 
40. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra, 
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica 
necesaria. 
 
41. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el 
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU. 
 
42. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo con lo 
pactado contractualmente. 
 
43. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios unitarios y 
la cantidad a ejecutar. 
 
44. Pagar el impuesto de timbre de conformidad con lo establecido en el Decreto legislativo 0175 de 
2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, en relación 
con la obligación del cobro del Impuesto de Timbre Nacional el cual equivale al 0,5% del valor del 
contrato antes de IVA. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener respuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2.Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del Contrato. 
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
Contrato. 
5. Realizar la vigilancia y control del contrato, para lo cual deberá contratar la interventoría encargada 
de velar por el estricto cumplimiento del contrato de obra la cual ejercerá funciones de vigilancia 
técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la 
ejecución del contrato. 
6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato. 
7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por parte del 
contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u 
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 
13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 
14. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas por el 
Interventor. 
15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización de la 
interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
 
16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás 
obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo 
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
17. Asegurar que la interventoría verifique el Certificado expedido por la ARL vigente al contratista, 
donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el 
Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en 
el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%. 
 
18. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato 
dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje dentro 
del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento de 
la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación de EL CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3.Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional]: Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el 80% sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo diario legal 
vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 
aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras 
causales). 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificada 
con NIT 890905211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más 

Diez por ciento 
(10%) 
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Característica Condición  

multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Diez por ciento 
(10%) 

Devolución del pago 
anticipado  

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado, de 
acuerdo con lo que 
determine la 
Entidad Estatal 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya sea 
este en dinero o en 
especie. 
 

El pago anticipado 
previsto para el 
presente contrato es 
del 1 % del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
NOTA: Es pertinente aclarar que la póliza de devolución del pago anticipado será procedente 
únicamente si el Impuesto de Timbre Nacional se encuentra vigente en el año 2026; periodo 
estimado para la suscripción del contrato. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) 
AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
identificada con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
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Característica Condición 

y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 500 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín identificada con NIT 890.905.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín, Antioquia. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Medellín. 
 
 
 


