

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE MOSQUERA

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-009 DE 2025 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, LO CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

ADENDA No. 1

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES

Establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015:

*“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

*La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.*

*La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación...”*

Teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones de pliegos de condiciones definitivos, se hace necesario realizar la ADENDA No. 1, con las siguientes modificaciones:

1. AJUSTES AL ANEXO 1 DATOS DE LA CONVOCATORIA 1.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• ASPECTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD: (48,5) PUNTOS

1. Especialista en seguridad ciudadana ( 20 PUNTOS)

El municipio de Mosquera valorará que el equipo asignado al proyecto incluya profesionales especializados en la materia. Estos expertos deberán realizar una evaluación de seguridad del estado actual y proporcionar orientación experta sobre el impacto del proyecto. Algunas de las actividades que este profesional llevaría a cabo son: • Proporcionar capacitación en análisis de datos y toma de decisiones para mejorar la Seguridad Ciudadana. • Analizar los niveles de adopción de la cultura de datos entre los funcionarios del municipio.


| FACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUNTAJE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| El oferente que incluya adicional al personal mínimo requerido, un (1) especialista en seguridad que cumpla con: <ul style="list-style-type: none"><li>Maestría y/o especialización en áreas relacionadas con la seguridad, así como Maestría y/o especialización en gerencia estratégica.</li><li>Experiencia de mínimo dos (2) años en los cuales haya realizado actividades en la culturización y adopción de datos en entidades públicas.</li></ul> | 20 PUNTOS |

2. MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA

Debido a un error de digitación se indicó de forma errónea que la fecha de publicación del informe de evaluación del proceso para el 08 de diciembre de 2025 (día feriado), se resuelve modificar parcialmente el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD                                                                     | LUGAR Y FECHA    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Presentación de ofertas                                                       | 04/12/2025 17:00 |
| Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos                       | 04/12/2025 17:01 |
| Informe de presentación de Ofertas                                            | 04/12/2025 17:02 |
| Publicación del informe de verificación o evaluación                          | 09/12/2025 18:00 |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación         | 17/12/2025 18:00 |
| Audiencia de adjudicación                                                     | 18/12/2025 10:00 |
| Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 18/12/2025 23:59 |
| Firma del Contrato                                                            | 19/12/2025 17:00 |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato                            | 22/12/2025 17:00 |
| Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato                       | 23/12/2025 17:00 |

Las demás estipulaciones no modificadas en el presente documento continúan de acuerdo a lo señalado en el pliego de condiciones .



**HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES**  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN  
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Elaboró: Lorena Plazas Velásquez- abogada Oficina de Contratación 

Revisó: Lorena Lozano- Contratista Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana : 