Villavicencio, 21 de noviembre de 2025.

El presente documento da cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1., establece el "Deber de análisis de las Entidades Estatales". La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los "Documentos del Proceso", por tanto, el **INSTITUTO DE TURISMO DEL META** se permite realizar el estudio del sector para el proceso de **Licitación de Obra Pública**, de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

La finalidad de este estudio es permitirle a la entidad estatal analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo; las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

El análisis cubre las siguientes etapas:

1. Aspectos Generales
2. Análisis de la Demanda
3. Análisis de la Oferta
4. Análisis Financiero

OBJETO A CONTRATAR: El Instituto de Turismo del Meta para el cumplimiento de los fines Estatales requiere contratar la: **"INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL BIOPARQUE LOS OCARROS DE VILLAVICENCIO, EN LA TORRE MIRADOR MATAPALO DE PUERTO LÓPEZ Y EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MACARENA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública (obra pública)

JUSTIFICACIÓN

La necesidad del bien o servicio a contratar con base en el presente análisis se encuentra dentro del **SECTOR TERCIARIO O SECTOR DE SERVICIOS** para lo cual se desarrollará el respectivo estudio del sector teniendo como base los lineamientos de la *Guía para la Elaboración de Estudios de Sector* expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente).

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo N°113 las ramas del poder público, en legislativa, ejecutiva y judicial; siendo responsabilidad de la rama ejecutiva desarrollar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, bajo este precepto y con base en la misionalidad del Instituto, este se asimila al concepto de ordenamiento territorial.

Mediante Ordenanza 026 del 29 de noviembre de 1986 se creó el Instituto de Cultura y Turismo del Meta, el cual fue transformado posteriormente mediante Acto administrativo número 305 del 27 de mayo de 1998, por la cual, entre otras disposiciones, se modificó la denominación a "Instituto de Turismo del Meta"; mediante Decreto 432 de 2014 se le otorgó facultades al Gobernador para organizar su estructura orgánica y funciones sobre su organización y funcionamiento.

No obstante, el Instituto de Turismo del Meta es un establecimiento público del orden departamental, que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, cuyo representante legal se encuentra facultado para expedir los actos administrativos, realizar las operaciones financieras y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del mismo, a través de las diferentes modalidades de contratación, de acuerdo a las necesidades generadas desde las subdirecciones de la entidad.

La realización del mantenimiento preventivo y correctivo en obras ejecutadas con recursos públicos es de vital importancia y se justifica en cuatro pilares fundamentales: eficiencia económica, seguridad ciudadana, prolongación de la vida útil y responsabilidad social.

1. Eficiencia y Optimización de Costos

El mantenimiento es, en esencia, una estrategia de ahorro a largo plazo y de gestión responsable de los fondos públicos.

- **Menores Costos de Reparación:** El mantenimiento preventivo (revisiones periódicas, lubricación, limpieza) detecta y corrige problemas menores (una grieta, una filtración) antes de que escalen. Esto evita el mantenimiento correctivo de emergencia que resulta ser mucho más costoso y complejo (como una reconstrucción parcial o total).
- **Reducción del Gasto Global:** La inversión continua y programada en conservación es significativamente menor que el gasto masivo e imprevisto por fallas catastróficas.
- **Mejor Retorno de la Inversión:** Las obras públicas son activos del Estado. El mantenimiento regular asegura que estos activos sigan funcionando a su máxima eficiencia, protegiendo la inversión original realizada con el dinero de los contribuyentes.

2. Seguridad y Calidad del Servicio

La falta de mantenimiento puede convertir una infraestructura en un riesgo inminente para los usuarios.

- **Garantizar la Seguridad:** Puentes, carreteras, hospitales o escuelas sin mantenimiento adecuado desarrollan fallas estructurales (grietas, corrosión, deterioro) que comprometen la seguridad y pueden llevar a accidentes graves o colapsos.
- **Funcionalidad Óptima:** El mantenimiento garantiza que la infraestructura cumpla su propósito de manera eficiente. Por ejemplo, una carretera bien mantenida es más segura para la circulación, y un sistema de bombeo de agua con mantenimiento preventivo asegura el suministro continuo a la población.
- **Cumplimiento Normativo:** Mantiene las obras dentro de los estándares y regulaciones locales de seguridad y calidad, evitando sanciones y responsabilidades legales.

3. Prolongación de la Vida Útil

Toda infraestructura tiene una vida útil esperada; el mantenimiento es la herramienta que la extiende.

- **Retardar el Envejecimiento:** Las actividades preventivas (como la protección contra la corrosión o la impermeabilización) actúan directamente contra los agentes de deterioro (clima, uso, contaminación), alargando la vida útil de la obra mucho más allá de lo que permitiría el abandono.
- **Evitar Reemplazos Prematuros:** Cuando el mantenimiento es nulo, la obra se deteriora rápidamente, obligando al Estado a destinar recursos públicos a la reconstrucción o reemplazo de la infraestructura mucho antes de lo planificado.

4. Responsabilidad Social y Transparencia

Las obras públicas benefician directamente a la comunidad, y su conservación es un deber del Estado.

- **Responsabilidad con el Ciudadano:** La interrupción o el mal funcionamiento de una obra (un corte de agua, una carretera intransitable) afecta directamente la calidad de vida y la economía de los ciudadanos. El mantenimiento asegura la continuidad del servicio público.
- **Uso Responsable del Recurso Público:** Demuestra una gestión transparente y responsable de los fondos, al asegurar que el valor de la inversión inicial se mantenga a lo largo del tiempo para el beneficio colectivo.

En resumen, el **mantenimiento preventivo** busca anticiparse a la falla para ser más barato y seguro, mientras que el **correctivo** actúa de forma reactiva, pero ambos son necesarios para asegurar que los bienes construidos con dinero público duren más tiempo, cuesten menos en el largo plazo y, lo más importante, sirvan a la comunidad de manera segura.

IDENTIFICACION DEL BIEN Y O SERVICIO

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y EL SECTOR AL CUAL PERTENECE: el presente objeto se encuentra en el clasificador de bienes y servicios de la agencia Nacional de Contratación Colombia eficiente de la siguiente manera:

No	CÓDIGO UNSPSC				DESCRIPCIÓN
1	72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
2	72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
3	72	15	23	00	Servicios de Carpintería
4	72	15	26	00	Servicios de Techado y Paredes Externas y láminas de metal
5	72	15	29	00	Servicios de Montaje de Acero Estructural
6	72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
7	72	10	15	06	Servicios de mantenimiento de ascensores
8	24	10	16	01	Ascensores

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

1.1 ECONÓMICO

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

División según la economía clásica: según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

1.1.1 Importancia del sector de la construcción en la economía a nivel local y nacional

Hablando directamente del sector, es importante tener en cuenta que el sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, es fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que siempre se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país.

El sector de la construcción incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.

La actividad de la construcción hace referencia a la ejecución de obras públicas o privadas por parte de empresas constructoras, contratistas o subcontratistas que generalmente están relacionadas con el sector industrial y sus servicios derivados.

Las inversiones en infraestructura son fundamentales pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, además de tener impactos positivos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana, y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Obra en su artículo 32, numeral 1º como “los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En razón a que las obras civiles en infraestructura se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional, la inversión en obra civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad de la región frente a otras economías, realizando importantes inversiones en la construcción y mejoramiento de infraestructura.

Las cifras muestran que hablar de construcción es hablar de reactivación económica, lo cual permite garantizar las condiciones para que el sector siga creciendo. La construcción mueve el 54 % del aparato productivo de Colombia pues genera de manera directa e indirecta unos 4 millones de puestos de trabajo.

El Sector Construcción representa una de las actividades económicas más importantes en el desarrollo de un país ya que proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad y que la afecta en tres niveles: familia, empresa y Estado, las cuales demandan tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones y recursos financieros.

En el sector de la construcción se realiza obras civiles y de Gobierno en temas de edificaciones que generan, salarios, ingresos, utilidades, intereses e impuestos al construir puentes, carreteras, puertos, vías férreas, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversión como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros.

En Colombia los agentes que componen el sector miden y potencian el crecimiento e impacto del mismo en la economía en la que se desarrolla y la manera en la cual evoluciona e interactúa con los demás sectores.

1.1.2 Gremios y agentes que componen el sector

Por parte del Estado

Ministerio de transporte
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías y entidades descentralizadas de estas)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
Departamento Nacional De Planeación – DNP
Superintendencia de Puertos y Transportes
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Corporaciones Autónomas Regionales

Por parte de la Sociedad Civil

Empresas dedicadas a la Construcción, mantenimiento y reparaciones. Usuarios

Gremios y asociaciones

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)
Asociación De Productores De Concreto - ASOCRETO
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Sociedad Colombiana de Ingenieros
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociación Colombiana de Constructores
Asociación Nacional de Industriales

El sector de la construcción tiene una importancia esencial en la economía actual de cualquier país; en cierto modo es uno de los principales motores de la actividad productiva y económica en general. La importancia del sector se basa fundamentalmente en el efecto multiplicador significativo sobre el resto de las actividades productivas, más aún si se tiene en cuenta la importancia que tiene dentro del gasto en inversión total de la economía. Muchas veces se asevera que el auge de la construcción de viviendas, del sistema público y privado resulta ser el motor de crecimiento.


La importancia e impacto de un sector en la economía de un país está dado por la participación en las cifras económicas tal como participación en el Producto Interno Bruto, la Generación de empleos, Dinamización de la economía a través de la contribución del flujo de dinero entre otras, de esta forma se analizará el papel de la construcción en la economía colombiana.

1.1.3 Cifras totales del Sector

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) Tercer trimestre de 2025


El crecimiento de 13,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles registró un

incremento en su producción anual de 14,8% y aportó 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentó un aumento de 21,3% y sumó 4,8 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 21,8% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual.



III trimestre de 2025Pr

Gráfico 1. Variación anual, doce meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles (precios constantes)
Total nacional
III trimestre de 2025Pr



Fuente: DANE, IPOC.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas


derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses.

Variación anual (III trimestre 2025Pr / III trimestre 2024)

Durante el tercer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 13,1%, frente al mismo trimestre de 2024.



Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución anual por tipo de construcción (III trimestre 2025pr / III trimestre 2024)

El crecimiento de 13,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 14,8% y aportó 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentó un aumento de 21,3% y sumó 4,8 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 21,8% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual (13.1%).

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) disminuyó su producción en 3,5% y descontó 0,3 p.p. a la variación anual a precios constantes; así mismo, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas, contrajo su producción en 5,2% y restó 0,6 p.p. a la variación anual.

Total nacional
III trimestre de 2025^{Pr} / III trimestre 2024

Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	13,1	13,1
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	14,8	7,0
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	21,3	4,8
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	21,8	2,2
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-3,5	-0,3
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-5,2	-0,6

Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (III trimestre 2025Pr / III trimestre 2024)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción

Total nacional

III trimestre 2025[Pr] / III trimestre 2024

	Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación anual total (pp)	Contribución a la variación anual del grupo (pp)
	TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRA CIVILES	13,1	13,1	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	14,1	6,2	13,1
53213	Pistas de aterrizaje	157,9	0,4	0,9
53221	Puentes y carreteras elevadas	5,9	0,2	0,4
53222	Túneles	445,1	0,2	0,4
Total 530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	14,8	7,0	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	-3,5	-0,2	-2,8
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	4,0	0,0	0,5
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	-16,8	-0,1	-1,2
Total 530202	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-3,5	-0,3	
53241	Tuberías de larga distancia	-42,2	-0,8	-6,6
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	-3,1	-0,1	-0,9
53252	Cables locales y obras conexas	56,9	1,2	9,6
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-19,4	-0,9	-7,2
Total 530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-5,2	-0,6	
53261	Construcciones en minas	34,8	3,2	14,1
53262	Centrales eléctricas	12,1	1,6	7,2
Total 530204	Construcciones en minas y plantas industriales	21,3	4,8	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	9,3	0,1	1,4
53290	Otras obras de ingeniería civil	24,0	2,1	20,3
Total 530205	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	21,8	2,2	

Fuente: DANE, IPOC.

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto al tercer trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 14,1% y sumó 6,2 p.p. a la variación anual total y 13,1 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, pistas de aterrizaje presentó un incremento en su producción con respecto al III trimestre de 2024 en un 157,9% y aportó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró una disminución en su producción de 3,5% y restó 0,2 p.p. a la variación anual total y 2,8 p.p. a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -16,8% y aportó -0,1 p.p. a la variación anual total y -1,2 p.p. a la variación anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales que presentó un descenso de 19,4% en su producción y descontó 0,9 p.p. a la variación anual total y 7,2 p.p. a la variación anual del grupo. En contraste, cables locales y obras conexas aumentó su producción con respecto al III trimestre de 2024 en 56,9% y sumó 1,2 p.p. a la variación anual total y 9,6 p.p. a la variación anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al tercer trimestre de 2024: la subclase construcciones en minas incrementó su producción en 34,8% y sumó 3,2 p.p. a la variación anual total y 14,1 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase centrales eléctricas presentó un aumento en su producción de 12,1% y sumó 1,6 p.p. a la variación anual total y 7,2 p.p. a la variación anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, incrementó su producción en 24,0% y sumó 2,1 p.p. a la variación anual total y 20,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de 9,3% con respecto al tercer trimestre de 2024 y aportó 0,1 p.p. a la variación anual total y 1,4 p.p. a la variación anual del grupo.

Variación y contribución año corrido por tipo de construcción (I trimestre 2025 – III trimestre 2025Pr / I trimestre 2024 – III trimestre 2024)

De enero a septiembre de 2025, el aumento de 9,0% de la producción de obras civiles frente al mismo periodo de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación de 36,4% y sumó 6,8 p.p. a la variación año corrido; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento de 6,2% y aportó 3,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido; y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un aumento en su producción de 7,6% y aportó 0,7 puntos porcentuales a la variación año corrido (9,0%).

Total nacional
(I trimestre 2025 – III trimestre 2025Pr / I trimestre 2024 – III trimestre 2024)

Tipo de construcción	Variación año corrido (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	9,0	9,0
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	36,4	6,8
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	6,2	3,0
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	7,6	0,7
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-4,5	-0,4
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-8,3	-1,1

Fuente: DANE, IPOC.

En contraste, el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un descenso de 4,5%, aportando 0,4 puntos porcentuales negativos a la variación año corrido; tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas redujo su producción en 8,3% y restó 1,1 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9.0%).

Variación y contribución año corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 2025 – III trimestre 2025Pr / I trimestre 2024 – III trimestre 2024)

La tabla 2 muestra las variaciones año corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con respecto al periodo enero – septiembre de 2024; mientras que 5 subclases redujeron su producción

Total nacional
(I trimestre 2025 – III trimestre 2025^{Pr} / I trimestre 2024 – III trimestre 2024)

	Tipo de construcción	Variación año corrido (porcentajes)	Contribución a la variación año corrido total (pp)	Contribución a la variación año corrido del grupo (pp)
	TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRA CIVILES	**9,0**	**9,0**	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	6,5	2,9	5,9
53213	Pistas de aterrizaje	133,2	0,3	0,6
53221	Puentes y carreteras elevadas	-9,7	-0,4	-0,8
53222	Túneles	136,5	0,3	0,5
Total 530201	**Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles**	**6,2**	**3,0**	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	-8,5	-0,6	-6,9
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	25,9	0,3	3,4
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	-16,7	-0,1	-0,9
Total 530202	**Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)**	**-4,5**	**-0,4**	
53241	Tuberías de larga distancia	10,0	0,2	1,4
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	-34,9	-1,9	-14,3
53252	Cables locales y obras conexas	16,8	0,4	3,1
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	6,0	0,2	1,6
Total 530203	**Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas**	**-8,3**	**-1,1**	
53261	Construcciones en minas	34,5	3,0	15,8
53262	Centrales eléctricas	38,0	3,9	20,6
Total 530204	**Construcciones en minas y plantas industriales**	**36,4**	**6,8**	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	-21,9	-0,4	-4,3
53290	Otras obras de ingeniería civil	14,8	1,1	11,9
Total 530205	**Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil**	**7,6**	**0,7**	

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento en la producción en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025 de las obras civiles de 9,0% con respecto al mismo periodo de 2024, está explicada por las subclases de la siguiente manera:
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de

6,5% y aportó 2,9 p.p. a la variación total año corrido y 5,9 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó un decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 9,7% y restó 0,4 p.p. a la variación total y 0,8 p.p. a la variación año corrido del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 8,5% y restó 0,6 p.p. a la variación total y 6,9 p.p. a la variación del grupo. En contraste, puertos, vías navegables e instalaciones conexas incrementó su producción en 25,9% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 3,4 p.p. a la variación del grupo.

Con respecto al grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró una disminución de 34,9% y aportó 1,9 p.p. negativos a la variación total y restó 14,3 p.p. a la variación del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentó su producción en 6,0% y sumó 0,2 p.p. a la variación total y 1,6 p.p. a la variación año corrido a precios constantes del grupo 530203.


Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al periodo enero – septiembre de 2024: la subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 38,0% y sumó 3,9 p.p. a la variación total y 20,6 p.p. a la variación año corrido del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 34,5% y sumó 3,0 p.p. a la variación total y 15,8 p.p. a la variación año corrido del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 14,8% y sumó 1,1 p.p. a la variación total año corrido y 11,9 p.p. a la variación del grupo 530205. Por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, presentó un descenso en su producción de 21,9% y aportó -0,4 p.p. a la variación total y -4,3 p.p. a la variación año corrido del grupo.

Variación trimestral (III trimestre de 2025Pr / II trimestre 2025Pr)

Durante el tercer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 10,8%, frente al segundo trimestre de 2025

Total nacional - serie a precios constantes 2021 (I trimestre) – 2025 (III trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (III trimestre de 2025Pr / II trimestre 2025Pr)

El aumento de 10,8% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, registró una variación de 15,4% y sumó 7,1 p.p. a la variación trimestral a precios constantes; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 40,4% y aportó 3,5 p.p. a la variación trimestral total; construcciones en minas y plantas industriales registró un aumento de su producción en 9,6% y aportó 2,3 p.p. a la variación trimestral, y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) aumentó su producción trimestral en 3,3% y sumó 0,2 p.p. a la variación trimestral (10.8%).

En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas disminuyó su producción trimestral en un 16.9% y descontó 2.3 p.p. a la variación total

Total nacional
III trimestre de 2025Pr / II trimestre 2025Pr

Tipo de construcción	Variación trimestral (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	**10,8**	**10,8**
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	15,4	7,1
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	40,4	3,5
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	9,6	2,3
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	3,3	0,2
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-16,9	-2,3

Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (III trimestre de 2025Pr / II trimestre 2025Pr)

La tabla 4 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases aumentaron su producción a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 5 subclases disminuyeron su producción

Total nacional

III trimestre 2025Pr / II trimestre 2025Pr

	Tipo de construcción	Variación trimestral (porcentajes)	Contribución a la variación trimestral total (pp)	Contribución a la variación trimestral del grupo (pp)
	TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRA CIVILES	**10,8**	**10,8**	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	14,8	6,3	13,7
53213	Pistas de aterrizaje	128,9	0,4	0,9
53221	Puentes y carreteras elevadas	17,6	0,5	1,1
53222	Túneles	-30,4	-0,1	-0,2
Total 530201	**Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles**	**15,4**	**7,1**	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	2,5	0,1	2,1
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	-4,8	-0,05	-0,7
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	42,5	0,1	1,9
Total 530202	**Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)**	**3,3**	**0,2**	
53241	Tuberías de larga distancia	-61,1	-1,7	-12,5
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	-0,4	-0,01	-0,1
53252	Cables locales y obras conexas	2,2	0,1	0,5
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-15,3	-0,7	-4,8
Total 530203	**Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas**	**-16,9**	**-2,3**	
53261	Construcciones en minas	13,6	1,4	5,9
53262	Centrales eléctricas	6,6	0,9	3,7
Total 530204	**Construcciones en minas y plantas industriales**	**9,6**	**2,3**	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	41,1	0,5	5,7
53290	Otras obras de ingeniería civil	40,3	3,0	34,7
Total 530205	**Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil**	**40,4**	**3,5**	

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 10,8% con respecto al segundo trimestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó un aumento en su producción con respecto al trimestre anterior del 14,8% y aportó 6,3 p.p. a la variación trimestral total y 13,7 p.p. a la variación trimestral del grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó una variación en su producción de 17,6% y aportó 0,5 p.p. a la variación trimestral total y 1,1 p.p. a la variación trimestral del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 2,5% y sumó 0,1 p.p. a la variación trimestral total y 2,1 p.p. a la variación trimestral del grupo a precios constantes. En contraste, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones

conexas, registró una disminución de 4,8% en su producción y aportó -0,05 p.p. a la variación trimestral total y -0,7 p.p. a la variación trimestral del grupo a precios constantes.

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase tuberías de larga distancia que registró un descenso en su producción de 61,1% y contribuyó con -1,7 p.p. a la variación trimestral total y -12,5 p.p. a la variación trimestral del grupo. Así mismo, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 15,3% y descontó 0,7 p.p. a la variación trimestral total y 4,8 p.p. a la variación trimestral del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones en minas presentó un ascenso en su producción de 13,6% y aportó 1,4 p.p. a la variación trimestral total y 5,9 p.p. a la variación trimestral del grupo. La subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 6,6% y contribuyó con 0,9 p.p. a la variación trimestral total y 3,7 p.p. a la variación trimestral del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 40,3% y sumó 3,0 p.p. a la variación trimestral total y 34,7 p.p. a la variación del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de 41,1% con respecto al trimestre anterior y aportó 0,5 p.p. a la variación trimestral total y 5,7 p.p. a la variación trimestral del grupo 530205.

Resultados por tipo de obra


Variación anual a precios constantes por grupo de obra (III trimestre 2025Pr / III trimestre 2024)

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia.

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (grupo 530201)

Durante el tercer trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 14,8% y sumó 7,0 p.p. a la variación anual.


Total nacional – serie a precios constantes.
2021 (I trimestre) – 2025 (III trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Construcciones en minas y plantas industriales (grupo 530204)


En el tercer trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó un incremento en su producción de 21,3%, al compararlo con el tercer trimestre de 2024 y sumó 4,8 p.p. a la variación anual a precios constantes.



Fuente: DANE, IPOC.

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 530205)

La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró una variación de 21,8% con respecto al tercer trimestre del año 2024 y aportó 2,2 p.p. a la variación anual.




Fuente: DANE, IPOC.

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 530202)

En el tercer trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó una disminución en su producción de 3,5% y descontó 0,3 p.p a la variación anual a precios constantes.

Total nacional – serie a precios constantes.
2021 (I trimestre) – 2025 (III trimestre^{Pr})




Fuente: DANE, IPOC.

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)

Durante el tercer trimestre de 2025, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó un descenso en su producción del 5,2% y contribuyó con -0,6 p.p. a la variación anual total.

Total nacional – serie a precios constantes
2021 (I trimestre) – 2025 (III trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Índice de precios al consumidor octubre de 2025.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (octubre)

IPC	Octubre					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
IPC total	-0,13	**0,18**	4,44	**4,74**	5,41	**5,51**

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2025, el IPC registró una variación de 0,18% en comparación con septiembre de 2025, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,18%): Recreación y cultura (0,81%), Salud (0,65%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,37%), Restaurantes y hoteles (0,27%) y por último, Prendas de vestir y calzado (0,22%). Por debajo se ubicaron: Transporte (0,14%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,12%), Educación (0,06%), Información y comunicación (-0,02%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,35%).

Según divisiones de gasto
Octubre 2024 - 2025

Divisiones de Gasto	Peso (%)	2024 Variación (%)	2024 Contribución Puntos Porcentuales	2025 Variación (%)	2025 Contribución Puntos Porcentuales
Recreación y cultura	3,79	-0,17	-0,01	0,81	0,03
Salud	1,71	0,17	0,00	0,65	0,01
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	-0,04	-0,01	0,41	0,13
Bienes y servicios diversos	5,36	0,16	0,01	0,38	0,02
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,21	0,00	0,37	0,01
Restaurantes y hoteles	9,43	0,14	0,01	0,27	0,03
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,12	0,00	0,22	0,01
TOTAL	100,00	-0,13	-0,13	0,18	0,18
Transporte	12,93	-0,01	0,00	0,14	0,02
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	-0,05	0,00	0,12	0,00
Educación	4,41	0,02	0,00	0,06	0,00
Información y comunicación	4,33	-0,16	0,00	-0,02	0,00
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	-0,76	-0,14	-0,35	-0,07

Fuente: DANE, IPC

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En octubre de 2025 en comparación con septiembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,29%), suministro de agua (1,56%), arriendo efectivo (0,29%), carne de res y derivados (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,21%), paquetes turísticos completos (3,36%), electricidad (0,44%), plátanos (3,69%), productos farmacéuticos y dermatológicos (0,94%) y alcantarillado (1,46%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-19,61%), hortalizas y legumbres frescas (-3,87%), cebolla (-4,91%), huevos (-1,24%) y papas (-2,55%).

Por principales subclases
Octubre 2025

Subclase	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Arriendo imputado	0,29	0,04
Suministro de agua	1,56	0,03
Arriendo efectivo	0,29	0,03
Carne de res y derivados	1,04	0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	0,21	0,02
Paquetes turísticos completos	3,36	0,02
Electricidad	0,44	0,02
Plátanos	3,69	0,01
Productos farmacéuticos y dermatológicos	0,94	0,01
Alcantarillado	1,46	0,01

Fuente: DANE, IPC.

Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del año, (enero - octubre), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (4,74%): Educación (7,36%), Restaurantes y hoteles (6,18%), Salud (5,97%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,94%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (5,54%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,62%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,39%), Bienes y servicios diversos (4,20%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,20%), Prendas de vestir y calzado (1,89%), Recreación y cultura (1,28%) y por último, Información y comunicación (0,84%).

Según divisiones de gasto
Octubre 2024 - 2025

		2024		2025	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Educación	4,41	10,64	0,41	7,36	0,30
Restaurantes y hoteles	9,43	6,43	0,69	6,18	0,68
Salud	1,71	5,01	0,08	5,97	0,10
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	2,64	0,50	5,94	1,11
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	4,56	0,08	5,54	0,09
TOTAL	100,00	4,44	4,44	4,74	4,74
Transporte	12,93	4,60	0,62	4,62	0,62
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	6,03	1,85	4,39	1,37
Bienes y servicios diversos	5,36	2,87	0,15	4,20	0,22
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	1,90	0,08	3,20	0,13
Prendas de vestir y calzado	3,98	1,70	0,05	1,89	0,06
Recreación y cultura	3,79	-1,63	-0,06	1,28	0,04
Información y comunicación	4,33	-0,78	-0,02	0,84	0,02

Fuente: DANE, IPC.

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - octubre), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,08 puntos porcentuales a la variación total.

Variación y contribución de las subclases en el año corrido

En octubre de 2025 en comparación con diciembre de 2024, la variación de las subclases que más aportaron al acumulado del año fueron: arriendo imputado (4,47%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa

y autoservicio (6,29%), arriendo efectivo (4,71%), transporte urbano (incluye tren y metro) (8,96%), frutas frescas (19,06%), carne de res y derivados (7,82%), café y productos a base de café (51,17%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,84%), educación preescolar y básica primaria (8,68%) y gas (10,88%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: papas (-30,87%), electricidad (-1,81%), arroz (-4,50%), equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-22,29%) y carne de cerdo y derivados (-2,51%).

Por principales subclases
Octubre 2025

Subclases	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Arriendo imputado	4,47	0,57
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	6,29	0,47
Arriendo efectivo	4,71	0,44
Transporte urbano (incluye tren y metro)	8,96	0,41
Frutas frescas	19,06	0,24
Carne de res y derivados	7,82	0,18
Café y productos a base de café	51,17	0,14
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato	5,84	0,13
Educación preescolar y básica primaria	8,68	0,13
Gas	10,88	0,12

Fuente: DANE, IPC.


MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUTO DE TURISMO DEL META 2024

Cubo del gasto

Modalidad de selección

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:


Modalidad de selección	Cantidad	Valor
Contratación directa	628	$ 21.075.506.710
Licitación pública	11	$ 15.431.025.185
Selección abreviada menor cuantía	16	$ 2.615.847.460
Contratación régimen especial (con ofertas)	1	$ 2.316.991.688
Concurso de méritos abierto	3	$ 2.288.623.900
Mínima cuantía	32	$ 968.941.395
Selección abreviada subasta inversa	3	$ 402.500.000
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés	1	$ 363.089.015
Seléccion abreviada - acuerdo marco	3	$ 271.195.800
Total	**698**	**$ 45.733.721.153**



Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Cantidad	Valor
Febrero	106	$ 14.307.316.160
Noviembre	88	$ 5.955.769.028
Junio	97	$ 5.750.353.377
Marzo	57	$ 3.996.807.443
Enero	78	$ 3.573.966.758
Diciembre	20	$ 3.088.550.337
Octubre	74	$ 2.627.271.094
Mayo	25	$ 2.044.608.629
Agosto	38	$ 1.728.477.405
Septiembre	70	$ 1.141.612.919
Total	**653**	**$ 44.214.733.150**



LICITACIONES PÚBLICAS 2024

Cubo del gasto

Modalidad de selección


Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Modalidad de selección	Cantidad	Valor
Licitación pública	11	$ 15.431.025.185
Total	**11**	**$ 15.431.025.185**

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:


Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Cantidad	Valor
Febrero	5	$ 10.332.137.492
Noviembre	1	$ 2.796.604.900
Enero	3	$ 1.319.111.275
Mayo	2	$ 983.171.518
Total	**11**	**$ 15.431.025.185**



Nombre_Segmento

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Nombre_Segmento	Cantidad	Valor
39 - Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	1	$ 7.142.283.150
25 - Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes	1	$ 2.796.604.900
10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	2	$ 2.608.316.850
80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	2	$ 1.370.679.433
84 - Servicios Financieros y de Seguros	2	$ 899.126.180
92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia	2	$ 581.537.492
81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	1	$ 32.477.180
Total	**11**	**$ 15.431.025.185**



Nombre_Clase

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Nombre_Clase	Cantidad	Valor
391123 - Iluminación y accesorios de escenarios y estudios	1	$ 7.142.283.150
251016 - Vehículos de transporte de productos y materiales	1	$ 2.796.604.900
101015 - Animales de granja	1	$ 1.908.316.850
801419 - Exhibiciones y ferias comerciales	1	$ 931.034.095
841315 - Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones	2	$ 899.126.180
101219 - Alimento para roedores	1	$ 700.000.000
921215 - Servicios de guardias	2	$ 581.537.492
801116 - Servicios de personal temporal	1	$ 439.645.338
811122 - Mantenimiento y soporte de software	1	$ 32.477.180
Total	**11**	**$ 15.431.025.185**

ÁRBOL DE CATEGORÍAS

Segmento	Familia	Clase	Valor Clase	Valor Segmento	Registros	% Participación
39 - Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	3911 - Iluminación, artefactos y accesorios	391123 - Iluminación y accesorios de escenarios y estudios	$ 7.142.283.150	$ 7.142.283.150	1	46.3%
25 - Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes	2510 - Vehículos de motor	251016 - Vehículos de transporte de productos y materiales	$ 2.796.604.900	$ 2.796.604.900	1	18.1%
10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	1010 - Animales vivos	101015 - Animales de granja	$ 1.908.316.850	$ 2.608.316.850	1	12.4%
80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	8014 - Comercialización y distribución	801419 - Exhibiciones y ferias comerciales	$ 931.034.095	$ 1.370.679.433	1	6.0%
84 - Servicios Financieros y de Seguros	8413 - Servicios de seguros y pensiones	841315 - Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones	$ 899.126.180	$ 899.126.180	2	5.8%
10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	1012 - Comida de animales	101219 - Alimento para roedores	$ 700.000.000	$ 2.608.316.850	1	4.5%
92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia	9212 - Seguridad y protección personal	921215 - Servicios de guardias	$ 581.537.492	$ 581.537.492	2	3.8%
80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	8011 - Servicios de recursos humanos	801116 - Servicios de personal temporal	$ 439.645.338	$ 1.370.679.433	1	2.8%
81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	8111 - Servicios informáticos	811122 - Mantenimiento y soporte de software	$ 32.477.180	$ 32.477.180	1	0.2%
			$ 15.431.025.185		11	100.0%

CUBO DEL GASTO VIGENCIA 2025 INSTITUTO DE TURISMO DEL META

Cubo del gasto

Modalidad de selección

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Modalidad de selección	Cantidad	Valor
Contratación directa	577	$ 25.879.384.465
Licitación pública	7	$ 10.316.808.231
Selección abreviada menor cuantía	13	$ 3.241.923.422
Mínima cuantía	31	$ 1.072.238.250
Selección abreviada subasta inversa	4	$ 979.500.000
Concurso de méritos abierto	2	$ 394.850.000
Contratación régimen especial	1	$ 299.995.900
Seléccion abreviada - acuerdo marco	2	$ 16.480.000
Total	**637**	**$ 42.201.180.268**

Nombre_Segmento

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Nombre_Segmento	Cantidad	Valor
80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	434	$ 12.509.169.305
90 - Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	107	$ 10.369.856.190
30 - Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	2	$ 7.550.000.000
86 - Servicios Educativos y de Formación	6	$ 2.374.928.136
93 - Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos	16	$ 2.281.176.598
10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros	7	$ 1.600.423.539
81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	18	$ 1.212.248.852
92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia	5	$ 995.200.663
78 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	5	$ 740.721.000
84 - Servicios Financieros y de Seguros	5	$ 648.680.277
Total	**605**	**$ 40.282.404.560**

Nombre_Segmento

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Nombre_Segmento	Cantidad	Valor
82 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes	9	$ 483.248.039
53 - Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal	2	$ 276.476.310
25 - Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes	1	$ 266.342.700
72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	4	$ 253.875.531
43 - Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	4	$ 159.815.323
14 - Materiales y Productos de Papel	2	$ 131.690.000
60 - Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros	2	$ 100.080.000
15 - Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos	1	$ 60.000.000
91 - Servicios Personales y Domésticos	2	$ 57.500.000
76 - Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	1	$ 39.858.000
Total	**28**	**$ 1.828.885.903**

Nombre_Segmento

Copiar CSV Excel PDF Imprimir Buscar:

Nombre_Segmento	Cantidad	Valor
45 - Equipos y Suministros para Impresión, Fotografia y Audiovisuales	1	$ 38.891.400
83 - Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	1	$ 26.711.745
55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electrónicas y Accesorios	1	$ 15.000.000
85 - Servicios de Salud	1	$ 9.286.660
Total	**4**	**$ 89.889.805**


LICITACIONES PÚBLICAS 2025

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)

Copiar CSV Excel PDF Imprimir Buscar:

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Cantidad	Valor
Septiembre	6	$ 9.901.808.231
Agosto	1	$ 415.000.000
Total	**7**	**$ 10.316.808.231**

Mostrando 1 a 2 de 2 registros Anterior 1 Siguiente




Modalidad de selección

Copiar CSV Excel PDF Imprimir Buscar:

Modalidad de selección	Cantidad	Valor
Licitación pública	7	$ 10.316.808.231
Total	**7**	**$ 10.316.808.231**

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Siguiente




Nombre_Familia

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Nombre_Familia	Cantidad	Valor
3024 - Componentes de construcción de estructura portátil	2	$ 7.550.000.000
8613 - Servicios educativos especializados	2	$ 1.810.446.968
9212 - Seguridad y protección personal	2	$ 541.361.263
8413 - Servicios de seguros y pensiones	1	$ 415.000.000
Total	**7**	**$ 10.316.808.231**

Mostrando 1 a 4 de 4 registros Anterior 1 Siguiente



Árbol de categorías

Copiar | CSV | Excel | PDF | Imprimir | Buscar:

Segmento	Familia	Clase	Valor Clase	Valor Segmento	Registros	% Participación
30 - Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	3024 - Componentes de construcción de estructura portátil	302416 - Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera	$ 7.550.000.000	$ 7.550.000.000	2	73.2%
86 - Servicios Educativos y de Formación	8613 - Servicios educativos especializados	861316 - Música y drama	$ 1.810.446.968	$ 1.810.446.968	2	17.5%
92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia	9212 - Seguridad y protección personal	921215 - Servicios de guardias	$ 541.361.263	$ 541.361.263	2	5.2%
84 - Servicios Financieros y de Seguros	8413 - Servicios de seguros y pensiones	841315 - Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones	$ 415.000.000	$ 415.000.000	1	4.0%
			$ 10.316.808.231		7	100.0%

- **Impuestos y Retenciones**

Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del posible contratista para lo cual el Instituto de Turismo del Meta realizará los descuentos y retenciones correspondientes cumpliendo con las obligaciones que ordene la ley.

Descuentos de ley para contratos de obra pública

CONCEPTO	PORCENTAJE
Estampilla Pro-Desarrollo	2%
Estampilla Pro-Cultura	2%
Estampilla Pro-Turismo	2%
Estampilla Pro-Unillanos	1%
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2%
Estampilla Pro-Deporte	2%
Estampilla Pro-Hospital	1%
Contribución de seguridad	5%
Retención en la fuente	2%

NOTA 1: *De acuerdo con la* ***circular No 012-2025 de la secretaria de hacienda del Departamento del Meta****, dirigida a ordenadores del gasto, supervisores, interventores, contratistas de la administración central e Institutos descentralizados, se insta al área administrativa y financiera revisar la normatividad y sus cambios para la aplicación del IMPUESTO DE TIMBRE según decreto 175 de 2025.*

Hecho generador: de acuerdo con el artículo 519 del estatuto tributario, el impuesto de timbre se causa para el Departamento del Meta Nivel Central y sus entidades descentralizadas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. *Suscripción de contratos cuya cuantía sea superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Si es un valor inferior no se causa el impuesto.*
2. *Si en la vigencia 2025 se suscribe una adición que sumada al contrato inicial supere la cuantía en mención deberá autoliquidar el impuesto sobre la adición.*

La tarifa corresponderá al 0,5% del valor del contrato o adición de la base gravable liquidada por el contratista.

El procedimiento para el pago o descuento del impuesto de timbre debe seguirse conforme a lo señalado en la circular No 012-2025 o cualquier procedimiento que sustituya el mismo bajo seguimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad.

El contratista deberá remitir el pago del impuesto realizado al supervisor.

NOTA 2: *Los descuentos correspondientes a Retención en la fuente, Reteiva y Retieca se aplicarán dependiente la calidad que tenga el contribuyente y de acuerdo a los porcentajes establecidos sobre los bienes y/o servicio prestados.*

En caso de impuestos municipales como RETEICA, se aplicará la tarifa correspondiente a cada municipio.

ACUERDOS COMERCIALES

En consonancia con lo señalado en las anteriores disposiciones y ante la obligación que tienen las Entidades Estatales de determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, actualizó el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03, en el cual se dispuso que dicha determinación se debe verificar según al NIVEL al que pertenece la entidad, que para el caso corresponde al DEPARTAMENTAL

El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03, dispuso que dicha determinación se puede verificar siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente caso, el Instituto de Turismo del Meta es una entidad Descentralizada del orden departamental, razón por la cual, se encuentra en la lista de entidades cubiertas por los acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

Tabla: Acuerdos comerciales aplicables en Proceso de Contratación

Acuerdo		Entidad Estatal Cubierta	Valor del Proceso de Contratación Superior al Umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
		Si-No-N/A	Si-No-N/A	Si-No-N/A	Si-No-N/A
Chile		Si	NO	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	SI (38)	NO
	Guatemala	SI	SI	NO	SI
Unión Europea	Reino Unido	SI	NO	NO	NO
	Irlanda del Norte	SI	NO	NO	NO
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.		SI	SI	NO	SI

Fuente:
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato.

TÉCNICO

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, incluyendo el estado de innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:

- **Cambios Tecnológicos:** Respecto del presente proceso que se adelanta este no ha tenidos cambios tecnológicos.

- **Amplitud de la Oferta de Bienes Tecnológicos:** Para el desarrollo del presente proceso en el mercado se presenta gran variedad de proveedores (fabricantes y/o intermediarios)

ASPECTO REGULATORIO (MARCO NORMATIVO APLICABLE)

La entidad se regirá por las leyes colombianas vigentes aplicables al presente proceso de contratación sobre todas y cada una de las materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, teniendo en cuenta las que influyen en el mercado del bien y/o servicio, así como las que regulan la actividad de proveedores y compradores de manera particular incluyendo las normas ambientales y los cambios recientes en la implementación y sus modificaciones:

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
- Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia y Decreto 1860 de 2021
- Y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

El contrato que se celebrara, corresponde a un **contrato de Obra**, de conformidad con lo establecido en el numeral (1°) del artículo 32 Del contrato estatal. Sección III de la Ley 80 de 1993.

El diseño de edificaciones en el Territorio Nacional debe someterse a los requisitos y criterios mínimos que se establecen en la Normatividad de Sismo-resistencia Vigente, las cuales comprenden:

- La ley 400 de 1997
- La ley 1229 de 2008
- El Reglamento Colombiano de Construcciones sismo-resistentes NSR-10

- Las resoluciones expedidas por “la Comisión Asesora permanente del régimen de Construcciones Sismorresistentes”, del Gobierno Nacional, Adscrita al Ministerio del medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el Articulo 39 de la ley 400 de 1997.

Norma Sismo Resistente NSR 10

Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes NSR 10
Reglamento encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

Normativa aplicada a la accesibilidad al medio físico y espacios de servicio al ciudadano (NTC 6047) y asociadas

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS

NSR-10, RAS (Reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico, Resolución 0330 de 2017, expedida por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y normativas complementarias)

Resolución 0330 de 2017 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) Reglamento Técnico que presenta requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual. El reglamento establece las reglas generales que se deben tener en cuenta en los sistemas de iluminación interior y exterior, en el territorio colombiano, inculcando el uso racional y eficiente de energía (URE) en iluminación.
Instituto Colombiana de Normas técnicas ICONTEC, Código Eléctrico Nacional – Norma ICONTEC 2050, Nacional Electrical Code (NEC), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, RETILAP y electrificadora prestadora del servicio en el Municipio.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4552 - PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5019 - SELECCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CÓDIGO DE MEDIDA, RESOLUCIÓN CREG 038 DE 2014
NORMAS EBSA
NTC 1700 - HIGIENE Y SEGURIDAD. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES. MEDIOS DE EVACUACIÓN

APLICACIÓN DEL DECRETO 1860 DE 2021

MiPymes:

Que la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Que con el propósito de impulsar el nacimiento de nuevas empresas que incentiven la generación de empleo en país se busca contribuir a la reactivación de la economía y fomento a la actividad emprendedora de las

empresas generando mayor desarrollo social, creación de las empresas y mejoras tanto en la productividad como en la competitividad.


Que para dar cumplimiento en lo dispuesto en la Ley se procede a realizar un análisis del sector con el fin de identificar si en el mercado existe mi Pymes que puedan prestar el servicio objeto del presente proceso de contratación.

El sector secundario o industrial comprende las actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas, es decir, la industria y la construcción, ejecutando procedimientos industriales para transformar dichos recursos para satisfacer las necesidades que demande la entidad para dar cumplimiento con los requerimientos que se generen en el desarrollo de la misión institucional.

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

II Trimestre de 2025

Variación anual y variación doce meses de la cantidad de micronegocios, personal ocupado y valor nominal de los ingresos




Fuente: DANE, EMICRON

Resultados generales II Trimestre 2025

Variación anual de las principales variables

En el segundo trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumentó 4,7% en comparación con el mismo periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por estas unidades económicas disminuyó -1,5%. Respecto a los ingresos de los micronegocios disminuyeron -7,8% en este mismo intervalo de tiempo


Variación anual de la cantidad de micronegocios según actividad económica (porcentaje) 24 Ciudades



Fuente: DANE, EMICRON

Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución positiva a la variación total de la cantidad de micronegocios en el segundo trimestre de 2025 fueron Transporte y almacenamiento (2,2 p.p.); Construcción (2,0 p.p.) y Otras actividades de servicios (0,7 p.p.). Por su parte, Industria manufacturera (-0,6 p.p.) y Alojamiento y servicios de comida (-0,2 p.p.) contribuyeron negativamente a la variación total de la cantidad de micronegocios


Variación anual del personal ocupado en los micronegocios según actividad económica (Porcentaje) 24 Ciudades



Fuente: DANE, EMICRON.

Con respecto al personal ocupado, las actividades económicas que tuvieron mayor contribución negativa a la variación total del personal ocupado en el segundo trimestre de 2025 fueron: Industria manufacturera (-1,7 p.p.); Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,5 p.p.) y Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (-0,9 p.p.). Por el contrario, Transporte y almacenamiento (1,4 p.p.); Construcción (1,1 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la variación anual del personal ocupado en los micronegocios.

Variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios según actividad económica (Porcentaje) 24 Ciudades



Fuente: DANE, EMICRON.

Las actividades de Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (-3,0 p.p.); Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-2,5 p.p.) y Alojamiento y servicios de comida (-1,8 p.p.) contribuyeron, en mayor medida, negativamente a la variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el segundo trimestre de 2025. Por el contrario, la rama de Transporte y almacenamiento (0,3 p.p.) y Otras actividades de servicios (0,2 p.p.) contribuyeron de manera positiva a la variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios.

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para el presente proceso se analizó, revisó y se constató las condiciones en las cuales se han ejecutado proyectos similares o afines, a través del portal de Colombia Compra Eficiente "SECOP I y SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) de otras entidades Nacionales, Departamentales y Municipales, y del Instituto de Turismo del Meta.

Lo anterior con el fin de constatar como compran y/o adquieren las diferentes entidades territoriales este servicio en el país, observando qué empresas participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las entidades del sector público, teniendo en cuenta la modalidad de contratación y la similitud con el objeto contractual. Se revisarán las condiciones en que se han venido desarrollando este tipo de contratos en la Entidad y en otras Entidades vinculadas al sector. Igualmente se analizará la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, compañías y sociedades que desarrollan la ejecución de este tipo de proyectos de infraestructura y que por su capacidad y experiencia podrían entrar a participar en los procesos de contratación.

Así mismo, los interesados en participar en este tipo de procesos pueden hacerlo mediante la conformación de Consorcios y/o Uniones Temporales, de los cuales la entidad identifico una muestra de ellos en la plataforma Secop I y Secop II en los diferentes procesos de contratación adelantados por entidades públicas dentro de los cuales se encontraron los siguientes:

2.1 COMPARATIVO HISTÓRICO DE AQUISICIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD

RELACIÓN DE PROCESO 01	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI- Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-010-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE LAS MALOCAS EN VILLAVICENCIO" - CENTRO DE EVENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL	$1.815.714.199
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	INCIVILES ASOCIADOS S.A.S
VALOR ADJUDICADO	$ 1.731.510.062,32
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES correspondientes al valor de las ACTAS PARCIALES DE OBRA hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante se cancelara con la liquidación del contrato, previa certificación de ejecución de las obras a satisfacción expedida por el interventor y el supervisor del contrato; El valor a pagar se efectuara tomando como base el avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica. La primera acta parcial solo podrá ser cancelada una vez se demuestre un porcentaje de ejecución que supere el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Cada pago se realizará teniendo en cuenta la totalidad del valor del contrato; no habrá pagos por proyecto.
CODIGOS UNSPSC	72152300 – 72152500 – 72152700 – 72152800 – 72151900
EXPERIENCIA	Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O RECON STRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES Experiencia Específica: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al (70%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección. VALOR DEL PRESUPUESTO: $ 1.815.714.198,44 1565,27 SMMLV ACTIVIDAD SECUNDARIA (1): 1.7. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O REDES CONTRA INCENDIOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. VALOR DEL PRESUPUESTO: 337.202.812,36 290,69 SMMLV
GARANTIAS	

GARANTÍA	**PORCENTAJE**	**VIGENCIA**
Seriedad de la Oferta	(10%) del presupuesto oficial	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Cumplimiento General	(20%) del valor total del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(5%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
Estabilidad de la obra y calidad de las obras	(20%) del valor total del contrato	vigente por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final,

	Responsabilidad Civil Extracontractual	300 SMLMV	Igual al período de ejecución del Contrato.
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥1,19		
	Endeudamiento: ≤70%		
	Razón de Cobertura: ≥1		
	Capital de Trabajo: ≥ Definido en los pliegos tipo		
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04		
	Rentabilidad del Activo: ≥0,02		
NÚMERO DE OFERENTES	CINCO (5) OFERENTES		

RELACIÓN DE PROCESO 02	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI- Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-011-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y CULTURAL DESTINO DORADO EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META
PRESUPUESTO OFICIAL	$6.177.564.649
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO TURISTICO DORADO 2023
VALOR ADJUDICADO	$6.160.083.745,74
FORMA DE PAGO	Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un veinte (20%) por ciento del valor total del contrato previo cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente firmada por el contratista y el interventor la cual se suscribirá una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución y para el pago del contrato y iii) programación de obra y plan de trabajo para su ejecución actualizada. PAGOS PARCIALES correspondientes al valor de las ACTAS PARCIALES DE OBRA hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante se cancelara con la liquidación del contrato, previa certificación de ejecución de las obras a satisfacción expedida por el interventor y el supervisor del contrato; El valor a pagar se efectuara tomando como base el avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica. La primera acta parcial solo podrá ser cancelada una vez se demuestre un porcentaje de ejecución que supere el valor del anticipo (20%).
CODIGOS UNSPSC	72152300 – 72152500 – 72152700 – 72152900 72141500
EXPERIENCIA	ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1.15 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS O PLAZAS O PLAZUELAS Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS Y/O PARQUES Y/O ESPACIO PÚBLICO: Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del área a intervenir: Área total proyecto 1076,93 M2]. ACTIVIDAD SECUNDARIA (1):

<table>
<tr><td></td><td>1.14 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE MONUMENTOS
Experiencia Especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.
VALOR DEL PRESUPUESTO: $ 410.000.000.oo ó 353,45 SMMLV
ACTIVIDAD SECUNDARIA (2):
1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Experiencia especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales.
VALOR DEL PRESUPUESTO: $ 1.087.570.021,09 929,80 SMMLV</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento General</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100% de la suma establecida como anticipo</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra y calidad de las obras</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final,</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>500 SMLMV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,19</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>UN (1) OFERENTE</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 03	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI- Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-001-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EMBRUJO FRUTAL, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META
PRESUPUESTO OFICIAL	13.963.362.455,48
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES

<table>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONSORCIO SAN PABLO</td></tr>
<tr><td>VALOR ADJUDICADO</td><td>$13.830.133.160,58</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un treinta (30%) por ciento del valor total del contrato previo cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente firmada por el contratista y el interventor la cual se suscribirá una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución y para el pago del contrato y iii) programación de obra y plan de trabajo para su ejecución actualizada.
PAGOS PARCIALES correspondientes al valor de las ACTAS PARCIALES DE OBRA hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante se cancelara con la liquidación del contrato, previa certificación de ejecución de las obras a satisfacción expedida por el interventor y el supervisor del contrato</td></tr>
<tr><td>CODIGOS UNSPSC</td><td>72151500 – 72152700 – 72152300 - 72152500</td></tr>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
A.Que hayan contenido la ejecución de:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES
Experiencia General:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario.
Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a [9441 M2].</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento General</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Hasta la lliquidacion del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del Contrato.
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥1,19		
	Endeudamiento: ≤70%		
	Razón de Cobertura: ≥1		
	Capital de Trabajo: ≥ Definido en los pliegos tipo		
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04		
	Rentabilidad del Activo: ≥0,02		
NÚMERO DE OFERENTES	UN (1) OFERENTE		

RELACIÓN DE PROCESO 04	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI- Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-003-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA "PARAISO ACUATICO", EN EL MUNICIPIO DE MESETAS - META
PRESUPUESTO OFICIAL	$6.651.510.666,38
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARAISO ACUATICO 2023 IP
VALOR ADJUDICADO	$6.371.141.249,08
FORMA DE PAGO	Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un treinta (30%) por ciento del valor total del contrato previo cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente firmada por el contratista y el interventor la cual se suscribirá una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución y para el pago del contrato y iii) programación de obra y plan de trabajo para su ejecución actualizada. PAGOS PARCIALES correspondientes al valor de las ACTAS PARCIALES DE OBRA hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante se cancelara con la liquidación del contrato, previa certificación de ejecución de las obras a satisfacción expedida por el interventor y el supervisor del contrato
CODIGOS UNSPSC	721515 - 721525 - 721527 - 721413 - 721412 - 721410
EXPERIENCIA	Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: A.Que hayan contenido la ejecución de: ACTIVIDAD PRINCIPAL: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.

<table>
<tr><td></td><td>Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario.
Experiencia Específica:
Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a [2038,34 M2].</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento General</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Hasta la lliquidacion del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final,</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,19</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>DOS (2) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 05	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI- Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-009-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
PRESUPUESTO OFICIAL	$54.801.436.064
TIEMPO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE MALOKA..
VALOR ADJUDICADO	$51.133.002.224
FORMA DE PAGO	Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un diecinueve coma treinta y siete (19,37%) por ciento del valor total del contrato previo cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente firmada por el contratista y el interventor la cual

<table>
<tr><td></td><td>se suscribirá una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución y para el pago del contrato y iii) programación de obra y plan de trabajo para su ejecución actualizada.
El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de conformidad con las actas de recibo parcial de obra. El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, debidamente aprobadas por la Interventoría Técnica y elaboradas de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato de la siguiente manera:
1)Se realizará pagos parciales según solicitud del contratista los cuales no podrá superar el 42,88% de ejecución del contrato, previa amortización del anticipo mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de avance parcial.
2)Un pago correspondiente máximo al 28,28% de valor del contrato, cuando se cuente con un avance mínimo del 50% de ejecución, previa amortización del anticipo mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de avance parcial.
3)Un pago correspondiente al 10,51% de valor del contrato, cuando se cuente con un avance mínimo del 80% de ejecución, previa amortización del anticipo mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de avance parcial.
4)Un pago correspondiente al 9,08% de valor del contrato, cuando se cuente con un avance mínimo del 90% de ejecución, previa amortización del anticipo mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de avance parcial.
5)Un pago correspondiente al 9,25% de valor del contrato al recibo final de las obras, el Instituto cancelará el valor total del contrato a la firma de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor. El valor del acta de recibo final es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, debidamente aprobadas por la Interventoría Técnica y elaboradas de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>CODIGOS UNSPSC</td><td>72121400 - 72151400 - 72151500 - 72151900 - 72152300 - 72152500 - 72152700 -</td></tr>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
A. Que hayan contenido la ejecución de:
Actividad Principal:
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE PARQUES
Experiencia General:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES
Experiencia Específica:
Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al (70%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Cumplimiento General	(20%) del valor total del contrato	igual a la duración del contrato
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo:	por un valor igual al 100% del valor del anticipo	Hasta la lliquidacion del contrato
	Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(5%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
	Estabilidad de la obra,	(20%) del valor total del contrato	vigente por cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final,
	Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del Contrato.

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥1,19
	Endeudamiento: ≤70%
	Razón de Cobertura: ≥1
	Capital de Trabajo: ≥ Definido en los pliegos tipo
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04
	Rentabilidad del Activo: ≥0,02
NÚMERO DE OFERENTES	DOS (2) OFERENTES

RELACIÓN DE PROCESO 06	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	LP-ITM-002-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA-META
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 3.465.600.198
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE TURISTICO
VALOR ADJUDICADO	$ 3.463.797.885
FORMA DE PAGO	Anticipo del 20% - Pagos parciales correspondientes al valor de las actividades efectuadas en el periodo a pagar hasta por un 90% del valor total del contrato previa amortización del anticipo - Pago Final equivalente al 10% del valor total del contrato a la finalización de todas las actividades
CODIGOS UNSPSC	72151900 – 72152700 – 72152900 – 72152500
EXPERIENCIA	El proponente deberá acreditar la celebración, ejecución y liquidación de un (01) contrato con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto este directamente relacionado a construcción y/o mejoramiento y/o infraestructura recreativa y/o deportiva
GARANTIAS	

GARANTÍA	**PORCENTAJE**	**VIGENCIA**
Seriedad de la Oferta	(10%) del presupuesto oficial	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Cumplimiento del contrato:	(10%) del valor total del contrato	igual a la duración del contrato y (04) meses más.

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo:	por un valor igual al 100% del valor del anticipo	Por el término de ejecución del contrato y 6 meses mas
	Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(5%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
	Estabilidad de la obra,	(10%) del valor total final de obra.	vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra
	Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	Igual al período de ejecución del Contrato.
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥5,82		
	Endeudamiento: ≤0,46		
	Razón de Cobertura: ≥8		
	Capital de Trabajo: ≥ $ N/A		
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,17		
	Rentabilidad del Activo: ≥0,10		
NÚMERO DE OFERENTES	UN (1) OFERENTE		

RELACIÓN DE PROCESO 07	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	ITM-OP-004-2019
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS DEL PUEBLITO LLANERO DEL PARQUE LAS MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 6,414,250,866
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Diciembre de 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO DE EVENTOS 19
VALOR ADJUDICADO	$ 6,414,229,539
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50% - Pagos parciales correspondientes al valor de las actividades efectuadas en el periodo a pagar hasta por un 90% del valor total del contrato previa amortización del anticipo - Pago Final equivalente al 10% del valor total del contrato a la finalización de todas las actividades
CODIGOS UNSPSC	81101500 – 70111500 – 70111700 – 72101500 - 72151200
EXPERIENCIA	El oferente deberá demostrar la ejecución de hasta DOS (2) CONTRATOS donde se certifique que se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación o mejoramiento de edificaciones, y al menos uno de ellos en construcción, rehabilitación o mejoramiento de escenarios recreativos o de recreación, de la misma naturaleza del objeto del presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, el cual se verificará en el RUP. Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, el Instituto ha estimado conveniente establecer los siguientes criterios mínimos obligatorios de evaluación: Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 20 unidades de PANEL FOTOVOLTAICO MAYOR O IGUAL A 220 W. SOLAR Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 20 unidades de BATERÍA DE 200 AMP H 12

<table>
<tr><td></td><td>Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 1 unidades de INVERSOR 24V/350W 110V
Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 800 m2de ANDENES
Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 100.000 kgde HIERRO Y/O ACERO DE REFUERZO</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y (04) meses más.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Por el término de ejecución del contrato y 6 meses mas</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(10%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥2,57</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤0,50</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥4.01</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,05</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,06</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>UN (1) OFERENTE</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 08	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	ITM-002-2019
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA RUTA TURISTICA DE LA VEREDA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
PRESUPUESTO OFICIAL	10,566,612,676
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SIETE MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VEREDA DEL CARMEN 2019
VALOR ADJUDICADO	10,566,612,676
FORMA DE PAGO	Anticipo del 40% - Pagos parciales correspondientes al valor de las actividades efectuadas en el periodo a pagar hasta por un 90% del valor total del contrato previa amortización del anticipo - Pago Final equivalente al 10% del valor total del contrato a la finalización de todas las actividades
CODIGOS UNSPSC	72121101 – 70111500 – 70111700 – 72101500 - 72151200

<table>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>El oferente deberá demostrar la ejecución de un (1) contrato, donde se certifique que se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación o mejoramiento de vias en pavimento rigido, de la misma naturaleza del objeto del presente proceso de selección, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, el cual se verificarà en el RUP.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, el Instituto ha estimado conveniente establecer los siguientes criterios de evaluación:
Que dentro de su alcance se haya instalado una cantidad igual o superior a 2.570 metros lineales de cuneta revestida concreto 3,000 PSI
Que haya ejecutado una cantidad igual o superior a 2.334 m3 de pavimentación en concreto rigido de 3.000 P.S.I. • Que haya ejecutado una cantidad igual o superior a 1.167 m3 de suministro de base granular

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia solicitada, la propuesta será declarada inhábil técnicamente.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y (04) meses más.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Por el término de ejecución del contrato y 6 meses mas</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(10%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥2,57</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤0,50</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥4,01</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,01</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,01</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>UN (1) OFERENTE</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 09	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	ITM-OP-007-2019
OBJETO	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE APARTE Y ENCIERRO "TEAM PENNING" Y COLISEO MULTIFERIAL MERCADO CAMPESINO EN EL PARQUE LAS MALOCAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 12.581.716.555
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO COLISEO MALOCAS
VALOR ADJUDICADO	$ 12.581.716.555
FORMA DE PAGO	Anticipo equivalente al 40% del valor total del contrato - Pagos parciales correspondientes al valor de las actividades efectuadas en el periodo a pagar hasta por un 90% del valor total del contrato previa amortización del anticipo - Pago Final equivalente al 10% del valor total del contrato a la finalización de todas las actividades
CODIGOS UNSPSC	95121700 – 72152300 – 72152900 - 72151100
EXPERIENCIA	El oferente deberá demostrar la ejecución de máximo un contrato cuyo objeto tenga relación directa con la construcción de infraestructura deportiva y/o arquitectónica cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial
GARANTIAS	

GARANTÍA	PORCENTAJE	VIGENCIA
Seriedad de la Oferta	(10%) del presupuesto oficial	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Cumplimiento del contrato:	(10%) del valor total del contrato	igual a la duración del contrato y (04) meses más.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo:	por un valor igual al 100% del valor del anticipo	Por el término de ejecución del contrato y 6 meses mas
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(5%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
Estabilidad de la obra,	(10%) del valor total final de obra.	vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del Contrato.

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥5,35
	Endeudamiento: ≤0,50
	Razón de Cobertura: ≥4,01
	Capital de Trabajo: ≥ $ N/A
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,09
	Rentabilidad del Activo: ≥0,06
NÚMERO DE OFERENTES	UN (1) OFERENTE

RELACIÓN DE PROCESO 10	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NÚMERO DE PROCESO	ITM-002-2015
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA TORRE MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 16.568.835.630,
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO MATAPALO

<table>
<tr><td>VALOR ADJUDICADO</td><td>$ 16.568.835.630</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Anticipo del 50% - Pagos parciales correspondientes al valor de las actividades efectuadas en el periodo a pagar hasta por un 80% del valor total del contrato previa amortización del anticipo - Pago Final equivalente al 20% del valor total del contrato a la finalización de todas las actividades</td></tr>
<tr><td>CODIGOS UNSPSC</td><td>70111700 – 72152900 - 72121400</td></tr>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Debe demostrar experiencia en máximo tres contratos de obra que en su alcance haya ejecutado obras de infraestructura turístico y/o plazoletas siempre y cuando cumpla con mínimo las siguientes condiciones: 1. Un contrato de obra que contenga dentro de sus actividades: preliminares demoliciones, excavaciones, cimentación rellenos, concretos igual o mayor a 3.500 psi muros en concreto igual o mayor a 3.000 psi, acabados, carpintería metálica, estructuras metálicas en ASTM A500 Gr C cantidad igual o mayor a 170.000 Kg red hidráulica, red sanitaria red aguas lluvias, red eléctrica con certificación RETIE red de voz y datos urbanismo, grama trenza. Cieloraso cubierta sándwich deck, red contraincendios y placa en lámina steel deck.
2. Que por lo menos en dos (2) de los contratos hayan ejecutado obras de infraestructura turística y que contengan dentro de sus actividades: demolición, sardineles y/o bordillos, cubierta, paisajismo y/o jardinería acero ASTM A500concretos igual o mayor a 3000 psi mampostería redes eléctricas lámparas y/o luminarias
3. Que por lo menos en un 1) contrato se haya ejecutado la construcción de una estructura con alturas iguales o mayores a 10 Mt.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y (04) meses más.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Por el término de ejecución del contrato y 6 meses mas</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(10%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥6</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤4</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥43%</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥10%</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥6%</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>UN (1) OFERENTE</td></tr>
</table>

2.2 COMPARATIVO HISTÓRICO DE AQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES

RELACIÓN DE PROCESO 01	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NÚMERO DE PROCESO	LP-006-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE TURISTICO DE LA SAL, ESPACIO PUBLICO Y LA CASONA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 1124-2023
PRESUPUESTO OFICIAL	$5.588.320.769
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SESENTA Y NUEVE (69) DIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUIR CASONA
VALOR ADJUDICADO	$5.253.356.730
FORMA DE PAGO	La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.
CODIGOS UNSPSC	72103300 – 72101500 – 72152700
EXPERIENCIA	ACTIVIDAD PRINCIPAL GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS Y/O PARQUES Y/O ESPACIO PÚBLICO. ESPECIFICA PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS Y/O PARQUES Y/O ESPACIO PÚBLICO. ACTIVIDAD SECUNDARIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder o contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder o contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial.

<table>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(30%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% Del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,09</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>CATROCE (14) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 02	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NÚMERO DE PROCESO	LP-006-2025
OBJETO	ADECUACION DE AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
PRESUPUESTO OFICIAL	$2.136.409.641
TIEMPO DE EJECUCIÓN	
CONTRATISTA	CONSORCIO GM HACHA
VALOR ADJUDICADO	$2.136.409.641
FORMA DE PAGO	La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.
CODIGOS UNSPSC	72103300
EXPERIENCIA	GENERAL **PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:** - CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES - CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ESPECIFICA

<table>
<tr><td></td><td>Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al (F%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección.
% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación) 70%</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo</td><td>Cien por ciento (100%) del valor entregado por concepto de anticipo</td><td>Hasta su liquidación</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de la obra</td><td>(20%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>300 SMLMV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,09</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>SETENTA Y DOS (72) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 03	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
NÚMERO DE PROCESO	IT-LP-22-08
OBJETO	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL	$2.396.883.922,24
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VY PARQUE SANTANDER
VALOR ADJUDICADO	$2.266.929.214
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
CODIGOS UNSPSC	72141510 – 72141511 – 72152700 – 72151500
EXPERIENCIA	Que hayan contenido la ejecución de: Proyectos de ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación y/o intervención de parques **GENERAL:** Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes actividades: - Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de parques

<table>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(30%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% Del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>VEINTIUN (21) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 04	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
NÚMERO DE PROCESO	FDLE-LP-003-2023
OBJETO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
PRESUPUESTO OFICIAL	$3.181.818.182
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSIS 2023
VALOR ADJUDICADO	$3.181.818.182
FORMA DE PAGO	Anticipo del 30% equivalente al valor total del contrato – pagos parciales hasta el 90% del valor total el contrato junto con amortización del anticipo – un 5% previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción y el 5% restante previa suscripción del acta de liquidación.
CODIGOS UNSPSC	72102900 – 72102900 -
EXPERIENCIA	Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de parques. Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de espacio público.

<table>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y seis (06) meses más.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Por el término de ejecución del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(30%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>400 SMMLV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,19</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>CUARENTA Y SIETE (47)OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 05	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA
NÚMERO DE PROCESO	LP-018-2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PARQUE DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL	$8.599.648.502
TIEMPO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO PROFUNZA
VALOR ADJUDICADO	$8.000.879.663
FORMA DE PAGO	El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría del proyecto. Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva del contrato.
CODIGOS UNSPSC	721015 – 721523
EXPERIENCIA	Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes actividades: - Construcción y/o reconstrucción de parques - Construcción y/o reconstrucción de espacio público

<table>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(20%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y seis (06) meses más.</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(20%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>500 SMMLV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,19</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>DIECIOCHO (18) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 06	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	INDERHUILA
NÚMERO DE PROCESO	LPIH001-2023
OBJETO	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE 2 HUILA
PRESUPUESTO OFICIAL	$3.466.988.682
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES CUBAGO
VALOR ADJUDICADO	$3.466.988.682
FORMA DE PAGO	Un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato - Pagos mediante actas parciales de acuerdo al avance hasta un 90% del valor total del contrato y un 10% restante a la terminación de la obra contratada previa entrega y recibo a satisfacción
CODIGOS UNSPSC	721413
EXPERIENCIA	Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: A. Que hayan contenido la ejecución de: Actividad Principal: GENERAL: - Proyectos de construcción y/o reconstrucción de parques ESPECIFICA: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al 70% del total de metros cuadrados del proceso de selección el cual corresponde a 3.170 m2.

<table>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(10%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>300 SMMLV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1,19</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ $ Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td>INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04</td></tr>
<tr><td></td><td>Rentabilidad del Activo: ≥0,02</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>VEINTE (20) OFERENTES</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 07	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	NO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
NÚMERO DE PROCESO	LP-SIM-004-2022
OBJETO	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
PRESUPUESTO OFICIAL	$2.760.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO MP 2022
VALOR ADJUDICADO	$2.760.000.000
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de hasta el 90% del valor total del contrato, la primera acta parcial con avance superior al 20%, no obstante, este requisito no será aplicable en los siguientes pagos parciales, pues estos se realizarán respecto a los avances de ejecución respectivos. Un pago final equivalente al 10% del valor del contrato una vez se haya cumplido a cabalidad con el objeto contractual.
CODIGOS UNSPSC	72153100

<table>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Los contratos para acreditar la experiencia exigida en conjunto deberán cumplir las siguientes características:

Que hayan contenido la ejecución de: Construcción, mantenimiento, adecuación o rehabilitación de parques y/o escenarios deportivos y que en conjunto cumplan con las siguientes actividades y dimensiones:

Construcción y/o suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de Fuente Interactiva., suministro e instalación y/o mantenimiento y/o adecuación de piso en adoquins construcción y/o suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de enchape para jardineras y/o contenedores y/o pisos en piedra mármol, suministro e instalación y/o mantenimiento y/o adecuación de baldosa ranurada en granitos, suministro e instalación y/o mantenimiento y/o adecuación de módulo de juegos biosaludables, construcción y/o suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de espejos de agua en piedra mármol, suministro e instalación y/o mantenimiento y/o adecuación de parque infantil.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>igual a la duración del contrato y seis (06) meses más.</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra,</td><td>(10%) del valor total final de obra.</td><td>Plazo del contrato y un (1) año más contado a partir del acta de recibo final. Lo anterior, teniendo en cuenta que las obras a realizar son mantenimiento en parques ya construidos, y la estabilidad en gran parte depende es de la obra existente, la administración municipal solicitará la garantía de estabilidad y calidad de la obra en el plazo anteriormente descrito)</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a (2500) SMMLV e inferior a (5000) SMMLV</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥2</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤ 70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥4</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: Definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,05</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0.03</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE OFERENTES</td><td>UN (1) OFERENTE</td></tr>
</table>

RELACIÓN DE PROCESO 08	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NÚMERO DE PROCESO	SI-SI-LP-004-2023
OBJETO	ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 2.366.406.193

TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CONTRATISTA	7G7 S.A.S
VALOR ADJUDICADO	$ 2.193.042.076
FORMA DE PAGO	En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor equivalente al [30%] del valor básico del Contrato. La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.
CODIGOS UNSPSC	72141505 – 72141510 – 72151501 -
EXPERIENCIA	Experiencia General: Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes actividades: - construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de parques - construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de espacio PÚBLICO Experiencia Especifica: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al (F%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección.
GARANTIAS	

GARANTÍA	PORCENTAJE	VIGENCIA
Seriedad de la Oferta	(10%) del presupuesto oficial	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Cumplimiento del contrato:	(20%) del valor total del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo:	por un valor igual al 100% del valor del anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(10%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
Estabilidad y calidad de la obra,	(20%) del valor total final de obra.	Con una vigencia de Cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo y a satisfacción de la obra por parte del Municipio
Responsabilidad Civil Extracontractual	Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.	Igual al período de ejecución del Contrato.

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Liquidez: ≥1,19
	Endeudamiento: ≤ 70%
	Razón de Cobertura: ≥1
	Capital de Trabajo: ≥ definido en los pliegos tipo
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0,04
	Rentabilidad del Activo: ≥0,02
NÚMERO DE OFERENTES	CINCUENTA (50) OFERENTES

RELACIÓN DE PROCESO 09	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA
NÚMERO DE PROCESO	LP-017-2022

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td>MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA</td></tr>
<tr><td>PRESUPUESTO OFICIAL</td><td>$1.587.612.220</td></tr>
<tr><td>TIEMPO DE EJECUCIÓN</td><td>NUEVE (9) MESES</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONNAR SAS</td></tr>
<tr><td>VALOR ADJUDICADO</td><td>$1.524.181.478</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo, así como los requisitos para el desembolso del anticipo.
Se suscribirán actas de recibo parcial de avance de obra hasta un monto del 60% del valor del contrato, máximo un acta mensual, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de obra, multiplicada por los precios unitarios contemplados en el contrato, más el A.I.U. correspondiente.
Y para el pago final se tendrá como mínimo un 10% de saldo restante, que se pagará en un acta final de obra con medición de las cantidades de obra, multiplicada por los precios unitarios contemplados en el contrato, más el A.I.U. correspondiente y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual por parte del Interventor y supervisor del contrato, previa verificación del paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
Correspondientes</td></tr>
<tr><td>CODIGOS UNSPSC</td><td>72141500 – 72141100</td></tr>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Que hayan contenido la ejecución de: Proyectos de ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación y/o intervención de parques.
EXPERIENCIA GENERAL: proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes actividades:
1) Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de parques.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>GARANTÍA</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Seriedad de la Oferta</td><td>(10%) del presupuesto oficial</td><td>3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato:</td><td>(10%) del valor total del contrato</td><td>Debe estar vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación es decir de seis (6) meses más</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo:</td><td>por un valor igual al 100% del valor del anticipo</td><td>debe estar vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y hasta la amortización del anticipo</td></tr>
<tr><td>Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>(5%) del valor total del contrato</td><td>Plazo del contrato y 3 años mas</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de la obra,</td><td>(20%) del valor total final de obra.</td><td>vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>Doscientos (200) smmlv</td><td>Igual al período de ejecución del Contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</td><td>Liquidez: ≥1</td></tr>
<tr><td>Endeudamiento: ≤ 70%</td></tr>
<tr><td>Razón de Cobertura: ≥1</td></tr>
<tr><td>Capital de Trabajo: ≥ definido en los pliegos tipo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</td><td>Rentabilidad del Patrimonio: ≥0</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del Activo: ≥0</td></tr>
</table>

NÚMERO DE OFERENTES	CATORCE (14) OFERENTES

RELACIÓN DE PROCESO 10	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública (Obra pública)
DOCUMENTOS TIPO	SI - Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA
NÚMERO DE PROCESO	LP-007-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL PARQUE "SIMON BOLIVAR" EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 2.162.120.036
TIEMPO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO MAJO RIOHACHA 2022
VALOR ADJUDICADO	$ 1.928.097.556
FORMA DE PAGO	Un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo, así como los requisitos para el desembolso del anticipo. Se suscribirán actas de recibo parcial de avance de obra hasta un monto del 50% del valor del contrato, máximo un acta mensual, para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Y para el pago final se tendrá como mínimo un 15% de saldo restante, que se pagará en un acta final de obra con medición de las cantidades de obra, multiplicada por los precios unitarios contemplados en el contrato, más el A.I.U. correspondiente y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual por parte del Interventor y supervisor del contrato, previa verificación del paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes.
CODIGOS UNSPSC	72141505 – 72141103 - 72102900
EXPERIENCIA	Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: Que hayan contenido la ejecución de: Proyectos de ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación y/o intervención de parques. EXPERIENCIA GENERAL: proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes actividades: 1) Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o terminación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de parques
GARANTIAS	

GARANTÍA	**PORCENTAJE**	**VIGENCIA**
Seriedad de la Oferta	(10%) del presupuesto oficial	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Cumplimiento del contrato:	(10%) del valor total del contrato	Debe estar vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación es decir de seis (6) meses más
Buen manejo y correcta inversión del anticipo:	100% del valor del anticipo	Debe estar vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y hasta la amortización del anticipo
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	(5%) del valor total del contrato	Plazo del contrato y 3 años mas
Estabilidad y calidad de la obra	(20%) del valor total final de obra.	vigente por cinco (05) años contados a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final de la obra
Responsabilidad Civil Extracontractual	300 SMMLV	Igual al período de ejecución del Contrato.

	Liquidez: ≥1

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	Endeudamiento: ≤ 70%
	Razón de Cobertura: ≥1
	Capital de Trabajo: ≥ definido en los pliegos tipo
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio: ≥0
	Rentabilidad del Activo: ≥0
NÚMERO DE OFERENTES	VEINTIDOS (22) OFERENTES

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Cotizaciones de bienes y servicios requeridos en el proceso contractual

El presupuesto oficial de obra para el presente proceso de contratación para ***"INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL BIOPARQUE LOS OCARROS DE VILLAVICENCIO, EN LA TORRE MIRADOR MATAPALO DE PUERTO LÓPEZ Y EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MACARENA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"*** *fue elaborado por la ingeniera civil YITZIA KATHERINE BARRETO HEREDIA con matricula profesional: 091037-0584642CNA contratista del INSTITUTO DE TURISMO DEL META.*

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es el establecido en el **FORMULARIO 1 –** denominado **FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL,** el cual se encuentra publicado con todos los documentos del proceso, conforme lo indica el **DOCUMENTO BASE.**

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El lugar de cumplimiento del objeto del contrato será en los Municipios de **VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ Y LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.**

EL PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un plazo estimado para la ejecución del contrato de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El Instituto de Turismo del Meta procedió a identificar aquellas personas naturales y/o jurídicas (pequeñas y grandes empresas) que ofrecen este tipo de servicios impulsando y promoviendo el mercado de compras públicas e identificando cuales podrían ser potenciales proveedores de forma directa o indirecta en el presente proceso de selección y teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, en cuanto al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) para lo cual se tomó como muestra información reportada en la página ***Sistema Integrado de Información Societaria, adscrito a la Superintendencia de Sociedades SIIS - /massivereports (supersociedades.gov.co).***

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
1	900.419.471	EL POMAR CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	IBAGUE-TOLIMA	PYMES
2	890.115.406	A CONSTRUIR S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
3	900.475.017	A UNO PROMOTORES	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	IBAGUE-TOLIMA	PYMES
4	900.793.691	A6M CONSTRUCOL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARMENIA-QUINDIO	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
5	900.545.031	AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
6	900.120.220	ACERARQ SAS BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
7	860.035.730	ACEROS FIGURADOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
8	901.030.756	ACOTAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
9	800.250.918	ACUAMEUNIER SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
10	860.008.495	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
11	830.132.864	agopla sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
12	830.055.731	AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
13	900.060.622	ALDANA CAPITAL & CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
14	900.652.449	ALEANCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
15	900.476.762	ALIANZA PB SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
16	802.018.747	ALUNAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
17	830.072.325	AMR CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
18	830.034.261	AMTEL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
19	830.140.475	ANCLAJES Y CIMENTACIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
20	900.597.924	ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MANIZALES-CALDAS	PYMES
21	800.089.032	ANDINA POZOS LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	COTA-CUNDINAMARCA	PYMES
22	830.033.639	AOO INGENIERIA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	EL-ROSAL-CUNDINAMARCA	PYMES
23	804.016.406	ARMOING SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
24	900.078.306	ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
25	830.098.730	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
26	900.387.122	ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIONEGRO-ANTIOQUIA	PYMES
27	900.103.655	ARTYCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
28	901.071.349	AS KAPITAL S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
29	900.170.148	ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
30	900.592.758	ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
31	860.044.796	ASOCIACION DE URBANIZADORES COLOMBIANOS ASUCOL LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
32	830.079.395	ASSV SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
33	900.301.056	ASTER INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
34	811.011.847	AZ Construcciones S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
35	900.467.904	B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARANOA-ATLANTICO	PYMES
36	900.110.043	BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
37	901.252.860	BELZCON SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
38	900.045.747	BEXING SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
39	890.111.844	BF CONSTRUYE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
40	900.569.201	BIOPARCELAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	LEBRIJA-SANTANDER	PYMES
41	900.189.267	BREK SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
42	860.028.988	BYR CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
43	900.157.098	C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E U - EN REORGANIZACIÓN	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
44	900.920.454	C Y C OBRAS CIVILES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
45	900.519.916	C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
46	810.001.583	CAFEREDES INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MANIZALES-CALDAS	PYMES
47	900.193.740	CAV ARQUITECTOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
48	900.090.780	CELQO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
49	900.496.980	CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
50	900.184.768	CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHIA-CUNDINAMARCA	PYMES
51	900.407.711	CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
52	800.176.128	CINCEL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
53	891.100.670	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
54	830.141.725	CIVILEZA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
55	830.054.419	CMIJ INGENIEROS LIMITADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
56	800.067.647	Colserpetrol SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
57	900.316.921	COMPAÑIA 7R SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
58	860.528.785	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
59	830.054.826	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
60	830.134.152	COMPAÑIA DE INVERSIONES CONSTRUGANADERA SP SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
61	900.760.997	COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
62	860.003.063	COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHIA-CUNDINAMARCA	PYMES
63	810.002.827	CONACERO INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MANIZALES-CALDAS	PYMES
64	800.228.872	Concali Colombia S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
65	811.013.037	CONCIVELSA Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA	PYMES
66	860.516.022	CONCREACERO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
67	830.041.080	CONCREARMADO LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
68	900.047.541	CONDIMAT SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
69	811.037.554	CONDUGAS SA BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
70	830.510.471	CONINGENIO S A S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
71	900.071.510	CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
72	802.013.139	CONSTRU SERVI SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
73	824.006.325	CONSTRUAMBIENTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLEDUPAR-CESAR	PYMES
74	805.021.476	CONSTRUAPLICACIONES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
75	900.596.171	CONSTRUCCIIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
76	800.112.169	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARMENIA-QUINDIO	PYMES
77	900.247.070	CONSTRUCCION INGENERIA COINGSA COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
78	800.198.324	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
79	900.284.556	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
80	900.116.982	CONSTRUCCIONES CREARTS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERIA-CORDOBA	PYMES
81	900.398.983	CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
82	805.014.934	CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
83	890.114.229	Construcciones Marfil SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
84	900.327.094	CONSTRUCCIONES MYM S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CAREPA-ANTIOQUIA	PYMES
85	900.014.767	CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
86	800.112.185	CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
87	802.010.733	CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
88	805.009.997	CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
89	830.081.232	CONSTRUCCIONES VINPAR SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
90	900.599.965	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
91	830.061.903	CONSTRUCCIOONES SABA S A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
92	800.252.740	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
93	860.031.335	CONSTRUCTORA AYC SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
94	834.001.009	CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARAUCA-ARAUCA	PYMES
95	900.452.410	CONSTRUCTORA CAMACON SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
96	900.103.726	CONSTRUCTORA CCC S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
97	802.021.611	constructora cerdunco sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
98	900.079.924	CONSTRUCTORA CONACERO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
99	901.064.499	constructora el tesoro dorado sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
100	900.910.405	CONSTRUCTORA ESPIGA SASCONSTRUCTORA ESPIGA SASCONSTRUCTORA ESPIGA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
101	834.000.202	CONSTRUCTORA INSUR S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARAUCA-ARAUCA	PYMES
102	900.572.026	CONSTRUCTORA JO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CAUCASIA-ANTIOQUIA	PYMES
103	900.146.598	CONSTRUCTORA MANFIG SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
104	901.337.212	CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS ZOMAC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SAN-JACINTO-BOLIVAR	PYMES
105	811.026.191	CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
106	900.464.654	CONSTRUCTORA OASIS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
107	900.825.863	CONSTRUCTORA OZUL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
108	900.440.546	CONSTRUCTORA PARGROUP SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	NEIVA-HUILA	PYMES
109	830.108.992	CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
110	900.321.513	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
111	901.070.421	Constructora Saoma S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	IBAGUE-TOLIMA	PYMES
112	900.284.917	CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
113	900.302.564	CONSTRUCTORA Y MONTAJES INDUSTRIALES COLOMBIANOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PEREIRA-RISARALDA	PYMES
114	900.049.238	CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
115	800.045.199	construdiseños agroequipos comercial conacom sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	FLORENCIA-CAQUETA	PYMES
116	900.821.555	CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ITAGUI-ANTIOQUIA	PYMES
117	800.256.059	CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
118	802.000.969	CONSTRUTEL S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
119	830.041.411	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
120	860.090.819	CONTEIN SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
121	802.008.095	CONVIAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
122	811.009.579	CONVIAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
123	900.701.968	Conyca Soluciones SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
124	829.000.107	CONYSER SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
125	901.221.417	COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
126	900.320.511	COPROGEN SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAMARIA-CALDAS	PYMES
127	800.141.509	CORA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PUERTO-BOYACA-BOYACA	PYMES
128	805.016.278	CORTES ZAMORA Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
129	900.638.352	CP CONSTRUCTORES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
130	830.135.493	CR PROYECTOS CIVILES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	COTA-CUNDINAMARCA	PYMES
131	900.614.442	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
132	900.442.548	CROIL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	GUAMAL-META	PYMES
133	860.035.883	CUBIDES & MUÑOZ S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
134	811.045.673	CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ITAGUI-ANTIOQUIA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
135	860.034.731	CURE Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
136	800.140.959	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
137	901.045.125	DAG INGENEIRIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
138	900.152.489	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
139	900.688.241	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
140	802.010.364	DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
141	900.263.392	DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES DAMCI SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MANIZALES-CALDAS	PYMES
142	900.719.633	DIAMOND GROUP DEVELOPERS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
143	900.154.904	DISEÑO CONCRETO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	PYMES
144	805.003.727	DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
145	900.539.642	DISEPIL MEGAPRESS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	COTA-CUNDINAMARCA	PYMES
146	900.445.103	DO+CE PROYECTOS S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
147	800.195.637	DOFORMAS S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CANDELARIA-VALLE	PYMES
148	810.002.712	DQ INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MANIZALES-CALDAS	PYMES
149	900.222.779	DUMAR INGENIEROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERIA-CORDOBA	PYMES
150	900.751.909	DUVANA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
151	807.008.957	EBISU SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
152	800.096.053	EDYCON CUBIERTAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA	PYMES
153	860.513.276	ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
154	804.007.597	ELECTROUNIVERSAL S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	LEBRIJA-SANTANDER	PYMES
155	860.080.392	ELEMENTOS METALICOS SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
156	900.535.979	EMPORIO INGENIERIA SAS BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	GUAMAL-META	PYMES
157	900.061.445	EMTIRIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
158	890.924.366	ENGICO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
159	800.079.482	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
160	900.365.822	EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
161	800.229.583	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
162	811.031.999	EQUIPOS Y VIAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
163	900.470.679	ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
164	800.019.654	ESGAMO INGNIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
165	800.015.079	ESGUERRA Y GOMEZ SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
166	800.186.250	ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	PYMES
167	900.243.322	ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
168	900.525.171	EXCABAR SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIONEGRO-ANTIOQUIA	PYMES
169	830.026.225	EYR PILOTAJES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
170	830.119.080	FEME INGENIERIA S A S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHIA-CUNDINAMARCA	PYMES
171	860.500.507	FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
172	860.048.143	Fertecnica SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
173	900.053.064	FH CONSTRUCTORES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
174	830.047.544	FIRMAMENTO E IMAGEN SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
175	900.089.149	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
176	830.037.318	FUNDAEQUIPOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
177	900.503.490	G & M INVERSIONES VALENZUELA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
178	901.133.488	G4 PROJECT SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
179	900.459.846	GAGCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
180	900.074.485	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
181	900.182.018	GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
182	830.094.236	GALVARK LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
183	830.136.490	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
184	900.648.522	GASVIAL GV SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	IBAGUE-TOLIMA	PYMES
185	800.056.653	GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
186	900.193.620	GENERAL SUPPLIES S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARANOA-ATLANTICO	PYMES
187	832.005.076	GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	GUADUAS-CUNDINAMARCA	PYMES
188	800.252.749	GEOFORAGROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PUERTO-SALGAR-CUNDINAMARCA	PYMES
189	811.040.550	GEOTECNICA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SABANETA-ANTIOQUIA	PYMES
190	900.258.011	geotuneles sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
191	900.356.101	GINCCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
192	860.067.728	GLOBAL GROUP COL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
193	900.074.646	GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
194	900.085.456	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
195	900.175.547	GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	AGUAZUL-CASANARE	PYMES
196	900.379.869	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
197	900.006.402	GRUPO PRIMAVERA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERIA-CORDOBA	PYMES
198	830.146.140	GTC INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
199	890.328.123	GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
200	900.227.550	GUZCOLL Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
201	901.117.741	H3 CONSTRUCTORA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
202	900.406.452	HELPRECAM S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PUERTO-LOPEZ-META	PYMES
203	900.804.995	HH UBANO SAS HH UBANO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
204	830.000.327	HIDRAL OBRAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
205	900.601.952	HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	GUADUAS-CUNDINAMARCA	PYMES
206	900.728.296	HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	JAMUNDI-VALLE	PYMES
207	800.195.564	HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
208	811.037.915	HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SABANETA-ANTIOQUIA	PYMES
209	826.001.185	ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
210	817.001.051	IDM S.A.S. INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
211	900.317.964	IES INGENIEROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
212	830.038.515	IHC SAS INGENEIRIA HIDRAULICA Y CIVIL	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
213	830.082.545	iIMMAGEN SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	COTA-CUNDINAMARCA	PYMES
214	900.055.521	IINFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
215	811.006.779	IINGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIONEGRO-ANTIOQUIA	PYMES
216	800.078.608	INARCON SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
217	900.370.081	INCODEQUIPOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
218	830.063.087	INCOPAV S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
219	900.847.742	INFRACORP SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
220	900.090.840	INGEADE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
221	900.958.259	INGEALQUIPOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
222	822.006.689	INGECONSULTAR LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
223	830.512.196	INGENIAR LIMITADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIOHACHA-LA GUAJIRA	PYMES
224	900.113.030	INGENIERIA COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
225	860.062.121	INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A. INCOEQUIPOS S.A. En Reorganización.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
226	829.000.736	INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
227	901.217.147	INGENIERIA DE PROYECTOS STANFORD SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
228	900.445.159	INGENIERIA G & H SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
229	830.118.674	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
230	900.590.459	INGENIERIA ISAN S.A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
231	811.031.952	INGENIERIA VERTICAL S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
232	900.265.016	INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
233	901.453.701	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SAN-JOSE-DEL-GUAVIARE-GUAVIARE	PYMES
234	900.104.949	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
235	890.109.798	INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
236	829.002.331	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
237	811.045.062	INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
238	891.200.711	INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
239	900.614.357	INGEOCHO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
240	900.126.522	INGERDICON SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
241	826.000.391	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	DUITAMA-BOYACA	PYMES
242	900.403.962	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
243	900.339.752	INSEVIAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
244	801.001.287	INTELCA PROYECTOS SERVICOS TECNOLOGIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
245	900.031.776	INVERSIONES BUGANVILLA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
246	805.017.838	INVERSIONES CLH SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	JAMUNDI-VALLE	PYMES
247	811.028.750	INVERSIONES EDITEC S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SABANETA-ANTIOQUIA	PYMES
248	801.002.878	INVERSIONES TERRA SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARMENIA-QUINDIO	PYMES
249	900.580.798	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
250	901.401.590	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLEDUPAR-CESAR	PYMES
251	900.030.373	INVERSORA FURATENA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
252	830.138.674	IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
253	890.209.174	ISMOCOL SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
254	890.116.998	J.A.& ASOCIADOS S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
255	802.023.626	JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
256	900.564.840	JASV INFRAESTRUCTURA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
257	900.980.616	JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
258	900.400.828	JERO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
259	890.913.255	JGI SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
260	900.521.357	JMV CONSTRUKTORA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
261	800.095.951	JMV INGENIEROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
262	900.738.353	JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLEDUPAR-CESAR	PYMES
263	890.328.847	JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
264	816.003.686	JUAN CARLOS GAVIRIA T S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	DOS-QUEBRADAS-RISARALDA	PYMES
265	900.409.401	JUCAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
266	900.864.655	LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ITAGUI-ANTIOQUIA	PYMES
267	825.000.164	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIOHACHA-LA GUAJIRA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
268	800.147.021	LLANOPOZOS SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
269	900.355.400	LOMAS DEL SUR SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
270	900.197.016	M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
271	860.534.900	M.G INGENIERIA S.A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
272	900.479.932	MAKING EINGINEERING SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
273	900.164.883	MAOMAQ SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	LOS-PATIOS-NORTE DE SANTANDER	PYMES
274	802.006.180	MAQUINARI, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
275	901.101.752	MARJAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
276	830.027.397	MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
277	900.298.853	MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	RIONEGRO-ANTIOQUIA	PYMES
278	805.017.536	Masterplac SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
279	900.258.381	MAXSMINERA SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
280	900.509.825	MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
281	817.000.639	METALICAS E INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	JAMUNDI-VALLE	PYMES
282	800.137.478	METALORIENTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CANDELARIA-VALLE	PYMES
283	900.384.928	METROTRAK SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
284	901.215.984	MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHINCHINA-CALDAS	PYMES
285	811.009.005	MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ITAGUI-ANTIOQUIA	PYMES
286	891.100.881	MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
287	822.000.516	MULTISERVICIOS ASOCIADOS LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
288	900.751.966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
289	900.474.142	muñoz ingeniera sas en reoganizacion	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
290	900.573.327	NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PIEDECUESTA-SANTANDER	PYMES
291	805.018.839	NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
292	900.217.466	NOVUM SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	PYMES
293	800.210.073	O&P INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
294	900.221.386	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
295	900.037.384	OINCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
296	900.273.880	OJCTM SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
297	900.315.952	ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
298	900.574.028	ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
299	890.115.555	ORLANDO DONADO & CIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
300	811.032.022	PAHT CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BELLO-ANTIOQUIA	PYMES
301	830.140.269	PAISAJE URBANO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
302	800.164.423	PAMER INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MALAMBO-ATLANTICO	PYMES
303	822.007.838	PARRADO ASOCIADOS ARFE LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
304	900.076.978	PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
305	830.139.109	PELICANO LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
306	900.902.497	PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
307	900.645.240	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERIA-CORDOBA	PYMES
308	900.533.892	PETRO GAS DEL LLANO S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERREY-CASANARE	PYMES
309	800.113.677	PETROLABIN SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
310	890.101.130	PFV Y COMPAÑIA LIMITADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
311	900.483.455	PISOS Y MUROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
312	832.006.034	PLEXIMUNDO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHIA-CUNDINAMARCA	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
313	901.198.822	PORTO HORIZONTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
314	900.618.586	POTENZA INVERSIONES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
315	900.485.933	PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
316	830.038.910	PRINCO LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
317	900.409.783	PROFESSIONAL TOTAL SERVICES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
318	900.064.086	PROIECTUS INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
319	900.493.816	PROMICOL INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
320	900.775.091	PROMOTORA BARAKA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
321	830.024.796	PROMOTORA PUGA LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
322	900.656.095	PROTEX COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
323	900.104.225	PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
324	900.263.450	PROYECTOS DISEÑOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	IBAGUE-TOLIMA	PYMES
325	830.114.440	Proyectos Civiles SYM Ltda	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
326	900.154.080	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO INGENIEROS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
327	900.271.595	PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
328	900.241.305	PSPORT SYSTEMS S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
329	830.049.122	PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
330	900.994.091	Q3R ESTRUCTURAS METALICAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
331	900.423.569	QUADRANTI INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
332	901.349.611	RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
333	805.003.019	RAMIREZ TRUJILLO Y CIA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
334	800.170.850	RAPITEC SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
335	830.003.733	REDES Y EDIFICACIONES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
336	900.377.176	REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
337	860.040.349	REHESA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
338	834.000.377	RG INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
339	830.036.351	RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
340	830.081.824	RHEMA INTERNACIONAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
341	900.536.778	RIOCA INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
342	800.205.166	ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
343	900.439.864	ROCK DRILL GROUP SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	PIEDECUESTA-SANTANDER	PYMES
344	900.816.025	RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES
345	900.554.984	SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
346	901.247.374	SAC INGENIERIA E INVERSIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ARMENIA-QUINDIO	PYMES
347	900.125.046	SANPIT INVERSIONES S A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
348	900.196.576	SATIS CONSTRUCTORA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
349	800.043.769	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
350	860.350.277	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
351	811.011.424	SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SABANETA-ANTIOQUIA	PYMES
352	900.210.295	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
353	830.113.252	SICTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
354	800.085.861	SILVA ARIZA S.A. SILAR S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
355	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SABANETA-ANTIOQUIA	PYMES
356	900.299.213	SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
357	900.376.905	SMI GROUP SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALI-VALLE	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
358	830.005.455	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
359	890.913.356	SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
360	800.012.888	SOFAN INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MONTERIA-CORDOBA	PYMES
361	800.134.130	SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
362	900.562.491	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	PYMES
363	900.475.398	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
364	900.034.278	SOLUTEC INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
365	900.437.236	SORC INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
366	900.381.610	STI CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
367	800.075.337	SUELOS INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
368	900.086.865	SUMINISTROS D & P SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
369	900.523.853	SUMINIX SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
370	830.117.761	TECCIVIL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
371	860.072.248	TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
372	811.015.643	TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	MEDELLIN-ANTIOQUIA	PYMES
373	800.049.960	TECNITANQUES INGRENIEROS SAS EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
374	900.008.231	TECNOPERFORACIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
375	900.542.792	THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	COTA-CUNDINAMARCA	PYMES
376	900.351.238	TILT-UP S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ENVIGADO-ANTIOQUIA	PYMES
377	860.058.470	TOTAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
378	830.509.276	TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
379	900.348.036	TYAZHMASH COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
380	900.423.204	U&C INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
381	800.079.382	UNION INDUSTRIAL BARRANCABERMEJA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	PYMES
382	901.268.585	URANTUS GREENHOUSES S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA	PYMES
383	900.551.647	VALMAR FINANCIERA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BUCARAMANGA-SANTANDER	PYMES
384	800.182.330	VALORES Y CONTRATOS S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
385	900.209.254	VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE PROFESIONALES CONSTRUCCTORES Y CONSULTORES	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTA-MARIA-BOYACA	PYMES
386	900.222.338	VERDE 2A 2B SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
387	900.402.153	VERDE AJENJO S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BELLO-ANTIOQUIA	PYMES
388	804.001.081	VEROCO INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	FLORIDABLANCA-SANTANDER	PYMES
389	900.389.943	VIALGA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VILLAVICENCIO-META	PYMES
390	901.006.746	VIAS Y DRAGADOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
391	800.042.119	VICPAR S.A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CHIA-CUNDINAMARCA	PYMES
392	890.110.582	Viñas Russi SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BARRANQUILLA-ATLANTICO	PYMES
393	830.038.225	VISUAR SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
394	900.155.125	VRC INGENIERIA LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
395	830.070.777	WACEU SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
396	800.000.296	ZR INGENIERIA SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PYMES
397	900.839.518	ACRECER PROMOTORA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	PLENAS
398	900.266.941	BESSAC ANDINAS S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
399	830.023.542	CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	PLENAS
400	900.584.034	CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
401	900.456.075	DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
402	802.012.179	DOLMEN SA ESP	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	PLENAS
403	900.215.394	DROMOS PAVIMENTOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	PLENAS
404	900.501.552	EQUIPOS Y TERRATEST SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
405	900.796.781	ICONOS INVERSIONES EN CONSTRUCCION SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	PLENAS
406	890.940.621	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	PLENAS
407	800.127.156	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	PLENAS
408	802.000.666	JACUR S.A.S	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	PLENAS
409	900.131.199	MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
410	800.172.544	MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	PLENAS
411	900.076.133	NEMA INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
412	890.201.201	OTACC S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	PLENAS
413	804.003.244	PAVIGAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	PLENAS
414	900.617.448	PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
415	900.565.246	PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	PLENAS
416	901.019.874	PROMOTORA LA 33 SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	PLENAS
417	800.095.750	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
418	830.012.771	SDV COLOMBIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	PLENAS
419	800.236.890	SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	PLENAS
420	900.966.401	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS

No	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Ciudad de la dirección del domicilio	Tamaño Empresarial
		SUCURSAL EN COLOMBIA			
421	900.309.373	TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	PLENAS
422	890.503.178	URIBE Y ABREO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	NORTE DE SANTANDER	PLENAS
423	900.373.092	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	PLENAS
424	901.074.652	ZONA FRANCA SANILIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	PLENAS

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Para realizar un análisis de los estados financieros del sector construcción, este se realizó a partir de la información financiera de la vigencia 2024 reportada por el ***Sistema Integrado de Información Societaria, adscrito a la Superintendencia de Sociedades SIIS - /massivereports (supersociedades.gov.co)***, con información de sus estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2024. La muestra de empresas tomada por la entidad para estudio la constituyen 424 empresas de diferentes partes del país que hacen parte del sector objeto de estudio, para lo cual se tomó NIIF Plenas individuales y Pymes Individuales para poder determinar el comportamiento financiero del sector económico bajo el *código F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU 4AC.*

Pymes

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
1	900.419.471	EL POMAR CONSTRUCCIONES SAS	3,50	0,56	1,48	0,00	0,00
2	890.115.406	A CONSTRUIR S.A.	5,17	0,54	3,22	0,28	0,13
3	900.475.017	A UNO PROMOTORES	1,10	0,90	-2,90	-0,05	-0,00
4	900.793.691	A6M CONSTRUCOL SAS	0,73	0,13	0,49	0,09	0,08
5	900.545.031	AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS	1,82	0,66	0,48	0,17	0,06
6	900.120.220	ACERARQ SAS BIC	2,08	0,54	0,44	0,28	0,13
7	860.035.730	ACEROS FIGURADOS SAS	3,91	0,30	-0,16	-0,07	-0,05
8	901.030.756	ACOTAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	1,61	0,40	0,16	0,02	0,01
9	800.250.918	ACUAMEUNIER SAS	3,41	0,37	0,16	0,27	0,17
10	860.008.495	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS	2,09	0,36	0,32	0,21	0,13

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
11	830.132.864	agopla sas	3,14	0,88	0,80	0,26	0,03
12	830.055.731	AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS	4,42	0,37	1,20	0,38	0,24
13	900.060.622	ALDANA CAPITAL & CIA SAS	5,72	0,65	2,60	0,00	0,00
14	900.652.449	ALEANCO SAS	0,44	0,58	-0,51	-0,00	-0,00
15	900.476.762	ALIANZA PB SAS	0,69	0,82	3,32	0,29	0,05
16	802.018.747	ALUNAS SAS	1,02	0,72	0,85	0,28	0,08
17	830.072.325	AMR CONSTRUCCIONES SAS	7,00	0,59	2,58	0,13	0,05
18	830.034.261	AMTEL SAS	7,13	0,09	2,75	0,30	0,27
19	830.140.475	ANCLAJES Y CIMENTACIONES SAS	0,67	0,37	0,31	0,05	0,03
20	900.597.924	ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S.	1,48	0,33	1,44	0,30	0,20
21	800.089.032	ANDINA POZOS LTDA	4,41	0,19	0,82	0,06	0,04
22	830.033.639	AOO INGENIERIA S.A.S.	3,26	0,59	1,50	0,33	0,14
23	804.016.406	ARMOING SAS	5,72	0,08	0,52	0,03	0,02
24	900.078.306	ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	5,75	0,24	1,50	0,17	0,13
25	830.098.730	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO SAS	5,94	0,13	0,15	0,04	0,03
26	900.387.122	ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO SAS	6,31	0,77	0,00	0,00	0,00
27	900.103.655	ARTYCO SAS	1,40	0,65	0,81	0,51	0,18
28	901.071.349	AS KAPITAL S.A.S	3,35	0,78	0,40	0,27	0,06
29	900.170.148	ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS	2,36	0,46	0,86	0,21	0,11
30	900.592.758	ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES SAS	4,47	0,62	0,34	0,09	0,03
31	860.044.796	ASOCIACION DE URBANIZADORES COLOMBIANOS ASUCOL LTDA	1,84	0,54	1,78	0,04	0,02
32	830.079.395	ASSV SAS	6,60	0,16	0,45	0,11	0,09
33	900.301.056	ASTER INGENIERIA SAS	1,28	0,74	0,26	0,28	0,07
34	811.011.847	AZ Construcciones S.A.S	3,20	0,44	0,63	0,10	0,06

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
35	900.467.904	B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	2,41	0,46	1,37	0,34	0,18
36	900.110.043	BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A	1,75	0,45	0,40	0,11	0,06
37	901.252.860	BELZCON SAS	3,87	0,54	0,30	0,04	0,02
38	900.045.747	BEXING SAS	4,97	0,20	-0,59	-0,08	-0,06
39	890.111.844	BF CONSTRUYE SAS	3,77	0,58	2,84	0,25	0,10
40	900.569.201	BIOPARCELAS SAS	3,84	0,87	-0,10	-0,07	-0,01
41	900.189.267	BREK SAS	2,78	0,93	0,90	0,25	0,02
42	860.028.988	BYR CONSTRUCCIONES SAS	2,35	0,48	1,76	0,10	0,05
43	900.157.098	C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E U - EN REORGANIZACIÓN	8,07	0,26	0,65	0,06	0,05
44	900.920.454	C Y C OBRAS CIVILES S.A.S	2,75	0,49	2,25	0,64	0,32
45	900.519.916	C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S.	1,46	0,82	0,57	0,55	0,10
46	810.001.583	CAFEREDES INGENIERIA SAS	1,65	0,55	0,64	0,08	0,04
47	900.193.740	CAV ARQUITECTOS SAS	1,87	0,66	0,95	0,02	0,01
48	900.090.780	CELQO SAS	2,32	0,58	0,34	0,09	0,04
49	900.496.980	CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	1,25	0,53	1,02	0,24	0,11
50	900.184.768	CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA	2,28	0,38	1,84	0,54	0,34
51	900.407.711	CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED	4,40	0,22	1,79	0,98	0,76
52	800.176.128	CINCEL SAS	6,28	0,37	1,15	0,02	0,01
53	891.100.670	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS	3,37	0,60	2,45	0,39	0,16
54	830.141.725	CIVILEZA SAS	4,29	0,59	0,51	0,25	0,10
55	830.054.419	CMIJ INGENIEROS LIMITADA	1,30	0,51	0,36	0,30	0,15
56	800.067.647	Colserpetrol SAS	3,36	0,31	0,00	0,04	0,03
57	900.316.921	COMPAÑIA 7R SAS	2,16	0,49	1,46	0,55	0,28
58	860.528.785	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI SAS	3,25	0,31	3,07	0,05	0,04

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
59	830.054.826	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	2,99	0,45	0,40	0,17	0,09
60	830.134.152	COMPAÑIA DE INVERSIONES CONSTRUGANADERA SP SAS	3,61	0,48	0,57	0,06	0,03
61	900.760.997	COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS	2,68	0,37	2,33	0,39	0,25
62	860.003.063	COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS SAS	1,72	0,70	0,39	0,08	0,02
63	810.002.827	CONACERO INGENIERIA SAS	1,73	0,48	0,34	0,10	0,05
64	800.228.872	Concali Colombia S.A.S.	1,83	0,58	0,22	0,34	0,14
65	811.013.037	CONCIVELSA Y CIA SAS	3,10	0,67	0,37	0,19	0,07
66	860.516.022	CONCREACERO SAS	0,69	0,39	0,27	0,23	0,14
67	830.041.080	CONCREARMADO LTDA	5,55	0,69	0,68	0,26	0,08
68	900.047.541	CONDIMAT SAS	2,87	0,33	0,55	0,12	0,08
69	811.037.554	CONDUGAS SA BIC	2,03	0,53	0,35	0,23	0,11
70	830.510.471	CONINGENIO S A S	2,86	0,27	0,42	0,15	0,11
71	900.071.510	CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS	5,91	0,60	0,73	0,28	0,11
72	802.013.139	CONSTRU SERVI SAS	6,02	0,13	0,28	0,10	0,09
73	824.006.325	CONSTRUAMBIENTE SAS	1,27	0,75	0,66	0,43	0,11
74	805.021.476	CONSTRUAPLICACIONES SA	4,87	0,17	1,58	0,16	0,14
75	900.596.171	CONSTRUCCIIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.S.	3,68	0,41	0,90	0,14	0,08
76	800.112.169	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2,26	0,44	0,78	0,63	0,35
77	900.247.070	CONSTRUCCION INGENERIA COINGSA COLOMBIA SAS	2,32	0,48	0,66	0,26	0,14
78	800.198.324	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	3,76	0,19	2,58	0,31	0,25
79	900.284.556	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SAS	71,49	0,21	0,86	0,13	0,10
80	900.116.982	CONSTRUCCIONES CREARTS SAS	5,39	0,63	0,60	0,12	0,05
81	900.398.983	CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS	5,85	0,33	0,44	0,05	0,04
82	805.014.934	CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS	2,09	0,58	0,60	0,45	0,19

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
83	890.114.229	Construcciones Marfil SAS	3,78	0,41	0,19	0,04	0,02
84	900.327.094	CONSTRUCCIONES MYM S.A.S.	2,30	0,32	0,60	0,34	0,23
85	900.014.767	CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS EN REORGANIZACION	3,31	0,31	3,16	0,11	0,08
86	800.112.185	CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S	3,16	0,32	2,61	0,23	0,16
87	802.010.733	CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS	1,23	0,52	1,21	0,31	0,15
88	805.009.997	CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA	2,57	0,69	1,70	0,07	0,02
89	830.081.232	CONSTRUCCIONES VINPAR SAS	6,78	0,45	0,12	0,05	0,03
90	900.599.965	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA S.A.S.	3,98	0,69	1,17	0,30	0,09
91	830.061.903	CONSTRUCCIOONES SABA S A	4,78	0,20	0,70	0,15	0,12
92	800.252.740	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.	8,11	0,08	2,70	0,18	0,16
93	860.031.335	CONSTRUCTORA AYC SA	7,23	0,27	-0,22	-0,03	-0,02
94	834.001.009	CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA	3,53	0,16	0,06	0,01	0,01
95	900.452.410	CONSTRUCTORA CAMACON SAS	5,75	0,41	0,32	0,13	0,08
96	900.103.726	CONSTRUCTORA CCC S.A.S.	2,35	0,61	0,41	0,30	0,12
97	802.021.611	constructora cerdunco sas	1,14	0,44	0,89	0,16	0,09
98	900.079.924	CONSTRUCTORA CONACERO SAS	3,75	0,54	1,43	0,07	0,03
99	901.064.499	constructora el tesoro dorado sas	6,18	0,99	0,07	0,61	0,00
100	900.910.405	CONSTRUCTORA ESPIGA SASCONSTRUCTORA ESPIGA SASCONSTRUCTORA ESPIGA SAS	1,69	0,59	0,34	0,10	0,04
101	834.000.202	CONSTRUCTORA INSUR S.A.S	2,30	0,38	0,18	0,03	0,02
102	900.572.026	CONSTRUCTORA JO SAS	3,08	0,13	0,13	0,06	0,06
103	900.146.598	CONSTRUCTORA MANFIG SAS	2,21	0,47	0,73	0,30	0,16
104	901.337.212	CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS ZOMAC	2,04	0,38	2,55	0,03	0,02
105	811.026.191	CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S.	2,27	0,57	0,74	0,22	0,09
106	900.464.654	CONSTRUCTORA OASIS	0,91	0,88	0,14	0,02	0,00

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
107	900.825.863	CONSTRUCTORA OZUL SAS	3,67	0,58	0,00	0,23	0,10
108	900.440.546	CONSTRUCTORA PARGROUP SAS	4,34	0,24	2,24	0,47	0,36
109	830.108.992	CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS	1,87	0,47	0,81	0,17	0,09
110	900.321.513	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS	1,91	0,51	-0,26	-0,01	-0,00
111	901.070.421	Constructora Saoma S.A.S.	1,89	0,95	1,70	0,79	0,04
112	900.284.917	CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS	7,72	0,69	1,10	0,30	0,09
113	900.302.564	CONSTRUCTORA Y MONTAJES INDUSTRIALES COLOMBIANOS SAS	1,09	0,62	0,29	0,03	0,01
114	900.049.238	CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS	1,23	0,59	0,10	0,07	0,03
115	800.045.199	construdiseños agroequipos comercial conacom sas	1,11	0,42	0,06	0,01	0,00
116	900.821.555	CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAS	3,55	0,34	1,34	0,29	0,19
117	800.256.059	CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	4,01	0,64	0,25	0,34	0,12
118	802.000.969	CONSTRUTEL S.A.	4,31	0,38	0,62	0,10	0,06
119	830.041.411	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	6,98	0,62	0,69	0,03	0,01
120	860.090.819	CONTEIN SAS	3,01	0,59	2,89	0,19	0,08
121	802.008.095	CONVIAS SAS	1,83	0,51	1,54	0,06	0,03
122	811.009.579	CONVIAS SAS	2,74	0,35	0,15	0,13	0,08
123	900.701.968	Conyca Soluciones SAS	2,25	0,40	0,98	0,23	0,14
124	829.000.107	CONYSER SAS	4,34	0,10	0,35	0,04	0,04
125	901.221.417	COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS	7,59	0,23	0,00	0,00	0,00
126	900.320.511	COPROGEN SA	2,37	0,74	0,73	0,26	0,07
127	800.141.509	CORA SAS	0,76	0,52	0,71	0,33	0,16
128	805.016.278	CORTES ZAMORA Y CIA SAS	1,66	0,54	0,93	0,23	0,11
129	900.638.352	CP CONSTRUCTORES SAS	4,34	0,37	0,51	0,09	0,06
130	830.135.493	CR PROYECTOS CIVILES SAS	1,93	0,45	0,03	0,08	0,04

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
131	900.614.442	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	6,84	0,08	0,72	0,01	0,01
132	900.442.548	CROIL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	1,87	0,65	0,32	0,99	0,35
133	860.035.883	CUBIDES & MUÑOZ S.A.S	4,01	0,31	0,65	0,17	0,12
134	811.045.673	CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA SAS	2,34	0,54	1,42	0,28	0,13
135	860.034.731	CURE Y CIA SAS	8,32	0,12	0,31	0,26	0,23
136	800.140.959	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3,18	0,86	1,11	0,23	0,03
137	901.045.125	DAG INGENEIRIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SAS	1,48	0,72	2,33	0,56	0,16
138	900.152.489	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC	2,85	0,36	1,70	0,34	0,22
139	900.688.241	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	3,91	0,43	2,27	0,14	0,08
140	802.010.364	DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A.	5,17	0,17	0,30	0,19	0,16
141	900.263.392	DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES DAMCI SAS	1,90	0,59	0,26	0,26	0,11
142	900.719.633	DIAMOND GROUP DEVELOPERS SAS	3,91	0,97	2,17	0,58	0,02
143	900.154.904	DISEÑO CONCRETO SAS	1,82	0,90	0,12	0,11	0,01
144	805.003.727	DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS	1,69	0,21	0,23	0,00	0,00
145	900.539.642	DISEPIL MEGAPRESS SAS	2,59	0,38	2,64	0,38	0,24
146	900.445.103	DO+CE PROYECTOS S.A.S	3,03	0,33	1,02	0,05	0,03
147	800.195.637	DOFORMAS S.A.S	2,15	0,32	0,29	0,17	0,12
148	810.002.712	DQ INGENIERIA SAS	2,04	0,55	0,31	0,09	0,04
149	900.222.779	DUMAR INGENIEROS SAS	5,87	0,34	3,61	0,16	0,10
150	900.751.909	DUVANA SAS	4,53	0,64	1,30	0,11	0,04
151	807.008.957	EBISU SAS	2,53	0,60	0,64	0,59	0,24
152	800.096.053	EDYCON CUBIERTAS SAS	0,88	0,55	0,24	0,17	0,08
153	860.513.276	ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES	2,96	0,38	1,38	0,25	0,16
154	804.007.597	ELECTROUNIVERSAL S.A.S	1,38	0,83	2,69	0,74	0,12

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
155	860.080.392	ELEMENTOS METALICOS SA	2,85	0,27	0,01	0,00	0,00
156	900.535.979	EMPORIO INGENIERIA SAS BIC	3,39	0,31	0,69	0,87	0,60
157	900.061.445	EMTIRIA SAS	2,97	0,23	1,53	0,04	0,03
158	890.924.366	ENGICO SAS	2,43	0,10	0,31	0,02	0,02
159	800.079.482	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA	2,26	0,53	0,74	0,12	0,05
160	900.365.822	EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA	5,00	0,74	0,79	0,20	0,05
161	800.229.583	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S	4,86	0,45	0,42	0,07	0,04
162	811.031.999	EQUIPOS Y VIAS	1,68	0,57	2,27	0,24	0,10
163	900.470.679	ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS	2,01	0,46	0,67	0,15	0,08
164	800.019.654	ESGAMO INGNIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	4,84	0,32	-0,17	-0,01	-0,00
165	800.015.079	ESGUERRA Y GOMEZ SAS	2,87	0,58	0,21	0,10	0,04
166	800.186.250	ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1,19	0,78	0,43	0,29	0,06
167	900.243.322	ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS	2,87	0,28	1,01	0,14	0,10
168	900.525.171	EXCABAR SAS	0,75	0,47	0,12	0,17	0,09
169	830.026.225	EYR PILOTAJES SAS	6,13	0,18	-0,86	-0,00	-0,00
170	830.119.080	FEME INGENIERIA S A S	1,65	0,18	0,29	0,03	0,03
171	860.500.507	FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS	4,09	0,32	0,63	0,08	0,06
172	860.048.143	Fertecnica SA	1,30	0,45	2,29	0,04	0,02
173	900.053.064	FH CONSTRUCTORES SAS	1,18	0,87	-0,16	-0,06	-0,01
174	830.047.544	FIRMAMENTO E IMAGEN SAS	3,27	0,39	0,35	0,09	0,05
175	900.089.149	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	3,73	0,28	0,61	0,25	0,18
176	830.037.318	FUNDAEQUIPOS SAS	1,33	0,74	0,70	0,28	0,07
177	900.503.490	G & M INVERSIONES VALENZUELA S.A.S.	0,28	0,28	1,29	0,03	0,02
178	901.133.488	G4 PROJECT SAS	1,47	0,69	0,06	0,00	0,00

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
179	900.459.846	GAGCO SAS	2,89	0,45	0,65	0,11	0,06
180	900.074.485	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC	2,08	0,55	0,40	0,20	0,09
181	900.182.018	GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S.	3,79	0,56	3,43	0,07	0,03
182	830.094.236	GALVARK LTDA	3,30	0,26	0,68	0,27	0,20
183	830.136.490	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	6,77	0,76	0,66	0,68	0,17
184	900.648.522	GASVIAL GV SAS	2,81	0,41	1,02	0,21	0,12
185	800.056.653	GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA	1,01	0,59	0,21	0,14	0,06
186	900.193.620	GENERAL SUPPLIES S.A.S.	3,23	0,55	0,17	0,13	0,06
187	832.005.076	GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA	1,33	0,51	0,99	0,10	0,05
188	800.252.749	GEOFORAGROS SAS	2,10	0,41	0,96	0,25	0,15
189	811.040.550	GEOTECNICA SAS	1,02	0,65	0,83	0,52	0,18
190	900.258.011	geotuneles sas	2,72	0,36	0,80	0,16	0,10
191	900.356.101	GINCCO SAS	1,42	0,56	0,31	0,14	0,06
192	860.067.728	GLOBAL GROUP COL SAS	3,57	0,30	0,74	0,27	0,19
193	900.074.646	GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION	2,11	0,55	0,63	0,15	0,07
194	900.085.456	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS	2,64	0,38	0,83	0,09	0,06
195	900.175.547	GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS	5,53	0,34	2,21	0,10	0,07
196	900.379.869	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS	2,47	0,52	0,86	0,29	0,14
197	900.006.402	GRUPO PRIMAVERA SAS	4,20	0,73	6,58	0,30	0,08
198	830.146.140	GTC INGENIERIA SAS	4,38	0,60	3,28	0,53	0,21
199	890.328.123	GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS	4,33	0,17	0,24	0,14	0,12
200	900.227.550	GUZCOLL Y CIA SAS	0,68	0,55	-0,58	-0,02	-0,01
201	901.117.741	H3 CONSTRUCTORA SAS	1,09	0,95	0,13	0,17	0,01
202	900.406.452	HELPRECAM S.A.S	3,31	0,24	3,28	0,67	0,51

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
203	900.804.995	HH UBANO SAS HH UBANO SAS	0,11	0,97	-1,82	-0,18	-0,00
204	830.000.327	HIDRAL OBRAS SAS	8,20	0,38	0,59	0,09	0,06
205	900.601.952	HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS	1,15	0,53	4,10	0,35	0,16
206	900.728.296	HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS	4,24	0,96	0,02	0,01	0,00
207	800.195.564	HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	1,91	0,53	0,82	0,20	0,09
208	811.037.915	HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS	2,05	0,51	0,87	0,18	0,09
209	826.001.185	ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS	1,81	0,53	3,51	0,69	0,32
210	817.001.051	IDM S.A.S. INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES S.A.S.	8,21	0,51	-0,78	-0,00	-0,00
211	900.317.964	IES INGENIEROS SAS	3,46	0,45	0,86	0,26	0,14
212	830.038.515	IHC SAS INGENEIRIA HIDRAULICA Y CIVIL	3,91	0,52	0,46	0,19	0,09
213	830.082.545	iIMMAGEN SA	1,82	0,32	1,65	0,18	0,12
214	900.055.521	IINFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA	4,04	0,46	0,64	0,03	0,02
215	811.006.779	IINGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.	5,33	0,25	0,99	0,08	0,06
216	800.078.608	INARCON SAS	4,77	0,33	3,76	0,43	0,29
217	900.370.081	INCODEQUIPOS SAS	44,35	0,21	1,59	0,44	0,35
218	830.063.087	INCOPAV S.A.S.	3,03	0,25	1,40	0,06	0,04
219	900.847.742	INFRACORP SAS	2,14	0,61	0,96	0,10	0,04
220	900.090.840	INGEADE SAS	2,33	0,42	0,59	0,30	0,18
221	900.958.259	INGEALQUIPOS SAS	7,25	0,69	0,76	0,21	0,07
222	822.006.689	INGECONSULTAR LTDA	18,87	0,22	0,82	0,06	0,05
223	830.512.196	INGENIAR LIMITADA	5,49	0,31	0,55	0,06	0,04
224	900.113.030	INGENIERIA COLOMBIA SAS	6,59	0,46	0,77	0,11	0,06
225	860.062.121	INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A. INCOEQUIPOS S.A. En Reorganización.	0,45	0,87	-2,34	-0,21	-0,03
226	829.000.736	INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA	2,07	0,21	0,10	0,02	0,02

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
227	901.217.147	INGENIERIA DE PROYECTOS STANFORD SAS	1,48	0,25	0,35	0,14	0,10
228	900.445.159	INGENIERIA G & H SAS	3,30	0,45	0,52	0,08	0,05
229	830.118.674	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA	3,60	0,50	0,12	0,09	0,05
230	900.590.459	INGENIERIA ISAN S.A	1,80	0,46	0,65	0,15	0,08
231	811.031.952	INGENIERIA VERTICAL S.A.S.	2,54	0,39	5,37	0,33	0,20
232	900.265.016	INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	1,66	0,75	0,50	0,55	0,14
233	901.453.701	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTE SAS	4,74	0,84	0,72	0,54	0,08
234	900.104.949	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	0,49	0,07	-1,05	-0,07	-0,06
235	890.109.798	INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	1,55	0,48	0,02	0,01	0,01
236	829.002.331	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN REORGANIZACION	1,50	0,33	-0,16	-0,01	-0,01
237	811.045.062	INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S	1,49	0,57	1,11	0,15	0,07
238	891.200.711	INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	2,24	0,07	1,79	0,06	0,06
239	900.614.357	INGEOCHO SAS	6,39	0,60	3,28	0,48	0,19
240	900.126.522	INGERDICON SAS	4,38	0,48	0,37	0,21	0,11
241	826.000.391	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	4,59	0,77	0,60	0,70	0,16
242	900.403.962	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS	3,48	0,59	0,00	0,27	0,11
243	900.339.752	INSEVIAL SAS	2,85	0,19	0,80	0,12	0,09
244	801.001.287	INTELCA PROYECTOS SERVICOS TECNOLOGIA SAS	5,11	0,25	0,23	0,07	0,05
245	900.031.776	INVERSIONES BUGANVILLA S.A.S.	0,09	0,49	-1,19	-0,09	-0,05
246	805.017.838	INVERSIONES CLH SA	3,69	0,43	0,43	0,02	0,01
247	811.028.750	INVERSIONES EDITEC S.A.S	2,67	0,95	0,47	0,02	0,00
248	801.002.878	INVERSIONES TERRA SA	3,54	0,12	0,29	0,02	0,02
249	900.580.798	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS	1,12	0,35	0,10	0,01	0,00
250	901.401.590	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS	6,07	0,26	1,98	0,23	0,17

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
251	900.030.373	INVERSORA FURATENA SAS	1,00	0,73	0,81	0,51	0,14
252	830.138.674	IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS	2,11	0,36	0,88	0,37	0,24
253	890.209.174	ISMOCOL SA	3,53	0,27	0,73	0,08	0,06
254	890.116.998	J.A.& ASOCIADOS S.A.S	0,36	0,46	1,86	0,10	0,05
255	802.023.626	JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	2,70	0,41	1,12	0,14	0,08
256	900.564.840	JASV INFRAESTRUCTURA	4,73	0,21	0,20	0,03	0,03
257	900.980.616	JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS	2,03	0,16	0,81	0,16	0,14
258	900.400.828	JERO SAS	0,46	0,42	0,30	0,00	0,00
259	890.913.255	JGI SAS	1,31	0,65	6,02	0,28	0,10
260	900.521.357	JMV CONSTRUKTORA SAS	3,24	0,58	0,76	0,19	0,08
261	800.095.951	JMV INGENIEROS SAS	5,32	0,67	1,51	0,25	0,08
262	900.738.353	JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION	3,12	0,46	-0,96	-0,19	-0,10
263	890.328.847	JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS	1,93	0,36	0,21	0,02	0,01
264	816.003.686	JUAN CARLOS GAVIRIA T S.A.S	2,04	0,91	0,31	0,08	0,01
265	900.409.401	JUCAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	1,69	0,25	0,17	0,03	0,02
266	900.864.655	LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS	2,66	0,51	1,46	0,20	0,10
267	825.000.164	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA	2,02	0,59	0,46	0,05	0,02
268	800.147.021	LLANOPOZOS SA	5,27	0,57	0,62	0,26	0,11
269	900.355.400	LOMAS DEL SUR SAS	1,59	0,21	-0,18	-0,01	-0,01
270	900.197.016	M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.A.S	5,31	0,15	1,48	0,14	0,12
271	860.534.900	M.G INGENIERIA S.A	2,93	0,59	1,55	0,21	0,08
272	900.479.932	MAKING EINGINEERING SAS	3,86	0,25	0,58	0,08	0,06
273	900.164.883	MAOMAQ SAS	4,89	0,53	1,22	0,06	0,03
274	802.006.180	MAQUINARI, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.S	3,20	0,57	0,91	0,28	0,12

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
275	901.101.752	MARJAL SAS	2,95	0,59	3,86	0,16	0,07
276	830.027.397	MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS	0,39	0,91	0,39	0,03	0,00
277	900.298.853	MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION	1,74	0,77	-0,64	-0,01	-0,00
278	805.017.536	Masterplac SAS	2,52	0,51	0,17	0,09	0,04
279	900.258.381	MAXSMINERA SA	1,36	0,92	0,82	0,10	0,01
280	900.509.825	MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	1,63	0,45	0,60	0,30	0,16
281	817.000.639	METALICAS E INGENIERIA SAS	1,19	0,72	1,94	0,34	0,09
282	800.137.478	METALORIENTE SAS	2,61	0,46	0,35	0,14	0,07
283	900.384.928	METROTRAK SAS	3,16	0,08	1,64	0,01	0,01
284	901.215.984	MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S.	1,11	0,62	0,00	0,08	0,03
285	811.009.005	MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZACION	1,44	0,79	0,39	0,33	0,07
286	891.100.881	MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA	3,09	0,24	0,36	0,06	0,05
287	822.000.516	MULTISERVICIOS ASOCIADOS LTDA	29,48	0,04	0,00	0,19	0,18
288	900.751.966	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	16,84	0,32	0,13	0,03	0,02
289	900.474.142	muñoz ingeniera sas en reoganizacion	2,10	0,56	0,38	0,07	0,03
290	900.573.327	NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN REORGANIZACION	1,22	0,91	0,76	0,40	0,04
291	805.018.839	NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS	1,39	0,44	0,06	0,03	0,02
292	900.217.466	NOVUM SAS	5,52	0,54	0,45	0,20	0,09
293	800.210.073	O&P INGENIERIA SAS	3,71	0,54	0,29	0,07	0,03
294	900.221.386	OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	3,71	0,57	0,22	0,16	0,07
295	900.037.384	OINCO SAS	6,14	0,53	1,12	0,27	0,13
296	900.273.880	OJCTM SAS	4,51	0,26	0,00	0,01	0,01
297	900.315.952	ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	2,34	0,39	0,29	0,10	0,06
298	900.574.028	ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS	17,73	0,52	5,77	0,23	0,11

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
299	890.115.555	ORLANDO DONADO & CIA SAS	1,82	0,67	1,37	0,53	0,17
300	811.032.022	PAHT CONSTRUCCIONES SAS	2,12	0,24	3,58	0,26	0,20
301	830.140.269	PAISAJE URBANO SAS	2,30	0,42	0,59	0,30	0,18
302	800.164.423	PAMER INGENIERIA SAS	5,79	0,21	0,44	0,07	0,05
303	822.007.838	PARRADO ASOCIADOS ARFE LTDA	41,58	0,07	0,00	0,07	0,06
304	900.076.978	PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	3,32	0,58	-0,71	-0,18	-0,08
305	830.139.109	PELICANO LTDA	0,39	0,50	3,39	0,90	0,45
306	900.902.497	PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS	1,30	0,66	2,39	0,55	0,19
307	900.645.240	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS	1,11	0,47	0,00	0,10	0,05
308	900.533.892	PETRO GAS DEL LLANO S.A.S	3,64	0,48	0,47	0,24	0,13
309	800.113.677	PETROLABIN SAS	3,61	0,44	4,99	0,27	0,15
310	890.101.130	PFV Y COMPAÑIA LIMITADA	4,27	0,44	1,16	0,30	0,17
311	900.483.455	PISOS Y MUROS SAS	4,32	0,36	0,77	0,52	0,33
312	832.006.034	PLEXIMUNDO SAS	8,05	0,45	0,04	0,02	0,01
313	901.198.822	PORTO HORIZONTE SAS	1,02	0,98	0,24	0,03	0,00
314	900.618.586	POTENZA INVERSIONES S.A.S	3,12	0,18	-0,01	-0,00	-0,00
315	900.485.933	PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	28,38	0,34	0,44	0,01	0,01
316	830.038.910	PRINCO LTDA	5,79	0,26	0,18	0,02	0,02
317	900.409.783	PROFESSIONAL TOTAL SERVICES SAS	1,19	0,84	-0,25	-0,04	-0,01
318	900.064.086	PROIECTUS INGENIERIA SAS	2,78	0,30	0,76	0,17	0,12
319	900.493.816	PROMICOL INGENIERIA SAS	0,59	0,34	0,09	0,02	0,01
320	900.775.091	PROMOTORA BARAKA SAS	0,67	0,97	0,00	-0,01	-0,00
321	830.024.796	PROMOTORA PUGA LTDA	2,73	0,31	0,58	0,14	0,10
322	900.656.095	PROTEX COLOMBIA SAS	2,89	0,41	0,23	0,03	0,02

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
323	900.104.225	PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S	4,91	0,54	0,85	0,09	0,04
324	900.263.450	PROYECTOS DISEÑOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	3,01	0,50	0,40	0,15	0,07
325	830.114.440	Proyectos Civiles SYM Ltda	1,01	0,27	0,73	0,33	0,25
326	900.154.080	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO INGENIEROS SAS	1,57	0,72	0,06	0,02	0,01
327	900.271.595	PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES SA	2,32	0,67	0,52	0,42	0,14
328	900.241.305	PSPORT SYSTEMS S.A.S.	2,26	0,63	0,63	0,41	0,15
329	830.049.122	PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN REORGANIZACION	7,19	0,38	0,09	0,02	0,01
330	900.994.091	Q3R ESTRUCTURAS METALICAS SAS	4,12	0,10	0,40	0,12	0,11
331	900.423.569	QUADRANTI INGENIERIA SAS	3,03	0,32	2,28	0,25	0,17
332	901.349.611	RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	4,05	0,25	0,78	0,03	0,02
333	805.003.019	RAMIREZ TRUJILLO Y CIA	2,69	0,28	0,75	0,10	0,07
334	800.170.850	RAPITEC SAS	5,54	0,13	0,81	0,06	0,05
335	830.003.733	REDES Y EDIFICACIONES SA	6,59	0,55	1,04	0,18	0,08
336	900.377.176	REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS	2,20	0,71	0,76	0,57	0,16
337	860.040.349	REHESA SAS	1,83	0,45	0,80	0,35	0,19
338	834.000.377	RG INGENIERIA SAS	2,05	0,45	0,47	0,02	0,01
339	830.036.351	RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A	2,43	0,20	0,69	0,04	0,03
340	830.081.824	RHEMA INTERNACIONAL SAS	1,97	0,60	1,43	0,28	0,11
341	900.536.778	RIOCA INGENIERIA SAS	6,88	0,30	2,15	0,13	0,09
342	800.205.166	ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	2,48	0,55	1,91	0,13	0,06
343	900.439.864	ROCK DRILL GROUP SAS	1,00	0,65	1,37	0,23	0,08
344	900.816.025	RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	1,90	0,52	1,41	0,38	0,18
345	900.554.984	SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS	2,96	0,28	0,00	0,05	0,04
346	901.247.374	SAC INGENIERIA E INVERSIONES SAS	2,06	0,55	1,64	0,42	0,19

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
347	900.125.046	SANPIT INVERSIONES S A	0,08	0,23	0,66	0,01	0,01
348	900.196.576	SATIS CONSTRUCTORA S.A.S.	4,95	0,59	-0,78	-0,07	-0,03
349	800.043.769	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS	3,58	0,29	1,36	0,09	0,06
350	860.350.277	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA	2,15	0,44	2,83	0,19	0,11
351	811.011.424	SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS SAS	0,82	0,08	0,55	0,08	0,07
352	900.210.295	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA	3,44	0,37	0,70	0,32	0,20
353	830.113.252	SICTE SAS	0,78	0,66	0,52	0,26	0,09
354	800.085.861	SILVA ARIZA S.A. SILAR S.A.	2,08	0,42	0,33	0,07	0,04
355	900.337.549	SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SAS	1,47	0,69	0,23	0,16	0,05
356	900.299.213	SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS	8,34	0,77	0,44	0,35	0,08
357	900.376.905	SMI GROUP SAS	5,12	0,31	0,46	0,12	0,08
358	830.005.455	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S	5,20	0,50	1,12	0,52	0,26
359	890.913.356	SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S	1,68	0,57	0,86	0,18	0,08
360	800.012.888	SOFAN INGENIERIA SAS	5,33	0,31	1,89	0,14	0,10
361	800.134.130	SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA	1,78	0,47	0,58	0,12	0,06
362	900.562.491	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	3,73	0,47	4,87	0,38	0,20
363	900.475.398	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S	1,76	0,79	0,58	0,13	0,03
364	900.034.278	SOLUTEC INGENIERIA SAS	1,91	0,58	4,71	0,49	0,20
365	900.437.236	SORC INGENIERIA SAS	1,38	0,70	0,80	0,41	0,12
366	900.381.610	STI CONSTRUCCIONES SAS	2,51	0,35	1,55	0,24	0,16
367	800.075.337	SUELOS INGENIERIA SAS	4,33	0,58	0,39	0,05	0,02
368	900.086.865	SUMINISTROS D & P SAS	4,25	0,21	1,63	0,27	0,21
369	900.523.853	SUMINIX SAS	1,28	0,74	1,68	0,26	0,07

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
370	830.117.761	TECCIVIL SAS	2,15	0,68	2,34	0,17	0,05
371	860.072.248	TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO	2,72	0,34	0,81	0,43	0,28
372	811.015.643	TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS	1,80	0,35	2,64	0,03	0,02
373	800.049.960	TECNITANQUES INGRENIEROS SAS EN REORGANIZACION	1,87	0,57	0,66	0,26	0,11
374	900.008.231	TECNOPERFORACIONES SAS	3,64	0,24	0,35	0,08	0,06
375	900.542.792	THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS	1,73	0,46	3,55	0,14	0,07
376	900.351.238	TILT-UP S.A.S.	1,14	0,16	0,76	0,22	0,18
377	860.058.470	TOTAL SAS	2,84	0,34	0,88	0,08	0,05
378	830.509.276	TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A	4,59	0,24	0,92	0,07	0,05
379	900.348.036	TYAZHMASH COLOMBIA SAS	3,00	0,26	0,20	0,14	0,10
380	900.423.204	U&C INGENIERIA SAS	3,21	0,49	0,98	0,15	0,07
381	800.079.382	UNION INDUSTRIAL BARRANCABERMEJA SAS	2,60	0,45	0,56	0,02	0,01
382	901.268.585	URANTUS GREENHOUSES S.A.S	1,23	0,61	0,37	0,16	0,06
383	900.551.647	VALMAR FINANCIERA SAS	5,38	0,11	0,00	0,00	0,00
384	800.182.330	VALORES Y CONTRATOS S.A.	1,92	0,58	-0,78	-0,02	-0,01
385	900.209.254	VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE PROFESIONALES CONSTRUCCTORES Y CONSULTORES	2,12	0,44	0,37	0,63	0,35
386	900.222.338	VERDE 2A 2B SAS	7,46	0,77	1,77	0,02	0,00
387	900.402.153	VERDE AJENJO S.A.S	5,71	0,07	3,08	0,10	0,09
388	804.001.081	VEROCO INGENIERIA SAS	4,65	0,37	0,61	0,09	0,06
389	900.389.943	VIALGA SAS	14,07	0,52	0,47	0,70	0,34
390	901.006.746	VIAS Y DRAGADOS SAS	5,04	0,73	3,46	0,53	0,15
391	800.042.119	VICPAR S.A	2,13	0,35	0,40	0,07	0,04
392	890.110.582	Viñas Russi SAS	2,59	0,50	0,28	0,03	0,01
393	830.038.225	VISUAR SAS	4,13	0,47	0,96	0,29	0,15

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
394	900.155.125	VRC INGENIERIA LTDA	2,01	0,25	0,54	0,08	0,06
395	830.070.777	WACEU SAS	5,68	0,16	0,14	0,08	0,06
396	800.000.296	ZR INGENIERIA SA	3,80	0,60	0,14	0,01	0,00

Plenas

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
1	900.839.518	ACRECER PROMOTORA SAS	0,59	0,80	0,19	0,01	0,00
2	900.266.941	BESSAC ANDINAS S.A.S	0,92	0,75	0,09	0,02	0,01
3	830.023.542	CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA	1,28	0,54	-0,61	-0,11	-0,05
4	900.584.034	CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS	1,71	0,65	0,00	0,23	0,08
5	900.456.075	DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA	0,46	1,93	-0,22	0,01	-0,01
6	802.012.179	DOLMEN SA ESP	1,46	0,29	1,90	0,13	0,09
7	900.215.394	DROMOS PAVIMENTOS SAS	1,48	0,59	3,35	0,38	0,16
8	900.501.552	EQUIPOS Y TERRATEST SAS	1,37	0,71	1,31	0,31	0,09
9	900.796.781	ICONOS INVERSIONES EN CONSTRUCCION SAS	24,15	0,62	-0,06	-0,01	-0,00
10	890.940.621	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S	1,24	0,69	0,19	0,06	0,02
11	800.127.156	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS	6,26	0,13	0,45	0,08	0,07
12	802.000.666	JACUR S.A.S	3,98	0,50	1,08	0,15	0,08
13	900.131.199	MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS	1,74	0,66	1,03	0,22	0,07
14	800.172.544	MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A.	1,72	0,72	0,22	0,06	0,02
15	900.076.133	NEMA INGENIERIA SAS	1,97	0,49	0,32	0,18	0,09
16	890.201.201	OTACC S.A.S.	3,78	0,21	1,78	0,19	0,15
17	804.003.244	PAVIGAS SAS	9,67	0,53	1,08	0,10	0,04
18	900.617.448	PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS	2,26	0,46	1,88	0,34	0,18
19	900.565.246	PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS	1,74	0,56	6,95	0,05	0,02
20	901.019.874	PROMOTORA LA 33 SAS	1,14	0,88	0,01	0,01	0,00
21	800.095.750	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA	4,35	0,43	-0,12	-0,02	-0,01
22	830.012.771	SDV COLOMBIA SAS	4,24	0,24	0,38	0,01	0,00
23	800.236.890	SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL	2,43	0,80	0,68	0,18	0,04
24	900.966.401	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL EN COLOMBIA	1,33	1,12	-0,30	0,08	-0,01

No	NIT	Razón social de la sociedad	Liquidez	Endeudamiento	Razón de Cobertura	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
25	900.309.373	TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA	0,92	0,44	0,60	0,08	0,04
26	890.503.178	URIBE Y ABREO SAS	10,26	0,11	0,16	0,01	0,01
27	900.373.092	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION	0,91	0,98	0,00	0,07	0,00
28	901.074.652	ZONA FRANCA SANILIA SAS	1,21	0,80	0,09	0,12	0,02

MUESTRA

EMPRESA	No EMPRESAS MUESTRA	%
PYMES	396	93%
PLENAS	28	7%
TOTAL	**424**	**100%**

EMPRESA	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
PYMES	3,74	0,47	0,91	0,19	0,09
PLENAS	3,38	0,63	0,80	0,10	0,04
PROMEDIO DE LA MUESTRA	**3,56**	**0,55**	**0,86**	**0,14**	**0,07**

Luego de esta clasificación, en donde se tuvieron en cuenta los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional promediando los indicadores de la muestra tomada, se observa que el nivel de endeudamiento es alto con relación a años anteriores. Así mismo se evidencian varios resultados negativos dentro de las empresas relacionadas en los indicadores de capacidad organizacional y se determina una disminución considerable sobre la rentabilidad del activo de acuerdo con la muestra tomada.

Es importante tener en cuenta que el sector de la construcción maneja condiciones financieras particulares como un alto apalancamiento, debido a los grandes montos de inversión requeridos para los proyectos de infraestructura, al igual que gran parte de sus activos se encuentran representados en inventarios, maquinaria o cuentas por cobrar a largo plazo lo que en muchas ocasiones genera un índice de liquidez que puede ser menor comparado con otros sectores de la economía.

Por lo anterior y en aras de garantizar gran participación en el presente proceso, los indicadores exigibles serán los establecidos en la **MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL,** de acuerdo a los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente.

HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información sobre capacidad financiera y organizacional reportada por los oferentes que presenten su Registro único de proponentes RUP a partir del último año renovado, el cual deberá estar vigente y en firme para su respectiva evaluación, conforme a las disposiciones del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

En el caso que los interesados no acrediten la antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del último año de renovación, podrán acreditar sus estados financieros de apertura o con corte trimestral los cuales serán verificados en el RUP.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se establecen los requisitos habilitantes de capacidad financiera los cuales permiten la mayor participación de oferentes.

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL bajo las condiciones establecidas en el numeral 3.7 – 3.8 y 3.9 del Documento base del presente proceso.

CAPACIDAD FINANCIERA

Busca establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razón de cobertura de intereses: Utilidad operacional /gastos de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa o perdida, caso en el cual no cumple con dicho indicador.

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa o perdida, caso en el cual no cumple con dicho indicador. Cuando la utilidad operacional sea negativa será causal de rechazo la propuesta hecha por los oferentes.

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10:

Indicador	Fórmula
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$

Indicador	Fórmula
Nivel de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$
Razón de Cobertura de Intereses	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos Interes}}$

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

CAPITAL DE TRABAJO

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán:

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán:

$$CT = AC - PC \geq CTd$$

Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Fórmula
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:

$$\text{CTProponente plural} = \sum_{i=1}^{n} \text{CT}_i$$

Donde *n* es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o segmento, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicación.

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no cuente con el capital de trabajo exigido en los demás lotes o segmento para los que presentó oferta, su propuesta económica no será tenida en cuenta para la aplicación del método de ponderación de la oferta económica**.**

PATRIMONIO

Patrimonio demandado (requerido):

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso es menor a 4.000 smmlv y cuenta con un plazo de ejecución menor a 24 meses,

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna.

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador	Fórmula
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$
Rentabilidad del Activo (Roa)	$\frac{\text{Unidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde *n* es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social estructuradas para la presente versión de los pliegos tipo:

Rango 1	
>0	<4.000

(Cifras expresadas en SMMLV)

ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado Rango 1
Índice de liquidez	$\geq 1{,}1$
Índice de endeudamiento	$\leq 0{,}70$
Razón de cobertura de intereses	≥ 1
Capital de trabajo	Definido en el documento base
Patrimonio	Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0{,}02$
Rentabilidad del activo	$\geq 0{,}01$

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS PROPONENTES

Los Proponentes que **NO** demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado Rango 1
Índice de liquidez	$\geq$ 1,2
Índice de endeudamiento	$\leq$ 0,70
Razón de cobertura de intereses	$\geq$ 1
Capital de trabajo	Definido en el documento base
Patrimonio	Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio	$\geq$ 0,04
Rentabilidad del activo	$\geq$ 0,02

Con lo anterior se da cumplimiento al análisis del sector en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y el documento guía para la elaboración de los estudios del sector en su capítulo I. Estructura del Análisis Económico de Sector.

DANIEL IVAN PARDO
Subdirector Técnico

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Alejandra Barreto Rojas	Asesora Contable	
Proyectó: Dadyana Guzmán	CPS Profesional de apoyo	