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Espacio para radicado interno

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIO PRELIMINAR

1. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PRELIMINAR

La Comisión cuenta con un régimen especial en materia de contratación y los

procesos  contractuales  se  rigen  por  el  derecho  privado  en  armonía  con  las

disposiciones del Manual de contratación de la entidad, las normas del Código

Civil  y  del  Código  de  Comercio,  las  especiales  que  le  sean  aplicables  y  las

contenidas en su Manual de Contratación.

La Comisión, en el desarrollo de la actividad contractual, aplicará los principios

de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y

267 de  la  Constitución Política,  respectivamente,  según sea el  caso  y  estarán

sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente

para la contratación estatal.

De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del presente documento se tiene

como fundamento  legal  las  disposiciones  contenidas  en  el  numeral  2.1.3  del

actual Manual de Contratación de la CREG.

Fecha: 2025-11-13 07:43:42

Radicado: I2025004371

Radicados Asociados: 
Total Anexos: 0 No. Folios: 
Destino: Andrea del Pilar Espitia Cadena
                        Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicado
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2. PROCESO DEL GESTOR DE NECESIDADES

Informática y Tecnología.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con resultado del overhaul realizado a la

solución de UPS de la Entidad, de manera proactiva, se recomendó el reemplazo

de las baterías ya que están próximas a cumplir su vida útil; lo anterior, en el

marco de la ejecución del Contrato 2025 - 056.

El reemplazo oportuno de baterías minimiza pérdidas operativas, evita daños

costosos en equipos críticos, reduce riesgos de indisponibilidad y optimiza el ciclo

de vida de los UPS existentes.

El  cambio  de  las  baterías  de  los  UPS  se  justifica  económicamente,  por  los

siguientes aspectos:

a) Garantizar la  continuidad del  servicio.  Las baterías  son el  componente

crítico  del  sistema UPS.  Su  degradación  o  pérdida  de  capacidad  afecta

directamente la disponibilidad eléctrica de los equipos críticos (servidores,

comunicaciones, estaciones de trabajo estratégicas, etc.).

Un  fallo  en  las  baterías  puede  generar  interrupciones  que  ocasionen

pérdida  de  información,  indisponibilidad  de  servicios  institucionales  y

sobrecostos operativos por paradas no planificadas.
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b) Optimización  del  costo-beneficio.  Las  baterías  tienen  una  vida  útil

promedio de 3 a 5 años, dependiendo del tipo (VRLA, AGM, GEL o litio) y las

condiciones ambientales.

Superado ese periodo, la probabilidad de falla aumenta exponencialmente,

incrementando el riesgo de daños a los equipos conectados.

Reemplazarlas  de  forma  preventiva  es  más  económico  que  asumir  los

costos de recuperación de sistemas o equipos dañados.

c) Cumplimiento normativo y de gestión de activos

El mantenimiento preventivo y la reposición de componentes críticos como

las baterías forman parte de la gestión de activos TI (ISO/IEC 55000) y de la

continuidad de negocio (ISO 22301).

4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La  mencionada  contratación  se  encuentra  contemplada  en  el  Plan  Anual  de

Adquisiciones de la CREG 2024, de conformidad con lo señalado en el artículo

2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y para la vigencia 2024 serán registrados en

el Plan Anual de Adquisiciones para esa vigencia.

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CONTRATACIÓN 

Tabla 1 Clasificación de los recursos

RUBRO:
Presupuesto Recurso (10 /

16)
Nombre y Código del Rubro Situación CSF / SSF Valor

Inversión  16  C-2199-1900-0005-0-2199067-2  SSF  $29.463.904
Funcionamient        
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o

5. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC):  

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador

de Bienes y Servicios: 

Tabla 2 Clasificador de Bienes y Servicios

UNSPSC
ITE
M

GRUPO SEGMENT
O

FAMILI
A

CLASE PRODUCT
O

DESCRIPCIÓN

1 C 26000000 2611000
0

2611170
0

Baterías y pilas y sus 
accesorios

Fuente: Clasificador de Bienes y servicios Clasificador de bienes y servicios | Colombia Compra Eficiente | Agencia
Nacional de Contratación Pública

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de baterías para UPS.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en

especial  del  Manual  de  Contratación  de  la  Entidad,  el  contratista  y  la  CREG

deberán asumir las siguientes obligaciones:

7.1. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE

7.1.1. Obligaciones generales del proponente

a) El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato con total autonomía
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.

b) Responder  por  el  adecuado  y  oportuno  cumplimiento  de  las  obligaciones
contraídas del contrato.
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c) Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de
información y gestión de la CREG requeridos para la ejecución del contrato y al
finalizar el mismo, informar para su desactivación, garantizando la seguridad y
reserva  de  la  información  conocida  por  estos  u  otros  medios  durante  la
ejecución.

d) Realizar los pagos al Sistema Integrado de Seguridad Social - SISS (salud, pensión
y riesgos laborales) y/o Certificar por el Representante Legal o el Revisor Fiscal el
pago  del  Sistema  Integrado  de  Seguridad  Social  y  aportes  parafiscales  de
acuerdo con la normatividad vigente, y durante la ejecución del contrato.

e) Dar  cumplimiento  con la  ejecución del  contrato  presentando la  factura  y/o
cuenta de cobro y demás documentos requeridos de acuerdo con el plan de
pagos  establecido  en  el  contrato,  así  como la  respectiva  publicación  de  los
documentos del trámite de pagos en la plataforma del Sistema de Colombia
Compra Eficiente SECOP II.

f) El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de la legislación vigente
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida en el Decreto 1072 de 2015 y
demás normas aplicables, durante la ejecución del objeto del contrato, así como
a  las  disposiciones  administrativas,  reglamentarias  y/o  a  las  instrucciones
escritas  o  verbales  que  sobre  la  materia  determine  la  COMISIÓN  DE
REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG.

g) Conocer  la  Política  de  Equidad,  Diversidad  e  Inclusión  de  la  Comisión  de
Regulación  de  Energía  y  Gas-  CREG,  mediante  la  cual  se  establecen  los
lineamientos que promueven la cultura de respeto a la diversidad, igualdad, no
discriminación,  e  inclusión.  Política  que  se  encuentra  disponible  mediante
solicitud al correo electrónico: creg@creg.gov.co.

h) Mantener actualizado su domicilio durante el plazo de ejecución del contrato y
seis (6) meses más.

i)  Presentarse a la CREG en el momento en que sea requerido por ésta para la
suscripción de la correspondiente acta de liquidación del  contrato,  si  a ello
hubiere lugar.

j) Todas  las  demás  que  resulten  necesarias  e  indispensables  para  el  cabal
cumplimiento de los fines del contrato.
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7.1.2 Obligaciones específicas del proponente

a) Suministrar las baterías en excelente calidad para las UPS de la entidad.
 Referencia: BTHR1234WF2
 Descripción: BATERIA 12VDC 9AH ALTA DESCARGA CSB
 Cantidad: 216

b) Informar oportunamente y por escrito al contratante, los inconvenientes que
afecten la ejecución del contrato.

c) Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por aquellos bienes
que no cumplan las especificaciones requeridas.

d) Atender  dentro  de  las  24  horas  siguientes  a  un  reclamo,  devolución  por
deterioro, mala calidad, defecto de fabricación, o especificaciones diferentes.

e) Hacer una entrega oportuna, no mayor a 15 de diciembre.
f) Garantía durante doce (12) meses.

7.2 OBLIGACIONES DE LA CREG

7.2.1 Obligaciones generales de la CREG

a) Verificar previo a la suscripción del contrato los documentos requeridos para la
contratación.

b) Exigir y vigilar la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato a través del
supervisor designado y/o a través de la interventoría que se contrate.

c) Pagar el valor total del contrato, en la forma estipulada en este contrato, previo
cumplimiento de los requisitos legales y aprobación por parte del supervisor o
interventor.

d) Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de
EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.

e) Adelantar  las  gestiones  necesarias  para  el  reconocimiento  y  cobro  de  las
sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
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f) Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias
y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad de
la CREG y el objeto de la contratación. 

g) Socializar los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

8. ESTUDIO DEL SECTOR

El estudio del sector está alineado con el análisis de la demanda, el análisis de la

propuesta, la cual permitirá obtener los insumos que se reflejarán en el presente

documento. Así mismo, en este análisis, la CREG presenta el contexto del mercado

para definir los requisitos habilitantes aplicables al proceso, establecer la forma

de evaluar las propuestas e identificar algunos riesgos.

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado

colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el

propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros

que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los

recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco

del  estudio  está  definido  por  las  condiciones  derivadas  de  la  necesidad  de

contratación, las cuales es de aclarar, que son diferentes para todos los casos y

conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas

en el desarrollo del proceso contractual.

8.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

8.1.1 Identificación del Sector
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El  objeto  contractual  se  enmarca  en  el  sector  económico  de  manufactura  y

comercio  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  específicamente  dentro  de  las

siguientes clasificaciones:

 CIIU Rev. 4 A.C. (DANE):

o CIIU 4659: Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y

equipo n.c.p.

o CIIU 2710: Fabricación de motores, generadores y transformadores

eléctricos, aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.

o CIIU 4759: Comercio al por menor de otros artículos domésticos en

establecimientos especializados.

De forma transversal, se relaciona con el sector TIC y energético, por su papel en

la infraestructura de respaldo energético y continuidad de servicios tecnológicos.

Por tanto,  se  trata de un sector industrial  y  comercial  mixto,  compuesto por

empresas  distribuidoras,  importadoras,  ensambladoras  y  prestadoras  de

servicios técnicos especializados en energía eléctrica de respaldo, electrónica de

potencia y mantenimiento de infraestructura crítica.

Sector Económico: 

8.1.2 Contexto económico del sector

El mercado colombiano de UPS y baterías ha mostrado crecimiento sostenido por

la digitalización y la expansión de centros de datos, telecomunicaciones, banca y

sector público.
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Demanda:  impulsada por  la  necesidad de  respaldo energético  confiable  ante

interrupciones eléctricas y cumplimiento de políticas de continuidad operativa y

seguridad de la información.

Oferta:  existe  amplia  oferta  nacional  de  distribuidores  certificados  y

representantes de marcas internacionales (APC, Eaton, Vertiv, Tripp Lite, Forza,

CyberPower, entre otras).

Tamaño de mercado: según datos de comercio exterior (DIAN–DANE, 2024), las

importaciones de baterías de plomo-ácido y litio para uso industrial superaron

los US$ 30 millones anuales, con una tendencia a reemplazar tecnologías VRLA

por baterías de litio en centros de datos y entidades públicas.

Competencia:  alta,  con  predominio  de  distribuidores  medianos  con

representación regional.

Esto  garantiza pluralidad de oferentes  y  precios  competitivos,  cumpliendo el

principio de transparencia y economía (Ley 80/1993).

8.1.3 Contexto técnico del sector

Las baterías de UPS son elementos críticos de respaldo energético. Su sustitución

oportuna responde a criterios técnicos de desempeño y seguridad eléctrica:

Ciclo de vida útil promedio: entre 3 y 5 años, dependiendo del tipo (VRLA, AGM,

GEL o LiFePO4) y condiciones ambientales (temperatura y ciclos de descarga).

Normas técnicas aplicables:
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 IEC 60896-21 / 22: baterías estacionarias selladas de plomo-ácido.

 IEEE Std 1188: guías para mantenimiento y prueba de baterías VRLA.

 RETIE  (Resolución  90708  de  2013):  reglamento  técnico  de  instalaciones

eléctricas.

 NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.

Tendencia tecnológica:

 Migración progresiva hacia baterías de litio, con mejor densidad energética,

menor mantenimiento y mayor vida útil.

 Implementación de monitoreo remoto del estado de carga y temperatura

mediante sistemas de gestión de baterías (BMS).

Estas  condiciones  garantizan  la  continuidad  energética  en  infraestructura

tecnológica, servidores, comunicaciones y sistemas críticos institucionales.

8.1.3 Contexto regulatorio del sector

La  contratación  y  operación  de  este  tipo  de  bienes  y  servicios  se  encuentra

enmarcada en el siguiente marco legal:

a) Normas de contratación pública

 Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación.

 Decreto 1082 de 2015: Régimen de Contratación del Estado (análisis del

sector y estudios previos).

 Ley 1474 de 2011: Transparencia y eficiencia en la contratación pública.
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b) Normas técnicas y de seguridad eléctrica

 RETIE y NTC 2050 para instalaciones eléctricas seguras.

 Resolución  0721  de  2015  (MinMinas): reglamenta  certificaciones  de

conformidad RETIE.

c) Normas ambientales

 Decreto 4741 de 2005 y Resolución 372 de 2009 (MinAmbiente): regulan la

gestión ambiental de residuos peligrosos, incluyendo la disposición final de

baterías  de  plomo-ácido  y  litio.

Los contratistas deben garantizar el retiro y entrega a un gestor ambiental

autorizado.

d) Normas de continuidad de negocio y gestión de TI

 ISO 22301: continuidad del negocio.

 ISO/IEC 27001: seguridad de la información.

 ISO 55000: gestión de activos.

Estas  normas  justifican  la  necesidad  técnica  y  preventiva del  reemplazo  de

baterías para mantener la resiliencia operativa de la entidad.

8.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Análisis de la demanda desde el gasto histórico:

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para el presente proceso de

contratación  realiza  análisis  de  la  demanda  desde  el  gasto  histórico  ya  que

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
11

3-
07

44
11

-d
cf

bf
9-

62
75

50
89

20
25

-1
1-

13
T

07
:5

0:
33

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

11
 d

e 
23



BS- FT- 026_V3
Estudio Preliminar

Proceso        GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Código: BS-FT-026 Versión: 3

Documento ESTUDIO PRELIMINAR Fecha última revisión: 03/07/2025 Páginas: 12 de 21

           Información Pública 

permite  conocer  información  de  referencia  en  aspectos  relacionados  con:  a)

relevancia  de  categorías  de  adquisición;  b)  los  principales  y  potenciales

proveedores;  c)  los  precios  históricos;  d)  la  retroalimentación  general  del

mercado, entre otros.

Para el análisis de la demanda la CREG tomó como referencia:

a) Relación de adquisiciones previas por la Entidad

No se identificaron adquisiciones de baterías de UPS, con anterioridad.

b) Relación de compras o adquisiciones de otras entidades

Una  vez  revisada  la  información  se  encontraron  los  siguientes  procesos  de

contratación con igual o similar objeto en estas entidades:

Tabla 3 Relación de compras o adquisiciones de otras entidades

Número
y año

Modalidad
de Selección

del
Contratista

Objeto del contrato Valor del
contrato y
forma de

pago

Contratis
ta

Tipo de
contrat

o y
duració

n
00-090-
2023

Adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de baterías para UPS
de la DIAN a nivel nacional.

$ 105.228.972
SECURITY
VIDEO
EQUIPME
NT S.A.S

Comprav
enta

OCA-S2-
004-2023

Contratación
régimen
especial

COMPRA PARA BATERIAS DE UPS $ 6.990.893 SELLING
SAS

Compra
venta

Fuente: https://community.secop.gov.co/

8.3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

Para realizar este estudio de la propuesta, se solicitó conto con la cotización del

UPSISTEMAS por un monto total $29.463.904 y se realizó la revisión de dichos
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equipos  en  la  Tienda Virtual  de  Colombia  Compra (TVEC),  que  se  encuentra

reflejado en la siguiente tabla. 

Tabla 4 Proveedores prestadores de los servicios solicitados a cotizar

Proveedor  Valor Unitario Valor Total

CENCOSUD COLOMBIA S.A $271.118 $69.406.208

SHALOM GES SAS $140.000 $35.840.00

FERRICENTROS  $224.315 $57.424.640

PROVEER INSTITUCIONAL SAS $190.477 $48.762.112

Por lo anterior, se identificó que de acuerdo a la cotización presentada y la 

posibilidad de adquirirlos por tienda virtual, el menor costo era manejado por 

UPSISTEMAS.

8.1 ESTUDIO DEL MERCADO

A través del estudio de mercado le permite a la Entidad comprender la dinámica

de los precios y establecer el presupuesto oficial de este proceso contractual.

En el mercado existen proveedores quienes prestan este tipo de servicios y/o

bienes  que  requiere  la  CREG,  que  cuentan  con  capacidad  legal,  técnica  y

financiera que se requiere para participar en el proceso de selección.

Verificada  la  información  antes  relacionada,  de  igual  forma  los  diferentes

proveedores  que  a  nivel  nacional  ofrecen  este  tipo  de  servicios,  se  observa

variedad, para la adquisición de los bienes o servicios requeridos por la Entidad.
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A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el gestor de
la necesidad realizó el análisis de precios en el mercado, tal como se evidencia en el
presente documento.

Conforme  a  lo  anterior  y  al  presupuesto  asignado  el  gestor  de  la  necesidad

determina que en el análisis el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO

OFICIAL – es de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($29.463.904) incluidos todos los impuestos,

costos directos e indirectos a que haya lugar de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes.

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con el fin de estimar los riesgos asociados al desarrollo del alcance del objeto

contractual requerido por la entidad, se identifican, se describen y se valoran de

la siguiente manera: 

El Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011, clasifica los Riesgos en los

siguientes tipos:

 Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como  la  fluctuación  de  los  precios  de  los  insumos,  desabastecimiento  y
especulación de estos, entre otros.

 Riesgos  Sociales:  son  los  derivados  de  los  cambios  de  las  políticas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecución del contrato.

 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
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procedimientos,  parámetros,  sistemas  de  información  y  tecnológicos,  equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

 Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el
riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos,
tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

 Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuación económica del contrato.

 Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,
por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

 Riesgos  Ambientales:  son  los  derivados  de  las  obligaciones  legales  o
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o
de  permisos  y  autorizaciones  ambientales,  incluyendo  tasas  retributivas  y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre
otras.

 Riesgos  Tecnológicos:  son  los  derivados  de  fallas  en  los  sistemas  de
comunicación  de  voz  y  de  datos,  suspensión  de  servicios  públicos,  nuevos
desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Una vez realizado el correspondiente análisis, se tiene que para los efectos del

presente  proceso  de  selección  y  su  posterior  contratación,  la  tipificación,

estimación y distribución de los riesgos previsibles se efectuó teniendo en cuenta

el Manual para la Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente,

versión M-ICR-01 y se presentan a continuación:

Tabla de Valoración del Riesgo
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Ilustración 1 Valoración del riesgo No1

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Ilustración 2 Valoración del riesgo No2

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

A continuación, se relacionan los aspectos alusivos a la estimación, tipificación y

asignación de los riesgos previsibles como se definen en la matriz reflejada a

continuación.
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Matriz de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles del
proceso contractual

Tabla 5 Matriz del riesgo
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Fuente: Propia

Por la naturaleza y el valor del contrato no se evidencian riesgos previsibles que

afecten el equilibrio económico del mismo. 

10.FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con el numeral 2.1.5 del Manual de Contratación de la CREG_BS-

MN-003, la selección del proponente se realiza mediante el procedimiento de la

modalidad de Invitación a un proponente.

Teniendo como causales:

e)  Cuando  se  trate  de  la  celebración  de  contratos  de  compraventa  y

arrendamiento de bienes inmuebles.
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i)  Cuando  se  trate  de  la  celebración  de  contratos  que  se  requieran  para  la

adquisición  de  un  bien  o  la  prestación  de  un  servicio,  que  garanticen  la

continuidad de uno ya existente y que el mismo proveedor esté en capacidad de

ofrecer y represente la mejor relación costo-beneficio para la comisión.

11.GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL

El Contratista se obliga a constituir a favor de la Comisión de Regulación de

Energía y Gas (CREG),  Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades

Estatales, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente

autorizada para funcionar en Colombia, que cubra los siguientes amparos:

CLASE DE RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

Cumplimiento 20% Vigente  durante  la

ejecución  del  contrato,  la

vigencia  técnica  de  la

garantía  y  seis  (6)  meses

más.

Calidad  y  correcto

funcionamiento  de  los

bienes

20% Vigente  durante  la

ejecución  del  contrato,  la

vigencia  técnica  de  la

garantía y doce (12) meses

más

Estas garantías serán aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG) cuando cumpla con los requisitos legales y contractuales establecidos en
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el presente contrato. Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor del

presente  contrato,  el  Contratista  deberá  constituir  los  correspondientes

certificados de modificación. 

12.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE 

El proceso está bajo la modalidad invitación a un proponente, no aplica este 

numeral.

13.CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El proceso está bajo la modalidad invitación a un proponente, no aplica este 

numeral.

14. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN

El proceso está bajo la modalidad invitación a un proponente, no aplica este 

numeral.

15. CRITERIOS DESEMPATE

El proceso está bajo la modalidad invitación a un proponente, no aplica este 

numeral.

16.PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá una duración desde la suscripción del acta de inicio, previo

cumplimiento de los requisitos de ejecución, perfeccionamiento y legalización y

hasta el 30 de diciembre de 2025. 
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17.LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del objeto contractual se desarrollará en la ciudad de Bogotá D. C.

18.FORMA DE PAGO

El  contrato  tendrá  un  valor  total  estimado  de  VEINTINUEVE  MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

($29.463.904)  incluidos  los  impuestos  a  que  haya  lugar  de  acuerdo  con  las

disposiciones  legales  vigentes,  así  como,  los  costos  directos  e  indirectos.  Esta

suma será pagada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG al

contratista de la siguiente manera: un (1) solo pago por la totalidad del valor, una

vez  cumplidas  todas  las  obligaciones  contratadas;  el  pago  estará  sujeto  a  la

disponibilidad del Programa Anual de Caja “PAC”.

Estarán sujetos cada uno de los pagos a la previa presentación de los siguientes

documentos: i) presentación de factura por parte del contratista. ii) el informe de

las  actividades  realizado  por  parte  del  contratista.  iii)  certificación  de

cumplimiento del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y

parafiscal del período correspondiente a la ejecución y vigencia del contrato. iv)

el formato “BS-FT-008 Recibo a Satisfacción de Producto y/o Servicio y Solicitud de

Pago” expedido por el Supervisor del Contrato. v) todos los demás documentos

soporte y el cumplimiento de los demás requisitos de ley.

La  Comisión  de  Regulación  de  Energía  y  Gas  (CREG)  hará  los  descuentos

tributarios a que haya lugar sobre los pagos, de acuerdo con las disposiciones

vigentes u otros, en caso de surgir nuevas disposiciones tributarias.
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           Información Pública 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria

que indique el contratista, reportada en el sistema SECOP II y la indicada en la

certificación de cuenta bancaria anexa en los documentos requeridos para la

suscripción del contrato.

19.CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

Tabla 6 Control y vigilancia del contrato

El Contrato requiere
interventoría:

SI:
NO: X

20.SUPERVISIÓN

Se  recomienda  que  la  supervisión  al  presente  contrato  sea  ejercida  por  el
profesional especializado de Informática y Tecnología, quién verificará la correcta
y oportuna ejecución del  objeto  contractual  y  actuará de  conformidad con lo
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

Este estudio se elaboró el día 28 del mes de octubre del 2025.

Gestor de Necesidad
Nombre: ANDREA DEL PILAR ESPITIA
Cargo: Profesional especializada

Firma electrónica al final del documento.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

I2025004371

Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251113-074411-dcfbf9-62755089

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-13 07:44:11

Finalización: 2025-11-13 07:50:32

Firma: Gestor de la Necesidad

Andrea Espitia
andrea.espitia@creg.gov.co
1015995020
Profesional Especializado
Comisión de Regulación de Energía y Gas
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

I2025004371

Comisión de Regulación de Energía y Gas
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251113-074411-dcfbf9-62755089

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-13 07:44:11

Finalización: 2025-11-13 07:50:32

Firma

Andrea Espitia

andrea.espitia@creg.gov.co

Profesional Especializado

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Aprobado

Env.: 2025-11-13 07:44:18

Lec.: 2025-11-13 07:50:07

Res.: 2025-11-13 07:50:32

IP Res.: 181.69.134.177
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