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Entre MUNICIPIO DE PITALITO (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por
una parte; y por la otra INPROINC S.A.S. (en adelante el “Interventor’) en mi condicién de
representante legal, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 146 del 11 de noviembre de 2025 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion N°. MP-SEM-CMA-INT-007-2025.

II.  Que através de la Resolucidn 155 de 27 de noviembre de 2025 la Entidad adjudico el contrato
al oferente INPROINC S.A.S. identificado con Nit. 901800382-1.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definiciéon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PITALIO”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion N°. MP-SEM-CMA-INT-007-
2025, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacidon y aceptacioén final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de 08 meses contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS
(88.243.724,15) M/CTE, equivalentes a 61.99 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2025
suma que se discrimina de la siguiente manera:

1. Porlasuma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($
47.479.136,29). Para la vigencia 2025, el cual se respalda mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2025000721 de fecha 29/04/2025.

2. Por la suma de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
40.764.587,86). Para la vigencia 2026, el cual se respalda mediante Acuerdo 017 de 2025
expedido por el Concejo Municipal, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESAROOLLO “EL GOBIERNO DE LA GENTE”
SECTOR EDUCACION”. Modificado por medio del Acuerdo 021 de 2025 expedido por el
Concejo Municipal, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DEL
ACUERDO 017 DE 2025 “POR MEDIO DE CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “EL GOBIERNO DE LA GENTE” SECTOR
EDUCACION”.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE

PITALITO.”
CONTRATO VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026 TOTAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA $ 47.479.136,29 $ 40.764.587,86 $ 88.243.724,15

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

De acuerdo al siguiente presupuesto:
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FaLTo ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO i - n
Al -
ﬂ SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Secretaria
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA de Educacién
PRESUPUESTO OFICIAL DEL INTERVENTORIA |TIEMPO (meses) 8

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: “CONSTRUCCION Y

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO".
ITEM DESCRIPCION

1 COSTOS BASICOS
1.1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
FACTOR
CARGO / OFICIO DEDICACION JORNAL MENSUAL MULTIPLICADOR TIEMPO {maeses) VPARCIAL ($)
PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA { INGENIERO O ARQUNTECTO ) 20%| § 2.200.000,00 1,75 8 5 6. 160.000,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA ( INGENIERO O ARQUITECTO ) 100%| § 2.000.000,00 1,76 8 5 28.000.000,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA { INGENIERO O ARQUITECTO | 100%| § 2.000.000,00 1,76 8 5 28.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) 3 62.160.000,00
1.2 OTROS COSTOS DIRECTOS
CANTIDAD
CONCEFTO (MESES) VALOR PARCIAL VPARCIAL (%)

Papeleria y Ensayos de Laboratorio (Edicion de informes, reproduccion de

< " 8 $ 319.039,02 $2.552.312,15]
documentos, plancs. fotografias)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)| $2.552.312,15
1.3 GASTOS LEGALES, ADMINISTRACION O INDIRECTOS
CONCEPTO Vr contrato V PARCIAL (§)
POLIZAS (Cumplimiento, Manejo de Anticipo, Salarics y Prestaciones Sociales, 0,70% $88.243. 724,15 £617.706.07]

Estabiidad de Obra, Responsabilidad Civil ExtraContractua)
ESTAMPILLAS

Pro ancianato $88.243.724,15 $3.529.748.97|

Pro deporte $88.243.724,15 $1.764.874.48)

Pro cultura $88.243.724,15 $882.437 24

Pro elecirificacion Rural $BE.243.724,15 $441.218.62]

Pro universidad $88.243.724,15 $441.218.62]

Juslicia Familiar] $B8.243.724,15 $1.764.674.45

SUBTOTAL DTROS COSTOS DIRECTOS = (C)] $9.442.078,00)

TOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (€) = (D) $74.154.390,15
I I

COSTOS BASICOS = (D) §74.154.390,15

IVA =[18%) * (D) =(E) §14.089.334,00

COSTO TOTAL = (D) + (E) 588.243.724,15|

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000721 de
fecha 29/04/2025.

Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorizacién para
comprometer vigencias futuras segun Acuerdo 017 de 2025 aprobado por el Concejo Municipal de
Pitalito.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

Presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica.

Presentacion de informe técnico de interventoria por parte del contratista.

Acta parcial firmada por el por el contratista y el interventor y/o supervisor.
Certificado de cumplimiento por parte del supervisor.

Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal empleado por el
. Coédigo | CCE-EICP-IDI-55 . Version | 01 |
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contratista en la ejecucién del contrato.
6. Actualizacién y aprobacion de las garantias.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (20) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompafada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el ultimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de Interventoria, el cual se hara a la terminacién
de los trabajos recibidos a entera satisfacciéon de la entidad cumplimiento a los siguientes requisitos.

Presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica.

Presentacion de informe técnico final de interventoria por parte del contratista.

Acta parcial firmada por el por el contratista y el interventor y/o supervisor.

Certificado de cumplimiento por parte del supervisor.

Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal empleado por el
contratista en la ejecucién del contrato.

Actualizacién y aprobacion de las garantias.

Acta final de obra firmada por el contratista, el interventor y/o supervisor.

Suscripcion del Acta de Recibo Final de Obra.

Suscripcion del Acta de Liquidacion.

akroN -~
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el articulo 182 de la
Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de
2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la
misma, la modificacion de la garantia de estabilidad de la obra, la suscripcién del acta de liquidacion
y demas a que haya lugar.

NOTA 1: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social
(salud, pension y ARL) y aportes parafiscales. Sefialados por la Ley 789 de 2002 si estuviese
obligado ello de acuerdo con el valor del suministro mensual.

NOTA 2: En todo caso el pago, ya sea de anticipo, actas parciales y acta final se encontrara
supeditado al plan anual de caja, que disponga para tal efecto el municipio de Pitalito, y sus
modificaciones generando lo anterior a la condicién a la que se somete el contratista con la
presentacion de la oferta y la suscripcion del contrato respecto a esta circunstancia.
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NOTA 3: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

LEGALIZACION DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES
Estampilla pro bienestar adulto mayor 4% por el valor del contrato
Estampilla Pro Cultura 1% por el valor del contrato
Estampilla Pro desarrollo Universidad 0.5% por el valor del contrato
Estampilla Pro electrificacion rural 0.5% por el valor del contrato
Tasa Pro Deporte y recreacion 2% por el valor del contrato
Estampilla Para la Justicia familiar 2% por el valor del contrato

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacidon que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Acatar la Constitucion Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes.

Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de
2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demas
normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
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25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

Cumplir las obligaciones en relacién a la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, es
decir, el Decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312 de 2019, Decreto 1076 de 2015 y demas
marco legal aplicable vigente.

Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalizacion.
Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.

Acatar las érdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que
afecte la ejecucion del contrato.

Guardar total reserva de la informaciéon que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta
informacion es de propiedad de la Alcaldia Municipal y so6lo podra ser divulgada por expreso
requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda informacién
que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia
deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion
y/o utilizacion indebida que, por si, 0 por un tercero, cause a la administraciéon o a un tercero.
Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y
realizar los ajustes a que haya lugar.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Suscribir oportunamente el acta de liquidacion del contrato y las modificaciones si las hubiere.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

OBLIGACIONES TECNICAS

Verificacion de la situacion actual antes del inicio de la obra

Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica por un método de programacién de
obra.

Exigir al contratista la reprogramacién del cronograma de trabajo cuando se presente retraso
para mantener plazos contractuales.

Verificar que las tomas de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de laboratorios
se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. (Si aplica)
Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo
corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e informar al supervisor sobre
posibles irregularidades.

Elaborar Bitacora diaria de obra con firmas de los residentes de cada frente de trabajo.

Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de transito, Plan
de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra PAPSO, si aplica.

Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos récord de la construccion
durante toda la ejecucién de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos
finales, (si aplica)

Analizar y aprobar los planos, disefios, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del
proyecto, del programa de utilizaciéon de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de
que dispondra el contratista, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y
luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecucién de la obra, y para hacer
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

cumplir todas las exigencias del contratante.

Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotograficos de control,
actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma
comparativa con los programas propuestos por el contratista.

Recibir y verificar una vez celebrado el contrato y antes al inicio del contrato, que el contratista
de obra presente la relacion del equipo minimo obligatorio, los Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, especificaciones técnicas de cada item, método
constructivo de cada item, el Programa de obra, el plan de manejo de transito PMT, el factor de
calidad ofrecido por el contratista y los demas documentos exigidos en el pliego de condiciones,
estudios previos y anexo técnico de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos
documentos deberan ser revisados dentro de los cinco dias calendarios siguientes al recibo de
los mismos; y debera informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en
un término no mayor a cinco dias habiles, si aplica.

Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia urbanistica, de
sefalizacion, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra.

Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucion de la obra estén en buen estado
de funcionamiento.

Callificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista,
la necesidad de la suspensién de obras o de items de obra, de la realizacién de mayores
cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato,
asi como las prérrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificacion debera hacerse dentro
los tres dias habiles siguientes a la solicitud del contratista e informar al municipio.

Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el item terminado
satisfactoriamente.

Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los
resultados de los muestreos y analisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de
laboratorio realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o
condiciones minimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los
requisitos minimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales,
dichas labores incluyen revision de los resultados de los informes correspondientes a la toma
de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras.
Revisar niveles o cotas de la topografia del sitio de la obra.

Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total
de las obligaciones a cargo del contratista. Si aplica

Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobacion del supervisor.

Presentar mensualmente, dentro de primeros cinco (05) dias calendario, informe de seguimiento
de ejecucion de acuerdo a los formatos establecidos por el Sistema general de regalias, para el
cargue de informacion en la plataforma de GESPROY y demas plataformas que se requiera.
Por tratarse de recursos del SGR, el interventor debe garantizar el cumplimiento de Acuerdo
007 de 2022 “por medio del cual se expide el Acuerdo Unico del Sistema General de Regalias
(SGR), y se dictan otras disposiciones”, y demas normas que lo modifique y/o sustituyan.
Verificar la colocacion de las vallas informativas con base en las especificaciones sefialadas en
la normatividad vigente.

Verificar el estado de sefalizacion tanto temporal como definitiva, horizontal y vertical. Si aplica.
Elaborar un informe final que comprenda, entre otros aspectos, una relacion de los problemas
presentados durante la ejecucion de los trabajos, asi como las soluciones adoptadas,
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incluyendo la variable ambiental. Este informe debera contener las recomendaciones especiales
que el interventor crea convenientes para la adecuada conservacion de la obra.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

1. Confrontar los precios unitarios cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega
con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta econdémica, y con cualquier
precio pactado luego de la firma del contrato, correspondientes a items de obra inicialmente
no previstos.

2. Acordar con el contratista y EL MUNICIPIO DE PITALITO, el precio unitario de las obras
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias.

3. Hacer seguimiento del plan de flujo de inversion del valor pagado del contrato, con la finalidad
de no sobrepasar su valor y tener el control del caso.

4. Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro
cronolégico de los pagos y ajustes econdmicos del contrato, de acuerdo con las actas de
entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensacién entre mayores y menores
cantidades de obra, si a ello hay lugar.

5. Efectuar el balance econémico de ejecucion del contrato de obra para efectos de la liquidacion
del mismo.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

7. Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando se produzcan fendmenos que
alteren en contra de EL MUNICIPIO DE PITALITO, el equilibrio econémico o financiero del
contrato de obra.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufra EL
MUNICIPIO DE PITALITO en desarrollo o con ocasion del contrato de obra intervenido.

9. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban
pagar como consecuencia de la actividad contractual.

10. Actuar de tal modo que, por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo
posible, corregira los desajustes que pudieren presentarse y acordara los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida, directa y eficazmente las
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista.

2. Antes de la solicitud de aplicacion de sanciones contractuales requerir al contratista para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

3. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por
escrito al Municipio, y de resultar pertinente, dar aviso a la compafiia aseguradora.

4. Firmar el acta de inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion de dicho contrato.

5. Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas
que este le formule.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones
de obras o de cantidades de obra, etc.

revisar y aprobar el acta de liquidacion del contrato de obra que le entregue el constructor, una
vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella,
anexando todos los soportes del caso.

Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adicién, de prorroga,
suspension, y de reinicio del contrato de obra.

Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias constituidas en virtud del contrato de
obra y su ampliacion o prorroga cuando ello sea necesario.

Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor
para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra

Comunicar por escrito al supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo
una amonestacion, la imposicion de multas, la declaraciéon de terminacion unilateral, la
declaracion de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la garantia Unica de
cumplimiento, segun sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que
correspondan.

Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el pago de las cuentas parciales, que el
constructor se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes
al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el articulo
23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias.

Verificar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, cuente
con los permisos, licencias, resoluciones y demas requisitos indispensables para el normal
desarrollo de la obra, y adelantar la coordinacién para que el Municipio, y otras entidades
competentes, brinden apoyo al Constructor en las labores de campo, suministro de
informacion, autorizaciones, etc. (si aplica)

Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que
asume cada parte dentro del contrato.

Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora
de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos
y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta
los controles y obligaciones que le competen.

Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra
el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por él.

Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretacion y alcance del pliego de
condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoria o trasladandolas
al Supervisor cuando desborde su competencia, adjuntando el concepto respectivo.

OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES

1. Revisar y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicion de escombros necesarios para

el desarrollo de la obra; (si aplica).

2.Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestién y

presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios
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cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir
los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. (si aplica).

3. Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de cumplimiento ambiental del proyecto
que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o
empresas contratadas por el contratante. (si aplica).

4. Revisar y hacer seguimiento al PMA presentado por el contratista. (Si aplica)

5. Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las
responsabilidades de su competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de
éste. (si aplica).

6. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo al
contrato objeto de la interventoria.

7. Verificar la inclusion de personal en la obra, perteneciente a la poblacion beneficiaria de los
programas de prosperidad social, familias en accion, jovenes en accion, y/o estrategia unidos
que residan en la zona de influencia de la obra.

8. Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las obras
generen el menor impacto ambiental negativo posible.

9. Hacer un seguimiento de la aplicacion oportuna y adecuada de las medidas de mitigacion que
sugiera por parte del contratista.

10. Estar pendiente de la adecuada recoleccion, transporte y disposicion final de los residuos
sélidos y/o liquidos que se generen con la ejecucion de la obra.

11. Exigir la sefializacién ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de proteccion del
medio ambiente, de las personas y sus bienes. (si aplica).

12. Constatar que el contratista de informacién y atenciéon a la comunidad en cuanto a la
ejecucion de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboracion en caso de
que se requiera, para facilitar la aceptacion de la obra por parte de la comunidad, y para
verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generacion de
perjuicios o afectacion de cualquier tipo.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la
correcta ejecucion del contrato.

4. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato

5. Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

6. Exigir que los servicios prestados sean de 6ptima calidad.

" 'Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 " Versién | 01 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 . Pagina | 13de 18
Version No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y
garantias a que hubiera lugar.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE PITALITO de cualquier dafo o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que
puedan causarse 0 surgir por dafos o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el
CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (01) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), de personal colombiano, causara multas equivalentes a un (01) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 10% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 10% del valor total del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 10% del valor total del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 10% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
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se causara una multa equivalente al 10% del valor total del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
10 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 10% del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor total del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formaciéon académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al 10% del valor total del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
10 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 40% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

" 'Cédigo | CCE-EICP-IDI-55 " Versién | 01 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CCE-EICP-IDI-55 Pagina 15de 18
01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Cadigo
Version No.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato. a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles, contados a

partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion a través de la plataforma SECOP II. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Aseguradof Municipio de Pitalito identificada con el NIT 891.180.077-0.
beneficiario
Amparo Vigencia \ Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Veinte por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) del
multas y la clausula penal | contrato. Presupuesto Oficial
pecuniaria que se le impongan del Proceso de
AMDAroS Contratacion.
\mparos, Pago de salarios, | Plazo del contrato | Veinte por ciento
vigencia . ] - o
(o]
valores prestaciones sociales | y tres (3) afos | (20%) del
legales e indemnizaciones | mas. Presupuesto Oficial
asegurados
laborales del personal que el del Proceso de
Interventor haya de utilizar en Contratacion.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato.
Calidad del servicio Vigencia de este | Veinte por ciento
amparo debe ser | (20%) del
igual al plazo de | Presupuesto Oficial
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Caracteristica Condicién

por los perjuicios derivados de | Garantia de | del Proceso de
la deficiente calidad del | estabilidad del | Contratacion.
servicio prestado. contrato principal

en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
e Numero y ano del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | ¢ Firma del asegurado . .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién bilateral del contrato sera de sera de 6 meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término sera de
6 meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacidon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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El contrato quedara perfeccionado con la firma de las Partes. Para la ejecucion se requerira que el
Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente, legalizacion del contrato y suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pitalito en zona
urbana y rural y el domicilio contractual es el Municipio de Pitalito.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.
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