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FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

ÁREA DE LA NECESIDAD Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo 

ORDENADOR DEL GASTO Oscar Rolando Castro Guerra – subdirector (E) Centro Agropecuario La 

Granja 

OBJETO CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA 

CAPTACIÓN DE AGUA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), adscrito al Ministerio del Trabajo, tiene la misión fundamental 

de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. Lo logra a través de la 

formación profesional integral, capacitando a millones de personas en programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios. Esta formación gratuita contribuye directamente al desarrollo económico, tecnológico 

y social del país, mejorando la competitividad y la productividad en un mercado globalizado. 

 

La institución está facultada para invertir en la infraestructura necesaria que impulse este desarrollo social 

y técnico. El SENA se alinea con las metas del Gobierno Nacional, cubriendo las necesidades de talento 

humano en las empresas y facilitando la vinculación al mercado laboral, lo que genera grandes 

oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 

 

Como la entidad más valorada por los colombianos, el SENA trabaja en permanente alianza con el 

Gobierno, empresarios, trabajadores y productores. Su propósito es claro: incrementar la productividad 

empresarial para la competitividad de Colombia, sin dejar de lado la inclusión social, en sintonía con la 

política nacional de "Más empleo y menos pobreza". Por ello, genera continuamente programas y 

proyectos de responsabilidad social, formación, innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización y 

transferencia de conocimientos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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El SENA, para impulsar el desarrollo y la prosperidad del país, se rige por su Plan de Desarrollo, que 

establece cinco estrategias transversales: infraestructura y competitividad, movilidad social, 

transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y un buen 

gobierno. De esta manera, el SENA hace un aporte significativo a la construcción de un país en paz, 

equitativo y educado. En consecuencia, el Plan Estratégico del SENA busca el mejoramiento de la calidad, 

la cobertura y la pertinencia de su oferta, guiando sus acciones a través de un sistema integrado de gestión. 

 

Adicionalmente, el artículo 27 del Decreto 249 de 2004 faculta a las subdirecciones de centro para planear, 

programar y ejecutar diversos procesos, incluyendo la administración y ejecución de todos los procesos 

de contratación del Centro. 

 

Justificación Específica para el Centro Agropecuario La Granja. 

El Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, comprometido con brindar una formación 

profesional integral y de alta calidad a sus aprendices, busca garantizar condiciones óptimas que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo adecuado de las actividades académicas 

y productivas. En este contexto, se ha identificado la necesidad de construir un pozo profundo para 

asegurar el abastecimiento continuo y seguro de agua a toda la comunidad educativa. 

 

Actualmente, las demandas hídricas del Centro se asocian principalmente con las actividades 

agropecuarias, tales como el consumo animal, las prácticas de laboratorio, el riego de cultivos y los 

procesos productivos. Estas actividades requieren un suministro permanente y de calidad, por lo que 

disponer de una fuente propia de captación de agua subterránea resulta esencial para la sostenibilidad 

operativa y la continuidad de los procesos formativos. 

 

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA, mediante la Resolución N.º 1316 del 6 de mayo de 2025, otorgó al Centro Agropecuario La 

Granja del SENA Regional Tolima el permiso de prospección y exploración de un pozo profundo, en el 

predio ubicado en la vereda Dindalito, municipio de El Espinal Tolima. Esta autorización se fundamenta en 

el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015 

y demás disposiciones aplicables, lo que respalda la legalidad, viabilidad y pertinencia del proyecto. 

 

En tal sentido, abastecer de agua a los diferentes puntos hídricos del Centro Agropecuario La Granja para 

el consumo de alimentos, baños, alojamientos, instalaciones de procesos de alimentos, unidades 

productivas agrícolas y pecuarias, entre otras, resulta importante para brindar condiciones de salubridad 

y por ende de bienestar y calidad de vida de toda la comunidad educativa, administrativa, operativa y 

visitantes.  

 

Además de lo anterior las necesidades esenciales que resuelve la construcción de un Pozo Profundo en las 

instalaciones del Centro Agropecuario La Granja, las cuales están relacionadas con el acceso, 
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abastecimiento y gestión del agua, tanto para uso humano como productivo en las que se describen las 

siguientes: 

 

Abastecimiento de agua potable: 

• Satisface la necesidad básica de consumo humano considerando que el Centro de Formación está 

ubicado en una zona rural donde no se cuenta con acceso a redes de acueducto. 

• Permite contar con una fuente propia, constante y segura de agua limpia. 

• Reduce la dependencia de fuentes superficiales como ríos o quebradas, los cuales se encuentran muy 

distintes del Centro de Formación y que de otra parte pueden ser estacionales o contaminadas. 

 

Riego agrícola: 

• Asegura el riego permanente de cultivos con los que se cuentan, especialmente en temporadas secas 

o en zonas áridas. 

• Favorece la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. 

• Permite el desarrollo de sistemas de riego tecnificados (goteo, aspersión, pivote central). 

 

Uso industrial y comercial: 

• Proporciona agua para procesos industriales, limpieza, enfriamiento o producción de alimentos en la 

planta agroindustrial. 

• Permite la autosuficiencia hídrica por esta ubicado en una zona rural. 

 

Sostenibilidad en comunidades rurales: 

• Resuelve la carencia estructural de servicios públicos. 

• Mejora la calidad de vida y la salud pública al garantizar agua segura para toda la comunidad 

educativa, operativa y administrativa. 

• Reduce el tiempo y esfuerzo invertido en la búsqueda o transporte de agua. 

 

Gestión ambiental y resiliencia: 

• Contribuye a la adaptación al cambio climático, asegurando disponibilidad de agua ante sequías. 

• Permite monitorear y gestionar los acuíferos subterráneos de manera sostenible. 

• Disminuye la presión sobre ríos y quebradas superficiales 

 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto cuenta con el Concepto Técnico No. 1657 del 21 de abril de 

2025, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORTOLIMA, en el cual se 

concluye que la perforación del pozo es viable. Dicho concepto recomienda su ubicación en las 

coordenadas 4°10'24"N, 74°55'41"W, con una profundidad estimada entre 50 y 70 metros, la cual 

dependerá de las condiciones hidrogeológicas que se determinen durante la perforación. 
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Por lo anterior, se hace necesario contratar la obra de construcción del pozo profundo para la captación 

de agua subterránea, con el propósito de garantizar la disponibilidad de este recurso vital en las distintas 

áreas de formación, producción y servicios del Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima.  

 

La ejecución de este proyecto implica la realización de actividades técnicas y obras civiles especializadas, 

orientadas a materializar la infraestructura requerida para la extracción, conducción y aprovechamiento 

sostenible del recurso hídrico. 

 

En conclusión, la construcción del pozo profundo representa una solución técnica, ambiental y 

operativamente viable, que permitirá asegurar el suministro de agua al Centro, fortalecer la calidad de los 

procesos de formación agropecuaria y contribuir a la sostenibilidad institucional en el mediano y largo 

plazo, toda vez que la ausencia de este recurso comprometería la calidad de la formación, la continuidad 

de los procesos misionales y la sostenibilidad operativa del Centro. 

 

Descripción de la Necesidad de Contratación 

Dadas las razones expuestas, surge la imperiosa necesidad de: 

 

CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. 

 

Esta contratación contempla las siguientes recomendaciones y descripción de las actividades: 

 

De acuerdo con la necesidad antes descrita, se proyecta la construcción del Pozo Profundo de acuerdo con 
las siguientes necesidades: 
 

• Construcción de Piscina de Lodos 

• Perforación exploratoria y ampliación de pozo 

• Suministro e instalación de filtro en tubería 

• Suministro e instalación de tubería de revestimiento 

• Suministro e instalación tubería de extracción 

• Suministro y colocación filtro en grava 

• Suministro e instalación de bomba sumergible 

• Suministro e instalaciones eléctricas 

• Construcción sello pozo profundo 

• Protección en pedestal de concreto 

• Árbol de salida pvc, incluye todo lo necesario 

• Realización prueba de bombeo 48 horas a caudal constante 
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DESCRIPCIÓN DE METODO DE PERFORACION:  

Conforme las recomendaciones dadas en el documento “ESTUDIO GEOELECTRICO PARA IDENTIFICACION 

DE ACUIFEROS Y DEFINIR ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA 

CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA EN EL PREDIO SENA LA GRANJA - MUNICIPIO DE ESPINAL, TOLIMA”, 

donde indican que en el caso de que se decida realizar la perforación se recomienda que sea en las 

cercanías al SEV-3 (E:905.530; N:953.307), en una ronda de aproximadamente 30 metros. Procurando que 

sea en la cota altitudinal más baja posible y respetando la distancia de ronda hídrica de los cuerpos de 

agua superficiales y de los puntos de extracción de aguas subterráneas, que son 30 m y 100 m 

respectivamente.  

Bajo esas condiciones y teniendo en cuenta los estudios realizados se concluye que la mejor alternativa 

para la perforación del pozo es por el método de circulación directa  

Las especificaciones y detalles del pozo se encuentran en el numeral 4.5 del presente documento 

Recomendaciones sobre el área necesaria para realizar los trabajos de perforación y cual es tratamiento 

del sitio para la perforación en su momento.  

Los siguientes procedimientos se basan en las recomendaciones generales impartidas para la perforación 

de pozos de agua de las guías de Perforación manual de pozos profundos de pequeño diámetro. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Organización panamericana de salud y servicio nacional de 

aprendizaje-GUIA RAS-007.  

 a) Instalación de equipos de perforación en el sitio  

Inicialmente se debe hacer la construcción y el montaje de los equipos y en seguida se procede con la 

instalación en el lugar donde se decide perforar. Esto incluye el anclaje de la torre de perforación, la 

instalación de la manija, los tubos de perforación y las brocas; seguidos de la instalación de la bomba de 

lodos con la manguera de inyección.  

 b) Montaje y anclaje de la torre  

Se hace el empalme de todas las partes construidas anteriormente en el lugar donde se ha decidido 

perforar se resaltando que debe quedar nivelado y aplomado la estructura principal, con sus anclajes 

respectivos, se debe de asegurar la estructura por medio de tensores de alambre, acero pues son 

materiales resistentes a grandes fuerzas. Finalmente se deja fijo y asegurado el sistema de polea.  

 c) Instalación del sistema de inyección de lodos  

La importancia que tiene la instalación del sistema de inyección de lodos es proteger la circulación del lodo 

que extrae la broca. Evitando un colapso en las paredes del pozo.  

Este sistema está compuesto por: 

• Dos fosas excavadas en el terreno  

• Bomba manual de lodo  
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• Manguera para inyección de lodo  

Para la perforación de las fosas es necesario 50 kg de arcilla para disolver con agua. Esto permite distinguir 

los cambios de terrenos. Esta técnica se utiliza más cuando se decide perforar en suelos arcillosos. 

(MAVDT-OPS-SENA, 2003)  

Se recomienda para este tipo de extracción manual un operario para realizar la rotación durante la 

perforación y un operario para accionar la bomba de inyección de lodo. El equipo de trabajo puede estar 

integrado por cinco y hasta ocho personas.  

d) Perforación del pozo  

Esta etapa del procedimiento se basa en dos movimientos principales, que son percusión y rotación hasta 

alcanzar la profundidad recomendada.  

e) Después de la perforación  

Fase donde se limpia el pozo de lodo y de materiales sobrantes que obstruyan el flujo del lodo. Y fase 

donde se prepara el entubado del pozo.  

DESMONTE DE LOS TUBOS  

Finalizado el lavado del pozo, se retiran los tubos de perforación de la siguiente manera.  

• Inicialmente se asegura el primer tubo con una prensa de mordaza de cadena para tubería, para 

evitar su caída dentro del pozo  

• Se retira la manguera de inyección de lodo  

• Se retira la manija  

• Se retira tubo por tubo desenroscándolos, hasta llegar a la broca  

ENTUBADO DEL POZO  

Se hace con el fin de evitar el derrumbe en las paredes del pozo. Es la fase donde se implanta un sistema 

hidráulico entre el acuífero y la superficie. Se introduce tubería ranurada o perforada con el fin de que 

sirva de filtro. Mientras se introduce la tubería es importante tener el flujo de agua limpia constante con 

la bomba de lodos para evitar la penetración del agua del acuífero a través del filtro. 

LIMPIEZA DEL FILTRO 

Se hace para remover todos los residuos del pozo y del filtro. Debe hacer con una manguera en el pozo, 

que esta fijamente asegurada al sistema de encamisado del pozo. Y se introduce agua limpia a presión 

para limpiar el filtro. 36  

ACTIVACIÓN DEL POZO  

Se realiza con un tubo de polietileno de ½” o ¾” de longitud suficiente para llegar al fondo del pozo. Se 

recomienda rellenar con arena gredosa para mantener el agua del pozo limpia. Entre más alto sea la caída 

más fuerza producirá. Lo que genera que salga buen chorro de agua. 
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Este proceso fue previamente programado y aprobado en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2025, 

de acuerdo con las necesidades del centro. Existen recursos presupuestales para atender la contratación 

con persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones requeridas y presente la oferta más favorable 

para los intereses de la entidad, cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos. 

 

Es de mencionar que los recursos para el presente proceso fueron asignados al Centro Agropecuario la 

Granja el día 30 de octubre de 2025 mediante Resolución 3093. 

 

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

 
 

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 

 

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 
71 71161503 

Servicios de pruebas de equipo o inspección del emplazamiento del 
pozo 

2 40 40151547 Bombas de pozo profundo 

3 72 72152800 Servicios de perforación de pozos de agua 

 

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la 

Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos 

y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 

 

A. IDEA 
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El Centro Agropecuario “La Granja” del SENA Regional Tolima, comprometido con el fortalecimiento de los 

procesos formativos y productivos en el ámbito agropecuario, ha identificado la necesidad de garantizar 

el abastecimiento continuo, suficiente y de calidad del recurso hídrico para el desarrollo de sus actividades 

académicas, operativas y de producción. 

 

En la actualidad, las demandas hídricas del Centro están asociadas principalmente al consumo humano, 

riego de cultivos, atención del componente pecuario, desarrollo de prácticas de laboratorio, 

funcionamiento de la planta agroindustrial y mantenimiento de las instalaciones. La disponibilidad limitada 

y la dependencia de fuentes externas generan riesgos de desabastecimiento que pueden comprometer la 

continuidad de los procesos formativos y la calidad de vida de la comunidad educativa. 

 

Para ello se presenta la necesidad de CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO 

PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA 

REGIONAL TOLIMA, con el fin de asegurar el suministro permanente y sostenible del recurso hídrico para 

el consumo humano, agrícola, pecuario e industrial, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. 

 

B. PERFIL 

 

El Centro Agropecuario “La Granja”, ubicado en el municipio de El Espinal Tolima a través del análisis de la 

necesidad, realizará todas las actividades en orden lógico, a fin de subsanar la falta de acceso a redes 

públicas de acueducto, teniendo en cuenta que la disponibilidad de agua depende de fuentes superficiales 

o almacenamiento, las cuales resultan insuficientes y estacionales. 

 

Debido al gran movimiento y producción del Centro, es indispensable establecer las condiciones de la 

infraestructura física y de sus componentes mecánicos y eléctricos, como se está realizando su 

funcionamiento, su operación y en qué condiciones están los actores del centro. 

 

Por lo que se concluye que es importante CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 

PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 

DEL SENA REGIONAL TOLIMA, en aras de dar solución estratégica para garantizar la autosuficiencia 

hídrica, la seguridad sanitaria, la sostenibilidad ambiental y la continuidad operativa del Centro, 

favoreciendo el bienestar de los aprendices, instructores, personal administrativo y comunidad en general.  

 

C. PREFACTIBILIDAD 

 

El Centro Agropecuario la Granja, realiza el análisis de viabilidad del proyecto para CONTRATAR LA OBRA 

DE CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA, de la siguiente manera: 

 

1. Antecedentes 
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El Centro Agropecuario La Granja ha enfrentado limitaciones en el suministro de agua debido a su 

ubicación geográfica y a la dependencia de fuentes externas o almacenamiento temporal. Estas 

condiciones afectan la operación continua de las actividades formativas, agrícolas, pecuarias e industriales, 

así como las condiciones de salubridad e higiene. 

 

El análisis de antecedentes evidencia la necesidad de una fuente propia y permanente de agua, que 

garantice la continuidad de las operaciones institucionales y cumpla con los estándares ambientales, para 

lo cual se configura la necesidad de contratación de personal experto, que realice dichos obra, en atención 

a lo contenido en tanto en los estudios técnicos y la autorización emitida por la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima de CORTOLIMA. 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

La ausencia de una fuente de captación de agua subterránea limita la capacidad del Centro Agropecuario 

la Granja para atender su demanda hídrica. Actualmente, el abastecimiento depende de medios alternos 

que resultan insuficientes ante el incremento de las actividades productivas y el crecimiento de la 

población académica. 

 

Esta situación genera: 

• Riesgo de interrupción en procesos formativos y productivos. 

• Dificultades en el riego de cultivos y sostenimiento pecuario. 

• Afectaciones en las condiciones sanitarias y de bienestar. 

• Incremento en los costos operativos por adquisición y transporte de agua. 

 

Por tanto, se requiere la construcción de un pozo profundo que permita el aprovechamiento sostenible 

del recurso hídrico subterráneo, garantizando el suministro constante y la autosuficiencia operativa del 

Centro. 

 

3. Marco Teórico 

 

Se presenta un análisis de parte de los profesionales adscritos al Centro Agropecuario la Granja y el estudio 

técnico geoeléctrico para prospección de agua subterránea dentro del centro agropecuario la granja Sena 

espinal Tolima, donde se evalúan aspectos claves para comprender mejor la dinámica del modelo a usarse, 

para lograr la consecución del objeto contractual. 

 

• Estudio económico: inicia con el análisis ingenieril de la necesidad, aterrizando la solicitud, con 
actividades y cantidades reales de actividad a realizar de acuerdo a las especificaciones técnicas 
contenidas en el estudio técnico y autorización emitida por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima Cortolima, posterior a ello, se realiza un análisis del mercado, mediante cotizaciones 
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comerciales, entregadas por personas jurídicas y naturales, cuyo objeto social, se centra en este 
tipo de intervenciones, con ello se garantiza, que los recursos solicitados para dicha intervención, 
cumplan con el objetivo de mejorar la infraestructura y cumplir el interés general del centro y 
todos los actores implicados en su funcionamiento. 
 

• Estudio de Prefactibilidad: al ser una intervención cuyo objetivo es la construcción de un pozo 
profundo, se presenta un estudio técnico geoeléctrico para prospección de agua subterránea 
dentro del centro agropecuario la granja Sena espinal Tolima, en el que se identifica las 
necesidades, condiciones técnica y aspectos relevantes para satisfacer la necesidad, a lo que 
posteriormente se realizó tramite a fin lograr permiso de prospección y exploración de un pozo 
profundo de aguas subterráneas al Servicio Nacional De Aprendizaje – Sena - Regional Tolima, 
otorgado mediante Resolución N° 1316 del 06 de mayo de 2025. 
 

D. DISEÑO 
 

El proyecto por desarrollarse se configura como una obra, por lo que, se desarrolló estudio técnico 

geoeléctrico para prospección de agua subterránea dentro del centro agropecuario la granja Sena espinal 

Tolima, en el que se identifica las necesidades, condiciones técnicas, metodologías, recomendaciones, 

sistemas de perforación y demás aspectos relevantes a tener en cuenta en la construcción de pozo 

profundo para la captación de agua. 

 

E. CONSTRUCCIÓN 
 

El proyecto cuenta con las siguientes actividades a ejecutarse: 

 

ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72152800 LOCALIZACION Y REPLANTEO 24,00 M2 

2 72152800 CONSTRUCCION PISCINA DE LODOS 8,00 M3 

3 72152800 

PERFORACION EXPLORATORIA D= 8 ½”, PARA 
DESCRIPCION LITOLÓGICA Y TOMA DE REGISTRO 

ELÉCTRICO INCLUYE BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE 
E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

60,00 ML 

4 72152800 
PERFORACION EXPLORATORIA Y AMPLIACIÓN DE 

POZO D= 12 ½”, INCLUYE BOMBA DE LODOS, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

60,00 ML 

5 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN TUBERIA 

PVC SLOT  40 RDE  21 Ø6” O REJILLA CON RANURA, DE 
ACUERDO CON MATERAL A ENCONTRAR 

18,00 ML 

6 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

REVESTIMIENTO PVC RDE 21 Ø6” POZO PROFUNDO 
42,00 ML 

7 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE EXTRACCIÓN 

PVC RDE 21 DE 3” 
50,00 ML 
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ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

8 72152800 
REGISTRO ELÉCTRICO DEL POZO CON SONDA SP, 

GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD 
60,00 ML 

9 72152800 
SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO EN GRAVA EN EL 
ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA YLAS PAREDES 

DE LA PERFORACIÓN 
3,00 M3 

10 40151547 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 

TIPO LAPICERO 5 HP (70) m CON CAJA DE CONTROL 
INCLUIDA 

1,00 UN 

11 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3 # 8 INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
50,00 ML 

12 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE 

TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO 

1,00 UN 

13 72152800 CONSTRUCCION SELLO POZO PROFUNDO 1,00 UN 

14 72152800 PROTECCION EN PEDESTAL DE CONCRETO 1,00 UN 

15 72152800 
ARBOL DE SALIDA PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
1,00 UN 

16 72152800 LIMPIEZA Y DESARROLLO CON COMPRESOR 2,00 UN 

17 71161503 

REALIZACION PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS A 
CUADAL CONSTANTE, PARA DETERMINAL CAUDALES 

DE BOMBEO, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS E 
INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCION 

1,00 UN 

18 72152800 
TOMA DE MUESTRA DE AGUA, TRANSPORTE Y 

ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE 
LABORATORIO 

1,00 UN 

19 72152800 

CONEXIÓN A RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE, 
TUBERIA, ACCESORIOS, MACROMEDIDOR DE AGUA 

CERTIFICADO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

1,00 UN 

20 72152800 
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL DEL SITIO. 
1,00 UN 

 

2. OBJETO 
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CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. 

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

El proyecto por ejecutarse busca la captación de agua subterránea, con el propósito de garantizar la 

disponibilidad de este recurso vital en las distintas áreas de formación, producción y servicios del Centro 

Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima.  

 

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

Contrato de Obra 

Otro:   

 

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 

 

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - REGIONAL TOLIMA, solicito en la plataforma TRAMITES 

EN LINEA de CORTOLIMA a través del radicado No. 19101 del 22 de octubre de 2024, permiso para realizar 

LA PROSPECCION Y EXPLORACION de aguas subterráneas en el predio “CENTRO AGROPECUARIA LA 

GRANJA” con número de matrícula inmobiliaria 357-48491, ubicado en la vereda “Dindalito” del municipio 

del Espinal, departamento del Tolima. 

 

Que la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible expidió concepto de índice de uso 

de agua subterránea de fecha 30 de octubre de 2024, donde se establece:  

 

“(…) Una vez ubicada la información contenida en el formulario Único Nacional de solicitud de concesión 

de aguas subterráneas, se evidencia que el área consultada corresponde a provincia hidrogeológica del 

Valle Alto del Magdalena y pertenece al ACUIFERO DEL CENTRO ORIENTE. Una vez ubicada 

geográficamente la información y revisada las bases de datos, se establece que el Índice de Uso de Agua 

se encuentra en Categoría de Sin Información con un valor de 0.  

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA. 

 

Acorde a lo anterior, esta subdirección manifiesta que, una vez, revisada la información disponible en 

CORTOLIMA, se evidencia que el área de interés se encuentra ubicada dentro del área del ACUIFERO DEL 

CENTRO ORIENTE, el cual cuenta con una categoría de IUA para este punto de 0. Así las cosas, SE 

RECOMIENDA CONTINUAR CON EL TRÁMITE.” 

 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto cuenta con el respaldo del Concepto Técnico No. 1657 del 21 

de abril de 2025, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORTOLIMA, el 
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cual concluye que la perforación del pozo es viable, en el cual se recomienda su ubicación en las 

coordenadas 4°10'24"N, 74°55'41"W, con una profundidad estimada entre 50 y 70 metros, dependiendo 

de las condiciones hidrogeológicas encontradas durante la perforación. 

En vista a lo anterior y habiéndose agotados los trámites administrativos, La Corporación Autónoma 

Regional del Tolima (CORTOLIMA), mediante la Resolución N.º 1316 del 6 de mayo de 2025, otorgó el 

permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas en el predio “Centro Agropecuario La 

Granja”, ubicado en la vereda Dindalito del municipio de El Espinal. Esta autorización se fundamenta en el 

cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos, ambientales y legales establecidos en el Decreto 1076 

de 2015 y demás normativas vigentes, lo que respalda la legalidad, viabilidad y pertinencia del proyecto. 

 

2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 

No aplica 

 

2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 

 El día 07 de octubre de 2025 se emite concepto favorable con recomendaciones a fin de ejecutar las 

actividades de construcción de pozo profundo para la captación de agua potable del Centro Agropecuario 

la Granja, esto en atención a los siguientes radicados: 

 

 
 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

En la siguiente tabla se establecen la descripción de Las actividades, unidades de medida y cantidades. 
 
El proponente seleccionado debe garantizar la ejecución del contrato de conformidad con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 

ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72152800 LOCALIZACION Y REPLANTEO 24,00 M2 

2 72152800 CONSTRUCCION PISCINA DE LODOS 8,00 M3 

3 72152800 

PERFORACION EXPLORATORIA D= 8 ½”, PARA 
DESCRIPCION LITOLÓGICA Y TOMA DE REGISTRO 

ELÉCTRICO INCLUYE BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE 
E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

60,00 ML 

4 72152800 
PERFORACION EXPLORATORIA Y 

AMPLIACIÓN DE POZO D= 12 ½”, INCLUYE BOMBA DE 
LODOS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

60,00 ML 
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ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

5 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN TUBERIA 

PVC SLOT  40 RDE  21 Ø6” O REJILLA CON RANURA, DE 
ACUERDO CON MATERAL A ENCONTRAR 

18,00 ML 

6 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

REVESTIMIENTO PVC RDE 21 Ø6” POZO PROFUNDO 
42,00 ML 

7 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE EXTRACCIÓN 

PVC RDE 21 DE 3” 
50,00 ML 

8 72152800 
REGISTRO ELÉCTRICO DEL POZO CON SONDA SP, 

GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD 
60,00 ML 

9 72152800 
SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO EN GRAVA EN EL 
ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA YLAS PAREDES 

DE LA PERFORACIÓN 
3,00 M3 

10 40151547 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 

TIPO LAPICERO 5 HP (70) m CON CAJA DE CONTROL 
INCLUIDA 

1,00 UN 

11 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3 # 8 INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
50,00 ML 

12 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE 

TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO 

1,00 UN 

13 72152800 CONSTRUCCION SELLO POZO PROFUNDO 1,00 UN 

14 72152800 PROTECCION EN PEDESTAL DE CONCRETO 1,00 UN 

15 72152800 
ARBOL DE SALIDA PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
1,00 UN 

16 72152800 LIMPIEZA Y DESARROLLO CON COMPRESOR 2,00 UN 

17 71161503 

REALIZACION PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS A 
CUADAL CONSTANTE, PARA DETERMINAL CAUDALES 

DE BOMBEO, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS E 
INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCION 

1,00 UN 

18 72152800 
TOMA DE MUESTRA DE AGUA, TRANSPORTE Y 

ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE 
LABORATORIO 

1,00 UN 

19 72152800 

CONEXIÓN A RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE, 
TUBERIA, ACCESORIOS, MACROMEDIDOR DE AGUA 

CERTIFICADO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

1,00 UN 
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ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

20 72152800 
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL DEL SITIO. 
1,00 UN 

 

Igualmente, hacen parte integral de este documento como especificaciones técnicas lo contenido en los 
siguientes documentos: 

 

• INFORME FINAL GEOELECTRICO RESULTANTE DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 3992182 CUYO 
OBJETO ES "CONTRATAR ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 
DENTRO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA” 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES 
EXPEDIDO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APENDIZAJE 

 
Unidades de medida: 

• UN: Unidad  

• M2: Metro Cuadrado 

• M3: Metro Cúbico 

• Ml: Metro Lineal 
 

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 

Los bienes, servicios y obras deberán cumplir con la normativa vigente aplicable en materia ambiental.  

 

Se exigirá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por parte de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima, tanto en la Resolución N° 1316 del 06 de mayo de 2025, “Por la cual se otorga un 

permiso de prospección y exploración de un pozo profundo y se establecen otras disposiciones”, como lo 

dispuesto en el informe técnico No. 1657 del 21 de abril de 2025.  

 

PERSONAL MINIMO (FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DEDICACIÓN) 

 

El contratista deberá ejecutar las actividades con el personal capacitado de acuerdo con las actividades 

que se vayan a realizar, las cuales deberán ser autorizadas por el supervisor del contrato, que verifica los 

perfiles, certificaciones de formación y experiencia mínima requerida.  

 

De igual manera el contratista deberá asegurar que el personal que requiera para llevar a cabo las 

actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato sea vinculado a través de un contrato laboral o 

de prestación de servicios, dejando claro que en ningún momento la vinculación que tenga con el 

contratista pueda ser considerada como una relación laboral con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 



 

16 

GCCON-F-046 V.04 

CUADRO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

Para los ítems relacionados en el estudio previo deberá tener en cuenta para la oferta económica: 

cantidades, descripción, valores unitarios por ítem, valor sumatorio de precios unitarios que incluyen 

costos directos e indirectos y demás erogaciones. 

 

El proponente adjudicatario deberá presentar los análisis de precios unitarios - APUS que harán parte 

integral del contrato a realizar, debidamente suscrito por el Oferente o Representante Legal; dicho 

requerimiento es de obligatorio cumplimiento para iniciar la ejecución del contrato. 

 

1) Se verificará que el bien cotizado contenga y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en esta 

invitación pública y en cada uno de los ítems allí estipulados, en las condiciones, calidades y cantidades y 

se ajuste a las necesidades de la entidad en las especificaciones técnicas. 

 

2) El proponente deberá certificar bajo la gravedad del juramento que garantizará la calidad de los 

productos y lo hará en la propuesta, con la manifestación de que los productos a entregar serán de 

excelente calidad y que cumplen con todas las especificaciones de presentación y empaque de los 

productos ofertados, conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia; el rótulo o etiqueta de 

los productos deberán contener la información básica exigida por la autoridad competente que regula la 

materia. 

 

3) El oferente debe certificar bajo la gravedad del juramento que acepta la devolución de productos que 

hagan parte del objeto contractual, en caso de que los mismos no cumplan con las especificaciones 

exigidas y que por tanto se habrá la reposición por el producto que cumpla con las especificaciones. 

 

Los APUs deberán estar firmados por el oferente o su representante legal y constituirán parte integral 

del contrato a ejecutar. Este requerimiento será de obligatorio cumplimiento como condición previa para 

iniciar la ejecución contractual. 

 

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

2.8.1 Obligaciones generales del contratista 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 

3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 

4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 

5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
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6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 

contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 

correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 

le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 

parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 

Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 

indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este. 

10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 

esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 

de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 

3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 

medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 

desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 

 

1) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras de acuerdo con los estudios previos, conceptos técnicos, especificaciones 
técnicas permisos, pliegos de condiciones de la plataforma SECOP II y la Oferta presentada por el 
contratista, documentos que son parte integrante del presente contrato.  

2) Los oferentes deben contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para 
realizar la respectiva labor o actividad contratada. 

3) Programar, junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo con las 
fechas definidas por la Entidad. 

4) Coordinar con la persona designada por la Entidad para concretar los requerimientos específicos por 
actividad. 
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5) Garantizar el cumplimiento de las actividades en el horario, las fechas y el contenido de los programas 
seleccionados. 

6) Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato una programación para 
la realización de las actividades a desarrollar conforme a las condiciones técnicas establecidas, al 
supervisor del contrato para su respectiva aprobación por parte de este. 

7) Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades de obra en el inmueble 
solicitado, dejando las áreas intervenidas completamente limpias, cabe anotar que el contratista 
deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final de los escombros de conformidad con la 
normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble objeto de reparación, obra 
o mantenimiento. Los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros correrán 
por cuenta del contratista y certificados por la empresa receptora autorizada legalmente para esta 
actividad. 

8) Coordinar de forma anticipada con el supervisor el ingreso o procedimiento para el ingreso al inmueble 
objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las instalaciones enviar al supervisor la solicitud 
de ingreso con la relación del personal y anexar la documentación actualizada correspondiente para 
aprobación por parte del SENA. 

9) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios de seguridad y salud en el trabajo 
establecidos en el presente documento. 

10) El contratista deberá cumplir con cada uno de los criterios ambientales establecidos en el presente 
documento. 

11) En caso de alguna modificación al programa inicialmente establecido, el contratista deberá informar 
acerca del mismo al supervisor del contrato para su respectiva aprobación; En todo caso, el número 
determinado de la actividad es el máximo para ejecutar durante la vigencia del contrato. 

12) En caso de ITEM NO PREVISTO deberá cumplirse lo siguiente: los ítems no previstos deben someterse 
a la revisión y aprobación de la supervisión, atendiendo las particularidades de la obra objeto del 
contrato y teniendo como referencia, el APUs (Análisis de Precios Unitarios). Excepcionalmente se 
podrá recurrir al estudio de mercado sobre mínimo dos (2) cotizaciones. Esta excepción procederá, 
cuando fundadamente sea recomendado por la supervisión y aprobado por el ordenador del gasto, 
deberá ser resuelto en máximo dos (2) días habilites por el supervisor y el ordenador del gasto.  
 

Procedimiento en caso de recurrir al estudio de mercado para valorar un ítem no previsto:  

 

12.1.  El contratista de obra a solicitud del supervisor cotizará el ítem especificándolo detalladamente 

en una (1) sola cotización.  

 

12.2. Por su parte, la supervisión aportará por lo menos una (1) cotización del mercado que considere 

adecuada.  

 

12.3. Si la cotización presentada por el contratista de obra se encuentra por encima de los valores 

puestos en consideración por la supervisión, de acuerdo con la verificación, se procederá a la 

realización del promedio aritmético (siempre y cuando sean valores promediadles aplicando para tal 

efecto, funciones que permitan establecer si los datos con aptos para promedio), siendo sumamente 

importante unificar las especificaciones técnicas de ese ítem. El valor que resulte será de obligatorio 

cumplimiento por parte del contratista y el valor que deberá cancelar el SENA.  
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12.4. Cualquier solicitud de ítems no previstos que se requiera durante la ejecución del contrato, 

deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte del supervisor, quien deberá verificar la 

correspondencia y relación entre los ítems no previstos con el objeto contractual y la necesidad 

planteada en los documentos del proceso de selección. El reconocimiento de ítems no previstos por 

parte del SENA requiere previamente a su ejecución, de la evaluación técnica, jurídica, económica y 

aprobación de la supervisión y del contratante. Estos ítems no previstos deben constar en actas de 

ítems no previstos debidamente suscritas por el ordenador del gasto, el contratista y la supervisión. 

Este procedimiento deberá agotarse en máximo dos (2) días hábiles y agregar al  

 

12.5. En el evento que el contratista ejecute ítems no previstos, sin el lleno de los requisitos aquí 

indicados, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, no reconocerá valor alguno por concepto de su 

ejecución. 

 

13) Presentar entregables del proyecto como planos récord, diseños, memorias de cálculo, licencias, 
manuales de mantenimiento, certificaciones (RETIE, RETILAP, etc.), bitácoras de obra, planes de 
manejo ambiental, planes de seguridad y salud en el trabajo, certificados de calidad, fichas técnicas, 
certificados de pruebas de laboratorios, etc. 

14) Presentar informe detallado de las actividades realizadas con evidencias fotográficas, en donde 
indique la periodicidad del mantenimiento, este documento será soporte para el pago de cada una de 
las facturas. 

15) Prestar a entera satisfacción los servicios objeto de esta contratación en los plazos establecidos y 
convenidos con el SENA. 

16) Garantizar la confidencialidad de la información.  
17) Disponer del personal especializado de acuerdo con las necesidades del SENA. 
18) Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato a no ser que beneficien a la Entidad. 
19) Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante 

la ejecución de este. 
20) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

21) Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual. 
22) Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 

del mantenimiento. 
23) Ejecutar los trabajos de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos aprobado por el 

supervisor del contrato.  
24) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le sean 

imputables. 
25) Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto 

contractual, también el riesgo y propiedad de los productos y elementos hasta que finalice el plazo de 
ejecución del contrato.  

26) Responder en el plazo que el SENA Centro Agropecuario la Granja establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
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27) En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o 
caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a 
la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 

28) El contratista deberá entregar planos récord (planos, cortes, fachadas, detalles) donde se deben incluir 
todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato finalizado, requisito para el 
recibo definitivo de la obra, a fin de verificar la obra construida con las normas y reglamentos de 
construcción 

29) Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo 
cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos. 

30) Acatar las recomendaciones e indicaciones contenidas en la Resolución 1316 del 06/05/2025 Por la cual 
se otorga un permiso de prospección y exploración de un pozo profundo y se establecen otras 
disposiciones 

31) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación  
 

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 

 

El contratista seleccionado, durante la ejecución del contrato deberá aportar relación 

del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad 

social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 

 

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la 

entidad para el cumplimiento de contrato. 

Contractual 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 

mantenimiento. 
Contractual 

El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe contar 

con el esquema de vacunación (Hepatitis B, fiebre amarilla – Para zonas endémicas). 

(SI APLICA) 

Contractual 

Supervisor para trabajo en espacios confinados 

 

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con 

trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral 

vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en 

espacios confinados. (SI APLICA) 

Contractual 

Permisos de trabajo:  

(Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas) 

 

- Permisos de trabajo en alturas  

- Permisos de trabajo en espacios confinados  

- Permisos de trabajo para riesgo eléctrico  

- Permisos de trabajo en Caliente  

- Permiso de Izaje de Cargas 

Contractual 
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Vigía para trabajo en espacios confinados 

 

Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con 

trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral 

vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. (SI 

APLICA) 

Contractual 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios 

confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios 

confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA) 

Contractual 

Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que 

incluya:  

 

* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el 

reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al 

interior de la entidad  

* Acta de entrega de elementos de protección personal  

* Charlas preoperacionales  

*Gestión del SISO de la obra 

* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 

* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de 

trabajo 

Contractual 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. Contractual 

 

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 

 

1) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 

2018 y resolución 773 de 2021.  

2) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos 

usados.  Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador 

acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 

16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 

(fechas no superiores a los 5 años). 

3) Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde especifique la 

cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor 

debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 

2017 en el caso de los RCD. 

4) Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien 

gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 

peligrosos. 
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5) Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, 

arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales 

autorizado – RUCOM.  

6) Presentar certificación de procedencia legal de la madera (en caso de su uso) el cual corresponderá 

a: - Para madera en primer grado de transformación se requiere la presentación del permiso de 

aprovechamiento forestal, el salvoconducto de movilización en línea (transporte) y copia del libro 

de operaciones.  

Para madera en segundo grado de transformación se requiere la presentación de la copia del libro 

de operaciones y factura para su transporte.  

Para madera en tercer grado de transformación se requiere la presentación únicamente de la 

factura de venta.  

7) Todos los Residuos Aprovechables generados en la obra, serán entregados a la entidad para su 

posterior revisión y disposición final con el gestor autorizado. 

 

2.8.5 Obligaciones del SENA 

 

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 

2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 

4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 

5) Suscribir juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 

gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 

prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 

8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del negocio jurídico será de treinta (30) días sin exceder la vigencia fiscal. El plazo 

se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 

2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución del contrato será ejecutado en las instalaciones del Centro Agropecuario La Granja.   

– El Espinal, ubicada en el Km. 5 vía El Espinal – Ibagué, vereda Dindalito. 
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2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio Municipio del Espinal Tolima. 

 

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

 

Otra forma de Pago El SENA pagará el valor del Contrato en UN SOLO PAGO dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la presentación de la factura al supervisor del contrato del 

SENA y cargue en la plataforma SECOP II, de acuerdo al servicio prestado; el 

supervisor expide certificación y verificará que la facturación corresponda a las 

tarifas establecidas en el contrato, así mismo la factura deberá cumplir con los 

requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación 

de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y 

del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del 

objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará 

sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. 

El contratista deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la 

DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo 

anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se 

reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616- 4,617,618, 618-2 y 771-2 del 

Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se 

sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 

2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de 

Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los 

proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como 

título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan 

otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”.  

El contratista deberá hacer entrega de la factura en los términos de la Circular No. 

3-2021- 000055 del 7 de abril del 2021 sobre los Nuevos Lineamientos y requisitos 

para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y 

proveedores, expedida por la Dirección General del Sena, la cual se anexa a este 

estudio previo.  

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos 

que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la 

fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya 

aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por 

estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
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NOTA: Todas las facturas emitidas por el contratista deberán estar cargadas en la 

PLATAFORMA SECOP II de conformidad con el plan de pagos allí establecido.  

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a 

contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.  

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 

alguna por parte del SENA 

 

2.13 PAGO DE ANTICIPOS 

 

Se requieren anticipos: SI:  NO: X  

 

2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El Contrato requiere interventoría:  SI: X 

NO:  

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Mínima Cuantía 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Conforme lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y, teniendo en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA – Regional Tolima, requiere contratar la “CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA.”, se convoca a los 

interesados a presentar ofertas de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente estudio. 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, 

es claro para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Tolima, que el presente proceso se 

enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 1150 

de 2007 numeral adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado por el artículo 94 de la 

Ley 1474 de 2011 y el capítulo 2, sección 1, subsección 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 

los cuales establecen las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, se concluye que 

el procedimiento para adelantar el presente proceso de selección corresponde a la modalidad de MÍNIMA 
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CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como quiera que a la fecha no existe Acuerdo Marco de 

Precios vigente, de modo que se comunicará la aceptación de la oferta al oferente con menor precio, que 

haya cumplido con las condiciones establecidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional 

Tolima. 

 

Así las cosas, el presente proceso de adelantará bajo la modalidad de selección de mínima cuantía 

consagrado en el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar 

los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se 

dictan otras disposiciones.”  

 

El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas 

establecidas en artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 modificado por el Artículo 2 del 

Decreto 1860 de 2021, así:  

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 

aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 

Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…)  

 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 

condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 

requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin 

perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los 

términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 

invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de 

que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que 

finalice el traslado del informe de evaluación. (…) 

 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 

Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. (…)  

 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 8 del 

Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, con los criterios del artículo 35 de la Ley 

2069 de 2020 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. (…)  

 

Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA 

consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015 

modificado por el decreto 1860 de 2021. 
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Sumado a lo anterior, se tiene que conforme a lo señalado en la Circular 3-2025-000005, expedida por el 

SENA del 14 de enero de 2025, se establecieron las cuantías de la vigencia 2025 en las modalidades de 

selección del SENA, para lo cual se determinó que la mínima cuantía será hasta 100 SMLMV, 

correspondiente a la suma de $142.350.000; teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso 

es inferior a la suma antes referida, en razón a la cuantía la modalidad aplicar en el presente proceso de 

selección es MINIMA CUANTIA.  

 

De conformidad con el decreto 1082 de 2015, en todo caso la verificación de los requisitos se hará 

exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta 

las reglas de subsanabilidad establecidas en el presente decreto. En caso de que éste no cumpla con los 

mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no 

lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.  

 

Es importante señalar que el contratista estará sometido durante la ejecución del contrato, a la regulación 

legal en materia ambiental, de protección de derechos del consumidor, régimen tributario, y demás 

normatividad técnica aplicable a los elementos a adquirir entre otras normas legales aplicables al objeto 

del presente proceso. 

 

3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

 

La posibilidad de limitar un proceso a Mipymes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 

USD 125.000. 

 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

125.000) 

SI  X NO   

 

Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitará a MiPymes nacional colombiana 

con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso 23 GCCON-F-046 V.04 de selección, toda vez que 

el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

3.2.1 Forma de acreditación 
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Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 

participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 

 

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 

manera: 

a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil. 

b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o 

Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 

o complementen. 

 

En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 

Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 

conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a 

la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 

convocatoria limitada. 

 

NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para informar 

si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 

 

El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIUN PESOS ($142.286.021) M/CTE. IVA incluido, cuando a ello 

hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional 

y/o municipal o de carácter legal. 

  

NOTA: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado y de sector. SE ADJUNTA ANEXO  

 

NOTA: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 

descritas en el análisis del Sector.  
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NOTA: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 

las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el 

pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser 

tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva 

Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella  

 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 

titulado “Análisis y estudio del sector”. 

 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, El SENA REGIONAL TOLIMA 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA adelantó un análisis de precios unitarios (APUS) los cuales son 

anexados en los documentos soportes del proceso y estudio del sector, en donde se estimó que el valor 

CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA es de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL VEINTIUN PESOS ($142.286.021) M/CTE. IVA incluido, tal como se evidencia en el documento 

anexo Estudio de mercado y Estudio del Sector, el cual forma parte integral del presente documento, el 

cual fue elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia 

Compra Eficiente. NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen 

se encuentran descritas en el Análisis del sector. 

 

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 

descritas en el Análisis del sector. 

 

PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS  

 

El presupuesto y precios unitarios plasmado a continuación fueron determinados mediante un análisis de 

los precios unitarios en el que se detallan costos directos, la utilización de los insumos como proporciones 

de gasto dentro de la actividad, separados generalmente por cuatro grupos de costos: materiales, mano 

de obra, transporte, equipos y herramientas, los cuales son adjuntados en los documentos de la 

plataforma SECOP 2. 
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Para el presente estudio se ha estimado el AIU en un 29% para el presente estudio previo, aclarando que 

el mismo hace parte de la propuesta económica del oferente, sobre el valor de la Utilidad se aplica la 

deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública.  
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ADMINISTRACIÓN= 23%; IMPREVISTOS= 1%; UTILIDAD= 5%; IVA 19% Sobre la utilidad.  

 

NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o 

redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente 

constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado, la no observancia de lo anterior constituirá causal 

de rechazo del ofrecimiento realizado.  

 

✓ La oferta deberá ser presentada según se estructure en la plataforma SECOP II (OFERTA ECONOMICA).  

✓ No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total.  

✓ El oferente debe ofertar de acuerdo con su condición tributaria, teniendo en cuenta las normas 

tributarias vigentes.  

✓ Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos 

colombianos.   

✓ Todos los gastos en los que se incurra para la entrega de los bienes deberán ser cubiertos por el 

contratista.  

✓ Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, para las adquisiciones de los bienes y no 

podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo.  

✓ El comité económico evaluador tendrá en cuenta el PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS 

ARTIFICIALMENTE BAJOS. 

 

NOTA: El Centro Agropecuario la Granja - SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga 

establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el 

contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 

presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que 

crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte 

del SENA o costo para ella 

 

4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 

 

 

 

 

RUBRO:  

PRESUPUESTO Indique con X RUBRO VALOR 

Inversión 
X 

C-3699-1300-15-53105B-3699011-
02 

$178.025.250 
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura 

Fecha de 
vencimient
o del CDP 

Dependencia 
 

Posición 
Catálogo de 

Gasto 

Fuente 
 

Valor en Letras 
 

Valor en 
Números. 

11825 22/10/2025 No aplica 
 

912324 
 

C-3699-1300-
15-53105B-
3699011-02 

 
PROPIOS 

CIENTO SETENTA Y 
OCHO MILLONES 
VEINTICINCO MIL 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 

$178.025.250 

 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

El SENA, adjudicar el proceso al valor total del presupuesto ofertado del oferente ganador del proceso de 

selección, teniendo como base el presupuesto total del proceso, después del respectivo estudio de análisis 

de precios unitarios (APUS). 

 

5.1.1 Lotes 

 

No aplica 

 

5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
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5.2.1 De capacidad jurídica 

 

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 

actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 

de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 

constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 

y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 

Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 

la carta de presentación de la propuesta. 

 

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 

 

1) De manera singular. 

2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 

 

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 

establecidos en el proceso de selección. 

 

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 

los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 

formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 

 

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 

 

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 

esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 

y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 

concordancia con el Estatuto General de Contratación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 

de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 

en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 

deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 

apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 

 

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 

representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 

protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 

los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
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Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 

individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 

mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 

organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 

 

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 

las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 

apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 

otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 

Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 

de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

Consorcio o Unión Temporal. 

 

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 80 de 1993. 

 

5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 

 

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 

hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 

compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 

proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 

 

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 

jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 

debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 

se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 

en caso de resultar seleccionado. 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 

indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 

el nombre de la persona que suscribe la oferta. 

 

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 

el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 

incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 

el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
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5.2.1.2 Documento de identificación 

 

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 

proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 

a la legislación de su país. 

 

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 

sus integrantes y del representante del mismo. 

 

5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 

 

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 

modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 

su situación militar definida. 

 

Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; 

o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o 

iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes 

a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a 

través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 

medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 

contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha 

adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar. 

 

No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 

 

5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 

 

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 

 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 

cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 

facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 

sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 

de la empresa y domicilio social. 
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En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 

a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 

anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 

presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 

previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 

faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 

contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 

deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 

la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 

 

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 

establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 

personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 

general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 

correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 

 

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 

 

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 

certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 

 

Si la propuesta es presentada por persona natural 

 

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 

deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 

previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 

 

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 

 

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 

una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 

de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 

Estatuto General de Contratación Pública. 

 

5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
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En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 

de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 

relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 

omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 

 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 

donde conste, como mínimo, lo siguiente: 

 

a) El nombre del consorcio o unión temporal. 

b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 

e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 

término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 

contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 

la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 

mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 

de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 

previo. 

 

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 

PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 

 

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 

o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
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5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

NO APLICA 

 

5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 

 

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 

debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 

5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 

2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 

cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 

mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 

de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 

acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 

de la oferta. 

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 

impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 

empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 

que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 

documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 

 

Personas jurídicas singular o plural 

 

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 

FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 

con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 

requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma 

previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 

 

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 

 

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 

documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 

Central de Contadores del RF.  

 

Personas naturales 

 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 

presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 

del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

pliego de condiciones definitivo. 

 

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 

de pago del mes anterior al cierre del proceso. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 

o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 

 

5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta 

 

NO APLICA 

 

5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 
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En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 

acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales  

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 

Ley 2097 de 2021 a su nombre. 

 

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 

https://www.redam.gov.co 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.2 De carácter técnico 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR  

 

El oferente deberá certificar que CUMPLE / NO CUMPLE con las siguientes especificaciones: 

 

ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72152800 LOCALIZACION Y REPLANTEO 24,00 M2 

2 72152800 CONSTRUCCION PISCINA DE LODOS 8,00 M3 

3 72152800 

PERFORACION EXPLORATORIA D= 8 ½”, PARA DESCRIPCION 
LITOLÓGICA Y TOMA DE REGISTRO ELÉCTRICO INCLUYE 

BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS 

60,00 ML 

4 72152800 
PERFORACION EXPLORATORIA Y 

AMPLIACIÓN DE POZO D= 12 ½”, INCLUYE BOMBA DE 
LODOS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

60,00 ML 

5 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN TUBERIA PVC 

SLOT  40 RDE  21 Ø6” O REJILLA CON RANURA, DE ACUERDO 
CON MATERAL A ENCONTRAR 

18,00 ML 

6 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

REVESTIMIENTO PVC RDE 21 Ø6” POZO PROFUNDO 
42,00 ML 

7 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE EXTRACCIÓN PVC 

RDE 21 DE 3” 
50,00 ML 

https://www.redam.gov.co/
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ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

8 72152800 
REGISTRO ELÉCTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA 

RAY Y RESISTIVIDAD 
60,00 ML 

9 72152800 
SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO EN GRAVA EN EL 

ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA YLAS PAREDES DE LA 
PERFORACIÓN 

3,00 M3 

10 40151547 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO 

LAPICERO 5 HP (70) m CON CAJA DE CONTROL INCLUIDA 
1,00 UN 

11 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3 # 8 INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

50,00 ML 

12 72152800 
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE TODOS 

LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO 

1,00 UN 

13 72152800 CONSTRUCCION SELLO POZO PROFUNDO 1,00 UN 

14 72152800 PROTECCION EN PEDESTAL DE CONCRETO 1,00 UN 

15 72152800 
ARBOL DE SALIDA PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 1,00 UN 

16 72152800 LIMPIEZA Y DESARROLLO CON COMPRESOR 2,00 UN 

17 71161503 

REALIZACION PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS A CUADAL 
CONSTANTE, PARA DETERMINAL CAUDALES DE BOMBEO, 
INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCION 

1,00 UN 

18 72152800 
TOMA DE MUESTRA DE AGUA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS 

FISICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE 
LABORATORIO 

1,00 UN 

19 72152800 

CONEXIÓN A RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE, 
TUBERIA, ACCESORIOS, MACROMEDIDOR DE AGUA 

CERTIFICADO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

1,00 UN 

20 72152800 
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL DEL SITIO. 
1,00 UN 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS  

 

Los bienes, servicios y obras deberán cumplir con la normativa vigente aplicable en materia ambiental.  

 

Se exigirá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por parte de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima, tanto en la Resolución N° 1316 del 06 de mayo de 2025, “Por la cual se otorga un 
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permiso de prospección y exploración de un pozo profundo y se establecen otras disposiciones”, como lo 

dispuesto en el informe técnico No. 1657 del 21 de abril de 2025.  

 

PERSONAL MINIMO (FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DEDICACIÓN) 

 

El contratista deberá ejecutar las actividades con el personal capacitado de acuerdo con las actividades 

que se vayan a realizar, las cuales deberán ser autorizadas por el supervisor del contrato, que verifica los 

perfiles, certificaciones de formación y experiencia mínima requerida.  

 

De igual manera el contratista deberá asegurar que el personal que requiera para llevar a cabo las 

actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato sea vinculado a través de un contrato laboral o 

de prestación de servicios, dejando claro que en ningún momento la vinculación que tenga con el 

contratista pueda ser considerada como una relación laboral con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

Análisis de Precios Unitarios (APU)  

 

Para los ítems relacionados en el estudio previo deberá tener en cuenta para la oferta económica: 

cantidades, descripción, valores unitarios por ítem, valor sumatorio de precios unitarios que incluyen 

costos directos e indirectos y demás erogaciones.  

 

El proponente adjudicatario deberá presentar los análisis de precios unitarios - APUS que harán parte 

integral del contrato a realizar, debidamente suscrito por el Oferente o Representante Legal; dicho 

requerimiento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio a la ejecución del contrato.  

 

1) Se verificará que el bien cotizado contenga y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en esta 

invitación pública y en cada uno de los ítems allí estipulados, en las condiciones, calidades y cantidades y 

se ajuste a las necesidades de la entidad en las especificaciones técnicas.  

 

2) El proponente deberá certificar bajo la gravedad del juramento que garantizará la calidad de los 

productos y lo hará en la propuesta, con la manifestación de que los productos a entregar serán de 

excelente calidad y que cumplen con todas las especificaciones de presentación y empaque de los 

productos ofertados, conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia; el rótulo o etiqueta de 

los productos deberá contener la información básica exigida por la autoridad competente que regula la 

materia.  

 

3) El oferente debe certificar bajo la gravedad del juramento que acepta la devolución de productos que 

hagan parte del objeto contractual, en caso de que los mismos no cumplan con las especificaciones 

exigidas y que por tanto se habrá la reposición por el producto que cumpla con las especificaciones.  
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Los APUs deberán estar firmados por el oferente o su representante legal y constituirán parte integral 

del contrato a ejecutar. Este requerimiento será de obligatorio cumplimiento como condición previa para 

dar inicio a la ejecución contractual. 

 

EXPERIENCIA MINIMA  

 

Para el presente proceso los proponentes deberán acreditar la experiencia de la siguiente forma: El 

proponente debe acreditar la experiencia acorde al objeto contractual mediante la certificación como 

mínimo de un (1) contrato ejecutado por entidades públicas o privadas y que el o los contratos 

presentados correspondan al 100% del presupuesto estimado para el presente proceso. 

 

Así mismo se debe diligenciar el Formato No. 5 de Experiencia del Proponente, deberá estar firmado por 

el representante legal del proponente que acredite la experiencia pertinente, con lo cual comprometerá 

tanto su responsabilidad Personal como la responsabilidad institucional de la sociedad que represente, 

respecto de la fidelidad y veracidad de la información que suministran.  

 

Nota: En cuanto la experiencia y los documentos aportados en la propuesta, esta entidad se reserva el 

derecho de exigir información adicional para verificar los requisitos específicos. Condiciones que deben 

cumplir los contratos certificados. 

 

1. No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información 

solicitada o que presenten inconsistencias.  

2. No se aceptan auto certificaciones.  

3. Las certificaciones de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser completamente 

legible.  

4. La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la 

documentación aportada  

5. El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe haberse 

presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista.  

6. Los documentos con los cuales la Entidad verificará la experiencia del proponente deberán contener 

como mínimo la siguiente información:  

• Nombre de la persona natural o jurídica contratante Nit del contratante  

• Objeto del contrato  

• Valor del Contrato  

• Fecha de Inicio y terminación  

• Firma del funcionario competente o representante legal  

• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante  

• Indicación sobre el cumplimiento del contratista.  
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Para efectos de facilitar la verificación de la experiencia, se requiere que el proponente diligencie el 

Formato No.5 experiencia, con el cual pretenda que se le evalúe la experiencia.  

 

Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes, la Experiencia que se pretenda acreditar 

deberá ser aportada por parte del PROPONENTE en las condiciones exigidas en el presente estudio previo; 

lo anterior en cumplimiento de los artículos 24, 26 y numeral 6 del art. 30 de la Ley 80 de 1993, así como 

lo preceptuado por el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007 en aras de garantizar los principios de igualdad, 

legalidad, transparencia, responsabilidad y deber de selección objetiva. En todo caso, todos los 

documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada deberán encontrarse debidamente 

suscritos por las personas competentes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, las mismas deberán estar suscritas así:  

• Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 

competente. 

• Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 

contratante, o la persona delegada para suscribirlo.  

• Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se 

suscribió el contrato.  

 

La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en 

la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.  

 

En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la experiencia, EL SENA se 

reserva el derecho de solicitar otro documento adicional o hacer las verificaciones correspondientes. Para 

efectos de la acreditación de la experiencia del proponente, NO se aceptarán SUBCONTRATOS ni auto 

certificaciones. Describa los requisitos de capacidad técnica de acuerdo con el Manual de Contratación y 

la Normativa Vigente. 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

NUMERO DE 
PERSONAS 

PERFIL EXPERIENCIA DISPONIBILIDAD 

 

 

1 

Director de obra 

Profesional en ingeniería civil o 
Ingeniería Sanitaria o ambiental 
o Geología, graduado con tarjeta 
profesional vigente 

Experiencia: Acreditar experiencia 
mínima de diez (10) años de experiencia 
desde la expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia Específica: Acreditar al 
menos una (1) certificaciones que 
respalden su participación como 
director de obra en proyectos de 

30% y/o cada vez 
que se requiera 
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construcción de pozos profundos 
destinados a la captación de agua 

 

 

1 

Residente de obra 

 

 Profesional en ingeniería civil o 
Ingeniería Sanitaria o ambiental 
o Geología, graduado con tarjeta 
profesional vigente 

Experiencia: Acreditar experiencia 
mínima de tres (3) años de experiencia 
desde la expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia Específica: acreditar al 
menos una (1) certificaciones que 
respalden su participación como 
residente de obra en proyectos de 
construcción de pozos profundos 
destinados a la captación de agua 

100% 

 

 

1 

Profesional en prevención  

Profesional y/o especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Formación complementaria: 
Acreditar formación de 
coordinador de trabajo en 
alturas vigente.  

Experiencia: Mayor o igual a tres (3) 
años de experiencia profesional, 
contados a partir de la licencia 
profesional 

 

100% 

 

 

El proponente deberá adjuntar, junto con su oferta, certificado de disponibilidad del personal propuesto, 

suscrito por cada uno de los profesionales y técnicos que se presenten para la ejecución del contrato, en 

el que se manifieste que cuentan con la disponibilidad requerida para el desarrollo de las actividades 

objeto del proceso. 

 

Asimismo, se deberá incluir relación detallada de los roles y funciones que cumplirá cada integrante del 

equipo de trabajo, de acuerdo con los perfiles y dedicaciones establecidos en el presente documento, 

anexando hojas de vida actualizadas y documentos soporte que acrediten la formación académica y 

experiencia exigida para cada cargo. 

 

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 

 

Opción 1: 
En relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los proponentes 
deberán adjuntar: 
 
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-
SST. 
 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso 
de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 
 
3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. 

Precontractual 
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Opción 2: 
  
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-
SST 
 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso 
de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.  
 
3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior 
- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 
 
**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de 
estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%  

Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es 
persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el 
Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores 
independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la 
Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 

Precontractual 

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el 
mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. 

Precontractual 

Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que 
la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con 
los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA) 

Precontractual 

 

5.2.2.2 De gestión ambiental 

 

NO APLICA 

 

5.2.3 De carácter financiero 

 

CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE  

 

Actualizada no mayor a 30 días de presentación de propuesta, que contenga: número de cuenta (abierta 

con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, o del representante para el caso de personas 

naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la sucursal, beneficiario cuya expedición no sea 

superior a treinta (30) días calendario. No aplica para el caso de consorcios o uniones temporales, quienes 

deberán presentar dicho documento en caso de que les sea adjudicado el contrato.  

 

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la Resolución 

de adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad 

bancaria, donde se evidencie el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre 
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de la empresa que designen o en una cuenta colectiva donde los titulares sean todos los integrantes de la 

unión temporal. 

 

OFERTA ECONOMICA: El oferente deberá anexar como archivo independiente el FORMULARIO de la 

propuesta económica relacionando el precio ofertado de cada ítem, teniendo en cuenta que el mismo no 

podrá sobrepasar el precio unitario estimado (referencia) y la sumatoria de los precios ofrecidos. Así 

mismo el oferente al elaborar su propuesta, deberá evaluar todos los costos, impuestos y tributos que se 

causan para la ejecución del objeto del presente Proceso, y el SENA REGIONAL TOLIMA, en ningún caso se 

hará responsable por su omisión.  

 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad 

Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con 

la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector.  

 

Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades Estatales 

pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con 

ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes 

requeridos; y (b) distorsiones del mercado. Hay tres explicaciones iníciales para una oferta artificialmente 

baja: (i) el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato; (ii) el proponente utiliza 

su oferta como parte de una estrategia colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante el 

proceso de selección. 

 

De acuerdo con lo anterior el comité económico evaluador se basará en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015 y en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE donde se establece que la ENTIDAD ESTATAL 

SOLICITARÁ ACLARACIONES AL PROPONENTE, que presente una oferta que parece artificialmente baja. La 

Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace 

la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe 

ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del 

contrato.  

 

El SENA REGIONAL TOLIMA, se acoge a las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente y puede 

solicitar en la solicitud de aclaración de la oferta donde el oferente justifique los costos del bien, servicio 

u obra (insumos, equipos, inventarios, personal, facturas de compra), gastos generales, imprevistos, 

utilidad entre otros, balance general y estados de resultados a corte del ejercicio anterior. 

 

 
La Entidad contratante puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario.  
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FUENTE: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_b 

ajas.pdf  

 

✓ La entidad Analizara las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos 

son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso.  

✓ Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que san necesarios para 

determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos.  

✓ La entidad decidirá si continua con la evaluación de la oferta una vez sustentada la justificación y 

demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato de acuerdo con 

los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores. 

 

Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 

las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el 

pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser 

tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva 

Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. 

 

5.2.3.1 Capacidad residual 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así: 

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_b%20ajas.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_b%20ajas.pdf
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Donde: 

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 

en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 

ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 

total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

TOTAL 200 
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NOTA. La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos: 

 

1) Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 

o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

2) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 

cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 

de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
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representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el 

pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 

contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 

por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditación de la Capacidad residual en el segmento 

72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 

del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 

 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 

tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 

Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual el 

cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 

de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 

de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 

contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente 

en Formato de Experiencia La información del Formato para acreditar la Capacidad residual deberá ser 

presentada en pesos colombianos. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR O IGUAL A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. No obstante, debido a que el presente proceso 

es una mínima cuantía dentro de los requisitos habilitantes no se exige el RUP, por ende, para la 

verificación de este aspecto se requiere los estados financieros (balance general y estado de resultados) 

auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, donde se pueda evidenciar el activo 

corriente y pasivo corriente. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

DESDE HASTA PUNTAJE 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 

las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

proponente no tiene contratos en ejecución. 

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

b) Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
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Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

c) Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

d) Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

e) El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 

f) Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones. 

 

5.3 REQUISITOS PONDERABLES 

 

No aplica. 

 

5.3.1 Oferta económica 

 

El oferente deberá anexar como archivo independiente el FORMULARIO de la propuesta económica 

relacionando el precio ofertado de cada ítem, teniendo en cuenta que el mismo no podrá sobrepasar el 

precio unitario estimado (referencia) y la sumatoria de los precios ofrecidos. Así mismo el oferente al 

elaborar su propuesta, deberá evaluar todos los costos, impuestos y tributos que se causan para la 

ejecución del objeto del presente Proceso, y el Centro Agropecuario La Granja SENA REGIONAL TOLIMA, 

en ningún caso se hará responsable por su omisión. 

 

5.3.2 Requisito ponderable nro. 2 

 

No aplica. 

 

5.3.3 [Requisito ponderable nro. 3] 

 

No aplica. 
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5.3.4 [Requisito ponderable nro. 4] 

 

No aplica. 

 

5.3.5 Apoyo a la Industria nacional 

 

No aplica. 

 

5.3.6 Vinculación de personas con discapacidad 

 

No aplica. 

 

5.3.7 Emprendimientos y Empresas de mujeres 

 

No aplica. 

 

5.3.8 MYPIME domiciliada en Colombia 

 

No aplica. 

6. OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA.  SI   NO  X 

MUESTRA  SI   NO  X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SI   NO  X 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado con 

base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.  

 

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, documento 

CONPES 3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra Eficiente, se 

entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, se involucran en la ejecución del contrato y que dada su 

previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos. El 

riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.  

 

Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso de que llegue a suceder, depende de 

las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de 
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mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados. 

Podrían estimar el incumplimiento de entrega en los plazos pactados y aspectos eminentemente técnicos 

para los cuales se constituye garantía única por parte del contratista como amparo al riesgo de 

cumplimiento y que para todos los efectos se asignan a la parte contratante que tenga la mayor disposición 

de soportarlos. En este sentido, la entidad establece los riesgos de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 
 

En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del 

riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad 

con la Matriz que con este propósito se establece: 

 

RIESGOS JURÍDICOS 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIESGOS SOCIALES O 
POLÍTICOS 

RIESGO OPERACIONAL RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 
 

RIESGOS OPERACIONAL 
 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

 
CAMBIO DE 
NORMATIVIDAD  

LA NO PRESENTACIÓN DE 
OFERENTES Y/O 
INHABILIDAD EN LOS 
OFERENTES QUE SE 
PRESENTEN 

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR ASEGURABLES 
REFERIDOS AL IMPACTO 
ADVERSO SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL 
CONTRATO POR CAUSAS 

PRESENCIA DE POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS EN 
LOS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN OCASIONADO 
POR LA PANDEMIA 
COVID-19 Y/U OTROS 
FACTORES EXTERNOS 
QUE ALTEREN EL 
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RIESGO TECNICOS  
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN CONTRATACION EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONAL ES OPERACIONAL ES 

Nº 1 2 3 4 

DERIVABLES DE 
DESASTRES NATURALES. 

CUMPLIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA IMPOSIBILIDAD 
DE PUBLICAR EL 
PROCESO 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO O PRORROGA 
DEL MISMO 

INCUMPLIMIENTO O 
SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 

IMPACTO 1 2 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 5 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR LAS PARTES 

CONTRATANTE, 
CONTRATISTA, A UN 
TERCERO 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

LA ACTUALIZACIÓN 
DE LA 
NORMATIVIDAD EN 
EL ESTUDIO PREVIO 

VOLVER A SACAR EL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

ADOPTAR MEDIDAS PARA 
LOGRAR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL 
OBJETO DEL CONTRATO 

SUPERVISIÓN EFECTIVA Y 
OPORTUNA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 3 2 2 

IMPACTO 1 
1 

2 
2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 
4 

4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO 
SI 

SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

ENTIDAD 
SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA 

SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

EN EL ESTUDIO 
PREVIO 

EN LA ETAPA DE 
PLANEACIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA 
PUBLICACIÓN DEL 
ESTUDIO PREVIO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

CON EL ACTA DE ENTREGA 
Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

UNA 
VEZ SE INFORME LA 
NOVEDAD PO 
R PARTE DEL 
CONTRATISTA AL 
SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA REVISIÓN DE 
LA NORMATIVIDAD 

CON LA PUBLICACIÓN DEL 
PROCESO 

CON LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
DEL CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 
MISMO 

PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

PERIÓDICOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS 
EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTOR 
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DESCRIPCIÓN (que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

LA NO DETECCIÓN DE 
ALGÚN DEFECTO 
DURANTE LA 
VERIFICACIÓN DEL 
MATERIAL A 
SUMINISTRAR DENTRO 
DE LA OBRA 

PARTICIPACIÓN DE 
OFERENTES SIN 
EXPERIENCIA EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO. 

LA NO PREVISIÓN POR 
PARTE DEL PROVEEDOR DE 
LA MEJOR ALTERNATIVA 
PARA LA OBRA 

LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, 
DETERIORO O ROBO DE LOS 
ELEMENTOS 
SUMINISTRADOS HASTA Y 
DURANTE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN LA OBRA 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

DEVOLUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS E INICIO DE 
UNA NUEVA 
PROGRAMACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

PARÁLISIS O PRORROGA 
EN EL PROCESO 

PRECONTRACTUAL Y EN 
LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 0 2 2 2 

IMPACTO 4 4 4 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 6 7 

CATEGORÍA Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 100% A LA ENTIDAD 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DE ACUERDO 
AL CRONOGRAMA DE LA 

OFERTA 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE DE LAS NORMAS 
TECNICAS ACORDES AL 

PROCESO CONTRACTUAL 
BAJO LA SUPERVISION DE 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADO RES 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- CONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 

CONTRATISTA- DEBIDO 
PROCESO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- CONTROL POR 
PARTE DEL SUPERVISOR Y 

CONTRATISTA- DEBIDO 
PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIEN 

TO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL PROYECTO GERENTE DEL PROYECTO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

FECHA DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICOS 

CRONOGRAMA 
PRECONTRACTUAL 

FECHA DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICOS 

FECHA DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICOS 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

MONITORE 
O Y REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN PO R 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DE L CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN P OR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN P OR 
PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN 
Y VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 
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Nº 5 6 7 8 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PRECONTRACTUAL CONTRATACION EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONAL ES OPERACIONAL ES 

DESCRIPCIÓN (que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

GARANTIAS SOLICITADAS 
AL CONTRATISTA NO 
BRINDAN CUBRIMIENTO 
SUFICIENTE SEGÚN LA 
NATURALEZA DEL 
CONTRATO. 

LA OBRA NO CUMPLEN 
CON LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS REQUERIDAS, 
ARREGLOS MAL 
REALIZADOS, DAÑOS EN 
INMUEBLES POR MALA 
CALIDAD DE MATERIALES 
UTILIZADOS 

NO CONTAR CON EL 
PERSONAL IDONEO PARA 
DESARROLLAR EL 
CONTRATO, NO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA, NO AVISO 
CAMBIO DE PERSONAL, 
NO PAGO DE SALARIOS A 
PERSONAL CONTRATADO. 

NO CUMPLIR MEDIDAS SSGT 
DENTRO DE LA OBRA, 
TRANSPORTE DE PERSONAL 
Y DEMAS. NO LLEVAR 
PROTECCIÓN, NO REALIZAR 
SEÑALIZACIÓN, NO TOMAR 
MEDIDAS DE PROTECCION 
DE RIESGOS EN LA OBRA. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

PERDIDA POR PARTE DE 
LA ENTIDAD AL 
MOMENTO DE HACER 
EFECTIVA LA POLIZA 

DEMORA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO Y EL 
RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DE LOS 
BIENES Y/O SERVICIOS 

NO SE PUEDE 
DESARROLLAR EL OBJETO 
DEL CONTRATO, POSIBLES 
DEMANDAS AL 
CONTRATISTA Y ENTIDAD. 

SUSPESION DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 2 2 2 

IMPACTO 2 3 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 5 6 6 

CATEGORÍA Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo alto Riesgo alto 

¿A QUIEN SE LE AGINA? ENTIDAD ENTIDAD CONTRATISTA Y ENTIDAD 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

EL COMITE JURIDICO 
ESTRUCTURADOR DEBE 

REVISAR LA GARANTIAS Y 
CUBIRMIENTOS A 

SOLICITAR PARA EL 
PROCESO  

REVISAR QUE LOS BIENES 
RECIBIDOS SEAN LOS 
SOLICITADOS EN EL 

PROCESO 

REVISAR EN LA 
SUPERVISION EL 

PERSONAL MINIMO 
REQERIDO Y PAGOS  

CUMPLIR CON LA OFERTA 
PRESENTADA EN EL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN Y QUE 

HACE PARTE DEL 
CONTRATO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIEN 

TO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 2 3 4 4 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 4 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RESIGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

COMITE 
ESTRUCTURADOR 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

COMITE ESTRUCTURADOR Y 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PRECONTRACTURAL DE 
LOS SERVICIOS 

DESDE EL COMIENZO DE 
LA EJECUCION 

DESDE EL COMIENZO DE 
LA EJECUCION 

ETAPA PRECONTRACTUAL Y 
EJECUCION  

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ANTES DE LA 
PULBICACIÓN DEL 
PROCESO 

FINALIZACION DEL 
CONTRATO 

FINALIZACION DEL 
CONTRATO 

FINALIZACION DEL 
CONTRATO 

MONITORE 
O Y REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

REVISION DE 
NORMATIVDAD 

CORROBORANDO LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
PLAN DE CONTIGENCIA 

CONTROL PERMANENTE DE 
VERIFICACION 
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PERIODICIDAD 
¿CUAN DO? 

UNA VEZ CADA QUE SE REQUIERA A NECESIDAD A NECESIDAD 

 
RIESGOS AMBIENTALES 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

 
 
DESCRIPCIÓN 

DESABASTECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA DE 
LOS INSUMOS 
RETIRO/RESTRICCIÓN 
DEL BIEN DEL 
MERCADO NACIONAL. 

INCORRECTO 
ALMACENAMIENTO 
DE LOS INSUMOS 
INCUMPLIENDO LA 
NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL POR 
CAUSA DE FUERZA 
MAYOR O CASO 
FORTUITO 

 
INCORRECTA 
MANIPULACION DE 
LOS INSUMOS Y 
PROCESOS UTIZADOS 
EN LA ELABORACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS 

 
INAPLICACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL POS 
CONSUMO 

 
 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

SOBRECOSTOS EN LA 
EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL. 
RETRASOS EN LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, 
MODIFICACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS 
DEL CONTRATO. 

 
DESAPROVECHAMIEN
TO O CAUSAS 
DESFAVORABLES EN 
LOS INSUMOS 
UTILIZADOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE LOS 
BIENES QUE ALTEREN 
EL MEDIO AMBIENTE 
O LA CALIDAD DE LOS 
MISMOS 

 
POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS 
EN LAS CONDICIONES 
CONTRACTUALES 

 
POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS 
EN LAS CONDICIONES 
CONTRACTUALES 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 

IMPACTO 3 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA O LA 
ASEGURADORA 

CONTRATISTA O LA 
ASEGURADORA 

CONTRATISTA O LA 
ASEGURADORA 

CONTRATISTA O LA 
ASEGURADORA 

 
 
 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

 
VERIFICAR LOS 
TIEMPOS DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
CONTRATADOS 

 
 
VERIFICAR QUE 
TODOS LOS 
ELEMENTOS TENGAN 
LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS CLARAS 

 
VERIFICAR LA 
MANIPULACIÓN DE 
INSUMOS Y 
ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS 

 
VERIFICAR LA 
APLCACION DEL PLAN 
DE MANEJO 
AMBIENTAL 
POSCONSUMO 

 
IMPACTO 
DESPUÉS 
DEL 
TRATAMIEN
TO 

PROBABILIDAD 2 2 3 3 

IMPACTO 2 2 3 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

3 3 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
¿CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

AL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DEL CONTRATO 

AL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

AL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

AL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DEL 
CONTRATO 



 

61 

GCCON-F-046 V.04 

Nº 1 2 3 4 

 
MONITOR
EO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

PERMANENTE 
DURANTE 
LA EJECUCION 

PERMANENTE 
DURANTE 
LA EJECUCION 

PERMANENTE 
DURANTE 
LA EJECUCION 

PERMANENTE 
DURANTE 
LA EJECUCION 

 

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
 

N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o Descripció
n 

Consecu
encia de 

la 
ocurrenci

a del 
evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamie
nto/Contr
ol a ser 
impleme

ntado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
 e

l 
m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

1 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

SOBRECO
STOS EN 
SERVICIO

S 

LOS 
SERVICI

OS 
OBJETO 

DEL 
FUTURO 
CONTRA

TO 
NO SE 

ENCUEN
TRAN 

ACORDE
S A LOS 
PRECIO
S DEL 

MERCAD
O 

2 2 4 

B
A

JO
 

E
N

T
ID

A
D

 

LA 
ADMINIS
TRACIÓ

N 
REALIZA 

UN 
ANÁLISI

S 
DE 

MERCA
DO QUE 
PERMIT

E 
DETER
MINAR 
QUE 
LOS 

SERVICI
OS 
SE 

ENCUE
NTRAN 

DE 
ACUER
DO CON 

LOS 
PRECIO
S DEL 

MERCA
DO. 

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

COMITÉ 
ESTRUCTUR
ADOR/COMI

TÉ 
EVALUADOR 

E
T

A
P

A
 D

E
 E

S
T

R
U

C
U

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 T

E
R

M
IN

O
 D

E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

TERMI
NO DE 
ADJUD
ICACIÓ

N 

ESTU
DIO 

PREVI
O/ 

EVAL
UACIÓ
N DE 
LAS 

OFER
TAS 

PREVI
O A LA 
ADJUD
ICACIÓ

N 
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N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o Descripció
n 

Consecu
encia de 

la 
ocurrenci

a del 
evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamie
nto/Contr
ol a ser 
impleme

ntado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
 e

l 
m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

2 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

S
E

LE
C

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

QUE EL 
OFERENT

E 
PRESENT

E 
SU 

OFERTA 
ECONÓMI

C 
A CON 

PRECIOS 
ARTIFICAL

MENTE 
BAJOS 

LA NO 
GARANT

ÍA 
O 

DEFICIE
NTE 

CALIDAD 
DE LOS 
BIENES 

y/o 
SERVCI

OS 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SOLICIT
AR EN 

LA 
ETAPA 

DE 
EVALUA

CIÓ 
N LA 

JUSTIFI
CACION 
DE LOS 
PRECIO

S 
ARTIFICI
ALMENT

E 
BAJOS 

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

 

ETAPA 
EVALUA

CI 
ÓN 

ECONÓ
MI 
CA 

TERMI
NO DE 
ADJUD
ICACIÓ

N 

VERIFI
CACI 
ÓN 

EN LA 
PRES
TACIÓ

N 
DE 

LOS 
SERVI
CIOS 
SU 

CALID
AD Y 

PRECI
O 

CONC
UER 
DEN 
CON 
LA 

PROP
UEST 

A 
PRES
ENTA 

DA 

PREVI
O A LA 
ADJUD
ICACIÓ

N 

3 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

S
E

LE
C

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

LA 
INADECU

ADA 
PROYECC

IÓN DE 
COSTOS 
ECONÓMI

COS 
INCURRID
OS POR 

EL 
CONTRATI
STA PARA 

LA 
EJECUCIÓ

N DEL 
CONTRAT

O AL 
MOMENT

O DE 
PRESENT

AR SU 
PROPUES

TA 
ECONÓMI
CA A LA 

ADMINIST
RACIÓN. 

QUE 
SOLICIT

E 
CAMBIA

R SU 
PROPUE

STA 
ECONÓ

MICA 
DURANT

E LA 
EJECUCI
ÓN DEL 
CONTRA

TO 

2 2 2 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

VERIFIC
AR 

EN LA 
ETAPA 

DE 
EVALUA

CIÓ 
N LA 

PROYE
CCIÓN 

DE 
COSTO
S DE LA 
OFERTA 
PRESEN

TADA 
POR EL 
OFEREN

TE, 
PARA 

IDENTIFI
CAR 
QUE 
LOS 

PRECIO
S SEAN 
COMPE
TITIVOS 
Y SEAN 
SOSTEN

IBLES  

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

 

ETAPA 
EVALUA

CI 
ÓN 

ECONÓ
MI 
CA 

TERMI
NO DE 
ADJUD
ICACIÓ

N 

VERIFI
CACI 
ÓN 

EN LA 
PRES
TACIÓ

N 
DE 

LOS 
SERVI
CIOS 
SU 

CALID
AD Y 

PRECI
O 

CONC
UER 
DEN 
CON 
LA 

PROP
UEST 

A 
PRES
ENTA 

DA 

PREVI
O A LA 
ADJUD
ICACIÓ

N 
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N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o Descripció
n 

Consecu
encia de 

la 
ocurrenci

a del 
evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamie
nto/Contr
ol a ser 
impleme

ntado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
 e

l 
m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

4 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

CONSECU
ENCIA DE 

LAS 
AFECTACI
ONES DE 

LA 
ECONÓMI
CA EN EL 
MUNDO 
PUEDEN 

PRESENT
AR 

VARIACIO
NES EN 

EL 
COMPORT
AMIENTO 

DEL 
MERCADO 

Y 
DESABAS
TECIMIEN

TO DE 
MATERIAS 

PRIMAS 
NECESARI
AS PARA 

LA 
PRESTACI

ÓN DE 
LOS 

SERVICIO
S 

INCUMP
LIMIENT

O AL 
OBJETO 
CONTRA
CTUAL 

Y/O 
RETRAS
O EN EL 
CRONO
GRAMA 

DE 
EJECUCI

ÓN 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SEGUIM
IEN TO 
EN LA 

EJECUC
ION - 

CONTR
OL POR 
PARTE 

DEL 
SUPERV

ISO R 
 

DEBIDO 
PROCE

SO 

1 1 2 

B
A

JO
 

S
I 

E
N

T
ID

A
D

 

UNA VEZ 
SE 

CONOCE 
EL 

INCUMP
LI 

MIENTO 
POR 

PARTE 
DEL 

CONTRA
TI STA 

SUSCR
IP 

CIÓN 
DEL 

ACTA 
DE 

RECIB
O DE 

SATISF
AC 

CIÓN 

CON 
LA 

EXPE
DICIÓ 
N POR 
PART
E DEL 
SUPE
RVIS 
OR 
DEL 

CONT
RATO 

DE 
LOS 

INFOR
MES 
DE 

SUPE
RVISI 
ÓN Y 

VERIFI
CAN 
DO 

CRON
OGR 
AMA 
DE 

EJEC
UCIÓ 

N 

MENS
UA 

LES / 
COMO 
INDIQU

E 
CRON

OG 
RAMA 
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N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o Descripció
n 

Consecu
encia de 

la 
ocurrenci

a del 
evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamie
nto/Contr
ol a ser 
impleme

ntado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im
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a 

en
 q

ue
 s

e 
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ia

 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
 e

l 
m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

5 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

LA 
FLUCTUA
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8. GARANTÍAS 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X 
Cumplimiento: por el veinte (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses 
más. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal 
pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el cinco ( 5%) del 
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el veinte ( 20%) del 
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y  seis (6) meses más.  

X 
Estabilidad y calidad de la obra: Por el cincuenta ( 50%) del valor total de la obra llevada a cabo y 
debe estar vigente por cinco (05) años posteriores al recibo a satisfacción de la obra. 
 

X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
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Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el Centro Agropecuario La Granja, teniendo en cuenta 

que el objeto de la misma respalda el cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo del contratista 

frente a la administración y/o terceros por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

La vigencia del amparo deberá ajustarse a la fecha del contrato y de la terminación del plazo requerido. El 

hecho de la constitución del amparo no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, el amparo otorgado 

no podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Centro Agropecuario La Granja. 

 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 

serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones 

que se impongan.  

 

Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del 

Centro Agropecuario La Granja y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le 

adjudique autoriza expresamente al Centro Agropecuario La Granja para retener y descontar los valores 

respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el Centro Agropecuario 

La Granja, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son 

responsabilidad del contratista. 

 

EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.  

 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la 

terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos 

amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 

asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 

ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Centro Agropecuario La Granja. 

 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 

serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones 

que se impongan.  

 

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 

del Centro Agropecuario La Granja a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le 

adjudique autoriza expresamente al Centro Agropecuario La Granja para retener y descontar los valores 

respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el Centro Agropecuario 
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La Granja asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son 

responsabilidad del contratista.  

 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 

En atención a la modalidad de contratación, para el presente proceso no aplican los acuerdos comerciales 

vigentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 

Acuerdos Comerciales, establecida en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 

de Contratación, versión M-MACPC14 de Colombia Compra Eficiente, que establece: “Las Entidades 

Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben 

hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la 

enajenación de bienes del Estado.” 

 

10. ANEXOS 

 
Estudio del Sector y de mercado 

Anexo 001 Especificaciones técnicas 

CDP 

Oferta económica 

Matriz de Riesgos 

Resolución 1316 del 06/05/2025 

Concepto de Viabilidad  

Análisis de precios Unitarios 

Informe Geoeléctrico SENA  
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