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ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACION DE LICITACION PUBLICA
1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en Ia ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de
2015, Decreto 1860 de 2021 y demas normas reglamentarias, toda obligacion contractual
en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se
materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacién y las apropiaciones
presupuestales correspondientes, por tal motivo el Municipio de Pereira a través de la
Secretaria de Infraestructura presenta el respectivo estudio previo.

2. ANTECEDENTES, NECESIDAD, CONVENIENCIA

2.1. ANTECEDENTES

El crecimiento de Pereira como destino turistico ha fortalecido su papel como un centro
neuralgico en la region. El avistamiento de aves, el turismo ecoldgico y el turismo cafetero
han colocado a la ciudad en una posicion privilegiada, atrayendo tanto a turistas nacionales
como intemacionales, lo que incrementa aun mas el trafico vehicular y genera una presion
adicional sobre las infraestructuras viales. Esto hace que la eficiencia y capacidad del
sistema de transporte publico sean alin mas necesarias para asegurar una circulacion fluida
y segura.

En este contexto, el MEGABUS, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pereira,
desempefia un papel fundamental. Desde su puesta en marcha en 2006, ha sido crucial
para optimizar el transporte urbano, aliviando la congestion vehicular y ofreciendo una
alternativa eficiente frente al creciente parque automotor de la ciudad y sus municipios
aledafnos, como Dosquebradas y La Virginia. Este sistema ha facilitado la movilidad de miles
de habitantes y visitantes, al tiempo que ha contribuido a reducir la contaminacion y el ruido,
problemas que anteriormente afectaban considerablemente la calidad de vida en Pereira.

El sistema MEGABUS, disefiado a través de corredores troncales segregados tipo BRT,
cubre 16,15 km de rutas principales y esta complementado por 40 rutas alimentadoras que
extienden su alcance a areas mas amplias de Pereira y Dosquebradas. Con 38 estaciones
y dos intercambiadores estratégicos (Cuba y Dosquebradas), ha transformado la movilidad
urbana, permitiendo la reduccion de la sobreoferta de transporte colectivo, que previamente
generaba tiempos de espera elevados, tarifas altas y baja confiabilidad, ademas de
contribuir a la accidentalidad en las vias.

Por ultimo y en términos de infraestructura vial, Pereira cuenta con una malla vial de 1.173
km, de los cuales 437 km corresponden a vias urbanas y 455,9 km a vias secundarias y
terciarias, con 279 km adicionales proyectados. Si bien el estado de las vias es en general
aceptable, existen puntos criticos que requieren intervencion para mejorar el flujo vehicular
y garantizar una circulacion mas eficiente, por ello, es vital que las obras de infraestructura
vial se integren de manera armonica con el sistema integrado de transporte, para potenciar
la conectividad vy la sostenibilidad de la ciudad.

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WWW.pereira.gov.co



ESTUDIOS PREVIOS

‘.  PEREIRA LICITACION PUBLICA SMI-LP-165 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Version: 1 Fecha de vigencia: 12 de junio de 2025

2.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Alcaldia Municipal de Pereira tiene como objetivo mejorar la movilidad y conectividad en
la ciudad, entendiendo que estos son factores clave para el bienestar social y la mejora de
la calidad de vida de sus habitantes. Para lograrlo, resulta esencial contar con una
infraestructura vial adecuada que impulse la competitividad de la ciudad y su desarrollo
como la capital del departamento, especialmente considerando su relevancia como uno de
los centros urbanos mas importantes del pais gracias a sus ventajas geograficas,
urbanisticas y socioecondmicas.

Por ello, es fundamental garantizar que los carriles exclusivos del sistema integrado de
transporte se conserven en optimas condiciones, asegurando un servicio seguro y eficiente
para los usuarios. De igual manera, los carriles de trafico mixto o privado deben mantenerse
adecuadamente, ya que desempefian un papel clave en la conectividad general de la
ciudad.

Es en este marco donde surge el proyecto de REHABILITACION DE LA CARRERA
OCTAVA CARRIL SOLO BUS Y MIXTO SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA, RISARALDA, el cual tiene como objetivo dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por la Administracion Municipal a traves de la Secretaria de Infraestructura,
dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027.

El proyecto tiene como alcance principal la rehabilitacion de tramos de via de la carrera
octava, ubicada en el sector centro de Pereira. Esta intervencion busca mejorar la movilidad
y la seguridad vial tanto para los usuarios del transporte publico como para los vehiculos
particulares.

La intervencion consistira en la rehabilitacion de los carriles existentes, tanto para el
fransporte publico (Solo Bus) como para el trafico mixto. La demolicién del pavimento actual
y la construccion de una nueva estructura permitira mejorar la sostenibilidad del sistema de
transporte, optimizando Ia circulacion vehicular y garantizando mayor seguridad en la zona.

Esta rehabilitacion es clave para mantener la eficiencia y la calidad del servicio del
Megabus, ademas de contribuir al bienestar de los habitantes de Pereira. Por lo anterior, se
requiere un equipo de trabajo que realice la ejecucion de las obras proyectadas, cuyo
alcance implica obras preliminares, desmontes, demoliciones, movimientos de tierra,
estructuras de pavimentos y obras complementarias.

2.3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El presente proyecto se encuentra en concordancia con el Plan de Desarrollo 2024-2027,
especificamente en su Componente 2: "Pereira segura, innovadora y competitiva", donde
se reconoce que la optimizacion de infraestructura y movilidad constituye un factor
determinante para un desarrollo comercial y productivo sostenible. En consecuencia, se
han formulado programas especificos que garantizan el monitoreo constante de estas
areas, priorizando acciones segun su impacto estratégico.
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Las medidas contempladas incluyen:

. Optimizacion del espacio publico
. Fortalecimiento de la conectividad vial
. Modernizacién de la infraestructura urbana

Estas intervenciones estan orientadas a garantizar que el municipio disponga de una
infraestructura vial competitiva que facilite la movilidad y promueva el desarrollo econémico,
cumpliendo con un doble proposito:

. Incrementar la calidad de vida de la ciudadania
. Potenciar la competitividad del municipio

Lo anterior se lograra mediante la facilitacién del acceso a mercados y el fomento de la
inversion privada en el territorio.

En el citado Componente 2 del Plan de Desarrollo Municipal se estructura el Programa No.
23 "Infraestructura vial", en el cual se contemplan diversas acciones orientadas al desarrollo
urbano y la mejora de la infraestructura vial en el Municipio de Pereira, con el objetivo de
potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto implica tanto la
ampliacion de la red vial urbana, mediante la construccidon de nuevas vias y la expansion
de las existentes, como el mantenimiento adecuado de la infraestructura actual.

En este contexto, la rehabilitacion de la Carrera Octava, carril solo bus y mixto, sector
centro, dispone de especial importancia por tratarse de uno de los corredores urbanos mas
relevantes para la conectividad de Pereira. Su intervencion beneficiara directamente a la
poblacién en general mediante la mejora de la transitabilidad y Ia reduccion de los tiempos
de desplazamiento, contribuyendo al bienestar y la eficiencia en la movilidad urbana.

Adicionalmente, la intervencion tendra un impacto significativo sobre el sistema de
transporte publico Megabus, cuyo carril exclusivo forma parte del tramo a rehabilitar. Este
sistema movilizé 36.007.962 pasajeros en 2023 y 36.992.605 en 2024, con proyeccion de
crecimiento para 2023. La optimizacion de esta via permitira mejorar la eficiencia operativa,
reducir tiempos de espera, incrementar la seguridad y ofrecer mejores condiciones de
confort para los usuarios que dependen diariamente del servicio.

En virtud de lo anterior, la entidad considera oportuno y conveniente adelantar la
contratacion del proyecto para la REHABILITACION DE LA CARRERA OCTAVA, CARRIL
SOLO BUS Y MIXTO, SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA,
de acuerdo con lo estipulado en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

2.3.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO EN RELACION CON LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027

Descripcion

COMPONENTE No. 2 Pereira segura, innovadora y competitiva
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PROGRAMA No. 23 Infraestructura vial
PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRERA OCTAVA, CARRIL

SOLO BUS Y MIXTO, SECTOR CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA

META DEL PLAN DE | Mantenimiento de 400,000 metros cuadrados de vias
DESARROLLO urbanas

2.4. MARCO JURIDICO

Este tipo de estructura se permite dentro de la contratacion publica reglada por la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021 y demas normativa
vigente y aplicable. En dicho sentido, es conveniente y oportuno celebrar el presente
contrato que busca seleccionar al ejecutor de las obras de rehabilitacion de la troncal,
amparados en los principios de planeacion, economia, transparencia y libre competencia.

La Entidad cuenta con los presupuestos y todos los documentos técnicos, juridicos y
financieros que garanticen la ejecucion del contrato, en términos de calidad, estabilidad y
eficiencia y estos harén parte de los documentos previos del proceso. (Ver Anexo 1- Anexo
Técnico).

De acuerdo con la lista de chequeo se cuenta con lo siguiente:

S| REQUIERE N
= )
ESTUDIO O PERMISO EXISTE NO REQUIERE OBSERVACIONES
EXISTE
CERTIFICADO DE
TRADICION (valido si es de la N I q
i | Nagitn, Departamento. X o aplica por tratarse de una

Municipio. En caso contrario no e
aplica)

No aplica, ya que en

PARAMENTOS DE LA A
proyectos de rehabilitacion

EDIFICACION. HILOS Y

2 NIVELES (PLANEACION X vial no se contemplan
cambios en el trazado de |a

MPAL) e
Debido ala antigliedad de la
documentacion de

referencia, es necesario la
realizacion de estudios de
suelos en la stapa de
revision y/o ajuste de los
3 | ESTUDIO DE SUELOS X estudios y disefios
existentes, con el fin de
cotejar los  parametros
utilizados para el disefio de
la estructura de pavimento y
su pertinencia en la
actualidad.
4, | DISENO  ESTRUCTURAL " No aplica, dado que no se
: contempla la construccion
(Memorias, planos) d
e puentes, muros u otras
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S| REQUIERE
NO

REQUIERE

ESTUDIO O PERMISO NO

EXISTE  gxisTE

OBSERVACIONES

edificaciones que requieran
disefio estructural.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Especificaciones  técnicas
realizadas por personal
adscrito a la Secretaria de
Infraestructura conforme a la
normativa vigente y en
concordancia con el analisis
de precios unitarios de la
entidad.

6 | PRESUPUESTO DE OBRA X

Presupuesto proyectado por
personal adscrito a Ia
Secretaria de Infraestructura
de acuerdo con estructura
Tipo entregada por
Megabus.

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS (APU)

Analisis de precios unitarios
realizados por personal
adscrito a la Secretaria de
Infraestructura conforme a la
base de datos de |a entidad

LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

En |a documentacion de
referencia no se incluye
levantamiento topogréfico y
tampoco cuenta con el nivel
de detalle necesario para
definir el sistema de drenaje
de la via. Por tanto, durante
la etapa de revision yio
ajuste de los estudios vy
disefios  existentes, el
contratista debera realizar
dicho levantamiento con el
fin de identificar las
estructuras de  drenaje
actuales, establecer sus
cotas y determinar, a partir
de ello, las obras de drenaje
requeridas y los tramos
donde se deba implementar
el geo-dren, tal como se
observa en las secciones
transversales.

PLANOS (Plantay perfil, disefio
9 | geométrico, secciones viales, X
muros y detalles, etc)

En la documentacion de
referencia se cuenta con
secciones ftransversales vy
detalles correspondientes a
la pavimentacion.

Antes de su implementacion
el contratista debera realizar
la apropiacion de dicha
estructura tipo durante la
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OBSERVACIONES

etapa de revision y/o ajuste
de los estudios y disefios.
PERMISO DISPOSICION
10 | FINAL @] BOTADEROS X A cargo del Contratista
AUTORIZADQOS (CARDER)
Los materiales de
PERMISO EXPLOTACION construccion deberan
11 MATERIAL O FUENTES DE X provenir de fuentes
MATERIAL  AUTORIZADOS previamente autorizadas por
(CARDER) la autoridad ambiental
competente.
DISPONIBILIDAD DE
12 | SERVICIOS PUBLICOS X A cargo del Contratista
(EPM).
No aplica, ya que en
s | AFECTACION __PREDIAL g | i
(PERMISOS PROPIETARIOS) . P
cambios en el trazado de la
via.
No aplica dado que es un
14 I(-SISIEE%IQTJCCION DE X Eir:‘nlyecto de rehabilitacion
No aplica dado que es un
15 | DISENO HIDROSANITARIO X proyecto de rehabilitacion
vial.
No aplica dado que es un
16 | DISENO ELECTRICO X proyecto de rehabilitacion
vial.
No se requiere disefio
arquitecténico (urbanismo y
.7 | DISENO  ARQUITECTONICO N bl
(Urbanismo y mobiliario). proyecto. . o consmpa
intervencion del espacio
publico ni modificacion del
entorno urbano existente.
AUTORIZACION PARA
INTERVENCION DE OTROS .
18 SERVICIOS (TELEFONIA, X A cargo del Contratista
GAS, OTRO especificar cual)
AUTORIZACION DE No aplica dado que es un
19 INTERVENGION S ES X royecto de rehabilitacién
PATRIMONIO ey
ARQUITECTONICO ]
No se requiere la
implementacion de un Plan
de Manejo Ambiental (PMA),
ay [FRAN  PE MSNELO x| AR
AMBIENTAL (CARDER) rehabilitacion de una via
existente y no implica la
apertura de nuevos
trazados, afectacion
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S| REQUIERE
NO

EXISTE  gxisTE

NO REQUIERE

OBSERVACIONES

significativa a recursos
naturales, ni  requiere
licencia ambiental. No
obstante, el contratista
debera disefar e
implementar un Plan de
Gestidn Socioambiental, en
el que se establezcan las
medidas para prevenir,
mitigar y controlar los
impactos ambientales vy
sociales asociados a la
ejecucion de la obra.

No se requiere permiso de
aprovechamiento forestal,
dado que el proyecto se

PERMISY desarrollara sobre una via
21 | APROVECHAMIENTO X ;
FORESTAL (CARDER) gmstentely no contempla la
intervencion de coberturas
vegetales ni el retro o
afectacion de arboles.
No se requiere autorizacion
del Consejo  Regional
Indigena de Risaralda
AUTORIZACION DEL CRIR PR e teage
(Consejo Regional Indigena de X 10 erver;monb_ d ng nt :e
22 | Risaralda) PARA INGRESO o 'i;?”;en';s e
DEL PERSONAL Y EQUIPO contempla @ ingress de
personal o equipos a
resguardos o zonas de
transito ancestral.
No se requiere autorizacion
AUTORIZACION DEL del alcalde municipal, dado
ALCALDE MUNICIPAL PARA que la intervencién se
23 INTERVENCION EN PREDIOS X realiza sobre infraestructura
@) INFRAESTRUCTURA existente de propiedad del
FISICA EXISTENTES DE municipio y el proyecio es
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ejecutado directamente por
la misma entidad.
3. OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.
3.1. OBJETO

“REHABILITACION DE LA CARRERA OCTAVA, CARRIL SOLO BUS Y MIXTO, SECTOR
CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA.”

3.2

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
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Una vez identificado el sector al que pertenece el presente proceso, se tendran en cuenta
la descripcion del objeto por contratar identificado en el Cuarto nivel del clasificador de
bienes y servicios los siguientes codigos

UNSPSC:
Segmentos Familia Clase Producto
L2 Senios 08 ign | 14-Senvicios de | 10 -Senvicios de 72141003 - Servicio de
do Instalacirones construccion construccion de autopistas | mantenimiento de calles
y pesada y carreteras y carreteras

Mantenimiento
72 - Servicios de 14 - Servicios de | 11 -Servicios de
Edificacion, Construccién - pavimentacién y

: construccion : A
de Instalaciones y seada superficies de edificios de
Mantenimiento P infraestructura

3.3. ALCANCES

72141104 - Servicio de
repavimentacion de
calles y carreteras

Las actividades minimas del contratista son las siguientes:

Capitulo Actividad Unidad
1 PRELIMINARES
1,01 Arrendamiento inmueble — campamento m2-mes
1,11 Cerramiento guadua + tela verde m
1,29 Localizacion y replanteo vias m2
1,43 Valla informativa instalada m2
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
2,18 Demolicién pavimento rigido E<0.21m m2
2,29 Desmonte adoquin E<=100 mm m2
3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y LLENOS
3,12 Excavacion configuracion subrasante mecanica m3
5 ESTRUCTURAS
5,01 Acero de refuerzo 420 Mpa Kg
19 CONTENCION Y ESTABILIZACION
19,43 Geo dren circular ancho: 1.0m tuberia de 4" (incluye tuberia) m
20 BASES, SUB-BASES Y AFIRMADO
20,10 Subbase granular tipo MOPT/INVIAS m3
21 PAVIMENTOS
21,04 Corte mecanico placas y pavimentos de concreto rigido 6cm <= H<=10cm m
(incluye operario)
21,101 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-0 m2
21,14 Pavimento adoquin peatonal E=0.06 m m2
21,34 Pavimento Mr = 4.5 Mpa premezclado (acelerado 7 dias) m3
21,343 Pavimento Mr = 5 Mpa premezclado (acelerado 7 dias) m3
21,38 Sellado junta Sika Flex + SikaRoad 15 m
23 DRENAJEY OBRAS DE ARTE
23,32 Realce boca camara alcantarillado C 20.7 Mpa m3
2333 Realce sumidero simple C 20.7 Mpa m3
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26 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

26,02 Pintura trafico cruces y marcas viales (sobre concreto hidraulico) m2

26,08 Sefial reglamentaria reflectiva @=0.6m Un
27 URBANISMO

27,31 Sardinel prefabricado 80x45x15 cm m
28 TRANSPORTES

28,03 Cargue mecanico + retiro material sobrante incluye el depésito (a m3

escombrera oficial o autorizada)

29 SIN CODIGD

29,01 Base asfaltica MDC-25 m3

29,02 Separador vial prefabricado de 80cmx 20cm x 15cm x 5cm un

En el alcance contractual se contempla ademas lo siguiente:

1. Ejecucion del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
2. Ejecucion del PLAN DE.GESTION SOCIO AMBIENTAL 3
3. Ejecucion de la REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES.

La inclusion de la etapa de revision y/o ajuste de los estudios y disefios existentes dentro
del contrato de obra es una decision estratégica orientada a garantizar el éxito del proyecto.
Aunque las actividades proyectadas corresponden a la Estructura Tipo proporcionada por
MEGABUS S.A., es necesario adaptar dichos estudios a las condiciones especificas de los
tramos de via a intervenir. Esto obedece a que los documentos técnicos que respaldan
dicha estructura fueron elaborados en el marco de un contrato de consultoria ejecutado
entre los afios 2005 y 2006, por lo cual resulta fundamental verificar en campo la pertinencia
de los parametros de disefio aplicados en ese entonces y su vigencia frente a las
condiciones actuales.

La necesidad de ajustar los estudios y disefios responde también a la obligacion de alinear
el proyecto con las normativas técnicas vigentes, asi comocon las necesidades del Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Pereira, particularmente en el marco de la
modernizacion de la flota de Megabus.

Desde el punto de vista administrativo y financiero, incorporar esta etapa dentro del contrato
de obra representa una ventaja significativa en términos de eficiencia y optimizacién de
recursos. De haberse contratado por separado el ajuste alos estudios y disefios, se habria
requerido al menos cuatro (4) meses adicionales para la estructuracion del proyecto, lo que
podria haber generado incrementos presupuestales debido a variaciones macro Yy
microecondémicas. Al integrar estos ajustes dentro del presupuesto oficial del contrato de
obra, se asegura una mayor eficiencia econémica y técnica.

En este sentido, el proceso contractual permitira que el futuro contratista de obra realice la
revision y/o ajuste de los estudios y disefios existentes durante la ejecucidon del contrato. El
interventor, por su parte, sera responsable de avalar y recibir dichos ajustes y/o
complementaciones conforme a la normatividad vigente y a los pliegos de condiciones. Esta
estrategia busca asegurar mayor celeridad y eficiencia en la contratacion, facilitando una
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solucion oportuna y definitiva al deterioro de la infraestructura vial en los tramos
contemplados en el proyecto.

34. OBLIGACIONES
3.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso y
de las establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el
contratista se obliga a:

a. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al 90 % de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucidon del contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no
calificada de la regidon seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regidon a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones
demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacién no se entendera incumplida en
los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinaciéon minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

b. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cuarenta por ciento (40%) de
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. El cumplimiento de esta
obligacion sera verificado por el Interventor y en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion, la interventoria
debera evaluar dicha situacion y autorizar su ajuste.

c. Destinar ala ejecucion del contrato en un porcentaje del 5% la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional:
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores,
las personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
entre otros definidos asi por la Ley o |a jurisprudencia, de esta manera. El porcentaje
de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
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documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados
incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la
gjecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el
Interventor dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a partir del inicio de la
obra. Para la acreditacion de Ia condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacién de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y Ia condicion de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no
se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

d. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion, desarrollando el objeto del contrato conforme a los
parametros de calidad y oportunidad definidos en estos.

e. Garantizarla calidad de las actividades ejecutadas de acuerdo con el anexo técnico,
apéndices, especificaciones, pliego de condiciones y demas documentos del
proceso.

f. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

g- Entregar toda la informacién que directa o indirectamente esté relacionada con el
Contrato que solicite la entidad y/o el interventor, de conformidad con lo establecido
en el mismo.

h. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra
la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

i. ldentificar las oportunidades e implementar medidas para promover el empleo local
durante la ejecucion del contrato.

j- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

k. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, sodcial,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.
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m. Durante Ia ejecucion del contrato, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, adoptando todas las medidas
necesarias para prevenir accidentes y condiciones insalubres en los frentes de obra
y campamentos. Asi mismo, debera dotar a su personal con los elementos de
proteccion personal (EPP) requeridos y garantizar su uso adecuado.

n. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

o. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

p. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algun hecho.

g- Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

r. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del
auto de iniciacidon de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del
Contratista.

s. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollc de la obra
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

t. [cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1
del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que
se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
gjecucion del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecuciodn del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacion cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
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justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que
se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del
proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente
de responsabilidad.

u. [cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor
del contrato, seguin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

v. [cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato.

w. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

x. Disponer del personal idéoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecida.

y. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

z. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.
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aa.

bb.

3.4.2.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida alo largo de la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera realizar Ia revision y/o ajuste de los estudios y disefios
existentes entregados por MEGABUS S.A., especificamente en lo relacionado con
la estructura tipo de pavimento. El CONTRATISTA se obliga a apropiarse de dichos
estudios y disefios y, cuando sea necesario, efectuar los ajustes correspondientes
de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Una vez finalizada esta etapa, el
CONTRATISTA asumira plena responsabilidad sobre los disefios y su calidad.
Todos los ajustes deberan contar con la aprobacion previa de la INTERVENTORIA.
(Se tendran en cuenta los demas requisitos establecidos en el ANEXO 1- ANEXO
TECNICO del presente proceso.)

Los volumenes de obra, tablas, planos y demas informacién generada en la revisién
y/o ajuste de los estudios y disefios deberan entregarse al Municipio de Pereira
impresos y en medio digital, con firmas y aprobaciones de la interventoria. Cualquier
observacion formulada por la entidad o la interventoria debera ser atendida en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles.

Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, el personal minimo praofesional y técnico exigido para la ejecucion del
contrato, el cual se encuentra relacionado en el presente proceso de contratacion y
de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato. El personal
debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito a la INTERVENTORIA
la sustitucion de dicho profesional o personal al menos quince (15) dias habiles
anteriores a la fecha de retiro prevista, quien debera tener un perfil igual o superior
al que se retiro. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
de INTERVENTORIA y posteriormente ser informado a la contratante.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en el
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, segun las
normas colombianas (cuando aplique).

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del proyecto, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
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establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
gjecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos y/o costos han sido
estimados por el contratista al momento de la suscripcion de la carta de la
presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA ENTIDAD.

g. Observary evaluar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole un
desempefio competente, asi como el cumplimiento de normas de seguridad
industrial y de tipo ambiental.

h. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando
que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de
las actividades asignadas.

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

j.  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos y/o gastos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y dotacion de su personal,
implementacion del PMT, y de Plan de Gestion Socio - Ambiental.

k. Elaborar el Plan de Gestion Socio Ambiental, el Plan de Manejo de Transito-PMT, y
demas planes que se requieran para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA,
y tramites que correspondan, conforme al anexo técnico y sus respectivos
apendices.

I. llevar a cabo las labores de manejo de transito, sefializacion y desvios, asi como
efectuar las labores ambientales y de gestidn social previstas en los planes
elaborados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA INTERVENTORIA.

m. Garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en el tramo
definido en el alcance del contrato, que alteren la operacion normal de transito, que
se presenten a lo largo del tiempo de ejecucion.

n. Elaborar y/o ejecutar los planes de acciéon a corto, mediano y largo plazo del
corredor objeto de intervencién, que correspondan a las actividades necesarias y
requeridas por la contratante para mitigar los riesgos en materia de seguridad vial.

0. Responder a todas las solicitudes que le realice el INTERVENTOR y/o ENTIDAD,
de forma oportuna e integral en los términos y plazos establecidos.

p. Disponer de los profesionales aprobados que se requieran, para atender las
solicitudes o reuniones que se susciten en las instalaciones de la INTERVENTORIA
y/o ENTIDAD, en la zona del proyecto y demas entidades donde sean citados.

g. Instalar el numero de vallas informativas requeridas de conformidad con las
disposiciones del AMCO o El instituto de movilidad de Pereira que sobre la materia
se dicten, las cuales deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucién de
este, debiendo repararse cada vez que presenten algun grado de deterioro a criterio
de la INTERVENTORIA, o LA ENTIDAD. La informacién, dimensiones y modelo a
seguir debe ser suministrado por LA ENTIDAD.

r. Realizar la construccion o arrendamiento del o los campamentos de obra que
requiera para la ejecucion de las obras.
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s. Instalar la sefalizacion y obras de proteccion necesarias para la comrecta y segura

ad.

ejecucion del proyecto.

Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de
acuerdo con el disefio aprobado por la INTERVENTORIA, garantizando la
proteccion de los sitios de construccion. El cerramiento debera incluir toda la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de abra,
vecinos Yy terceros. EI CONTRATISTA sera responsable del mantenimiento del
campamento y de su cerramiento durante toda la ejecucion de las obras. Estos
costos se encuentran incluidos dentro de la Administracion del proyecto.
Garantizar para la obra la sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados
con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccién por
parte de los intervinientes.

Durante la etapa de revision, el Contratista debera identificar si es necesaria la
reubicacion de redes de servicios publicos o privados y, en caso afirmativo, preparar
y radicar ante las empresas prestadoras la documentacion técnica que estas
requieran para ejecutar las modificaciones, la cual debera contar con la aprobacion
previa de Ia Interventoria y, cuando aplique, de las autoridades competentes.

El Contratista realizara el seguimiento hasta obtener la aprobacion correspondiente,
coordinando las actividades y reuniones necesarias con las empresas prestadoras,
y atendiendo las observaciones que formulen la Interventoria, la Entidad Contratante
o dichas empresas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su notificacion.
Si se requieren servicios publicos provisionales para ejecutar la obra, el
CONTRATISTA debera gestionarlos y mantenerlos activos durante el tiempo
necesario.

Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo
necesario para la gjecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones
de las redes requeridas para la obtencion del servicio. Al final, debera presentar los
comprobantes que demuestren que no existen saldos pendientes.

Implementar para el desarmollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente (minimo dos frentes de trabajo). Cada frente de trabajo debera
contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a
la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la
metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance
y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso
de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podrd aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.
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dd.

€ee.

ag9.

hh.

En todo caso, El CONTRATISTA debera organizar la ejecucion de la obra
mediante frentes de trabajo simultaneos suficientes, en cantidad y capacidad
técnica, de manera que se garantice la culminacion del contrato dentro del
plazo de ejecucion pactado. El numero minimo de frentes sera de dos (2), sin
perjuicio de que la INTERVENTORIA exija su ampliacion cuando se
evidencie riesgo de incumplimiento del cronograma o se requiera mayor
avance fisico. Esta obligacion es esencial para asegurar que las actividades
previstas se desarrollen conforme al alcance del proyecto, la magnitud del
presupuesto y el plazo contractual establecido.

Las jomadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la
Interventoria indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi
como las joradas adicionales.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe presentar para aprobacion del
INTERVENTOR, un programa de obra que permita establecer la secuencia
constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra en
cumplimiento del plazo contractual.

En el caso de presentarse un atraso en la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA
estd obligado a presentar de forma inmediata a la INTERVENTORIA un plan de
contingencia para superar el atraso. Una vez aprobado por la INTERVENTORIA
debera ser remitido y socializado a LA ENTIDAD.

Llevar una bitacora de la ejecucion del proyecto, esto es, una memoria diaria de
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion del
Contrato, asi como de las ordenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general y el
desarrallo de las actividades de acuerdo con la programacion detallada. Este
registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica
inicial, debe encontrarse debidamente foliada y firmada a diario por los residentes
de obra e interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de LA ENTIDAD.

Ejecutar la obra utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y demas elementos necesarios, garantizando su disponibilidad oportuna y el
rendimiento eficiente en los frentes de trabajo establecidos, asi como en las jornadas
previstas en los documentos contractuales.

Entregar garantias, especificaciones y manuales de operacion y/o mantenimiento, y
ficha técnica de los equipos que sean adquiridos para para la operacion del corredor
vial en caso de ser necesario.

EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de
maquinaria y equipos especiales. En todo caso LA ENTIDAD no reconocera cargos
por mayor permanencia y stand by de estos equipos y maquinaria.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas indicadas en la programacion de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
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j- - Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus

permisos y licencias requeridas para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera
contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los
trabajos.

EL CONTRATISTA asumira los transportes y trasiegos que se requieran desde el
punto de acceso o ingreso al Centro de gravedad de la obra, asi como la
sefializacion y demas requerimientos para la mitigacion de riesgo que por esta
actividad se pueda generar con los usuarios en el corredor.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi
como las especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.

mm.El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas

nn.

Q0.

PP.

q9-

uu.

vigentes aplicables (Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional
de Vias) o las que se encuentren vigentes y sean aplicables al proyecto.

Cumplir con las especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del
proyecto indicadas en el anexo técnico y las que surjan de Ia revision y/o ajuste de
los estudios y disefios existentes.

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.
Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA la calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra, mediante la presentacion de los
respectivos ensayos de laboratorio y certificaciones.

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las
demas pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales
y los demas elementos que se instalen en la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas o contiguas que
presenten deterioro.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicadoc por el
INTERVENTOR, y/o ENTIDAD, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para
la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las dreas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

Entregar totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y
personal las areas intervenidas objeto del Presente Contrato.

Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o
perjuicio que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion
de la ejecucidn del proyecto.

. Construir obras de drenaje, y todas aguellas que se requieran para garantizar la

puesta en marcha y operacion de acuerdo con los estudios y disefios entregados y
que debe revisar y ajustar el contratista conforme a las especificaciones y
normatividad vigente.
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XX.

Realizar, por su cuentay riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes instaladas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA, en caso de que
se requiera.

Cumplir con las disposiciones urbanisticas y de planeacién de la localidad o
municipio correspondiente.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA,
INTERVENTORIA y propietario o habitante de los predios aledafios que
correspondan en desarrollo del contrato. En compariia de la INTERVENTORIA, se
hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas, vias de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de
estas areas. Al final de la ejecucion se debera levantar las respectivas actas de
vecindad de cierre, en donde se dejara consignado segun las actas de vecindad
iniciales, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecucion del
proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA
debera subsanar las posibles afectaciones que se generen en las estructuras
vecinas, vias de acceso Yy trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso
constructivo.

aaa.Solicitar y justificar ante la INTERVENTORIA, con la debida antelacién, la prérroga

necesaria para la terminacién de la obra, cuando asi se requiera.

bbb.En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL

CONTRATISTA debera remitir con la suficiente antelacion a la INTERVENTORIA
(como minimo tres (3) dias habiles) un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que la INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo
y este a su vez informe a LA ENTIDAD para su aval o rechazo. En caso afirmativo,
el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para
el contrato de obra y remitirla a LA ENTIDAD debidamente suscrito, acogiendo el
procedimiento para la suspension. Una vez resuelta la situacion que motivo la
suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a LA
ENTIDAD las correspondientes actas de reinicio, junto con la modificacion de las
pdlizas.

ccc. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal

que realizo la “revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion
y/u optimizacién y/o elaboraciéon de estudios y disefios finales con el propésito de
hacer verificacion al proyecto, suscribiendo las respectivas actas.

ddd.Presentar y a dar cumplimiento un plan de gerencia de proyectos en los términos

descritos en los pliegos de condiciones del proceso, el FORMATO 7A—
PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS, y lo descrito en el Anexo 1 para el
inicio del contrato.

eee.Mantener las condiciones de vinculacion de personal discapacitado acreditado a

fif.

través del FORMATO 8 — VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD durante la ejecucion del contrato y su vigencia.

Dar cumplimiento y disponer en obra lo descrito en el FORMATO 9 — PUNTAJE DE
INDUSTRIA NACIONAL para acreditar el componente de apoyo a la industria
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nacional, sea por incorporacion de bienes nacionales relevantes o por la vinculacion
del porcentaje de personal (opcion 1 0 2).

ggg.Solicitar en un término no menor a quince (15) dias habiles al interventor, las
solicitudes de subcontrato para el proyecto. En todo caso, la entidad debe emitir
concepto de aprobacion respecto a la ejecucion de subcontratos.

hhh.Entregar informes ejecutivos quincenales de seguimiento de todos los componentes
del proyecto al interventor (social, ambiental, SST, movilidad, técnico, calidad,
programacion, gerencia de proyectos, etc), hasta tres (03) dias calendario
posteriores al vencimiento del corte.

iii. Entregar informes mensuales de seguimiento de todos los componentes del
proyecto al interventor (social, ambiental, SST, movilidad, técnico, calidad,
programacion, gerencia de proyectos, etc), hasta siete (07) dias calendario
posteriores al vencimiento del corte.

ji- Dar cumplimiento al sistema de Gestién de calidad de la entidad respecto a la
presentacién de formatos.

kkk.EL CONTRATISTA sera el encargado y unico responsable de entregar la obra en
funcionamiento y con el debido cumplimiento de calidad acorte a las obligaciones
contractuales adquiridas.

lll. Entregar a la interventoria los planos récord de la totalidad del Proyecto para el
recibo de las obras.

mmm. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo con
lo estipulado contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a
satisfaccion.

3.4.2.1. FINANCIERAS:

a. Verficar junto con el INTERVENTOR, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente junto con la INTERVENTORIA un andlisis del avance
financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas deban tomar
para asegurar el flujo de fondos del contrato e informarlas con la debida antelacion
ala CONTRATANTE.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas,
departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos estos
gastos y/o costos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de su propuesta econdmica.
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d. Radicar las cuentas correspondientes al acta de la revision y/o ajuste de los estudios
y disefios existentes, las actas parciales y/o final de obra y demas establecidas de
acuerdo con laforma de pago. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas,
debera presentar a la INTERVENTORIA, los informes o productos que corresponda,
asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO, y demas
documentos necesarios solicitados por la CONTRATANTE. La no presentacion del
acta dentro de los términos indicados en la reunién de contextualizacién o el no
cobro en observancia a los parametros establecidos para tales fines, no podran
acarrear reclamaciones posteriores, ni mayores valores.

e. Cumplir el estatuto tributario en su integridad, asumiendo la totalidad de
la carga tributaria generada con ocasién de la celebracién y ejecucion
del contrato.

f. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las
obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacion, entrega y recibo a
satisfaccion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la
entidad y Ia aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de
liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite
de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por LA ENTIDAD.

g. En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente,
éste debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.

3.4.22. AMBIENTALES:

a. Realizar todos los estudios y/o tramites necesarios para la obtencion de la Licencia
Ambiental del proyecto (en caso de ser requerido).

b. Obtenertodoslos permisos de caracter ambiental requeridos y al igual realizar todos
los estudios y tramites que requiera la autoridad ambiental y/o aquellos que se
requieran para la modificacion y/o cambio menor de la Licencia Ambiental (en caso
de ser requerido).

c. Ejecutar los planes de gestion ambiental establecidos en la licencia ambiental y
demas actos administrativos promulgados por la autoridad ambiental de las areas
requeridas para el proyecto (en caso de ser requerido).
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d. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Socio Ambiental que debe
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual
para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria.

e. Elaborary/o ajustar el Plan de Gestidén Socio Ambiental a partir de un reconocimiento
de la zona en la que se desarrollara el contrato, estableciendo la informacién de
linea base necesaria para su elaboracion y determinacion de los programas de la
Guia de aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y
potenciar los positivos.

f. Aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre
otros), como soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminacién del
Contrato de Obra, en el caso que aplique.

g. Garantizar a LA ENTIDAD que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las clausulas contractuales
pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

h. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte
integral de los Términos de Referencia, en lo relacionado con los anexos de gestion
ambiental y social.

i. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

j-  Cumplir con las demas obligaciones establecidas en el anexo técnico y de gestion
socio ambiental y demas documentos contractuales con respecto al componente
ambiental y de sostenibilidad.

3.4.2.3. SOCIALES:

a. Garantizar el desarrollo de un Plan de Gestion Socio Ambiental, el cual debe seguir
las indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables
descritos en los lineamientos anexos.
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b. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el
cual debe presentarse segun la programacion del proyecto.

c. Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e
institucionales contempladas en el plan de gestion.

d. Mantener canales de comunicacidn constantes, con el fin de informar el
cumplimiento del plan de gestion social, asi como las novedades del proyecto.

e. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades
generadas en y por el proyecto, asi como informarias inmediatamente.

f. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen
encaminadas a fortalecer el proceso de acompafiamiento social que requiera el
proyecto.

g. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizacion de las
actividades sociales que se deriven dentro del proceso de acomparfiamiento
comunitario.

h. Facilitar espacios y procesos de interaccion comunitaria que beneficien el
fortalecimiento del tejido social y el dialogo participativo; para ello se debe tener en
cuenta y en la medida de lo posible, dar continuidad a los procesos de gestién social
que se hanrealizado previa y/o simultaneamente en el area de influencia cuando se
considere pertinente.

i. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de
la zona, ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones
regionales, con lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de
relacionamiento con los diferentes actores interesados.

j-  Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del componente social, asi
como a las obligaciones derivadas por la obtencién de certificaciones, licencias y/o
permisos. La realizacién de las actividades de indole social, deben ser simultaneas
a la ejecucion de las obras del contrato y dentro del plazo contractual

k. En caso de incumplimiento de cualquiera de las actividades de gestion social
establecidas, la interventoria sustanciara el expediente sancionatorio y solicitara a
la ENTIDAD la aplicacion de las clausulas contractuales pertinentes al Contratista y
con estricto respeto del debido proceso. El oportuno pago de infracciones, multas u
otras medidas, seran de absoluta responsabilidad del Contratista y a su costa.
Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas y otras
medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades competentes, de acuerdo
con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se haran bajo
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responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningun concepto se
aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando
éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad social o del no acatamiento
de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo
conceptie la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las
imponga, en caso de aplicar para este contrato.

3.4.24. SG-SST: SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

a. Antes del inicio de cualquier actividad, el CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA las afiliaciones a la ARL y los soportes de pago al sistema de
seguridad social de todo su personal, requisito indispensable para autorizar el inicio
de los trabajos.

b. Garantizar durante la ejecucion de la obra la implementacion de los protocolos de
bioseguridad requeridos, de conformidad con la narmatividad aplicable.

¢. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para

la ejecucion del contrato, en especial lo que guarda relacién con:

e FElementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

e Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

e Elementos de bioseguridad.

d. Indicar en el informe mensual el detalle de las actividades SST segun el Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo — SG SST durante el periodo.

e. Garantizar que todos los trabajadores que emplee para el desarrollo del contrato
cumplan con los documentos necesarios en terminos de SST requeridos para tal fin.

f. Dar cumplimiento a la normatividad en SST vigente y aplicable al contrato.

3.4.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
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b. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

c. Pagar la remuneracion por la gjecucion de la obra en los témminos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

d. Designar un Supervisor idoneo, el cual ejercera el control y seguimiento a la
ejecucioén del contrato.

e. Recibirlosinformes del contratista, realizar Ia revision de los mismos y presentar las
observaciones que sean del caso.

f. Pagar al contratista oportunamente los valores que se estipulan a su favor en el
contrato.

g. Cumplir con todas las obligaciones que se imponen a su cargo en el Pliego de
Condiciones y en el contrato resultante del presente proceso.

3.5. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para el presente proceso, es fundamental la revision y/o ajuste de los estudios y disefios
existentes entregados por MEGABUS S.A,, con el fin de asegurar que las obras a ejecutar
sean plenamente funcionales. Esta labor permitira determinar con precision las actividades
necesarias para la rehabilitacion de los tramos de via, garantizando la continuidad de la
fransitabilidad en el corredor vial.

La ejecucion del contrato se desarrollara conforme a la priorizacion de actividades
sustentadas en los resultados obtenidos de dicha revision y/o ajuste, considerando la
disponibilidad de los recursos presupuestales. El tiempo maximo para realizar la revision,
apropiacion y ajustes de los estudios y disefios existentes sera de UN (1) MES, contado a
partir de la fecha del acta de inicio.

Durante este plazo, el CONTRATISTA debera verificar, cotejar y analizar la pertinencia de
aplicar la estructura tipo de pavimento suministrada por MEGABUS S.A., teniendo en
cuenta las condiciones actuales de la subrasante, el trafico mixto, las rutas del Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM) y la modernizacién de la flota de transporte.
Asimismo, debera identificar aspectos de la informacion de referencia que requieran ser
complementados por ofras especialidades con los detalles necesarios para alcanzar un
nivel de ingenieria de detalle que permita la construccion de las obras.

En caso de que se requieran ajustes a la estructura de pavimento, el CONTRATISTA
debera presentar alternativas a la INTERVENTORIA para su aprobacion, procurando en
todo momento que dichas propuestas se ajusten al presupuesto del contrato, conforme a
los principios de economia y sin afectar la calidad, estabilidad, durabilidad, resistencia y
funcionalidad de las obras.
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Una vez concluida la revision y/o ajuste, el CONTRATISTA asumira la responsabilidad total
de los disefios, asi como por su implementacion, por lo que asumira la responsabilidad
sobre la calidad, estabilidad, durabilidad, resistencia y funcionalidad de las obras.

Igualmente, debera responder por la calidad de los disefios y por la obra construida, de tal
manera que el contratista constituira una garantia de calidad del servicio que ampare las
actividades y obligaciones relacionadas con los estudios y disefios. En todo caso, tendra
en cuenta que el objeto del contrato, su ejecucion y recibo de las obras, deben cumplir con
la finalidad a que esta destinada la obra, conforme al contrato y demas documentos que
hacen parte de éste.

Todos los ajustes deberan realizarse conforme a la normativa vigente aplicable al sector,
incluyendo la normativa INVIAS o aquella que la sustituya, y contemplar el alcance,
metodologia, resultados, memorias de cdlculo, planos constructivos, conclusiones vy
recomendaciones sefialadas en el anexo técnico.

Cualquier ajuste que realice el CONTRATISTA debera ser tramitado para su aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello constituya causa de demora en la ejecucion
del proyecto. No habra pagos adicionales por la revision y/o ajuste de los estudios y disefios,
debiendo el CONTRATISTA incluir dentro del valor ofertado todos los costos asociados a
este rubro para garantizar la construccion, funcionalidad y estabilidad de las obras previstas
y complementarias del alcance contractual.

3.5.1. METODOS CONSTRUCTIVOS

La metodologia constructiva para la rehabilitacion de los tramos de la Carrera Octava, carril
Solo Bus y mixto, sera definida a partir de los resultados obtenidos en la revision y/o ajuste
de los estudios y disefios entregados por MEGABUS S.A., segun lo indicado en las
condiciones técnicas exigidas.

El contratista debera priorizar intervenciones que garanticen el correcto funcionamiento de
la via y el mejoramiento de las condiciones de rodadura, promoviendo en todo momento la
optimizacion técnica de las actividades mediante la evaluacion de materiales y procesos
constructivos que permitan el uso eficiente de recursos disponibles en la zona.

Se debera programar como minimo dos (2) frentes de trabajo simultaneos, asegurando la
continuidad de las intervenciones y evitando dejar obras inconclusas. La ejecucion seguira
un esquema secuencial que contemple, como minimo, las siguientes fases:

3.5.1.1. Preparacion e instalacion de obra

Implementacion del plan de manejo de trafico aprobado.

Sefializacion, cerramiento y delimitacion de areas de trabajo.

Instalacion de zonas de acopio y almacenamiento temporal, de ser requeridas.
3.5.1.2. Obras preliminares

Retiro y disposicion de elementos que interfieran con la obra, en sitios autorizados.

Demolicion controlada del pavimento existente en las areas de intervencion.
3.5.1.3. Movimientos de tierra y adecuacion de la superficie
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Excavaciones segun los disefios aprobados.
Conformacion y compactacion de la subrasante garantizando su capacidad
portante.
3.51.4. Construccion de la estructura de pavimento
Colocacion y compactacion de capas granulares, asi como de capas intermedias
asfalticas conforme a las especificaciones técnicas y resultados de laboratorio.
Ejecucion de la capa de rodadura en concreto rigido con los espesores y acabados
requeridos.
3.5.1.5. Obras complementarias
Instalacion de sefializacion horizontal y vertical definitiva segin normativa vigente.
3.5.1.6. Cierre y entrega
Limpieza final del area intervenida.
Retiro de sefalizacion provisional.
Entrega formal de la obra, previo cumplimiento de ensayos y pruebas de calidad.

Durante toda la ejecucion, el contratista debera garantizar:

» Cumplimiento de calidades previstas en planos y especificaciones.
Estabilidad, durabilidad y funcionalidad de Ia obra.
Observancia de la normativa técnica vigente aplicable (INVIAS o la que la sustituya).
Cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud en el trabajo.
Coordinacion para no afectar actividades ajenas al contrato que se desarrollen
simultaneamente.

3.5.2. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar, transportar y colocar en el sitio de las obras todos los
materiales necesarios para su construccion total, garantizando que cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas. Debera evaluar previamente las fuentes de
abastecimiento y considerar en su propuesta todos los factores que puedan incidir en su
disponibilidad, calidad y suministro oportuno.

3.5.3. PRUEBASY ENSAYOS

El Contratista sera responsable de realizar, a su costo, todas las pruebas y ensayos
requeridos a los materiales, procesos constructivos y a la obra en general, conforme a lo
establecido en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y/o en las normas
técnicas aplicables.

3.5.4. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista debera proveer, mantener y operar, a su cargo, toda la maquinaria, equipos
y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecuciéon de las obras, asegurando
que sean adecuados para las caracteristicas y magnitud del proyecto.

3.5.5. MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL
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El Contratista debera proveer y mantener durante toda la ejecucion del contrato, hasta la
entrega total de la obra a satisfaccion de la Entidad Contratante, el personal idoneo y
calificado requerido, incluyendo directivos, profesionales, administrativos, técnicos,
operarios y demas que resulten necesarios. Asimismo, debera cumplir con la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizando condiciones laborales
seguras y suministrando todos los elementos de proteccion personal y colectiva necesarios,
conforme al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 1443 de 2014 o la norma que lo sustituya.

3.5.6. GESTION SOCIOAMBIENTAL

El Contratista debera desarrollar e implementar, de manera transversal a la ejecucion del
contrato, el Plan de Gestion Socioambiental, conforme a los lineamientos establecidos en
el apéndice correspondiente y demés documentos relacionados. Para este fin, la Entidad
ha dispuesto un rubro especifico en el presupuesto oficial, cuya correcta ejecucion y
cumplimiento sera responsabilidad exclusiva del Contratista.

3.5.7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Contratista debera formular, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo de
Transito, el cual debera incluir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
minimizar y/o mitigar el impacto sobre las condiciones normales de movilidad. Dicho plan
debera contar con la aprobacion de la autoridad competente y se ejecutara con cargo al
rubro previsto para este fin en el presupuesto oficial.

4. AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

En el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el framite de licencias o
permisos o actualizacién de estas, sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes y sufragar los costos y/o gastos de
dichos permisos que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. Todo lo
anterior dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo
establecido en el contrato y de conformidad con lo definido en el anexo de gestion ambiental
y demas documentos contractuales.

En todo caso, desde la suscripcion del acta de inicio sera responsabilidad del contratista
prever y adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtencion de las
licencias o permisos requeridos que correspondan, de conformidad con el inicio temprano
de las obras, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencidn, y los
demas que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, permisos por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para el inicio
de las obras. El tiempo que su obtencion conlleve debera considerarse dentro de la
programacion. Las demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa valida para
justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al
contratista
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41. Permiso disposicion final o botaderos autorizados (CARDER):

- Escombrera Guadalcanal - Pereira Risaralda.
- Zona de depdsito La Aurora - Pereira, Risaralda.
- Zona de deposito el brillante- Pereira, Risaralda.

4.2. Permiso explotacion material o fuentes de material autorizados (CARDER):

- Agregados del Occidente de Risaralda
- Construcciones el Cairo
- Cantera de Combia

La informacion antes relacionada es de referencia y de ninguna manera constituye una
obligatoriedad para el contratista.

Nota: El contratista tendra bajo su cargo y responsabilidad establecer los lugares de acopio y disposicion final
de residuos de la construccion y material sobrante de excavaciones. Asi mismo, tendra total autonomia para la
adquisicion y compra de materiales e insumos para el proyecto sin perjuicio de los compromisos adquiridos bajo
gravedad de juramento en los requisitos puntuables del presente proceso.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a OBRA regulado por
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normas que las modifiquen, adicionen o
deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y
comerciales.

6. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La modalidad de seleccién pertinente para esta contratacion corresponde a Licitacion
Publica de conformidad con el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1° del articulo
2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacion
se justifica en atencion al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.

7. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y
RUBROS QUE LO COMPONEN.

El valor establecido en el presupuesto oficial fue determinado a partir de la proyeccion de
actividades segun la Estructura Tipo proporcionada por MEGABUS S.A. Las cantidades se
derivan de las dimensiones de los tramos de via levantados por un profesional adscrito a la
Secretaria de Infraestructura del municipio de Pereira, y los analisis de precios unitarios se
basan en los precios oficiales actualizados por la entidad, considerando los insumos,
salarios e items pertinentes a la vigencia actual.
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P Al CALDIA DE PEREIRA
' PEREIRA REHABILITACKIN DE LA CARRERA OCTAVA CARRIL 5000 BUS ¥ MIXTO

SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA
FORMULARIO DE PRECIOS

CAPITULD ACTIVIDAD UNDIDAD  CANTIDAD WL UNDIT VLR TOTAL =
216%
1,01 Armendamienta inmueble = campamenta Mma-mes 20000 & el 4. BTE 360
1,11 Cerramienta guadua + tela verde m A2 00| & 16322 0,408 404
1,20 Localizacion y replanseo vas ma 2mE00( 8 5714 122006 104
m2 £
3%
m.
0,25%
| 312 |Escavaciin configuracionsubrasante mecdnica | m2 | 21360008 14T BL157.008
TS
| 501 [McomdersemoszoMps | kg | ouwsels  7sw| riesasw)
1,78%
| 1243 | Beodren circular ancha: 1.0m tuberia de 4° ing incluye uberia | m | om0l £ B48Rd 22740872
TATS
43,07%
Corte mecanico placas y pavimentos de concrelo rigide Bom <= He=10cm £
inci
21,101 | Risgo de imprimascidn con emulsion asfakica CRL-0 m. 213600 £ 6749 14.415 864
1,14 Pawimento adoguin peatonal E=0L0E m m2 TN S04 160 24 BTA T
21,34 |Pawimento Mr= 4.5 Mpa premesclada (acelerada T dias) md 21.00( & 251,088 222134 229
21,343 |Pavimenta Mr = & Mpa premezclada {acelerado 7 dias) md 2B035( & SE1.TT0 2E0E32 220
Sellado junta Sika Flex + SikaRoad 15 £
0,05%
0,76%
4.71%
2.90%
T aa%
m 0SS E
| 202 |Separador vial prefabricado de 80 cmx 30 om x 15.com x & om [ | 1200 & ey 1100 64 |
COSTOS IRECTOS ESTIMADOS 1.267T.617.260 100.00%
Al o 30, %5% 305X RS 30.39%
COSTOS TOTALES 1.652.846.145 130,35%
COSTOS INDIRECTOS
Irmms Aotividad Un Cant. | Costo Directs Valor total
o o
Polizas Factura 1 £ 11.7H484 17725484
= E
Ensayos de Laboratona Factura 1 £ 40000000 4.000.000
Franas Récord Segin U:vtrl § 2000000 2.0500.000
Factura
PLAM DE MANE.JD DE TRANSTE poogin 1m| £ 047756 18477256
PLAM DE GESTION SOCI0 AMBIENTAL Fﬂulﬂ '|.OCI| £ 25.000.000 25000000
AJUSTE ¥i0 COMPLEMENTACION A ESTUDIOS ¥ DISEROS :.:hn 'I,G)I £ 490000000 46000 000
SUATOTAL COSTOS INDIRECTOS o) 136202840
Carga Tributaria (%] 12,70% {E} 17.297.761
WALOR COSTOS IMDIRECTOS IF) = {D+E) 153500600
COSTO TOTAL PROYECTO 1.0 346 T46
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ALCALDLA DE PE—REIM G alcaldia de
AMALISIS DE AL 2025
INFORMACION GENERAL DEL COMNTRATO: PEREIRA
OBJETO:
REHABILITACION DE LA CARRERA OCTAVA AU (calculado):|  30.38% LAZO (meses): =N
CARRIL SOLO BUS Y MIXTO SECTOR CENTRO REGTO:|__31.967.517.260 Anticipe: L]

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA PRESUF OFICIAL: $1.652.846.145| Salario Minimo: | § 1.423.500
PERSOMNAL DE PLAMILLA [con vinculacion) SUELDO MES DEDICACION MES No. MESES Wir PARCLAL
Director de Obra ingeniero Chil B.E840.000 5% 300]| % 10.260.000
Residente de Obra Ingenisro Chil 1 4.280.000 A00r% 300] % 12.840.000
Asesor SISOHSEQ 3.140.000 100%| 300]| § 9.4.20.000
Meestro de Obra 3.140.000 100%| 300] % 9.4.20.000

A00r% 300( % -
Subtotal Personal H 41.940.000
Factor Prestacional ] 26.447.364
Tatal Personal 5 68.387_364
PERSONAL DE PLAMNILLA (con vinculacion) < 2 SMMLY|  SUELDO MES DEDICACION MES No. MESES Wir PARCLAL
Inspector de obra 2.280.000 100 300 % G.840.000
Secretaria yio Almacenista 1.570.000 100 300) § A4.710.000
Almecenista 100 300]| % -
Subtotal Personal 5 11.550.000
Factor Prestacional ] 0.551.850
Taotal Personal 5 21.101.850
PERSONAL Y ACTIVIDADES DE APOYO VALOR DEDICACION MES No. MESES Wir PARCIAL
Asesor Geotecnista B.140.000 15% 300] % 3.663.000
Asesor Pavimentos B.140.000 15% 300]| % 3.663.000
Asesor Ambiental 4_2B0.000 2% 300] % 2.568.000
Asesor en gestion social 4.280.000 50 300] % 6.4.20.000
Asesor en Calidad 4.280.000 3% 300| % 4237200
Contador 4_2B0.000 15% 300[ % 1.826.000
Asesor ingeneno forestal [ 300 % -
Antropologo con registro ICAMH 0% 3.00) §
Contador 30% 300| % -
Total personal y actividades de Apoyo 5 22.477.200
IMPUESTOS VALOR CANTIDAD WVir PARCIAL
Estarmpilla Proculbura (sl = 15 SMMLY) 1.652.846.145 1.50% 3 24,702,692
Estampilla Pro Adulto mayor (si = 30 SMMLY) 1,652 B46.145 2.00% -1 33.056.923
Timbre 1.652.846.145 0,50% - B.264.231
Industria y Comercio 1.652.846.145 0,70 -1 11.560.923
Caontribucion Especial 1,652 B46.145 5.00% -1 82642307
Sobretasa deporte Y recreacion 1,652 B46.145 2.00% -1 33.056.923
Estarmpilla Pro Universidad Tecnoldgica 1.652.846.145 1,00r% 5 16.528.461
Subtotal Impuestos 5 200.911.460
VALOR TOTAL ADMINISTRACION 25,39% 3 321.877.874
VALOR UTILIDAD 5,00%
AU CALCULADD | 3039% |

Los analisis de precios unitarios incorporan de manera integral los costos requeridos para
la ejecucion de cada actividad, incluyendo la mano de obra con sus respectivos
rendimientos, el suministro de materiales junto con sus posibles rendimientos vy
desperdicios, la operacion de equipos y maquinaria, el transporte de insumos, el uso de
herramienta menor y demas componentes necesarios. Este enfoque garantiza que el
presupuesto cubra de forma realista todos los costos asociados a la ejecucién de las

actividades constructivas previstas en el proyecto.
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El presupuesto se encuentra estructurado por capitulos, agrupando actividades segun su
naturaleza y secuencia constructiva. Entre ellos se destacan: obras preliminares,
desmontes y demoliciones, movimientos de tierra, conformacién de la estructura de
pavimento, construccién de obras complementarias y de urbanismo, asi como actividades
de sefializacion y seguridad vial. La inclusion de cada capitulo obedece a su incidencia
directa en la funcionalidad, durabilidad y seguridad de la infraestructura proyectada,
asegurando que todos los elementos esenciales para la operatividad del corredor vial estén
contemplados desde el punto de vista técnico y presupuestal.

Adicionalmente, el presupuesto incorpora el Plan de Manejo de Transito (PMT) y el Plan de
Gestion Socioambiental, los cuales constituyen herramientas técnicas fundamentales para
la mitigacion de impactos y el control operacional de la obra. La inclusion del rubro
correspondiente al PMT permite durante la ejecucion establecer estrategias, recursos y
dispositivos que garanticen la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehiculos
durante el desarrollo del proyecto, evitando interrupciones significativas y preservando las
condiciones de seguridad vial. Por su parte, el rubro destinado a la elaboracion y ejecucion
del Plan de Gestion Socioambiental permite implementar programas de manejo de
residuos, control de emisiones, gestion del impacto social y espacios de relacionamiento
con la comunidad.

Finalmente, se contempla el rubro correspondiente a la revision y/o ajuste de los estudios
y disefios existentes, dado que, si bien las actividades proyectadas corresponden a la
Estructura Tipo proporcionada por MEGABUS S.A., es necesario adaptar dichos estudios
a las condiciones especificas de los tramos de via a intervenir, asi como verificar en campo
la vigencia y aplicabilidad de los parametros de disefio utilizados frente a las condiciones
actuales. Cabe resaltar, ademas, que la actualizacion de los estudios y disefios responde a
la necesidad de cumplir con las normativas técnicas vigentes y con los requerimientos del
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Pereira, en el contexto de la
modernizacién de la flota de MEGABUS.

En todo caso, la ENTIDAD no reconocera ningun reajuste formulado por el CONTRATISTA
respecto de costos, gastos o actividades adicionales que fueran previsibles al momento de
presentar la oferta, incluyendo aquellos derivados de cambios de vigencia.

Aspectos tributarios y financieros del contrato

Los impuestos que son sujeto a este tipo de contratos los siguientes porcentajes:

IMPUESTO- CONTRIBUCION CARACTER VALOR O PORCENTAIJE
Estampilla pro cultura Municipal 1,50%
Estampilla pro adulto mayo Municipal 2,00%
Timbre Municipal 0,50%
Industria y comercio Municipal 0,70%
Contribucion especial Municipal 5,00%
| Sobretasa deporte y recreacion ' Municipal [ 2,00%
Estampilla Pro-Universidad Tecnologica Municipal 1,00%
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Los porcentajes aplicados a los posibles oferentes, no solo depende del régimen al que
pertenezca la empresa, fundacion o entidad, sino a la aclividad econémica que desarrolle
las mismas.

IMPUESTO- CONTRIBUCION CARACTER VALOR O PORCENTAIJE
Estampilla pro cultura Municipal 1,50%
Estampilla pro adulto mayo Municipal 2,00%
Timbre Municipal 0,50%
Industria y comercio Municipal 0,70%
Contribucion especial Municipal 5,00%
Sobretasa deporte y recreacion Municipal 2.00%
Estampilla Pro-Universidad Tecnolégica Municipal 1,00%

Las estampillas seran liquidadas sobre el total del contrato. El contratista futuro autoriza al
Municipio la deduccion de estas tasas, impuestos y estampillas aplicables al contrato, asi
como los impuestos de ley.

Segun lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley 21 de 1992, Los contratos de obras publicas
que celebren las personas naturales o juridicas con las entidades territoriales y/o entidades
descentralizadas del orden departamental y municipal estaran excluidos del IVA.

7.1 RESPALDO PRESUPUESTAL

El Municipio de Pereira adelantara Vigencias Futuras Excepcionales para el afio 2026 por
el valor del presupuesto del presente proyecio, por lo tanto, este sera el
respaldo presupuestal.

La forma de pago se realizard con cargo a las apropiaciones correspondientes, en
desembolsos proporcionales al cumplimiento de los hitos contractuales y previa verificacion
por parte del supervisor designado. Cada pago estara condicionado a la presentacion y
aprobacion de las actas de avance, parciales y final, asi como de los demas documentos y
soportes que acrediten la correcta ejecucion de las actividades.

De esta manera, se asegura que la ejecuciéon del contrato cuente con el respaldo
presupuestal suficiente y con un esquema de pagos alineado al principio de planeacion,
que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada
administracion de los recursos publicos y la satisfaccion de los fines de la contratacion
estatal.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato es de TRES (03) MESES y fue determinado bajo la
premisa de que los trabajos de rehabilitacion de los tramos de via se llevaran a cabo
mediante la implementacion de al menos dos frentes de trabajo, lo que permitira optimizar
los tiempos de ejecucion durante la rehabilitacion. Adicionalmente, se establece un plazo
de UN (01) MES para la revision y/o ajuste de los estudios y disefios existentes, el cual no
restringe el inicio de las obras con el inicio del contrato, el cual esta incluida en los tres
meses
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El cumplimiento del plazo de ejecucion se soportara en la obligacion del CONTRATISTA de
implementar y mantener activos frentes de trabajo simultaneos y adecuados al alcance del
proyecto, conforme lo dispuesto en el acapite de obligaciones especificas.

NOTA: En el caso de presentarse atrasos en la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA esta obligado a
presentar de forma inmediata a la INTERVENTORIA un plan de contingencia para superar el atraso

9. LUGAR DE EJECUCION
El presente contrato se ejecutara en el Municipio de Pereira.

10. VALOR Y FORMA DE PAGO

La presente contratacion es de MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($
1.806.346.746) Este valor incluye las retenciones de ley a que hubiese lugar.

El MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagara el contrato
celebrado de la siguiente manera:

La Entidad realizara pagos al Contratista en pesos colombianos, correspondientes
exclusivamente a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas, aprobadas
y recibidas a satisfaccion por la interventoria. Dichas cantidades deberan ser fisicamente
verificables y estar debidamente documentadas mediante Actas de Obra, aplicando los
Precios Unitarios y el valor del Administracion y Utilidad (AU) acordados contractualmente.

El primer pago se efectuard cuando el CONTRATISTA acredite una ejecucién igual o
superior al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, porcentaje dentro del cual
debera estar incluido el costo comrespondiente a la revision y/o ajuste de estudios y diserios
existentes, los cuales deberan estar ejecutados y aprobados a satisfaccién. Los pagos
posteriores se realizaran mediante actas parciales, previa revision y aval de la
INTERVENTORIA.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, el cual se hara a la terminacion
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la Entidad y la liquidacion del contrato.
Los pagos se haran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la radicacién de
todos los documentos por parte del Interventor ante la entidad previo su visto bueno.

El Contratista para cada pago debe presentar el registro fotografico correspondiente a las
obras ejecutadas, preactas de obra (memorias de calculo de medidas), copias de los pagos
de autoliquidaciones EPS, ARL, Pension, pago de aportes parafiscales y demas
documentacion requerida por la entidad y que sera verificada por la Interventoria previo a
cada acta de pago.

10.1. FORMA DE PAGO DE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS EXISTENTES
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El costo correspondiente a la revision y/o ajuste de los estudios y disefios existentes se
efectuara contra factura, de acuerdo con la causacion efectivamente realizada durante la
ejecucion del contrato. Para su respectivo cobro se debera tener en cuenta lo siguiente:

Los ensayos de campo y de laboratorio que resulten necesarios deberan contar con la
aprobacion previa de la INTERVENTORIA, y su valor no podra superar los montos de
referencia establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico. Si se requieren ensayos no
previstos en dicho anexo, el CONTRATISTA estara obligado a presentar, como minimo,
tres cotizaciones de laboratorios certificados, para que la INTERVENTORIA las evalle y
apruebe, eligiendo aquel que resulte mas conveniente segun la programacion y la logistica
de la obra, y descartando las propuestas con valores artificialmente altos.

Asimismo, los honorarios de los profesionales que participen en la revision y/o ajuste no
podran superar los establecidos en la base de datos vigente de la Secretaria de
Infraestructura para el afio de adjudicacion. La aprobacion de las dedicaciones de dichos
profesionales, para efectos de pago, estara a cargo de la INTERVENTORIA, y en ningun
caso podran exceder el 100% de dedicacion ni una ocupacion superior a un (1) mes. El
soporte para el pago de estos honorarios sera la orden de cobro del asesor, junto con el
comprobante de pago de la seguridad social y la carta de responsabilidad, cuando este
aplique, documentacion que debera ser recibida a satisfaccion por el CONTRATISTA y
aprobada por la INTERVENTORIA,

Para el reconocimiento econdémico de esta actividad, el CONTRATISTA debera entregar,
ademas de los productos y entregables debidamente aprobados por la INTERVENTORIA,
todas las facturas que respalden la causacion del pago, junto con la aprobacion expresa de
la INTERVENTORIA tanto de los entregables como de los costos y/o gastos asociados.

10.2. Anticipo:

En cuanto al ANTICIPO Y al PAGO ANTICIPADO, se ha decidido NO otorgar ninguno para
la ejecucion del contrato. Esta decision se basa en la baja a media complejidad técnica del
proyecto, considerando que los trabajos de rehabilitacion corresponden a procesos
constructivos propios de una repavimentacion, sin requerir procesos especializados ni
intervenciones altamente complejas.

11. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE

REQUISITOS HABILITANTES
iTEM FACTORES VERIFICACION
11.1 JURIDICO CUMPLE / NO CUMPLE
11.2 EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE
11.3 CAPACIDAD CUMPLE / NO CUMPLE
FINANCIERA
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11.4 CAPACIDAD CUMPLE / NO CUMPLE
ORGANIZACIONAL
11.5 REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE
TECNICOS

La verificacion de los requisitos minimos habilitantes se basara en la documentacion,
informacion y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y
adjuntar toda la informacion detallada que permita su analisis.

En este sentido, la entidad una vez verifique las propuestas en la fecha establecida en el
cronograma, manifestara si estan HABILITADAS o NO HABILITADAS.

La entidad conformara un comité asesor evaluador, integrado por servidores publicos o por
particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas. El comité evaluador debe
realizar su labor de manera objetiva, ciféndose exclusivamente a las reglas contenidas en
los pliegos de condiciones. El caracter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad
del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja
la recomendacion efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decision de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.3., del Decreto 1082 de 2015 y con
sujecion a lo establecido en este pliego de condiciones.

El comité asesor evaluador inicialmente verificara el cumplimiento de los requisitos
habilitantes exigidos, cuyo cumplimiento deben acreditar los proponentes.

El comité asesor evaluador se reserva el derecho a establecer la veracidad de la
informacion suministrada por los proponentes en los documentos solicitados en el presente
proceso de seleccion, asi como la que aporte el oferente cuando ha habido lugar a alguna
aclaracion, para lo cual con la presentacién de la propuesta se entiende otorgada la
autorizacion para hacerlo.

En el cronograma del presente proceso de seleccion se sefalara el plazo dentro del cual la
entidad debera realizar la verificacién de los requisitos habilitantes de los proponentes,
término dentro del cual el comité asesor evaluador verificara y solicitara a los oferentes,
cuando sea necesario, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos
que se le requieran, de acuerdo con el cronograma sefialado en el pliego de condiciones
electronico y su anexo, sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR O MODIFICAR
las condiciones o caracteristicas de su propuesta, ni podran subsanar asuntos relacionados
con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas
con posterioridad a la fecha establecida para la presentacion de la propuesta inicial.

El comité asesor evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes,
sefialara cuales proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de
seleccion, y cuales no habilitados, y asf lo sefialara en el informe de evaluacion. Igualmente
procedera arealizar la evaluacion de la oferta, la cual se realizara exclusivamente sobre las
ofertas que se hayan considerado habilitadas. El resultado de esta evaluacion tambien se
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consignara en el informe de evaluacion que se publicara en el Portal de Contratacion
SECORP Il https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad se reserva el derecho de solicitar durante la evaluacion
y hasta la adjudicacion, la informacion y soportes que considere necesarios para verificar
la informacion presentada, segun lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

A continuacion, se sefialan los requisitos habilitantes para la evaluacion de las propuestas.

11.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS:

11.1.1. CAPACIDAD JURIDICA DEL PROPONENTE: (2.2.1.1.1.5.3. Numeral 2 del
Decreto 1082 de 2015):

La exigencia de la Capacidad Juridica del proponente tiene por objeto determinar si las
propuestas presentadas dentro del proceso de seleccién se ajustan a los requerimientos
legales que de acuerdo con la naturaleza del contrato deben cumplirse, esto es, la aptitud
del proponente de ser titular de derechos y de obligaciones y por tanto, de ejercer o exigir
los primeros y confraer los segundos en forma personal o a través de su representante legal
0 apoderado, asi como no estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés que le impidan celebrar el contrato.

Con el fin de medir la Capacidad Juridica del interesado, se establecieron los siguientes
aspectos a verificar:

Para el caso de Personas Juridicas debe verificarse en el documento correspondiente la
fecha de duracion de la sociedad, domicilio, objeto social, nombre del representante legal,
facultades del mismo para comprometer y obligar a la sociedad, nombre o razén social del
revisor fiscal, si lo tiene.

En relacion con los Consorcios o Uniones Temporales se verificara el documento privado
de constitucion para constatar su existencia y porcentaje de participacion.

De igual manera, la entidad verificara los siguientes documentos en relacion con la
capacidad juridica:

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: El proponente debera adjuntar
a su propuesta, la carta de presentacion (Formato No. 1. CARTA DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA), debidamente diligenciada y firmada por el representante legal de la
persona juridica, en caso de consorcio o union temporal por quien los representa, conforme
al documento de constitucion.

Las calidades, condiciones y demas requisitos exigidos, deberan acreditarse mediante los
correspondientes documentos o certificados expedidos por la Entidad y/o autoridad que
fuere competente, conforme con la ley colombiana.
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Para el caso de la propuesta presentada y firmada por apoderado, el proponente debe
adjuntar el poder por medio del cual se le faculte de manera expresa para presentar la
propuesta y suscribir el contrato que se derive del presente proceso de seleccion, el cual
debe cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 14 del Decreto 2148 de 1983.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

e Persona Juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion del mismo.
En este ultimo caso, la facuitad de representacion debe comprender las de presentar
la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la
presentacion de la propuesta implica la transgresion del deber establecido en el
numeral 7° del articulo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante
de la propuesta conjunta debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o
asamblea general de accionistas, segun corresponda.

e Consorcio o union temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o union
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el
contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.

Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de
presentacién o en cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance,
obligaciones o especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir con el proceso
de seleccion, la propuesta sera evaluada como No Habilitada, sin perjuicio del derecho a
subsanar el requisito dentro del término que prevé la ley y el documento complemento al
pliego de condiciones.

La carta de presentacién de la propuesta debe contener la informacion relativa al
proponente, como nombre o razon social, Nit, correo electrénico, direccion de domicilio,
numero de teléfono fijo, numero de celular de contacto, nombre del representante legal y
documento de identidad.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (COPIA
SIMPLE):

Tratandose de personas juridicas deben encontrarse inscritas en la Camara de Comercio y
tener vigente y renovada la matricula mercantil, para lo cual debera allegar el Certificado
de Existencia y representacion Legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad que corresponda, cuya fecha de expedicion no puede ser mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha limite de recepcion de propuestas, en el cual, de
conformidad con la normatividad vigente se certifique la existencia y representacion legal
de la persona juridica y donde conste que el objeto social se encuentra relacionado con el
presente contrato y que la constitucion y duracion de la persona juridica no sea inferior a la
vigencia del contrato y un (1) afio mas.
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Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica: Se consideraran personas
juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades conformadas bajo las leyes
de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucion
y segun la participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al réegimen de
derecho publico, tratese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de
cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

. Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y
representacion se deriven de la Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse
los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para
su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse el documento
mediante el cual se dio la autorizaciéon para la suscripcién del contrato, impartida por el
organo competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente
las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la propuesta.

. Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y
ejecucién del contrato.
. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la

presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero: Para los efectos
previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la
legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacién legal, a efectos de lo cual deberan
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a treinta (30) dias calendario,
anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona
0 personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad
a traves de su oferta.

e El proponente debera presentar la certificacion del Registro Unico de Proponentes,
de conformidad con el articulo 6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto
Ley 0019 de 2012 vigente seguin la normatividad.
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e Acreditar un termino minimo de duracion de la sociedad, de tres (3) afios, contados
a partir del vencimiento del plazo maximo de Ia vigencia del contrato.

e Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisidn del
organo social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas
actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

e Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con
el objeto del contrato y/o le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion
del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza
de las diferentes obligaciones que adquiere.

Apoderado _de persona juridica extranjera: Las personas juridicas extranjeras sin
domicilio en Colombia deberan, ademas de lo anteriormente referido, acreditar en el pais
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente
proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como
el contrato ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demas actos
necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido
en Colombia, para todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras
que participen en consorcio o0 union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos,
la presentacién del poder comun otorgado por todos los participantes del consorcio o union
temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural,
deberd acreditar su condicion de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo
vigente, expedido en Colombia. La calidad de apoderado podra ser persona natural y/o
comerciante debidamente inscrito en la camara de comercio.

. CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL Y DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Sl APLICA): Tratdandose de personas naturales,
debera acreditar su inscripcion vigente en el Registro Mercantil, para lo cual, debera allegar
el certificado de Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio con fecha no
superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite de recepcion de
propuestas, en el cual conste que la actividad economica que ejerce le permita ejecutar el
objeto contractual. Y que la inscripcion y duracion de la actividad no sea inferior a la vigencia
del contrato y un (1) afio mas.
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d. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL: Si el estatuto social impone restricciones
al Representante Legal para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato,
se debe adjuntar copia del documento de autorizacion correspondiente, emitido por la junta
de socios u organo superior de gobiemo social. Para el caso de consorcios o uniones
temporales, dicho documento es exigible a cada uno de los integrantes, si sus estatutos
individuales contienen la limitante.

e. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: renovado, vigente y que la informacion
consignada se encuentre en firme, para el proponente (Persona Juridica o Natural y para
cada uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal). En caso de Consorcio o
Union Temporal, cada uno de los integrantes debe cumplir con este requisito

Los interesados extranjeros o los miembros de consorcios o uniones temporales que
tengan tal calidad deberan cumplir con lo exigido en el presente literal, anexando el
documento equivalente en su pais de origen o el documento expedido por cualquiera de
las camaras de comercio colombianas.

En el caso que en un Consorcio o Union Temporal uno de los integrantes sea extranjero,
0 su firma esté establecida en un pais diferente a Colombia, este integrante debera
acreditar este requisito con el registro correspondiente en el pais donde tengan su domicilio
principal.

Este certificado debera tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias para
nacionales y para extranjeros de sesenta (60) dias anteriores a la fecha prevista para la
recepcion de documentos.

Nota: A la fecha del cierre del proceso de contratacion, es decir, hasta el plazo para
presentar ofertas el RUP debe encontrarse vigente, esto es, haber sido renovado en
el termino legal establecido a mas tardar el quinto (5to) dia habil del mes de abril de
cada ano; asi las cosas, el proponente puede subsanar la informacion renovada en
el RUP siempre que adquiera firmeza dentro del término del traslado del informe de
evaluacion del presente proceso.

Nota: La inscripcion en el RUP del proponente debe encontrarse en firme y vigente con fecha de corte a
diciembre 31 de 2024.

f. DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL (cuando aplique): Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o union
temporal, las personas que lo conformen deben presentar el documento de conformacion
con los siguientes requisitos:

1. Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o union
temporal y sefialar las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y su
responsabilidad, asi como el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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Los integrantes del consorcio o union temporal deben cumplir los requisitos legales v
acompaiiar los documentos requeridos en este documento de condiciones.

2. La propuesta debe estar firmada por el representante que para el efecto designen
los integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la Ley y demas
figuras establecidas en el Cddigo Civil y Cédigo de Comercio. Casos en los cuales deberan
adjuntarse el (los) documento(s) que lo acrediten como tal.

3. El plazo de duracion debe ser igual al plazo de ejecucidon del contrato que se va a
adjudicar y minimo un (1) afio mas.
4. En caso de resultar favorecidos con la adjudicacion para la suscripcion del contrato

debera presentar el respectivo Registro Unico Tributario — RUT del consorcio o unién
temporal.

9. Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros, sin obtener la autorizacion previa, expresa y escrita de la entidad. En ningun caso
podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o unién temporal.

6. Certificacion del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de
Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

T. Los proponentes personas juridicas deben acreditar que se encuentran al dia en el
pago de sus aportes relativos al Sistemas Integral de Seguridad Social (salud, riesgos
profesionales, pensiones) asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el representante legal, durante un lapso que no sera inferior a
los Gltimos seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion.

8. Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o union temporal) deberan allegar
de forma individual los requisitos juridicos solicitados.

NOTA: en caso de que el proponente participe a través de la estructura plural (Consorcio —
Union Temporal) debera tener en cuenta los anexos (Formato No. 2 MODELO DE CARTA
CONFORMACION UNION TEMPORAL. y MODELO DE CARTA CONFORMACION
CONSORCIO) dependiendo el caso.

g. Promesa Conjunta de Sociedad Futura

Se entendera presentada una propuesta por una Promesa de Sociedad Futura, cuando de
manera conjunta dos o mas personas, nacionales y/o extranjeras, presenten una sola
propuesta al presente proceso de seleccion bajo la figura de promesa de sociedad futura.
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En todos los casos en los cuales el proponente se presente como promesa de sociedad
futura debera establecerse de manera expresa en su documento de constitucion la
siguiente condicion:

Que la responsabilidad de sus miembros y sus efectos se regira por las disposiciones
previstas enlaLey80de 1993 o en la ley que la reemplace o sustituya, para los consorcios.
Que, en consecuencia, los socios constituyentes, o aquellos que los sustituyan en todo o
en parte mediante la cesion o ftransferencia de su participacion, responderan
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de la
propuesta y del contrato, de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que
la conforman.

Cuando el Proponente se presente como promesa de sociedad futura debera cumplir con
los siguientes requisitos y acreditarlos con la propuesta:

a. Aportar un contrato de promesa de sociedad suscrito por todos los integrantes del
grupo, con el lleno de los requisitos previstos en los Articulos 110° y 119° del Cddigo de
Comercio y con las condiciones que se prevén en el presente complemento de Pliego de
Condiciones para que la sociedad futura sea de aquellas que determina el Articulo 7°
Paragrafo 3 de la Ley 80 de 1993 o en la ley que la reemplace o sustituya.

b. Acreditar la suscripcion de la promesa de contrato de sociedad, con el llenc de los
requisitos y contenido minimo exigidos por el Articulo 119° del Cédigo de Comercio para
la validez de la promesa de sociedad, en la cual se prevea la constitucion de una sociedad
mercantil que tenga como objeto la suscripcion y ejecucidn del contrato ofrecido en el
presente proceso de seleccion; y un término minimo de duracion para la sociedad futura
del plazo del contrato y un (1) afio mas.

C. La subordinacion de la suscripcion del contrato de sociedad sera unica Yy
exclusivamente a la adjudicacién del presente proceso de seleccién; la promesa de
sociedad futura debera abstenerse de incorporar condicionamientos, plazos o modos
adicionales a la mencionada condicion, directos o indirectos, de cualquier naturaleza. En
caso de incorporar condicionamientos, estos se entenderan por no escritos.

d. El contenido completo y especifico establecido por el Articulo 110° del Codigo de
Comercio para el acto de constitucién de las sociedades mercantiles.
e. Acreditar el nombramiento de un apoderado Unico para todas las personas

nacionales o extranjeras, que conformen la promesa de sociedad futura, mediante el
otorgamiento de un mandato irrevocable suscrito por todos los integrantes de la promesa
de sociedad futura, que le conceda al apoderado facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de los asociados en todos los aspectos que se requieran
para su participacion bajo la promesa de sociedad futura, tales como presentar la
propuesta bajo tal forma de asociacion, y comprometer a través de ella a las personas
asociadas, recibir notificaciones, recibir y responder requerimientos en nombre del grupo
Proponente. Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad juridica de cada una
de las personas juridicas asociadas y especificamente la capacidad de sus representantes
para:
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> La constitucion de la promesa de sociedad futura para la suscripcion y ejecucion
del contrato.

> La presentacion de la propuesta al presente proceso de seleccion bajo la
conformacion de una sociedad futura con el objeto de ejecutar el contrato.

= La constitucion de la sociedad prometida a fin de celebrar y ejecutar el contrato a
fravés de la forma de asociacion escogida.

> Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y duracién de cada
una de las personas juridicas nacionales o extranjeras, que se comprometan a la
constitucion de la sociedad futura, deberan acreditarse conforme se indica en el presente
Pliego de Condiciones y anexo complementario.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el Representante Legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA 1: Para poderse presentar como proponente plural para el presente proceso, es
necesario estar registrado previamente como union temporal o consorcio en el SECOP II.
En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismao con el
cual estan registrados en el SECORP Il, conforme a su naturaleza juridica.

Es importante sefialar que, segun lo establecido por Colombia Compra Eficiente, no seran
tenidas en cuenta las ofertas de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno
de los integrantes de dicho proponente plural.

NOTA 2: De conformidad con lo dispuesto en el numeral Il de la Guia Rapida para la
Creacidn de Proponentes Plurales en el SECOP Il expedida por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, “Para poder participar en procesos de
contratacion como proponente plural (ya sea para manifestar interés, enviar
observaciones, ofertas o firmar contratos), debe actuar exclusivamente desde su cuenta
de proponente plural. Cualquier accion realizada desde la cuenta de cualquiera de sus
integrantes no es valida para el proponente plural y quedara a nombre del proponente
singular.

Los efectos de la presente nota son igualmente aplicables para las subsanaciones
remitidas a través de mensajes, conforme lo previsto en la guia citada y el lenguaje
utilizado en el SECORP II.

NOTA 3: Los valores porcentuales (%) de participacion de cada uno de los integrantes de
la union temporal o consorcio, deberan ser iguales en el documento de conformacion de
la unién temporal o consorcio y los registrados en la Plataforma SECOP I

h. CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL:
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Para Persona Juridica: Certificado para acreditar el cumplimiento del pago de
parafiscales segun el articulo 50 de la ley 789 de 2002. (Acompafiado de los documentos
del contador que lo suscribe — Cédula de Ciudadania, Matricula Profesional y Certificado
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores).

Para Persona Natural: Certificado de afiliacién a salud pension junto con la Planilla de
Pago de Seguridad Social, en el cual se identifigue que se encuentra al dia con este pago.

FORMATO No. 6 CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

i. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: Documento de inscripcién en el Registro Unico
Tributario, expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. De
conformidad con el decreto 2460 de 2013 Expedido por la DIAN.

Las Propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren
dentro del pais, deberan acreditar su existencia mediante la presentacién de copia de su
pasaporte y autorizacion del ministerio del trabajo para laborar en el pais, y si se encuentran
residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de copia de la Cédula de Extranjeria
expedida por la autoridad competente.

Las uniones temporales o consorcios interesados deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas, la fotocopia de la cédula de
ciudadaniay el Registro Unico Tributario RUT de las personas naturales que los conforman.
En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural
de origen extranjero o una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, la expresion de
interés debera acompafiarse de los documentos indicados en el presente numeral, segin
corresponda.

j- CERTIFICADO O CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: No
podran registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo cual, debera
allegar cettificado que en tal sentido expida la Procuraduria General de la Nacion
correspondiente al interesado (persona natural) o el representante legal y la persona
juridica.

k. ANTECEDENTES JUDICIALES: De conformidad con el articulo 94 del Decreto —
Ley 019 de 2012 ninguna persona esta obligada a prestar un documento que verifique sus
antecedentes judiciales para tramites con entidades de derecho publico o privado. Sin
embargo, la entidad, con fundamento en la mencionada disposicion, consultara los
antecedentes directamente en los medios electronicos que determine el Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional.
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L. ANTECEDENTES INHABILIDAD (DELITOS SEXUALES): De conformidad con la
Ley 1918 de 2018, no podran registrar antecedentes de delitos sexuales, para lo cual,
debera allegar certificado que en tal sentido expida la Policia Nacional (policia.gov.co)
correspondiente al interesado (persona natural) o el representante legal.

m. CERTIFICACION DE NO REPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC EXPEDIDA POR LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA: Con el fin de acreditar la no inclusion en el Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC, el Municipio de Pereira verificara el certificado que acredita
que el proponente persona natural, o el representante legal de la persona juridica y cada
uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio, una union temporal o una
promesa de sociedad, no se encuentre(n) reportado(s) por el no pago de las multas
contenidas en la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

n. CERTIFICADO DE NO INCLUSION EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES
FISCALES:

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige como requisito
indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo de contrato con el
Estado, verificar que la correspondiente persona juridica y su representante legal segun se
trate, no se encuentran reportados en el boletin de responsables fiscales que publica la
Contraloria General de la Republica con periodicidad trimestral.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion la entidad, verificara en el
ultimo boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica
que el proponente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una
union temporal, no se encuentre (n) reportado (s) en dicho boletin.

En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente certificado expedido por
la Contraloria General de la Republica, en el (los) cual (es) conste que no esta(n) incluido(s)
en el boletin de responsables fiscales, podra aportar con su propuesta. (Esta consulta se
debe realizar a través de la pagina Web www.contraloria.gov.co no tiene costo alguno).

0. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Se debe presentar la
copia legible de la cédula de ciudadania amarilla de hologramas, de conformidad con la Ley
757 de 2002, modificada por la Ley 999 de 2005, reglamentada por el Decreto 4969 de
2009 del representante legal de la persona juridica. En caso de consorcio o union temporal,
este requisito debera cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes o por el apoderado
facultado para presentar la propuesta.

p. DECLARACION DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS: El representante legal de la persona
juridica debe anexar declaracion expresa bajo la gravedad del juramento de que la
empresa, ni €l estan incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.
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Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes debera
presentar el documento respectivo.

q. LIBRETA MILITAR: Copia legible de la libreta militar. En caso de consorcio o union
temporal, este requisito debera cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes. Lo
anterior, siempre que se trate de hombres menores de 50 afios, de conformidad con el
articulo 111 del Decreto — Ley 2150 de 1995.

r. DECLARACION SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
Y PROHIBICIONES: A la fecha de presentacion de la oferta, el proponente no se debe
encontrar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones establecidas por la Constitucion y la ley, para contratar con entidades
estatales, hecho que se hara constar bajo la gravedad de juramento, en la carta de
presentacion de la propuesta. Cuando se trate de una union temporal o consorcio, cada
uno de sus miembros debera manifestarlo.

S. CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS:

Aportar certificado correspondiente al registro de deudores alimentarios.

El certificado solo se expide al titular, y su gestion se debe realizar a través de la pagina
web “carpeta ciudadana digital”. Para esto primero debera realizar el procedimiento de
registro en https://autenticaciondigital.and.gov.co/

Una vez registrado se debe ingresar a la pagina https://carpetaciudadana.and.gov.co/ con
el nimero de cédula y la contrasefia seleccionada. Alli se despliega una interfaz, dénde
se debe buscar una subseccion llamada "Tramites y servicios mas consultados en carpeta”
el cual tiene varios botones entre los cuales se encuentra uno denominado " Consulta del
Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM" al cual se debe dar clic. Al dar clic,
se despliega una nueva interfaz en la cual se debe ubicar la opcién "Descarga de
informacion #"y dar clic en "accion" descargar y asi obteniendo el certificado requerido.

t. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
221.2312.y221.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, los proponentes podran otorgar
como mecanismos de cobertura del riesgo cualquiera de las garantias establecidas por la
citada norma y la respectiva garantia, ademas, que cumpla con la informacion minima
requerida en el presente numeral.

En el evento en que el proponente opte por constituir una pdéliza de seguros, ésta debera
cumplir con los requisitos del presente numeral; la garantia debera ser expedida por una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, asi mismo, el costo de la prima de la
garantia sera por cuenta y riesgo del proponente.
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Cada proponente debera constituir a favor (Asegurado / Beneficiario) del MUNICIPIO DE
PEREIRA, con NIT. 891.480.030-2, una garantia de seriedad de la propuesta con una
vigencia igual o superior a Noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso y recepcion electronica de las propuestas.

La garantia de seriedad de la propuesta debe estar constituida por un valor igual o superior
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para el presente
proceso de seleccion de confratistas.

El Tomador / Garantizado debe ser el proponente y sefialar el nombre o razén social
conforme se encuentra registrado en el certificado de existencia y representacion legal o
matricula mercantil, segun corresponda.

Para el caso de Consorcio o Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, el Tomador /
Garantizado sera el nombre del proponente plural conforme se establecié en el acuerdo
consorcial o de union temporal, segun corresponda.

Igualmente, debera sefialar el nombre o razén social de cada uno de los integrantes del
proponente plural y el porcentaje (%) de participacion conforme al registrado en la
Plataforma SECORP I, y que al mismo tiempo debera coincidir con el documento adjunto a
la propuesta; de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082
de 2015.

Igualmente debera seiialar expresamente el numero del proceso de contratacion y el objeto.
Presentar junto con la pdliza de seriedad de la oferta, el recibo de pago de la misma.

COMO LO SENALA EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1882 DE 2018, EL OFERENTE
DEBERA ALLEGAR LA GARANTIA DE LA OFERTA JUNTO CON LA PROPUESTA SO
PENA DE RECHAZO DE LA MISMA.

u. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN DONDE
CONSTE QUE AL PROPONENTE NO LE HAN HECHO EFECTIVA LA GARANTIA DE
SERIEDAD DE OFERTA O HA REALIZADO EL PAGO PARA EVITAR LA EJECUCION
DE LA MISMA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL O HA SIDO SANCIONADO EN LA
ETAPA CONTRACTUAL (MULTAS O PENAL PECUNIARIA) POR ENTIDADES
PUBLICAS O PRIVADAS EN PROCESOS DE SELECCION EN LOS ULTIMOS CINCO
(5) ANOS. (FORMATO No. 16. MULTAS Y SANCIONES)

EL PROPONENTE debe adjuntar el FORMATO No. 16. MULTAS Y SANCIONES a su
OFERTA como certificacién expedida por el Representante Legal en donde manifieste bajo
la gravedad del juramento, que no le han hecho efectiva la garantia de seriedad de OFERTA
u ofra garantia, o ha realizado el pago para evitar la ejecucion de la misma en la etapa
precontractual o ha sido sancionado en la etapa contractual (multas o penal pecuniaria) por
entidades publicas o privadas en los ultimos cinco (5) afios.
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En el evento que al PROPONENTE, le hayan hecho efectiva la garantia de seriedad de la
OFERTA u otra garantia o haya pagado su valor asegurado para evitar la ejecucion de la
misma por entidades publicas o privadas en los ultimos cinco (5) afios en la etapa
precontractual o le haya impuesto sancion contractual (multa o penal pecuniaria), debera
adjuntar a su OFERTA una certificacion expedida por el representante Legal en donde
informe la ocurrencia del hecho y la entidad que Ia hizo efectiva o la impuso segun el caso,
con el fin de verificar su alcance. Los cinco (5) afios deben ser anteriores a la fecha de
apertura del presente proceso de seleccion.

En el evento que la efectividad de la garantia de la OFERTA o la sancion sea impuesta por
entidades privadas, esta debe ser producto de una relacién precontractual o contractual,
debidamente suscrita y formalizada mediante los procedimientos legales correspondientes.

Si la OFERTA es presentada por un Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus
miembros debera presentar de manera independiente la cerfificacion solicitada en el
presente numeral.

Para el cumplimiento del presente requisito los proponentes podran descargar, diligenciar
y remitir con su oferta el FORMATO No. 16. MULTAS Y SANCIONES.

V. HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA - Debidamente diligenciada, actualizada y
firmada.

w. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

El proponente diligenciara el FORMATO No. 15 COMPROMISO ANTICORRUPCION del
presente documento con el fin de suscribir el pacto de probidad, que busca fortalecer la
transparencia en los procesos de contratacion.

11.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Deberan acreditar experiencia general en minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos
ejecutados y terminados, y cuyo objeto o alcances, deben estar relacionados con el numeral
6.11 dispuesto por la “Matriz 1 — Experiencia”’, denominado: PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO.

Como EXPERIENCIA GENERAL se tendra en cuenta contratos ejecutados y terminados,
y cuyo objeto o alcances, deben estar relacionados con CONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REFORZAMIENTO O CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O VIAS
PRIMARIAS de acuerdo con lo siguiente: NO se aceptara experiencia en contratos cuyo
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra:
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componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes; por lo menos UNO (1) de los
contratos validos aportados como experiencia general debera demostrar la ejecucion de
redes subterraneas de servicios publicos; por lo menos UNO (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de
diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias para trafico vehicularde vias urbanas ovias primarias.

Ver FORMATO 3 ACREDITACION EXPERIENCIA.

En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del
decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 3 del decreto 1860 de 2021, los
emprendimientos y empresas de mujeres, y las Mipymes podran acreditar su experiencia
habilitante asi:

Emprendimientos y empresas de mujeres, y Mipymes — Decreto 1860 de 2021.

Si el proponente corresponde a empresa de mujeres o Mipymes deberan acreditar la
experiencia general en minimo uno (1) y maximo siete (7) contratos ejecutados Yy
ferminados, y cuyo objeto o alcances, deben estar relacionados con el numeral 6.11
dispuesto por la “Matriz 1 - Experiencia’, denominado: PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO.

Como EXPERIENCIA GENERAL se tendra en cuenta contratos ejecutados y terminados,
y cuyo objeto o alcances, deben estar relacionados con CONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REFORZAMIENTO O CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIiAS URBANAS O VIAS
PRIMARIAS de acuerdo con lo siguiente: NO se aceptara experiencia en contratos cuyo
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra:
componentes de seguridad vial o semaforizacién o puentes; por lo menos UNO (1) de los
contratos validos aportados como experiencia general debera demostrar la ejecucion de
redes subterraneas de servicios publicos; por lo menos UNO (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de
diagnostico y/o estudios y diseiios, para actividades de construccién o mejoramiento o
rehabilitacion o conservacion de vias para trafico vehicularde vias urbanas ovias primarias.

Ver FORMATO 3 ACREDITACION EXPERIENCIA.

EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA VERIFICADA EN EL RUP

NUMERO DE NUMERO cODIGOS POR | VALOR (SUMATORIA DE | ACREDITACIO
CONTRATOS Mil’:«IIMO DE CONTRATO LA EXPERIENCIA) N
coDIGOos
Minimo (1) Maximo Acreditar De 1a 2 contratos 75%. Registro Unico
(5) certificados de S - De 3 a4 contratos 100% De Proponentes
contratos expanancia.an Mo 1 De 5 a 6 contratos 150% (resaltar los
minimo 1 de los codigos por contrates
codigos hastael | contrato ; h
empresa de_ Brear nivel Er_npresa de mujeres o relacionados) —
mujeres o Mipymes ) Mipymes minimo uno (1) y | Formato 3
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minimo uno (1) y maximo siete (7) contratos | Relacion de
maximo siete (7) 150% EXxperiencia
CONTENER LOS CODIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC (HASTA EL
TERCER NIVEL: CLASE)
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
72 - Servicios de . .
Edificacion, 14 - Senvicios de | 10 - Servicios de Banito da
Construccién de construccion constru_cmon de 72141003 mantenisiiento
- autopistas y de callesy
Instalaciones y pesada
b carreteras carreteras
72 - Servicios de 11 - Servicios de Sarvitio do
Edificacion, 14 - Servicios de | pavimentacion y oA e RaEIGh
Construccion de construccion superficies de 72141104 pde calles
Instalaciones y pesada edificios de y
i : carreteras
Mantenimiento infraestructura

11.3.

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo,
etc) de los procesos de seleccidon de licitacion de obra publica de infraestructura de
fransporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el
presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de
infraestructura de transporte estructurada para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <40.000 >=40.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades
en procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte de
acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

INDICADORES QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINANCIERA

PARAMETRO SOLICITADO
INDICADOR FORMULA
Rango 1 Rango 2
Liquidez Mipyme Activo Corriente / Pasivo Corriente >172 >1.3
Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente =13 =14

Definidoen el Dafindoen sl

Capital de Trabajo Activo Corriente — Pasivo Corriente dotarsanis s doc;;;znto
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total <0,70 <0,75
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Cobertura de Intereses Utilidad Ope:rac:ional | Gastos por 10 10
intereses d e
Coberiuhrﬂa! de Intereses Utilidad Ope:racional / Gastos por >1.0 >0,5
ipyme intereses
ACREDITACION

corte a diciembre 31 de 2024

Se verificara en el Registro Unico De Proponentes el cual debe encontrarse en firme y vigente con fecha de

11.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADORES QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA PONDERACION
Rango 1 Rango 2
Rentabilidad del Activo Mipyme Utilidad Operacional / Activo Total >0,01 >0,02
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total | >0 02 >0,03
Rentabilidad del Patrimonio Mipyme Utilidad Operacional / Patrimenio >0,02 >0.03
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio >0,04 >0,05

ACREDITACION

corte a diciembre 31 de 2024

Se verificara en el Registro Unico De Proponentes el cual debe encontrarse en firme y vigente con fecha de

Nota: La informacién financiera debera ser presentada con corte al 31 de diciembre de 2024 y sera
verificada en el Registro Unico de Proponentes.

Para la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional de las propuestas, se
analizaran los indicadores de la vigencia fiscal 2024 la evaluacion de las propuestas, se
efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente y en firme para el dia de la presentacion de la oferta o cierre del proceso
de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de
2015.

Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las
partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su
porcentaje de participacion, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el
calculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben
aportar el Registro Unico de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos
previstos para tal fin en el presente pliego de condiciones.

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros
requeridos, la propuesta sera NO HABIL, para el proceso.
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NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el
indicador de razén de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el
indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE
con el indicador de razon de cobertura de intereses.

12. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION:

Conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021 en el presente proceso se tendran en
cuenta los siguientes criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes
seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes, asi mismo, el
ofrecimiento mas favorable para la Entidad, se determinara mediante la ponderacion de
elementos de calidad y precio, soportados en los siguientes puntajes que constituyen
factores de calificacion de las propuestas:

Factores de calificacion de las propuestas

CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION (Puntos)
Oferta econdmica 48,5
| Factor de calidad 30
' Apoyo a la industria nacional 20

| Vinculacién de personas con discapacidad 1

I Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

La Entidad reducira durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo ario,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion
tambien afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

12.1. OFERTA ECONOMICA
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Se realizara la asignacion del mayor puntaje correspondiente a 48,5 puntos al oferente que
presente el menor precio, que resulte de la suma de los valores unitarios ofertados en la
propuesta econdomica, y a los demas de manera proporcional, ufilizando una regla de tres
inversas.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser
allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
fasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tunicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los de impuestos aplicables al proceso se describen a continuacion:

TASA O ESTAMPILLA %

Estampilla Procultura (si > 15 SMMLV) 1.50%
Estampilla Pro-Adulto mayor (si > 30 SMMLV) 2.00%
Timbre 1.00%
Industria y Comercio 0.70%
Contribucion Especial 5.00%
Sobretasa deporte y recreacion 2.00%
Estampilla Pro-Universidad Tecnolégica 1.00%

Los contratos de obras publicas que celebren las personas naturales o juridicas con las
entidades territoriales y/o Entidades descentralizadas del orden Departamental y Municipal
estaran excluidas del IVA. Art 100 Ley 21 de 1992. En lo referente a los demas costos
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tributarios que conlleve el contrato, se establecera conforme al Estatuto Tributario y demas
normas que sustituyan, modifiquen o adicionen.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la
informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademéas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de
ponderacion de las ofertas economicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de
fraslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacion de la
entidad o esta determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio
artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente
dentro del orden de elegibilidad del proceso.

12.1.1. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor |
absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo Yy
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con
el numeral 2.6. Después, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
economicas, verificara, si procede, determinara las correcciones aritmeéticas y solicitara la
justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se
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pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente,
la entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las
siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija
para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé
después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil
siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada
caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciaria cuando lo considere
conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta economica el mismo seguira
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad
debera verificar que el dfa habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas
no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso
de definicion del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

(inclusive) Numero Método
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 2 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las formulas se aplicaran con Ias propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdémica.

12.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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Concepto Puntaje

(i) implementacion del programa de gerencia 10
de proyectos
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factorde calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos
en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje
de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

12.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia
de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieriao la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, gue cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en
Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como
coordinador, gerente, lider o director de proyectos de infraestructura vial.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los
titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
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Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pensum academico, plan de estudios y certificacion
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

. Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y
control)

. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria
durante la ejecucién del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educaciéon Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider odirector
de proyectos de infraestructura vial se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre
la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

12.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales

o con Trato Nacional 20

Incorporacion de  componente
nacional en servicios extranjeros
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12.4. PUNTAJE VINCULACION TRABAJADORES EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el niimero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el numerc total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad —
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda
en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el
numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia
es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

12.5. PUNTAJE ADICIONAL PARTICIPACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS
DE MUJERES: MUJERES:

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 ola norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditaciéon
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el
Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacidn igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn
Temporal.
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La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

12.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
221.24.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifigue, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debio subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el
requisito que indica que la fecha de expedicidon del certificado no sea mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata
de unicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

13. ASPECTOS TRIBUTARIOS A TENER EN CUENTA

Aspectos Tributarios y Financieros del Contrato: Los impuestos vigentes a la fecha deben
ser cancelados por el Contratista, sin que exista reclamacion posible de ajustes o
reconocimientos de estos.

Las demas erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, ademéas el valor de la
propuesta debe comprender todos los costos que pueda generar el objeto de la
contratacion, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que pudiera
incurrir durante la ejecucion del contrato.

Como guia para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos generales

para este tipo de Contratos con el Municipio de Pereira:
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RETEICA: método de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio que deben
pagar cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o de
servicios en el respectivo Municipio.

Lo deben practicar las personas juridicas, personas naturales pertenecientes al REGIMEN
COMUN que hayan sido catalogadas como agentes de retencion renta, y las entidades
publicas, portodos los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quienes lo perciban,
ingresos por actividades comerciales, industriales y de servicios, que estan sometidas a
impuesto en el Municipio.

Las bases que se utilizan son las mismas que aplican para la retencion en la fuente renta,
es decir, el valor del pago o abono en cuenta, antes de IVA, y debe efectuarse en el
momento del pago o abono en cuenta.

Las tarifas que deben aplicarse para determinar el valor a retener, estan establecidas en la
tabla que rija para cada actividad en particular, pudiendo el agente retenedor aplicarla tarifa
que comresponda de acuerdo con la actividad publica que ejecute el sujeto pasivo de la
retencion, por lo tanto, y para evitar confusiones, es mejor que el mismo proveedor sea
quien informe en sus facturas la tarifa de Reteica que se le debe aplicar.

El Reteica, por ser un sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse
solamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenedor.

RETEFUENTE: recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del
impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y
comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje
determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta.

RETEIVA: La retencién en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de
causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 50% del valor del IVA.

Estampillas pro-cultura: Deducible que se realiza del 1.5% sobre el valor del contrato
antes de IVA. Segun consta en el acuerdo No 23 del 2014 por medio del cual se regula este
impuesto en el Municipio de Pereira.

Estampillas adulto mayor: Deducible que se realiza del 2.0% sobre el valor del contrato
antes de IVA Segun consta en el acuerdo No 12 del 2012 por medio del cual se regula este
impuesto en el Municipio de Pereira.

Estampilla Universidad Tecnologica de Pereira “Hacia el tercer milenio”: Deducible
que se realiza del 1 % sobre el valor del contrato y sus adicciones, sin incluir el valor del
impuesto a las ventas — IVA. Segun consta en el acuerdo N° 25 de 2018 por medio del cual
se regula este impuesto.
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Tasa pro deporte y recreacion: Deducible que se realiza del 2% sobre el valor del contrato
determinado en el comprobante de egreso, Segun consta en el acuerdo N° 14 de 2020 por
medio del cual se regula este impuesto.

NOTA 1: Los impuestos de estampillas pro cultura, adulto mayor y tasa pro deporte solo se
deducen en el primer pago Y si se realiza adicion el cobro es el mismo.

NOTA 2: Cualquier tipo de retencién es aplicada de acuerdo con las caracteristicas que se
reflejan en el RUT, ya sea por réegimen simplificado o régimen comun, no obstante, cuando
el proveedor tiene una calidad de grandes contribuyentes a este no se les aplicaran
retenciones.

En aquellos casos que determine la ley, sobre el valor de cada pago
se retendra el valor establecido en la tabla prevista.

Retencién de Industria vy | Se realizara sobre cada pago en aguellos casos que determine la
Comercio ley

Se realizara sobre cada pago de acuerdo a los plazos y criterios
establecidos en el Decreto 1273 de 23 de Julio de 2018 y demas
normas que la modifiquen o sustituyan

Retencion en la fuente

Retencion en la fuente
seguridad social

(RETEIVA) 19% del IVA
RETEACA %
IVA El porcentaje que determine la ley sobre el AU
Polizas
IMPUESTO - CONTRIBUCION O GASTO CARACTER VALOR O PORCENTAJE
Estampilia pro cultura Municipal 1.5%
Estampilia pro aduito mayor Municipal 2%
Estampilia de la UTP Municipal 1%
Ln;iz:s;? ley 418- 2022 contribucion Municipal ge.
Pro Deportes Munic ipal 2%
Retencion en la fuente Nacional De acuerdo a la actividad economica
Rete ICA Municipal De acuerdo a la actividad economica

14. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACION.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia,
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable
del tratamiento entre otros aspectos.

La matriz de que contiene los riesgos para el presente proceso y se encuentra en el anexo
No. 3 y forma parte del presente estudio previo.

15.  ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
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El presente Contrato Sl requiere constitucion de garantias de conformidad con el Decreto
1082 de 2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO
DE PEREIRA, cualquiera de las siguientes garantias, de conformidad con el articulo

2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015:

a) Contrato de seguro contenido en una poéliza.
b) Patrimonio Auténomo.
c) Garantia bancaria.

La garantia constituida debera amparar:

Garantias % DEL AMPARO

Garantia de | Con vigencia desde la presentacion de la oferta y tres meses mas y su valor debe
seriedad de Ila | serde por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.

oferta

De cumplimiento

Correspondiente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, Hasta la
liquidacion del contrato

Responsabilidad Se requiere la proteccion de eventuales reclamaciones derivadas de Ia

Civil responsabilidad exfracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones

Extracontractual del contratista. Por cuantia no inferior a Doscientos (200) SMMLYV. La vigencia de
esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato.

Estabilidad y | . El valor de estas garantias sera del veinte (20%) del valor del contrato. Su

calidad de |la obra

vigencia deberd ser por cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras.

Salarios y | Porel DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y
Prestaciones tres (3) afios mas.
Sociales legales e
indemnizaciones
laborales.
16. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO

COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de
Contratacion, publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se relaciona el
andlisis para el presente proceso:

= = Proceso de
Acuerdo Comercial iEnré'iIIj:g: Umbral ?p{:?facl;f;‘ Contratacion
cubierto
Chile Sl NO NA NO
Alianza pacifico México NO NA NA NO
Peru Sl NO NA NO
Canada NO NA NA NO
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= =2 Proceso de
Acuerdo Comercial ﬁ"éﬁ'&g‘; Umbral Ea"p‘"‘l‘iaé’a"l;f: Contratacién
cubierto

Chile Sl NO NA NO
Corea NO NA NA NO
Costa Rica S NO NA NO
Estados Unidos NO NA NA NO
Estados AELC Sl NO NA NO
México NO NA NA NO
El Salvador NO NA NA NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NA NA NO
Israel NO NA NA NO
Reino Unido e Irlanda del Norte S NO NA NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

17. RECOMENDACION AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere
satisfacer el Municipio de Pereira — Secretaria de Infraestructura, por lo que se recomienda
al representante legal del Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratacion a
traves de la modalidad de LICITACION PUBLICA.

Para constancia se firma en Pereira, a los 5 dias del mes de septiembre de 2025.

Firmado
digitalmente por i
- Diana Yaneth F{L P f‘g

Osorio Bernal ol e
DIANA YANETH OSORIO BERNAL MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Secretaria de infraestructura Director de Obras de Infraestructura y

Equipamiento Urbano

Componente juridico: Maria Victori les Zuluaga

Abogads - Contratista

Daniea (

Proyecto Daniela Corrales Gallego
Abogada - Contratista
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