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Bogota D.C. 27 de noviembre de 2025

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., en cumplimiento de su Manual de
Contratacion, comunica la aceptacion de la propuesta econémica del proceso: IC-062-2025 - “CONTRATARLOS
ESTUDIOS Y DISENOS CON EL FIN DE CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS, PLANOS
Y DETALLES ARQUITECTONICOS; CALCULO DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIOS, ESTIMACION
DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, PERMISOS, TRAMITES Y EN GENERAL
TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA.”

a) INFORMACION DEL CONTRATISTA

CM GRUPO SAS 7
900.013.533-5 4

LUZ MARINA MORALES SEGURA ~

Cr63 100 57 OFICINA 109 - CALLE 124 NO.
7 C 44 OF. 303

gerencia@cmgrupo.com.co -

contactenos@cmgrupo.com.co

3102359006 — (601) 7495628

b) INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONSTRUCCION USS GAITANA |

784
29 de mayo de 2025 7

c) DESCRIPCION TECNICA

URGENCIAS
1 ADMISIONES FACTURACION M2 18 $210.084 $39.916 $250.000 $4.500.000
CAMILLAS Y SILLAS DE o
2 RUEDAS M3 4 $193.277 $36.723 $ 230.000 $920.000
/
3 LAVADO PACIENTES M2 8 $100.840 $19.160 $ 120.000 $960.000
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4 | SALA DE ESPERA M2 42 $71.429 $13.571 $85000 | $3570.000
5 |TRIAGE M2 10 $ 126.050 $23.950 $150.000 | $1.500.000
ol v e M2 20 $ 15.546 $2.954 $18500 | $370.000
7 | REANIMACION M2 15 $210.084 $39.916 $250.000 | $3.750.000
8 | SALA DEPROCEDIMIENTOS | M2 8 $ 222,689 $42.311 $265.000 | $2.120.000
9 |SALAERA M2 12 $189.076 $35.924 $225.000 | $2.700.000
10 EE%EI'E\TC?O?\JEDEENEEIE{EAF!{ES&I N 15 $ 176.471 $33.529 $210.000 | $3.150.000
11 | TRABAJO SUCIO M2 5 $71.429 $13.571 $85000 | $425.000
12 | TRABAJO LIMPIO M2 5 $73.529 $13.971 $87.500 | $437.500
12 | ROt R L M2 10 $79.832 $15.168 $95000 | $950.000
14 Eﬁﬂglgﬁi&%% M2 16 $62.857 $11.043 $74.800 | $1.196.800
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LAVAPATOS Y
15 | ALMACENAMIENTO DE M2 5 $80.672 $15.328 $96.000 $480.000
PATOS
SALA DE OBSERVACIONES
16 | URGENCIAS CON ESTACION M2 66 $ 168.067 $31.933 $200.000 | $13.200.000
ENFERMERIA
17 | AISLAMIENTO M2 42 $121.849 $23.151 $145.000 ] $1.740.000
BANOS PACIENTES
18 | HOMBRES MOVILIDAD M2 5 $157.563 $29.937 $187.500 $937.500
REDUCIDA
BANOS PACIENTES
19 | MUJERES MOVILIDAD M2 5 $ 159.664 $30.336 $190.000 $ 950.000
REDUCIDA
BANOS PACIENTES NINOS
20 | OVILIDAD REDUCIDA M3 5 $ 163.866 $31.134 $ 195.000 $975.000
21 | POCETA DE ASEO M2 4 $54.622 $10.378 $65.000 $ 260.000
22 | INSUMOS ASEO M2 4 $63.025 $11.975 $ 75.000 $300.000
23 | ROPA SUCIA M2 4 $57.143 $10.857 $68.000 $272.000
CONSULTA EXTERNA GENERAL
CONSULTORIO DE
24 | ENFERMERIA M2 16 $323.529 $61.471 $ 385.000 $6.160.000
CONSULTORIO MEDICINA
25 | GENERAL M2 40 $378.151 $71.849 $450.000 | $18.000.000

Of\
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25 [ SENFULIDRIO NUTRICIONY | 10 $357.143 $67.857 5425000 | $4250000
G b b 4 M2 20 $ 403.361 $76.639 $480.000 | $9.600.000
28 | CONSULTORIO SALUD ORAL | M2 10 $ 394.958 $75.042 $470.000 | $4.700.000
29 | CONSULTORIO PSICOLOGIA | 10 $294.118 $55.882 $350.000 | $3.500.000

- TRABAJO SOCIAL

30 SALA DE ESPERA M2 35 $71.429 $13.571 $ 85.000 $2.975.000
3 ESTERILIZACION M2 15 $252.101 $47.899 $300.000 $ 4.500.000
32 VACUNACION M2 16 $ 268.908 $51.092 $320.000 $5.120.000

BANOS PACIENTES
33 HOMBRES MOVILIDAD M2 5 $ 157.563 $29.937 $ 187.500 $937.500

REDUCIDA

BANOS PACIENTES
34 MUJERES MOVILIDAD M2 5 $ 159.664 $30.336 $190.000 $ 950.000

REDUCIDA

BANOS PACIENTES NINOS
35 MOVILIDAD REDUCIDA M3 5 $ 163.866 $31.134 $ 195.000 $975.000

36 POCETA DE ASEO M2 4 $ 54.622 $10.378 $ 65.000 $ 260.000

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
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CONSULTORIO DE

37 | GINECOBSTETRICIA CON M2 16 $ 487.395 $92.605 $ 580.000 $9.280.000
BANO
CONSULTORIO MEDICINA

38 | \NTERNA M2 10 $462.185 $87.815 $ 550.000 $ 5.500.000
CONSULTORIO DE

39 | BEPIATRIA M2 10 $483.193 $91.807 $ 575.000 $ 5.750.000
CONSULTORIO DE

40 | ESPECIALISTAS CON BARO M2 16 $ 487.395 $92.605 $580.000 $9.280.000

41 | SALA DE PROCEDIMIENTOS M2 12 $478.992 $91.008 $570.000 $6.840.000

42 | LACTARIO ( EXTRACCION M2 6 $ 436.975 $83.025 $ 520.000 $3.120.000
BANOS PACIENTES

43 | HOMBRES MOVILIDAD M2 5 $157.563 $29.937 $187.500 $937.500
REDUCIDA
BANOS PACIENTES

44 | MUJERES MOVILIDAD M2 5 $ 159.664 $ 30.336 $190.000 $950.000
REDUCIDA
BANOS PACIENTES NINOS

45 | MOVILIDAD REDUCIDA M3 5 $ 163.866 $31.134 $195.000 $975.000
SALA DE ESPERA

46 | CONSULTA ESPECIALIZADA M2 30 $ 126.050 $23.950 $150.000 $4.500.000

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA
47 | SALA DE RAYOS X M2 40 $ 126.050 $23.950 $ 150.000 $6.000.000

SoN Y
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CONSULTORIO

48 ULTRASONIDO (ECOGRAFO) M2 14 $487.395 $92.605 $580.000 $8.120.000
TOMA DE MUESTRAS

49 LABORATORIO CLINICO M2 20 $ 567.227 $107.773 $675.000 $ 13.500.000
FLEBOTOMIA
TOMA DE MUESTRAS

50 LABORATORIO CLINICO M2 12 $ 655.462 $124.538 $780.000 $9.360.000
ESPECIALES

51 SALA DE ESPERA M2 30 $71.429 $13.571 $ 85.000 $ 2.550.000

ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE APOYO

52 AULA MULTIPLE M2 35 $ 168.067 $31.833 $200.000 $ 7.000.000
ADMISIONES CITAS Y

53 FACTURACION M2 35 $ 155.462 $29.538 $ 185.000 $6.475.000
RECEPCION Y SALA DE

54 ESPERA M2 25 $231.092 $43.908 $ 275.000 $6.875.000

55 ARCHIVO CLINICO M2 15 $ 163.866 $31.134 $195.000 $2.925.000
BANOS USUARIOS

56 HOMBRES M2 ] $ 130.252 $24.748 $155.000 $ 775.000

57 BANOS USUARIOS MUJERES M2 5 $ 130.252 $24.748 $155.000 $ 775.000

58 SERVICIO FARMACEUTICO M2 35 $180.672 $34.328 $215.000 $7.5625.000
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59 | OFICINA COORDINAGION M2 10 $ 252,101 $47.899 $300.000 | $3.000.000
60 | OFICINA DE GESTORES M2 10 $210.084 $39.916 $250.000 | $2.500.000
61 | ESTAR MEDICO M2 12 $71.429 $13.571 $85.000 | $1.020.000
62 \%‘gﬂg SONEDDR.~ M2 20 $218.487 $41.513 $260.000 | $5200.000
SERVICIOS
63 | RAMPA DE CIRCULACION M2 15 $378.151 $71.849 $450.000 | §6.750.000
64 | DEPOSITO INSUMOS M2 16 $ 403,361 $ 76.639 $480.000 | §7.680.000
65 |DEPOSITO DE EQUIPOS M2 12 $361.345 $ 68.655 $430.000 | $5.160.000
66 | DEPOSITO DE CADAVERES M3 6 $ 571.429 $ 108.571 $680.000 | $4.080.000
67 | DEPOSITOS M2 36 $ 180.672 $34.328 $215000 | §7.740.000
68 | CIRCULACIONES M2 80 $ 168.067 $31.933 $200.000 | $16.000.000
69 éﬁg@fg Eg“ﬁggs LA M2 40 $ 462.185 $87.815 $550.000 | §$22.000.000

R
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CUARTO PLANTA
7000 EiE R M2 24 $ 420.168 $79.832 $500.000 | $12.000.000
71 | CUARTO SUBESTACION M2 20 $378.151 $71.849 $450.000 | $9.000.000
MANIFOLD GASES ;
P 0 e A st M2 6 $ 336.134 $ 63.866 $400.000 | $2400.000
PUNTOS FIJOS ESCALERA
78 01| (Mol VE ASCENSCR M2 45 $ 348.740 $ 66.261 $415.000 | $18.675.000
74 | DATA CENTER M2 10 $21.008 $3.992 $25.000 $ 250.000
75 | CENTRAL DE DESECHOS M2 20 $ 168.067 $31.933 $200.000 | $4.000.000
76 | LOBBY M2 17 $ 100.840 $19.160 $120.000 | $2.040.000
DIVSIONES Y MUROS
T | NSRRI | R M2 73 $43.757 $8.314 $52071 | $3.801.171
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
| SETENTA Y UN PESOS M/CTE (§ 359.899.971)
| TREINTA (30) DIAS
OCHO (08) MESES

d) SUPERVISOR DEL CONTRATO

ROSANETH ANGARITA GOMEZ <

| REPRESENTANTE LEGAL DE
| CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA S.A. S
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const procolombia@hotmail.com “
| 3127466509

CORREO ELECTRONI g
'NUMERO DE CONTACTO

e) GARANTIAS DE EXIGIBILIDAD

RIESGOAAMPARAR |  PORCENTAJE Jad g e LVIGENCIA :
Del cumplimiento del contrato 10% del monto del contrato. :g;:ésal plazo del contrato y cuatro (4)
Calidad del servicio 10% del monto del contrato. :ﬁ:ﬁ;sal Riszdl del ricaritrenony raualrg; ()
De pago de salario, prestaciones sociales o A e
o AT 10% del monto del contrato. Igual al plazo del contrato més tres (3) afios.

Nota: Las prorrogas, adiciones o modificaciones que se surtan en la ejecucion del contrato, deberan ampliar las coberturas
en tiempo y en valor de la pdliza correspondiente dentro del término establecido.

f) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Generales:

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los
estudios previos.

b) Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin
previo visto bueno del supervisor del mismo o del ordenador del gasto.

c) Garantizar que todos los recursos adquiridos en virtud de la correcta ejecucion contractual tengan un
origen acorde a la normatividad vigente y la legalidad.

d) Mantener durante la ejecucion, prorrogas y/adiciones del contrato, las mismas condiciones exigidas en
los estudios previos y ofrecidas en la oferta, en términos de calidad, precio, caracteristicas especiales y

disponibilidad.
e) Suscribir el contrato, el acta de inicio de ejecucién y garantia dentro de los tiempos solicitados.

f) Presentar ante el supervisor del contrato para la generacion de la certificacion de cumplimiento, la factura,
informes, ingreso al almacén y certificacion de pago de aportes parafiscales o documento equivalente
suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos

establecidos.

g) Presentar ante la direccion financiera (central de cuentas por pagar) de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E, la certificacion de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su
correspondiente radicacion.

h) Notificar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de cualquier inconveniente que impida
la debida ejecucién del contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organizacion,
con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la optima prestacién del servicio.

i) Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de
garantia de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el mar(i)?\

e
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b)

c)

d)

e)

de operacion de los componentes del sistema Unico de habilitacion, auditoria para el mejoramiento de la
calidad, sistema Unico de acreditacién y sistema de informacion.

Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo
a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los érganos externos, supervisor del contrato y/o

directrices internas.

Conocer, divulgary aplicar la politica ambiental establecida por la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

Subir a la plataforma del SECOP |l las facturas correspondientes, para su respectiva aprobacion o
rechazo por parte del supervisor del contrato.

Cumplir con el Decreto N° 317 de 2021 de la secretaria general de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C,
alineandose a los objetivos del Plan Institucional de Gestién Ambiental - PIGA de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E, para minimizar los impactos negativos al ambiente, respecto a la
adquisicion y consumo de plastico de un solo uso.

Para el cumplimiento de lo sefialado en el decreto 332 de 2020, el supervisor del contrato debera solicitar
al contratista los documentos necesarios para corroborar la contratacion de las mujeres durante el periodo
de ejecucion del contrato en los porcentajes indicados en el articulo tercero (3) del decreto en mencidn,
para lo cual sera valida la manifestacion bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor
Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificacidon que establezca la supervision de

cada contrato.

Las demas que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El Contratista debera obtener la aprobacion de todos los estudios técnicos y disefios del proyecto, por
parte de la interventoria, y de todas y cada una de las entidades del orden Distrital, Departamental y
Nacional, asi como de las empresas de servicios publicos domiciliarios que requiera el proyecto, para lo
cual debera realizar los tramites necesarios para tal efecto, ante dichas entidades y empresas.

El Contratista debera adelantar las actividades y productos que se describen en este documento, sin
exclusién de aquellos que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente aplicable y en el Programa Médico Arquitectonico del proyecto.

Los disefios y las especificaciones técnicas de construccion del proyecto deben cumplir con la
normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relacion a los materiales y acabados que
permitan la correcta operacion, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, asi
como todos los aspectos relacionados con el proceso requerido para surtir la habilitacion para puesta
marcha.

Inspeccionar el sector y el predio a nivel de norma Urbano - Arquitectdnica y Catastral donde se
desarrollara el proyecto, con objeto de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos
a realizar, en especial el area que sera sometida a demolicién y los empalmes o sellamientos de
instalaciones existentes con las intervenciones nuevas a realizar. Asi mismo, analizar detenidamente los

estudios previos, y la documentacion técnica del proyecto.

Para cumplimiento de las obligaciones y productos generales y especificos se describen los perfiles
minimos de la plantilla de personal técnico requerido.
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Los materiales para utilizar en la obra deberan estar consignados en los planos y en estas
especificaciones y contar con la aprobacion de la Interventoria y modelados en BIM.(Coordinados redes
técnicas en formato Revit).

Deber4 a su vez ejecutar los siguientes alcances, realizar:

- Diagnostico

- Plan de Trabajo.

- Metodologia- Cronograma de ejecucion.
- Plan de Contingencia.

Los disefios arquitectonicos, estudios técnicos y permisos necesarios deben contar con aprobacion y
visto bueno por escrito de la interventoria. No obstante, lo anterior sin perjuicio de la aprobacion en cabeza
de la interventoria, se realizara "Asistencia Técnica" por parte de las areas de calidad tanto de la entidad
como de la Secretaria Distrital de Salud para el cumplimiento de los estandares de habilitacion

Realizar el tramite de obtencion de los permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento
del objeto del contrato. Licencia de construccion y respectivo seguimiento y atencion de observaciones
hasta la obtencion de la Licencia ante una Curaduria Urbana de la ciudad de Bogota.

Programa Médico Arquitectonico de acuerdo con la necesidad presentada por el cliente y en cumplimiento
de las normas vigentes (Resol 3100/19 y 4445/96).

Efectuar todos los disefios relacionados a continuacion:

Disefio arquitecténico, incluyendo detalles arquitectonicos y constructivos. Los Disefios deben ser
desarrollados en programa CAD-BIM (Building Information Modeling) Revit.

Estudio topografico.

Disefio arquitecténico

Disefio urbanistico, obras exteriores y paisajistico.

Disefio estructural.

Disefio de elementos no estructurales y constructivos para la construccion del proyecto.

Disefio de cimentaciones.

Disefio de redes hidrosanitarias, debera contener aprovechamiento redes aguas lluvias.

Disefio de sistema de redes contraincendios.

Disefio de redes de gas natural

Disefio de la red de gases medicinales.

Disefio redes eléctricas, incluye estudio de cargas, acometida eléctrica definitiva, subestacion, suplencias
y transferencias, descargas atmosféricas, alternativa de uso tecnologia de aprovechamiento solar
energias limpias segun aplique.

Disefio de redes de voz y datos.

Disefio de sistemas de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

Disefio de la sefialética interna y externa del proyecto.

Estudio de Seguridad humana.

Estudio de circulacién y transporte vertical.

Estudio de seguridad y acceso controlado.

Adherencia a las normas urbano-arquitectonicas tramitando Licencia de construccion y permisos o
conceptos requeridos para tal fin.

Presupuesto de obra detallado y Andlisis de Precios Unitarios acompafiados de sus memorias de
cantidades.

A~
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Especificaciones Tecnicas de Construccion.

Cronograma de Actividades de la Obra

Plan de accién ambiental para la ejecucion de la obra.

Plano indice en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccién, y demas que se requieran para los
tramites de licencias.

Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacién del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones
finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacién por parte del Contratista.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.
Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75). Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera
adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificacién, con la indicacion de los
paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados
en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores
de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demas
referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de muebles, puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Disefios relacionados con bioclimatica, sostenibilidad, reaprovechamiento de aguas lluvias, energias
alternativas, aprovechamiento, control de la radiacién solar o temperatura, con referencia a Decreto 3102
de 1997, Agua ley 373 de 1997, ley 715 de 2014, ley 2099 de 2021, resolucion 40156 de 2022 (PROURE)
Ley 2294 de 2023, Resolucién 016 de 2024.planos arquitecténicos relacionados con sostenibilidad,
reaprovechamiento de aguas lluvias, energias alternativas: etc.

Planos de detalle de elementos de control de |a radiacion solar o temperatura.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado. (render)
Planos generales, detalles y constructivos de las obras de urbanismo y exteriores.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas exteriores.

Planos de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo, a).
Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizaciéon. B). Cobertura vegetal
propuesta segtin las especies. C). Distancias y alturas minimas de plantacién. D). Lineamientos
establecidos por la Corporacion Autdnoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion de la
propuesta. E). Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en
temas relacionados con ruido.

Planos de localizacién, detalles y especificaciones de la sefialética del proyecto.

Presupuesto final del proyecto, incluyendo APUs y memorias de cantidades

Especificaciones técnicas de construccion, incluyendo proceso constructivo.

Programacion de la fase de obra.

Todos estos productos deberan entregarse en medio fisico y en medio magnetico debidamente firmados
por todos los profesionales especialistas y todas las entidades competentes, cuando se requiera.
Especificaciones técnicas y acabados Arquitecténicos.

Programacion de ejecucion de obra.
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Disefio de Sefialética.

Realizar los disefios arquitecténicos y estudios técnicos obedeciendo a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros, célculos con métodos numéricos comprobables y
criterios técnicos. No se aceptaran disefios empiricos, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, acordes con la normatividad técnica vigente a nivel nacional y local, entre otras como las
resoluciones vigentes para la habilitacién de entidades prestadoras de Salud (Resol. 4445 de 1996 y
3100 de 2019) y las que puedan surgir en el desarrollo del proyecto.

m) El seguimiento de la normatividad aplicable a este tipo de estudios y disefios es de estricto cumplimiento,

n)

por lo que, en ninglin momento, ni.en ningln caso, exime a contratistas, sobre la responsabilidad legal
que les corresponda sobre la calidad de los disefios. Los consultores deberan profundizar, ampliary cubrir
todos los aspectos técnicos no contenidos en norma, que en su concepto deban ser tenidos en cuenta,
para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la
construccién de la obra requerida.

Verificar, adelantar y soportar las respectivas consultas y toda la informacién sobre los servicios publicos

y compafiias prestadoras de los mismos y se contrastara "in situ” con el objeto de disponer de una

documentacién de partida fiable de las instalaciones y servicios existentes que puedan verse afectados
y q

por los disefios a proyectar.

o) Realizar la coordinacién interdisciplinaria de los disefios.

p) Resolver todas las inquietudes a que diera lugar los disefios realizados y entregados a la secretaria
Distrital de Salud hasta la ejecucion de la obra, incluidas las observaciones de la comunidad que se
aprueben por parte de la Subred y SDS.

q) Formalizar las modificaciones a los planos de disefios definitivos mediante control de cambios o registro
de versiones dentro del rétulo de los planos establecido para tal fin.

Cargo funcionario / Contratista Nombre Firma

Aprobado por:
Director Contratacion

ANA TATIANA QUINTANA TORRES

Revisado por:
Lider de Bienes y Servicios

CINDY ELIZABETH ROJAS NEIRA

Proyecto:
Contratista de Bienes y Servicios
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