

**MEMORANDO INDIVIDUAL****N° Radicado:** 2025I-VBOG-073409**Fecha:** 2025-09-23 10:40:46

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

DE: JOSE RICARDO ROMERO SILVA
1110200 SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-070961. Envío documentación de estructuración de nuevo proceso de contratación de interventoría estudios y diseños Fase III restauración de la Estaciones Férreas "La Capilla" y "Providencia".

Respetada Dra. María Victoria Arbeláez:

Mediante resolución No. 3730 del 12 de septiembre de 2025, la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales resolvió declarar desierto el concurso de méritos CMA-DTE-SPI-037-2025, cuyo objeto es la *"Interventoría Integral para los Estudios y Diseños Fase III para la Restauración de las Estaciones Férreas 'La Capilla' y 'Providencia', en el municipio de Puente Nacional, departamento de Santander"*, en razón a que la totalidad de los proponentes resultaron rechazados en su oferta.

Por lo cual, la Subdirección de Estructuración de Proyectos en atención a las funciones determinadas en el Decreto 1292 de 2021, en específico en el numeral *"16.3. Estructurar los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros"* y en consideración a la solicitud remitida por la Subdirección de Planificación de Infraestructura mediante memorando 2025I-VBOG-070961 del 15 de septiembre de 2025, remite los documentos para la contratación de un nuevo proceso:

OBJETO PROCESO	DEL	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES FÉRREAS "LA CAPILLA" Y "PROVIDENCIA", EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PLAZO		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA)		CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS (\$162.957.074,00) INCLUIDO IVA.
LUGAR(ES) EJECUCIÓN CONTRATO	DE DEL	MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

De acuerdo con lo anterior y en consideración a lo establecido en el párrafo o) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de*

Proyectos Misionales del INVIAS”, se adjuntan los documentos enlistados a continuación para que se adelante la respectiva revisión y trámites correspondientes de selección de contratista, funciones consignadas en el decreto 1292 de 2021, numeral “26.2. Adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas”:

Listado de documentos intervectoría:

1. Aviso de convocatoria
2. Estudio previo y análisis del sector
3. Documento base de intervectoría de consultoría
4. Anexo forma de pago
5. Presupuesto oficial
6. Formulario 1
7. Cronograma y plan de cargas
8. Anexo 1 – Anexo técnico de intervectoría
9. Anexo 3 – Glosario
10. Matriz 1 – Experiencia de consultoría
11. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales de consultoría
12. Matriz 3 – Matriz de riesgos
13. Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Enlace para descargar la información:

https://invias-my.sharepoint.com/:f/q/personal/sep_invias_gov_co/EsiUx1AtHDBMoSIC57XzPowB9MT7O2AM8TywzOgye4q03w?e=wecQk9

Los datos del equipo Multidisciplinario que participó en la Estructuración del presente proceso se relacionan en la siguiente tabla. En caso de existir inquietudes u observaciones, dirigir las mismas al Líder Técnico de Estructuración:

COLABORADOR SEP	NOMBRE	CORREO
Aspectos Técnicos	Nicolás Leonardo Gutiérrez Medina	nlgutierrez@invias.gov.co
Aspectos Jurídicos	Adriana Marcela Giraldo Hernandez	amgiraldoh@invias.gov.co
Aspectos Financieros	Diego Esteban Villarreal Lopez	dvillarreal@invias.gov.co
Aspectos Sociales, Ambientales, Prediales y de Sostenibilidad.	Isabel Cristina Garcia Burbano	igarcia@invias.gov.co

Se resalta que dada la particularidad del proyecto se dispone del siguiente contacto de la Subdirección de Planificación de Infraestructura:

COLABORADOR SPI	NOMBRE	CORREO
Gestor del proyecto	Andres Marcelo Villamizar Ramos	avillamizar@invias.gov.co

Por último y conforme a lo establecido en el parágrafo p) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la “*Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS*”, la cual establece que: “(...) El estructurador asignado convocará en la misma remisión, a una mesa de trabajo que se realizará en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir del envío, para informar las particularidades y atender las observaciones e inquietudes al proceso estructurado por parte de estas tres dependencias. En dicha mesa de trabajo se levantará un acta de aprobación al proceso.”, se convocará, si se requiere, a una mesa de trabajo, por las áreas intervinientes una vez sea revisada la información por la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales.

Cordialmente,

JOSE RICARDO ROMERO SILVA
 SUBDIRECTOR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Proyectado por: NICOLAS LEONARDO GUTIERREZ MEDINA

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (1110100), ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS (1110100), MIGUEL DARIO CARDENAS ANGARITA (1120403), CAMILO ANDRES ROA ROJAS (1120400), BREITNER ANDRES ZAMORA MORENO (1110200), MARIA ALEJANDRA CASTRO BOLAÑOS (1110000), PAULA ANDREA LARA RODRIGUEZ (1120400)