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Entre nosotros a saber de una parte JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR, mayor de edad, 
domiciliado en el municipio de Puerto Boyacá, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.152.454.375 expedida en Medellín, en calidad de Secretario de Obras Públicas, en uso de las 
facultades legales, y en especial las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y el 
Decreto Municipal 004 del 01 de enero de 2024 de nombramiento, a su vez facultado mediante 
Decreto Municipal  No. 012 de enero de 2024; “Por medio del cual se delega la facultad para 
contratar y demás actividades relacionadas, así como la ordenación del gasto en el Municipio De 
Puerto Boyacá, Boyacá, por la vigencia fiscal 2024-2027”, en su artículo primero decreta “Delegar 
en las Secretarías de Despacho y en los Directores de cada una de las áreas, los cuales, son 
cargos del nivel directivo, la competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, celebrar 
contratos y convenios (…)” y por lo tanto para suscribir el presente contrato, quien en adelante se 
denominará CONTRATANTE por una parte; y por la otra la empresa CONSULTORIA ESTUDIOS 
E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S. identificada con NIT 
900849991-3, cuyo representante legal es la señora JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE 
identificada con CC 1.096.212.308 de Barrancabermeja en adelante el “Contratista” identificados 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
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I. Que mediante Resolución No. 0597 del 13 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 
016 DE 2025 con el fin de contratar el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ”. 

I. Que mediante Resolución No. 0624 del 26 de noviembre de 2025 previas 
consideraciones expuestas la Entidad adjudicó el proceso de selección a la empresa 
CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - 
CEINTERS S.A.S. identificada con NIT 900849991-3. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia, y 
las siguientes cláusulas.  
Por lo anterior, las Partes acuerdan las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.  
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 016 DE 2025, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en su oferta económica. 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones y/o en los estudios previos en la Matriz de 
Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta. 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, a partir 
del punto de inicio que impartirá el Director Técnico Inspección de Tránsito y Transporte Municipal 
de Puerto Boyacá, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
Para efectos legales el valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS ($147.239.315,00) M/CTE., equivalentes a [103,43] SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 
El Municipio de Puerto Boyacá entregará a título de anticipo un valor del cincuenta (50%) del valor 
total del contrato luego del perfeccionamiento, legalización del contrato y suscripción del acta de 
inicio.  Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista debe presentar 
el respectivo plan de manejo del anticipo y deberá aperturar una cuenta exclusiva para el manejo 
de los recursos. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad 
serán reintegrados en la cuenta que para el efecto se indique por parte de la secretaria de 
hacienda. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se 
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisión verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser 
controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
2025.CEN.01.100166. 
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En aplicación de los numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Municipio a través de 
la Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el registro y la reserva presupuestal con la 
cual honrará las obligaciones patrimoniales derivadas de la ejecución del Contrato durante la 
presente vigencia fiscal, una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sólo 
podrá destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del compromiso 
aquí pactado. 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así:  
El ente territorial pagará al CONTRATISTA el valor restante del contrato luego de haber 
demostrado la inversión del pago anticipado, mediante actas de avance de obra, y el saldo, no 
inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se cancelará con el acta de recibo final y de 
liquidación, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el supervisor y el funcionario 
competente de la ordenación de pago del ente territorial, acompañadas del programa de Trabajo e 
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo 
correspondiente. 
Las actas de obra deberán presentarse a más tardar dentro de los cinco (05) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras, esto sí no se presentaron actas parciales en el 
trascurso del mes anterior, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el Municipio las 
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de las 
actas de obra debidamente aprobadas por el supervisor. Si el contratista no presenta la cuenta con 
sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 
reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la 
cuenta. 
En caso de mora en el pago, el ente territorial reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio 
conforme se dispone en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y siguiendo el 
procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.  
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 
municipio según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se 
cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio - Secretaría de Planeación: 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados.  

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a 
paz y salvo por todo concepto con él.  

c. El recibo a satisfacción, por parte del interventor o supervisor, de todas las obras a entera 
satisfacción y funcionamiento. 

d. Acta de liquidación del contrato. 
e. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución del servicio que 
desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico. 

f. Memorias de cálculo detalladas de todas las actividades ejecutadas con sus 
correspondientes planos record, cuando técnicamente haya lugar a ello. 

Todas las demoras que se presenten por el no cumplimiento de los conceptos enunciados en este 
numeral serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el 
CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobros en la 
oportunidad arriba indicada. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
9.5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
9.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
9.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
9.10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial.  

9.11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

9.13. Analizar la información del proyecto (diseños, informes, entre otros), plantear soluciones en 
conjunto con la administración municipal y la interventoría si es el caso y velar por que el 
proyecto se lleve a cabo conforme a la necesidad y a la normatividad vigente para este tipo 
de obras. 

9.14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). Entre ellas realizar un plan de bioseguridad de 
conformidad con los lineamientos del ministerio de salud en razón de afrontar la pandemia 
durante la ejecución de la obra. 

9.15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

9.16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
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contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista tiene derecho a:  
10.1. Recibir de la entidad todos los documentos técnicos necesarios para el desarrollo de la obra. 
10.2. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
11.1. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de 

conformidad con las condiciones y términos de referencia. 
11.2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    Contratación.  
11.3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 2 del 
presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o 
empleados. Los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del 
objeto del presente Contrato. 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

El Contratista deberá mantener indemne al municipio de cualquier reclamación, por acciones u 
omisiones que le fueren indilgado al contratista o de cualquiera de sus empleados. 
CLÁUSULA 14. MULTAS  

EL MUNICIPIO por cada día de tardanza en el cumplimiento de la obligación, podrá imponer al 
CONTRATISTA multas sucesivas diarias equivalentes cada una al uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato que en su totalidad no podrán superar el diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo, sus adicciones y reajustes. 
Se causará multa equivalente a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya 
sido notificada a la Entidad. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0.5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las 
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multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el 
Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 
6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta el diez 
por ciento 10% del valor total del contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta 
pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez 
del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal. 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.  
En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, 
el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por 
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo 
el amparo de cumplimiento de la garantía única de cumplimiento. 
CLÁUSULA 16. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

DEL CONTRATO  
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
CLÁUSULA 17. CADUCIDAD 

Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO, declarará la caducidad del 
contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el 
artículo 18 de la ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002. En caso de 
que El MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de 
caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continué 
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 
CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 
La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del 
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será 
constituida del siniestro de incumplimiento. 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
El CONTRATISTA constituirá, a favor del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, una garantía única, 
otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por 
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cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:  

GARANTIA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
Equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato 

Igual al término de duración y seis 
(6) meses más 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 

contrato 

Cinco (05) años más. A partir del 
recibo de la obra 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL 

Equivalente al 10% del valor 
del contrato  

Vigencia del mismo y tres (3) 
años mas 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor del anticipo. 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
FRENTE A TERCEROS derivada 

de la ejecución del contrato, a 
través de un amparo autónomo, 
contenido en una póliza anexa  

Por una cuantía no inferior a 
200 SMMLV. 

Vigencia igual a la duración del 
contrato y seis meses más. Las 
vigencias deberán mantenerse 

estables durante la ejecución del 
contrato. 

NOTA: Cuando el contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el 
Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá exigirá ampliar el valor de la garantía o ampliar su plazo, 
según sea el caso. Hasta tanto no se aprueben dichas garantías con ocasión de las modificaciones 
contractuales enunciadas, las mismas no se podrán ejecutar. 
Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo 
especificado. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que 
dentro del plazo que la entidad le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
El CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o 
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier evento en 
que se adicione el valor del contrato o se prorrogue el término de ejecución, deberá ampliarse o 
prorrogarse la correspondiente garantía. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la 
garantía exigida, el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, podrá dar por terminado el contrato en el 
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar Indemnización alguna. 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la 
Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley. 
El Contratista sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
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labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.  La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
CLÁUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  
Las partes podrán suspender el contrato previa autorización escrita del ALCALDE DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACÁ cuando se presenten factores insuperables que así lo justifiquen como en 
los casos fortuitos o de fuerza mayor. 
CLÁUSULA 23. SUPERVISIÓN  
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de la Secretaria 
de Obras Municipal.  
CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN 
Se procederá a su liquidación en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. 
CLÁUSULA 25. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
CLÁUSULA 26. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el casco urbano, del 
Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá y el domicilio contractual es El Municipio de Boyacá, Boyacá.  
CLÁUSULA 27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 
80 de 1993 y demás normas concordantes. 
CLÁUSULA 28. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 



 
CLAUSULADO 

CONTRATO DE OBRA Nº 670 DE 2025 

 

 

Para constancia, se firma en el domicilio de cada una de las partes, mediante el instrumento 
electrónico de contratación SECOP II, con ID del contrato Nro. CO1.PCCNTR.8644167, en la fecha 
y hora dispuesta por las partes según plataforma; 
 
Por la Entidad,                     Por el Contratista, 
 

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 
 

CEINTERS S.A.S.  
 
 

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE  

Secretario de Obras Públicas Municipal de 
Puerto Boyacá 

Identificada con CC 1.096.212.308 de 
Barrancabermeja 

 


