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La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), es una Empresa indusiriél y Comercial del Estado,

de orden municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera. -

En cumplimiento de lo previsto en los articulos 11°y 12°, del Acuerdo de la Junta Directiva No. 017 del 2022, por
el cual se modifica el Manual de Contratacion de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESQ),
estipula que todos los procesos de seleccién estaran precedidos del cumplimiento de un estudio concreto de fa
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion gue se haran de manera previa a la apertura de los
procesos de contratacion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD .

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESO tiene por objeto gestionar, promover, estructurar,
ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con ofras entidades publicas o privadas, proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional. Ademas, podremos administrar tos bienes que requieran nuestros
proyectos y adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico.

Teniendo en cuenta que la EDESO en cumplimiento de su objeto social implementa y se encuentra en
interaccion permanente con las dinamicas y necesidades locales, regionales, nacionales y globaies, en las
cuales se enmarcan la toma de decisiones para la gjecucion de proyectos que responden a las visiones y lineas
estratégicas compartidas entre los planes de desarrollo a nivel territorial, para este caso, atiende las
necesidades del municipio de Rionegro, tal cual a continuacion se describe.

De las seis lineas de accion de EDESO, se encuentra la denominada Infraestructura Vial, a cuat concentra sus
esfuerzos en la ejecucion de obras que garanticen la coneciividad, la movilidad segura y el adecuado
funcionamiento de las vias urbanas y rurales del municipio. Esta linea de accion contribuye directamente a la
consolidacion de un territorio resiliente, competitivo y sostenible, asegurando la preservacion de la
infraestructura vial existente v la mitigacion de riesgos asociados a su deterioro o afectacion por fendmenos
naturales.

En el marco de las acciones de gestion del riesgo y conservacion de fa infraestructura vial rural, la Administracion
Municipal de Rionegro, a través de su Secretaria de Infraestructura, identifico varios puntos criticos que
presentan condiciones de inestabilidad de taludes, erosién fluvial y pérdida de banca vial. Uno de estos
corresponde al Punto Critico PCO2 ~ Tablacito, ubicado en la via que comunica el sector de Llanogrande con la
vereda El Tablazo, margen del ric La Pica.

En este sitio se evidencia la erosion lateral del cauce del rio v la pérdida progresiva de confinamiento de la
banca vial, producto de la accion hidraulica del rio y de la descarga de aguas provenientes del sistema de
drenaje pluvial y de las escorrentias superficiales. Esta situacion compromete la seguridad de los usuarios de
la via, la estabilidad del terreno y la conectividad de las comunidades rurales del sector.

Con el fin de mitigar los riesgos y recuperar la estabilidad estructural de la via, se hace necesario adelantar la
construccion de obras de contencion y mitigacién que incluyan fa ejecucion de muros de contencion en conereto
reforzado, instalacion de geomallas y geotextites, conformacién de drenajes profundos y superficiales, uso de




Cédigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA'Y Version: 2

Empresa de Desarclo Sostenible OPORTUNIDAD Fecha: 16/12/2024

estructuras provisionales tipo ataguia para manejo del flujo del rio durante la obra, y la reposicién del pavimento
y cunetas en los tramos afectados.

Estas actividades permitiran controlar la socavacion lateral, reducir los riesgos de deslizamiento y restablecer
la funcionalidad vial, garantizando condiciones seguras de tréansito y preservando la infraestructura existente.

El desarroilo de este proyecto no solo responde a la necesidad inmediata de estabiiizar y proteger la banca vial
del sector Tablacito, sino que también contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del
municipio, al fortalecer la resiliencia de Ia infraestructura frente a fendmenos naturales, promover la movilidad
rural y asegurar el bienestar de la comunidad.

En razon de lo anterior, el Municipio de Rionegro suscribio con la EDESO el Contrato Interadministrativo N°10-
08-00-00-21-16-059-2025, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRAS DE CONTENCION
Y/O MITIGACION DE PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA” es
asi que para dar cumplimiento al contrato interadministrativo la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente
*EDESO’ tiene la obligacion de cumplir con los compromisos adquiridos contractualmente con la Alcaldia de
Rionegro, es por este motivo que se debe iniciar un proceso de seleccion acorde al Manual de Contratacion de
la entidad y de esta manera se puedan obtener el contratista que cumpla las condiciones especificas técnicas
de cada una de las actividades a desarrollar.

ANALISIS DE CONVENIENCIA

La ejecucion del contrato “CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION Y/O MITIGACION DEL PUNTO
CRITICO DENOMINADO PCO02 TABLACITO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIGNEGRO — ANTIOQUIA"
resulta conveniente para el municipio y su comunidad, ya que permitira recuperar la estabilidad de la banca vial
afectada, garantizar la seguridad de los habitantes que transitan diariamente por el sector y asegurar la
continuidad de la conectividad rural, facilitando el transporie de personas, productos agricolas y bienes
esenciales. Estas obras, ademés de reducir los riesgos de deslizamientos y pérdida de infraestructura,
protegeran el cauce del rio L.a Pica y su entorno ambiental, contribuyendo a la preservacion del territorio v al
bienestar de la poblacién. De esta manera, el proyecto fortalece fa movilidad, mejora la calidad de vida de las
comunidades rurales y aporta al desarrollo seguro, sostenible y resifiente del municipio de Rionegro.

ANALISIS DE OPORTUNIDAD

La ejecucién del presente contrato es oportuna, dado que el punto critico PC02 — Tablacito presenta una
condicién de riesgo activo que, de no ser atendida de manera inmediata, podria generar el colapso total de la
banca vial, afectando la movilidad, la seguridad de los habitantes y la infraestructura publica del sector. Las
intervenciones proyectadas se desarrollan en el momento adecuado, aprovechando las condiciones climaticas
y presupuestales vigentes, y en coherencia con las acciones priorizadas por el Municipio de Rionegro dentro de
su estrategia de gestién del riesgo y mantenimiento de la infraestructura vial. Su implementacion inmediata
permitird evitar mayores afectaciones, optimizar los recursos disponibles y garantizar la continuidad del transito
y fa conectividad rural, beneficiando directamente a las comunidades de Tablacito y su area de influencia.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
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CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION Y/O MITIGACION DE EL PUNTO

Objeto: CRITICO DENOMINADO PC02 TABLACITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
— ANTIOQUIA.
Fl alcance de la intervencion contempla obras de contencion orientadas a estabilizar Ia
banca vial afectada por la erosion fluvial del rio Negro. Las acciones incluyen:

e Construccion de muros de contencién en concreto reforzado, disefiados para
soportar las cargas laterales del terreno y evitar nuevos desprendimientos.

« Instalacién de geomallas biaxiales y geotextiles, como elementos de refuerzo para
mejorar la estabilidad de los taludes y la estructura del suelo.

Alcance: . . . - . ,

e Implementacion de sistemas de drenaje profundo y superficial, mediante geodrén,
tuberias perforadas y canales revestidos, para controlar la infiltracion y saturacion
del terreno.

e Uso de estructuras provisionales tipo ataguia con Jumbo-bags, para proteccion
durante la ejecucion de las obras y manejo del fiujo def rio.

o Construccion de cunetas en V y obras de disipacion de aguas, para canalizar
adecuadamente las escorrentias y reducir ef impacto hidrico sobre la via.

PC 02 - Tablacito:

1. Actividades Prefiminares

2. Muroen TME y Filtros

3. Llenos

4. Obras de Concreto Simple

5. Obras de Concreto Armado

6. Acero de Refuerzo

7. Sistemas de Drenaje

8. Pavimento

El presente proceso se llevara a cabo en el lugar indicado en las siguientes coordenadas:
Coordenadas
Especificaciones
Técnicas: Latitud Longitud
6.116002° -75.453463°
]

En el punto critico PC-02, ubicado en la via que conduce de Llanogrande a la vereda E
Tablazo por el sector denominado “La Pica”, se identifica la pérdida de confinamiento de
la banca vial, asociada a la accién erosiva del rio, y a la descarga de una estructura
hidraulica proveniente del alcantarillado pluvial que aporta escorrentias desde las zonas
méas altas de la vertiente, asi como el caudal concentrado por las vias. Es necesario

realizar la construccion de un sistema de proteccion lateral de la margen izquierda delrio, |
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teniendo en cuenta las profundidades de socavacion calculadas por los modelos
hidraulicos.

Para la zona de erosién No. 1, la solucién planteada corresponde a un sistema de
proteccion lateral contra la erosién fluvial, compuesto por una estructura conformada con
Tierra Mecénicamente Estabitizada

—
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ACTIVIDADES PRELIMINARES: Estas actividades preparan el ferreno y el entorno para
el inicio de las obras. Se instalan campamentos provisionales para el personal y
almacenamiento de materiales, se colocan cerramientos para delimitar y proteger el area
de trabajo, y se realiza el trazado topogréfico para ubicar con precision las estructuras.
También se ejecutan excavaciones, nivelaciones, limpiezas y demoliciones necesarias
para refirar elementos existentes que interfieren con la obra nueva.

MUROS EN TME Y FILTROS: Se construyen estructuras de contencion en zonas de
taludes medianamente estables (TME), utilizando elementos como costales de
polipropileno reflencs con materiales drenantes, geomallas para reforzar el terreno y
geotextiles para filtrar el agua. El enrocado suelto se emplea para proteger los taludes

contra la erosién y disipar la energia del agua. Estas obras buscan estabilizar el terrenc y
evitar deslizamientos.
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LLENOS: Se realizan rellenos con materiales seleccionados (como limo, arenilla y
afirmado) para recuperar la forma de! terreno y dar soporte a las estructuras. Estos
materiales se compactan cuidadosamente para alcanzar los niveles de densidad
requeridos por la normativa técnica, garantizando la estabilidad y durabilidad de las obras.

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: Se construyen elementos basicos como solados
(capas de concreto que sirven de base para ofras estructuras), estructuras cicldpeas
(mezcla de concreto con piedra para mayor resistencia) y tuberias en concreto reforzado
para canalizar aguas. Estas obras son fundamentales para cimentar y dar soporte a las
estructuras principales.

OBRAS DE CONCRETO ARMADQ: Se ejecutan esfructuras mas complejas como muros
y losas en concreto de alta resistencia {28 Mpa), que forman parte del sistema de
contencion. También se construyen cunetas en V para canalizar aguas superficiales y
evitar que se acumulen en zonas vulnerables. Estas obras requieren refuerzo interno con
acero para soportar cargas y garantizar sequridad estructural.

ACERQ DE REFUERZO: Se suministra e instala acero de alta resistencia {fy 4200 mpa)
y mailas electrosoldadas, que se integran dentro de las estructuras de concreto armado
para mejorar su capacidad de carga y resistencia ante esfuerzos mecanicos. Este refuerzo
es esencial en muros, losas y cunetas.

SISTEMAS DE DRENAJE: Se instala geodrén planar y tuberia perforada envuelta en
geotextil para manejar el agua subterranea y superficial. Estos sistemas permiten evacuar
el agua de manera controlada, reduciendo la presién hidrostatica sobre los taludes y
estructuras, y evitando fallas por saturacion del terreno.

PAVIMENTO: Se realiza &l corte y demolicién del pavimento existente en las zonas
afectadas, seguido por la instalacién de una nueva base granular y la reposicion con
mezcla asfaltica tipo MDC-19. Esta actividad restablece la funcionalidad de la viz,
asegurando condiciones sequras y duraderas para el transito vehicular y peatonal

El contratista se cefiira a las normas aplicables a la naturaleza del objeto, al modelo de
seleccion, a las presentes especificaciones tecnicas v a las de aplicacion general en el
territorio de la Republica de Colombia.

Generales:

e INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-

o NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS -NTC- (vigentes)

e NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS PARA REDES DE SERVICIOS
PUBLICOS (RETIE, RETILAP, Entre Otras)
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e NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION -EPM-
(vigentes) .

o REGLAMENTO COLOMBIANO CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NSR-10

e DECRETO 1072 DE 2015, Planificacién del SG-SST

¢ NORMATIVIDAD AMBIENTAL — UPME

o CODIGO NACIONAL DE TRANSITO —LEY 769 DE 2002

Responsabilidad Civil:

e NEGC 1200 Sefalizacion Corporativa de Seguridad y Proteccion en las Zonas de
Trabajo, NEGC 1301.

e Resolucion 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

o Decreto anico de frabajo 1072 de 2015 y deméas legislacion aplicable de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101,
201, ascciadas a esta norma.

Ambiente y desarrollo sostenibie:

o Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores
de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros.

e Resolucion 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los
residuos generados en las actividades de construccidn y demolicion -RCD.

Aplicar las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de
1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el
Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio
Ambiente(Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), &l Decreto
1076 de 2015, el Cddigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cddigo
Minero Ley 685 de 2002 y demas disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al
momento de |a ejecucion de las actividades

Actividades para la gjecucion de obra:

ACTIVIDADES PRELIMINARES - .. %0 o b

instalacidn de campamento provisional en teleras.
incjuye concreto de 2500 psi, recebo, malla pollo,
madera comun, canes, teleras, energfa provisional,
1.1 | cubierta en teja de zinc, y todo o necesario para su m2 25,00
correcto  funcionamiento. También se incluye
desmaonte, retiro de materiales, disposicién y limpieza
de la zona.
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1.2

Cerramiento provisional en tela verde tipo saran
h=2,20m con postes de madera espaciados cada
1,60m. Incluye la conformacion de puertas de acceso
y todos los elementos de fijacidn y soporte, que
cumpla con la norma para cerramientos provisicnales.

m 142,00

13

Localizacion, trazade y replantec con equipo de
precisidn, opcional para chequecs necesarios
posteriores, Incluye edicidn de cartera.

dia 10,00

14

Excavacidén manual de 0-2m material hetercgéneao en
cualquier grade de humedad, incluye acopio
temporal, botada de materizi en Dbotadero
certificado. No incluye entibade.

m3 2.149,00

1.5

Excavacién mecénica de 0-2m material heterogéneo
en cualquier grado de humedad, incluye botada de
material en botaderc certificado.

m3 5.013,00

16

Nivelacion manual h=0,20m en terreno pendiente.
Incluye mano de obra y herramientas menores.

m2 1.125,00

1.7

Limpieza v perfilacion manual del terreno. Incluye el
retiro de! material sualto que se encuentra sobre la
superficie.

m2 338,00

18

Limpieza y parfilacion mecdnica del terreno, incluye
retiro del material suelto que se encuentra dentro de
la superficie.

m2 783,00

1.8

Demoelicién de concreto de cunetas, incluye el cargue,
retiro y disposicion final en sitios autorizados,

m 120,00

1.10

Demolicién de estructuras en concreto reforzado y no
reforzado tales come pocetas, tuberias, mures entre
otros. Incluye disposicidn a sitios autorizados.

m3 25,00

i

Suministre, transporte e instalacién de Jumbe-bag
0,95%0,95x1,15 capacidad 1.850kg para cenformar
ataguia provisional de proteccién. Incluye llenado con
limo compactado al 3% de cemento y geomembrana,
retiro y disposicién de material sobrante donde lo
indique la interventoria. Ademas todo lo necesario
para su correcto funcicnamiento.

un 150,00

112

Reubicacion de Jumbao-bag 0,95x0,95x1,15 capacidad
1.850kg para conformar atagufa provisional de
proteccién.

un 120,00

1.13

Excavacion manual para pilas de 0-2m d=1,20m
material  heterogéneo.  Incluye  anillos de
revestimiento en concreto de 210 kg/cm2, cargue y
botada de material sobrante

114

Excavacidn manual para pilas de 2-4m, inclu'ye anillos
de revestimiento en concreto de 210 Kg/cm2, incluye
cargue y botada de material sobrante

1.15

Excavacién manual para pilas > 4m, incluye anillo de
revestimiento en concreto de 210 Kg/cm2, incluye
cargue y botada de material sobrante

1.16

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO, de cualguier
espesor. Incluye corte con cortadera segiin trazado,
cargue, ademds recuperacién de los materiales
aprovechables ¢ su transporte hasta el sitic que lo
indique la interventoria.

m3
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| MUROEN TME Y FILTROS

2.1

Suministro, transporte, instalacién costal

polipropileno de 100x50x20 llenc con base granular,
costura con c&fiamo o similar y nivelacidn. incluye
tierra negra, triple 15, gallinaza en las proporcicnes
sugeridas por la entidad y/o la interventoria, semiilas
y todo |o necesario para su correcto funcionamiento.

189,00

2.2

Suministro, transporte e instalacion de geomalla
fortgrid biaxial BX 50 para cabeza de muro filas 1 a 4.
Incluye traslapos.

1.273,05

2.3

Suministro, transporte e instzlacidn de geomalla
fortgrid biaxial BX 75 para cabeza de mure filas 5 a 7.
Incluye traslapos.

1.001,70

2.4

Suministro, transporte e instalacién de geomalla
fortgrid biaxia! BX 100 para cabeza de muro filas 8 a
12. Incluye traslapos.

1.669,50

2.5

Suministro, transporte e instalacién de Geotextil NT -
2100. Incluye traslapos.

1.115,63

2.6

Suministro, transporte e instatacién de geotextil tipe
TR 400C. incluye traslapos.

1.368,40

2.7

Suministro, transporte e instalacion manual de
enrocado suelto, tamafio entre 8" y 12" con 80%
aproximado de caras fracturadas.

1.494,40

2.8

Suministro, transporte e instalacién de geotextil tipo
TR - 3000. incluye traslapos.

2.8

Sumninistro, transporte y pegado de piedra entre 6" y
8" (El concreto se paga en su respectivo item).

“uewos

31

Lleno manual compacto con material de la
excavacion. Incluye mano de obra, equipo de
compactacién y herramientas menores.

37,80

3.2

Liene manual compacto con limo, compactacion al
§5%. incluye material, mano de obre, equipo de
compactacion y herrarniantas menoreas.

52,00

3.3

Lleno manual compacto con arenilia o arena limosa
SM, IP<5%, pasante malla n0.200<30%, compactacion
al 95%. Incluye material, mano de obra, equips de
compactacion y herramientas menores.

37,80

34

Suministro, transporte & instalacién de base granular
BG-38, compactada con medios manuzles hasta
alcanzar el 95% del ensayo INV E 142 - 2013, Incluye
todo lo necesario para su correcta construcclén y
funcionamiento. Su medida serd tomada en sitlo ya
compactada.

10,80

35

Suministro, transporte e instalacién de afirmado A-38
para recuperacién de banca vial. Incluye
compactacién con equipos mecénicos hasta alcanzar
el 95% del ensayo INV E - 142 - 2013,

495,00




Cédigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA'Y Version: 2

Empresa de Desarclio Sostenible OPORTUNIDAD
Fecha: 16/12/2024

___BRAS DE CONCRETO SIMPL :

Colccacmn de concreto de 14 Mpa para soladc con
un espesor 0,05 m. Incluye el suministro y el
4.1 | transporte del concreto y todos los demés elementos m2 243,76
necesarios para su correcta construccion, incluye
acarreo interno.

Construccién de concreto cicidpeo 50% piedra de
4.2 | 4000 psi. Incluye teleras, transporte interno y todo o m3 352,00
necesario para la correcta ejecucién de esta actividad,

Suministro, transporte e instalacion de tuberfa en
concreto reforzado de S0mm (36") de acuerdo a
4.3 | normatividad vigente. Incluye atrague a h/3 en m 30,60
concreto 2500psi y todo lo necesario para su correcto
funuonamlento

E- :OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Encamado de ma‘terlal aluwal e= 15cm para canal de

A
5 disipacion.

m3 3,00

Construccién de concreto mure y losa 28Mpa. Incluye
5.2 |formaletas y todo lo necesario para su cofrecto m3 19,40
funcionamiento.

Construccidn de CUNETA EN "V" en concreto de 21
Mpa. e=0,10 a=0,70 m. incluye suministro, transporie
vy colocacidn del concreto, entresuelo 15 cm de piedra

>3 y 5 cm de arenilla y todos los demds elementos m 60,00
necesarios para su correcta construccidn. Segln
disefio.
Construccién de concreto para pilas de 21 Mpa.

5.4 linciuye todo lo necesario pars st correcto m
func‘ronamiento

R - B ACERO DE REFUERZO
Summlstro, transporte e mstalacmn de acero de

6.1 refuerzo fy 4200 mpa. ke 1.565,21
Suministro, transporte e instalacidn de malia

6.2 |electrosoldada XX- 159. Incluye alambre recocido y m2 54,00

todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

T 'SISTEMAS DE DRENA.IE

Geodren planar conformado por dos capas de
geotextil no tejide y geored interna (HDPE}
7.1 1 Resistenciaalatensionde 4,8 kN/m (geored), espesor m2 1.260,00
7.00mm, tasa de flujo =8000 I/min/m2 (gectextil),
permeabilidad 40 x 10-2 cm/s. Incluye traslapos.
Suministro, transporte e instalacidn de tuberia
perforada para filtros pve de 2", envuelto en geotextil
NT 1600 y tode lo necesario para su correcto
funcionamiento (Canal). inciuye traslapos.

Concreto de 28Mpa para poceta, losz, zletasy demas
73 1elemnentos necesarios. Incluye formaletas y todo lo m3
necesario para su correcto funcionamiento

7.2 m 18,00
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Suministro, transporte e instalacidn de tuberia tipo
NOVAFORT de 60mm (24"} de acuerdo a
normatividad vigente, incluye atrague a h/2 y todo lo
necesario para su cerrecto funcionamiento

7.4

Corte y rotura pavimente e=0,20m. Incluye cortadorz,
8.1 |equipo de demolicién botada y todo lo necesario para m2 189,00
la correcta ejecucion de la actividad.

Suministro, transporte e instalacion de base granular
BG-38 para carpeta de rodadura, compactada con
medios mecénicos hasta alcanzar el 95% del ensayo

. R 77
8.2 INV E 142 - 2013. Incluye todo lo necesario para su m3 A0
correcta construccion y funcionamiento. Su medida
sera tomada en sitio ya compactada.
Reposicion de estructura de pavimento flexible con
falti li i DC - 19, H= 4"
83 mezcia asféltica en caliente, tipo MDC , H= 4 m3 189,00

Incluye riego de liga asfaltica de rompimiento lento
CR-2.

Empradizacién con cespedén de macana, incluye

9.1 . . o ..
suministro, instalacidn y compactacién manual,

m2

El servicio esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica

a continuacién:

Codlf.icamon NOMBRE DE CLASIFICACION CLASE
del b}ep, obr.::z o} UNSPSC
servicio segun Servicios de apoyo a la 721015
las naciones construccion
unidas ~ Servicics e instalacién y 721527

) reparacion de concretos
UNSPSC: Servicios de mantenimiento y 721033

reparacién de infraestructura
CDP Rubro Fecha Valor
\ . 736 Cl 058 PUTOS CRITICOS 2025 27/11/2025 $390.644.711

Disponibilidad — CTO DIERCTO

presupuestal: CDP VIGENCIA FUTURA 2026, ACUERDO 020 DEL 23 DE OCTUBRE
DE 2025 EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO, $1.784.402.754

ANTICQUIA.
Presunuesto El valor del presente contrato es por la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
Oﬁciaf' MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS M/L

($2.175.047.465) AU INCLUIDO.
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Presupuesto Cficial: Formulario No 1.

Las condiciones y caracteristicas en relacion con la presentacion de la oferta economica
por parte de los oferentes seran debidamente detalladas y descritas en el pliego de
condiciones correspondiente.

Plazo:

El plazo estimado para |a realizacion de las obras objeto del presente contrato, asi como la
entrega y recepcion de estas se fija en TRES (3) MESES contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio y sin que, en todo caso, se exceda el plazo del contrato interadministrativo
10-08-00-00-21-16-059-2025, suscrito entre el Municipio de Rionegro y la EDESG, en todo
caso el plazo contractual no podra superar el 13 de julio de 2026. -

El acta de inicio tendra lugar previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y sus
anexos, asi como de la aprobacion de tas garantias exigidas en el contrato correspondiente.

Forma de
pago:

La EDESO pagara el 10% del valor de contrato como pago anticipado, con la suscripcion
del acta de inicio y la entrega de los documentos indicados en €l pliego de condiciones que
condicionan el inicio del contrato, el 80% del precio del contrato mediante actas de avance
0 entregables, de acuerdo con el acta de cobro o factura presentada por el contratista y
aprobada por la interventoria y/o supervisién, luego de la multiplicacién de las cantidades
ejecutadas por el precio especificado en la propuesta econdmica presentada y aprobada en
el desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte integrante del presente contrato.
L.os pagos se haran mediante transferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA
determine para tal fin, segln programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo
caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la correspondiente factura radicada con
el leno de requisitos legales v la informacion establecida para la forma de pago del contrato.

El restante 10% se pagaré contra la liquidacion del contrato, previa presentacion de los
documentos requeridos por la Entidad v la supervisién def contrato

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10} dias calendario
siguientes al mes en que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de
las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario Colombiane. La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el namero del contrato, el
concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del interventor designado o funcionario responsable. Se podréan formular cuentas parciales
por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique aceptacion
definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicion de la
correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente
suscrita por EL CONTRATISTA.




Emprzsd de Desarrolio Sostenibie

Codigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA Y Version: 2
- OPORTUNIDAD

Fecha: 16/12/2024

En forma previa a fa autorizacion de cada pago, el contratista deberé acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando
corresponda. En todo caso, la Gltima acta de pago no sera inferior af DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato y se cancelara contra la liquidacion de este, una vez el
Contratista entregue a la EDESO los siguientes documentos:

1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el
valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con &l.

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las
actividades objeto del contrato.

4, E!libro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del
contrato, segln lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacién, EL CONTRATISTA debera acreditar los
pagos realizados por el Subcontratista a fas entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga & su favor en este contrato o en ofro
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucién del contrato, 0 a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de trabajo, por concepte de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad ser4 aplicable al
CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o
extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin gque ello implique que EL CONTRATANTE se
convierta en empleador y mucho mencs que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA ylo SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la inferventoria, las constancias de pago
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, sequridad social, parafiscales, aporte al
Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con
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fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere
causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor de
cualquiera de sus trabajadores durante ef plazo contractual. Con cargo a los recursos
provenientes del contratc no se podran reconocer y pagar sumas o emolumentos
extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas.

e) Retener todo 0 parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
nérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para
el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o
reclamaciones no atendidas, siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL
CONTRATANTE realice una retencion, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de
los valore's retenidos, actualizados con base en el IPC.

NOTA: En caso de que el supervisor del confrato requiera que el contratista aporte
evidencias sobre los gastos de administracion, se solicitara al contratista sopories como:
contratos o facturas que soporten los gastos referentes a la administracion para poder
autorizar su pago.

Anticipo El presente contrato no contempla entrega de recursos en calidad de anticipo.
Los valores unitarios de cada una de las actividades a realizar que hacen parte del presente
contrato cuentan con la elaboracion de los respectivos andlisis de precios unitarios (APU) y
de igual forma se tiene 1a referencia la base de presupuesto de la Empresa de Desarrollo
Sostenible EDESO.
Para calcular el valor del contrato, se realizé por la entidad un andlisis en el sector
contractual y econémico para los contratos de construccion de muros de contencién BIC:
se realizé una consulta a través del aplicativo de datos abiertos del portal web de Colombia
Compra Eficiente, en el cual se consulté en €l SECOP Il, acorde con las actividades y objeto
a ejecutar, y de acuerdo con [a informacién arrojada, se estructuro el siguiente cuadro:
Fechade .
d .
Analisis del Departamento Cindad Inicio det Seefrc‘:i::rzéz \({;?Jl:trrafc: Objeto del Contrato
. Contrato
Valor estlmado: CONSTRUCCION DE
MURO DE
CONTENCION VIA
4802VL CRUCE
RUTA 2302
ANSERMANUEVO;
CONSTRUCCION DE
MURO DE
Valle del Cauca Cali 08/25/2022 | 04/17/2023 | $3,750,084.570 | ~o\cenCionvIA
23V 13-2 LA TULIA-
ROLDANILLO;
CONSTRUCCION DE
BOX COULVERTEL
CAIRO QUEBRADA
CHARCO AZULEN
EL DEPARTAMENTO
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DELVALLE DEL
CAUCA

Atlantico

No Definido | 03/10/2023 12/07/2023

CONSTRUCCION DE
MURO DE
CONTENCION
SOLYMAR-SALGAR
FASE | MUNICIRIC
DE PUERTO
COLOMBIADPTO
DELATLANTICO

$1,342,934,695

Cesar

Aguachica 11/03/2022 06/29/2023

CONSTRUCCION DE
MURQ DE
CONTENCION PARA
ESTABILIZAR EL
TALUDDELA
CANADA CRISTO DE
LOS BARRIOS
CANAVERAL E
HIGUERON PARA
MITIGAR EL RIESGO
DE INUNDACION

$1,403,240,635

Chocd

Cértegul 01/19/2025

CONSTRUCCION DE
MURO DE
CONTENCION EN
CONCRETO
REFORZADO EN EL
BARRIO EL CENTRO
MUNICIPIO DE
CERTEGUI-CHOCE;
CON CODIGC BRIN
2024271600007

$1,025,754,860

|

| 200

Contrates Total

Cantidad de contratos -~ Mensual 2285

1l

Cantidad de contratos

Cantidad de contratos - Anual T
#61

{Erbia . H22 4417 2132 2284

o8 it

Fuente @3
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Comportamisnio coriratacion por blenes ¥ servizios 44 UNSFEC

214 - Servicios de canstrutcién pesad . ! 350 5§53 648.936.65 A 540,946 43%
= 720 - Sewvidios de manteniniento ¥ reparaciones de construcciones & instlaciones | 1289 . 54B0.17€.658.852 1288 $480.178.658852  26.74%

£ T212 - Servicios de construceion de edificaciones no residenclates 132 $3LG83AITBAT 1755% 132 SI4052.432849 17 455%

¥ 7235 - Secvisios de mantenimienta y Construccion de comercio esprcinlizado | 490 S3S21S86381 173t 400 SINMSRISEBSET  1736%

< P21+ Servicios de consuccion de edificaciones residenciales 15 $33.867.085128 1469% 15 533867035128 1.88%
Total 2385 SITOANTILAGIED  100,00% 285 S1796473,861.849  100.00%

Las imagenes aqui relacionadas, son extraidas de! portal de datos de compra pubiica de
Colombia Compra Eficiente, donde se puede analizar en la primera imagen la cantidad de
contratos y su valor por los codigos UNSPSC que se tendran en cuenta para el proceso de
contratacion, y en la segunda imagen se evidencian graficas comparativas de este tipo de
contratos por lo corrido del 2025 v las ultimas vigencias comparadas, lo que da cuenta del
comportamiento del mercado en del departamento de Antioquia en cuanto a la demanda
para el tipo de bienes vy servicios que se pretenden contratar.

Con base a lo expuesto, la determinacion de! valor estimado del contrato se ha calculado
considerando las actividades necesarias para su cumplimiento, el plazo de ejecucidn y los
contratos previamente suscritos por EDESO con objetivos similares. Se observa que tanto
las actividades como la cuantia acordada son proporcionales a los plazos de ejecucion
establecidos en esos contratos anteriores, asi mismo, se ha tomado como referencia Ia
informacion obtenida del aplicativo de datos abiertos, donde se ha llevado a cabo un analisis
del sector de contratos. Este andlisis abarca los contratos suscritos por ofras entidades con
objetivos y plazos similares a ios que la EDESO desea contratar. Esto proporciona un marco
de referencia adicional para evaluar y validar la cuantia y caracteristicas del contrato
propuesto.

Obligaciones
Generales:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. _

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de [a regidn a aquellos
domiciliados por al menos el ltimo afto, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibililen vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolia el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr
la destinacion minima del personal requerido para ta ejecucion del contrato.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, v
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion.

3 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones y anexo técnico, el pliego de condiciones y demas documentos del
proceso. )
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10.

1.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato, los documentos del proceso de contratacion y sus anexos.

Dar a conocer a |a Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos

~ emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
nresentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del confrato.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor,
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, ylo
equipos, necesarios para desarrollar el contrate dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga
conocimiente del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o infegrantes del
Contratista.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y
salud en el trabajo que rijan durante fa vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias gue deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberé demostrar, cuando sea requerido por
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley
789 de 2002) que le corresponda.
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20. Manejar con la debida confidencialidad la informacidn a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

21. Reportar la informacion relacionada con Ia ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por el contratante. .

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado v custodia de los bienes que fa Entidad le
flegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto exciuya la
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar.

23. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta
(ltima, y las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las
partes.

24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y
oportuno cumplimiento de las obligaciones confractuales y la ejecucion del contrato.

25. El CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

26. Informar oportunamente ai supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion
del contrato fas variaciones que se presenten al régimen de imposicion por VA u otras
cargas tributarias en atencion a los bienes o servicios contratados o al regimen tributario
del contratista.

27. El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion
exigida el personal ofrecido y aprobado por EDESO. Ei personal solo podra ser
reemplazado, previa autorizacion de EDESO y/o la interventoria, por uno de iguales ¢
superiores calidades, asf mismo, el personal profesional debera cumplir con o exigido
en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

28. El contratista debera solicitar oportunamente fa ampliacion del plazo y/o el monto de las
garantias cuando se requiera, debido a la prérroga, adicion o modificacion del contrato.

29. El contratista debera verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato
sea idoneo, que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de
condiciones y se garantice la debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y
que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con
la legislacion aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los titulos en
el extranjero deberan aportar la convalidacion del pensum académico y los apostilles
exigidos por la legislacion.

30. Recomendar ios materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance
contractual.

31. Aportar oportunamente a la EDESOQ, los insumos y maquinaria soficitados en la
invitacion y/o pliego de condiciones y conforme a fa propuesta formal presentada por el
contratista y al factor de calidad propuesto cuando aplique.

32. El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las
entidades involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de
condiciones.

33. El coniratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales
necesarios para el cabal cumplimiento del objeto det confrato.
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4. Bl contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucion

contractual. ‘
35. Las demés obligaciones que se deriven del objeto contractual y que esten dentro del

alcance del presente contrato.

1. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento &l plazo establecido en
el presente contrato.

2. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las
obras en concordancia con las especificaciones de construccion, asegurando e
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de
condiciones, contrato interadministrativo No 10-08-00-00-21-16-059-2025, disefios,
contrato, propuesta, y demés documentos que hacen parte integral def contrato

3. Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

4. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

5. Sufragar los gastos que legaimente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

8. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato y supervisor.

7. El contratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos por la
supervision del contrato y/o la interventoria.

8. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las

obligaciones.
9. Al finalizar fa jornada, cada frente de trabajo debe dejar las areas de trabajo limpias,
Obligaciones aseadas, sin ningGn material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.
Especificas 10. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado,
contratista: - donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento

por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre ofros.

11. Mantener al frente de las actividades el personal idéneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

12. Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

13. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la
dependencia contratante.

14, Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad
contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada
y por ende no se alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el
acta.

15. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad,
concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista
que realiza las actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se
encontrard informacion sobre los avances del confrato, gestion social y ambiental,
generacion de empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin de
garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea requerido.

16. Cumplir con la programacion de obra presentada por el coniratista, aprobada por la
Interventoria y/o por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales
los citados soportes.
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17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo y
personal, para la eventualidad de mayor envergadura en la realizacion y/o construccion
de las obras y/o actividades requeridas, el contratista deberd disponer de equipos
complementarios, cuya utilizacion debera ser previamente solicitada y aprobada por
Edeso y sera pagado, segin acuerdo alcanzado con el contratista, en la misma acta de
corte, adicional a lo acordado en el contrato inicial.

El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrolio de la obra, en
caso de maquinaria tendra 48 horas para la reposicién arreglo de ésta, en caso de
presentar fallas.

Tener a disposicidn del contratante el equipo y el personal en fas fechas y lugares
definidos, de acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista
debera atender un cambic en dicha programacion de acuerdo con situaciones de
emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para tedo el personal
operativo. b) En la manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcacion y
sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a Jas normas vigentes.

. Mantener asi misma poliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se

obligara a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos
y multas y en general tener los permisos y seguros al dia.

Reportar la informacion refacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia
en efta de acuerdo con Jas reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea
requerida por el contratante, adicionalmente a los informes gue regularmente deba
presentar,

Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion
que e correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pélizas
que le son exigibles.

Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanio para
|a legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que
se generen durante la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los daios,
informacion y requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -
EDESO- al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base
en informacién o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta.
Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del
presente contrato.

Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de
pagos establecido por la Entidad.

Responder por toda clase de demandas, reclamos 0 procesos que instaure el personal
y los subconiratistas, por causas imputables al contratista.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

“Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la

empresa contratista EDESO y El Municipio de Rionegro, el uniforme debera
confeccionarse de acuerdo con el disefio suministrado por la direccion de
cominicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de Desarrollo Sostenible
EDESO para contratistas, camet y ofros que permitan la identificacion del personal que
ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor
contratada.

Pagar los salarios, prestaciones sociales ¢ indemnizaciones de todo el personal que se
ocupe en la gjecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal ni
comercial con la dependencia contratante.

El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que
disponga la EDESO conforme al Manual de Estilo de [a Entidad.

El confratista no podré realizar obras sin autorizacion escrita del Comite Técnico, de
hacerlo sera bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra
gjecutada no autorizada.

Convenir las obras adicionales y extras que se requieran definiendo los precios que va
a pagarse por las mismas lo cual se sometera la aceptacion final de la EDESO, el
municipio y la interventoria

Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran
en cumplimiento del objeto.

Dar cumplimiento al componente ambiental requerido por la empresa, y en virtud delo
exigido en el pliego de condiciones y en especial por el personal ambiental de la
EDESQ.

Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de
la propuesta presentada.

Obligaciones
del
contratante:

ST

Garantizar la exactiud e idoneidad de la informacion compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado
del arte de su negocio y estaré siempre en la obligacion de advertir y recomendarle al
contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo def objeto confractual.
Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para |a legalizacion del contrato.

Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.

Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea
idéneo.

Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y

anomalias que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.

Brindar el acompafiamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con
el ohjeto del contrato.

Reguerir e cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo
profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato.

Las demas que resulten necesarias para el buen desatrollo del presente Contrato
Interadministrativo.
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Contratante:

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO) — NIT: 900974762-8

Modalidad de
seleccion:

Invitacién privada, segin el Articulo 33 dei Manual de Contratacion, Acuerdo 017 de 2022, “La
Empresa contratara a través de la modalidad de invitacion privada los bienes, servicios y obras
requeridas en desarrollo del giro ordinario de sus negocios o de necesidades propias de la entidad,
cuando el presupuesto oficial de fa respectiva contratacion sea superior a QUINIENTOS SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV) e inferior a DIEZ MIL SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10,000 SMLMV)".

Justificacion de
los factores de
seleccion:

El articulo 16 del Manual de Contratacion de la Edeso (Acuerdo 017 de 2022), determina,
que la Edeso establecera, en el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad -
NECOP, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluacion que permitan la mejor

' escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.

Dado que en el objeto del presente proceso comprende actividades de Infraestructura social
de espacio plblico* la EDESO adoptara un proceso de seleccidn bajo los principios de
transparencia, eficiencia y publicidad, conforme a su manual de contratacion y la modalidad
de seleccion definida para este tipo de contratos. Ademés, se tendrén en cuenta las
disposiciones del articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, en lo relafivo a fa promocion de buenas
practicas contractuales, la ética pliblica y la lucha contra la corrupcion, lo cual permite
garantizar un procedimiento abierto y competitivo que facilite la pluralidad de oferentes y la
integridad en el proceso.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccion objetiva, los
siguientes seran los criterios de evaluacion de las diferentes propuestas presentadas para
el presente proceso de seleccion, que se sustraen de los pliegos tipo para los proyectos
que comprenden infraestructura social emitidos por la agencia nacional de contratacion
plblica Colombia Compra Eficiente.

Asi mismo, los criterios de participacion y evaluacion de relacionaran de manera detaliada
en la invitacion privada correspondiente, documento que hace las veces de pliego de
condiciones.

En tal sentido, los criterios de participacion y evaluacion seran los siguientes.

1. REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica

Acreditacion de ia experiencia general y especifica.
Capacidad Financiera y organizacional.

Capacidad Residual.

SNENENEN

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma general del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales que
acomparian |a propuesta presentada.
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Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
con todos los aspectos se evaluaran como ‘cumple”. En caso contrario, se evaluara como
“no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos
habiitantes de los proponentes {personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP
ylo los documentos aportados por el oferente.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos anexos.

1.1.CAPACIDAD JURIDICA.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modafidades siempre y cuando cumplan [os requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

Al Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibifidad, conflicto de interés o prohibicidn para contratar previstas en
la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades
gjercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de
la Ley 1238 de 2008 vy el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.
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1.2.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona hatural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:
a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de confratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente estabiecida en
el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que
su duracién no sera inferior a 1a del pazo del contrato y un afio mas.
Si el representante’ legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberé acreditar su
capacidad a iravés de una autorizacion suficiente otorgada per parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en
la Repliblica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471y 474 dei Codigo de Comercio.

H. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
. Fotocopia del documento de identificacion de! representante legal.
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En ol caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta Gltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expedicion méaximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente proceso.de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal
de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del drgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para
_presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
que acrediten la existencia y representacion legal de fa sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, en el gue debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

A. Nombre o razén social completa.

B. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

C. Que el objeto de ta sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de seleccidn.

D.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para

comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de esta o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada

caso.
E. Tipo, namero y fecha del documento de constitucion o creacion.
F. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica. ‘
G. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del ptazo del contrato y
un afio mas.
H. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
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vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) [a informacién requerida en el presente
literat, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efect(a la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular
a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar
su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30} dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. LLa duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un
{1) afio més.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera
gl indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en

nombre de esta, debera acreditar autorizacién suficiente del Organo
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, deferminara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el proponente plural. En caso de Gue no exista claridad sobre el tipo
de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como
minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de |
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Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no

: contradiga lo dispuesto en los documentos def proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion
debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de Propanente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de fos integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar
el acta de terminacion y fiquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y
suplente de |a estructura plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del

contrato y un aflo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.
E. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
. participacion no podra ser diferente al 100%.
F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente
plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por
el apoderado de cualquiera de los anteriores.

1.3.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de fey o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a [os sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicic Nacicnal de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar,

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastaré el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que ast lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar |a filiacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con e certificado
de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se fendra como referencia para estabiecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en e
pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, 0 se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y,
ademas, |a afiliacidn al sistema de satud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilic en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los infegrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos
de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (8) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento. '
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ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago dei contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales refativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar, cuando corresponda.

1.4.REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa de Desarrollo Sostenible -
EDESO- debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000 SMLMV,
debera estar inscrita en el Registro Unico de Proponentes -RUP-. Para el presente proceso de
contratacion, NO seré obligatorio ni requisito habifitante estar inscrito en el RUP.

Si alguno de los oferentes aporta el Registro Unico de Proponentes, este debe estar actualizado y
en firme de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. dei Decreto 1082 de 2015.

1.5.EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i} la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 -
Experiencia para todos ios proponentes vy (jii) alguno de los documentos vélidos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el pliego de condiciones cuando se requiera ia
verificacion de informacion.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes {(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso y/o
en los certificados de experiencia aporiados.

ACTIVIDADES CONSTRUCCION  Y/O  AMPLIACION  Y/O
PARA CONTRATAR: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O

PROYECTOS QUE VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS
CORRESPONDAN A DE AEROPUERTOS EJECUTADAS EN
LA CONSTRUCCION | GENERAL PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO

Y/O AMPLIACION HIDRAULICO O ASFALTO NATURAL O

Y/0 ASFALTITA O PLACA HUELLA O PAVIMENTO

MANTENIMIENTO ARTICULADC O ADOQUINADO U OBRAS DE

YiO MITIGACION
MEJORAMIENTO

Para la acreditacion de la experiencia debera

¥i0 tener en cuenta lo Siguiente

RECONSTRUCCION
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DE El proponente podré acreditar la experiencia con
INFRAESTRUCTURA minimo uno (1) y méximo cinco (5) contratos.

TERRESTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN A LA
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION - DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS Y/O OBRAS DE
MITIGACION

Para la acreditacion de la experiencia debera
tener en cuenta lo siguiente:

El proponente padra acreditar la experiencia
especifica en méximo dos (2} contratos cuyo
ESPECIFICA objeto  sea la  CONSTRUCCION = Y/O
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS Y/O
OBRAS DE MITIGACION.

Uno de los contratos debera acreditar que en
SMMLYV sea igual o mayor al cincuenta porciento
{50) % del Presupuesto Oficial P.O

Por o menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia especifica deben
contemplar OBRAS DE CONTENCION Y
MITIGACION

Al

Para la acreditacidn de |a experiencia se debera tener en cuenta lo siguiente:

El proponente podré acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo siete
(7} confratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla
establecida en el pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en
la Matriz 1 - Experiencia.

Deben haber terminado antes de |a fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador piblico (segin
cormesponda) donde se indigue la conformacion de la empresa. La entidad
tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios ©
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
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Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya

quedado registrada en el RUP.
D. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones seftalados en el numeral

3.55.

Para acreditar la experiencia se debera seguir las indicaciones que establezca la
invitacidn o pliego de condiciones.

1.6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

A. CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPITAL DE TRABAJO:

Los proponentes deberan acreditar os siguientes indicadores en los terminos sefialados en
la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo fas condiciones sefialadas
en el pliego de condiciones.

Asi mismo, debera cumplir con la exigencia del capital de trabajo contenida en el numeral
3.7. del pliego de condiciones.

1.7.CAPACIDAD RESIDUAL
Debera cumplir con la capacidad residual exigida en el pliego de condiciones.

1.8.EQUIPO DE TRABAJO.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

EXPERIENCIA EXPERIENCIA ;
CARGO PERFIL GENERAL é(SPECIFIC " DEDICACION
Ingenierc Civil y/o
ingeniero dfa Cinco (5) Tres (3) de ellos
Director de transpor_te y vias, afios de en proyectoslqe
Obra : Arqw_tecto, experiencia en construcqon 50%
arquitecto rofesional y/o mejoramiento
constructor y/o P de vias y/o afines
afines
Ingeniero Civil, Tres (3) afios Un afio (1) de
Residente de Arqui_tecto, de ellos en proyeptos
obra arquitecto experiencia de construccion 100%
. constructor y/o rofesional ylo mejoramiento
afines. P de vias y/o afines
Dos {2) afios .
Tecndlogo Tecndlogo social (dé Un (1) ano .de o
social y/o afines experiencia expenencia 50%
orofesional profesional en
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proyectos de obra
civil
Teondlogo ST, | Dos (2) afios | 1 {1} aM0 de
Tecnélogo SST titulo en de e;p;z‘réenfi a 100%
-Enobra | seguridad ysalud | experiencia rgr eotc:s r(ljae ggra °
en el frabajo profesional proy civil
. Un {1) afio de
. Tecnodlogo Dos (2) afios experiencia
Tecnélogo ; de . _
. ambiental y/o oo profesional en 50%
Ambiental experiencia
afines profesional proyectos de obra
civil

La formacién académica y la experiencia profesional se contarén a partir del titulo como
profesional o tecndlogo seglin sea el caso, y estas se acreditaran aportando los siguientes
documentos y acreditando los siguientes requisitos:

La experiencia profesional se contara a partir de la fecha dei titulo otorgado.

Hoja de vida.

Copia tarjeta profesional, (para las profesiones que asi lo requieran y en caso de
gue se requiera)

Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)

Certificaciones de estudio (copia del diploma u acta de grado)

Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional) que indiquen
cargo y tiempo laborado.

El proponente debera contar con -l consentimiento del personal profesional
propuesto, para lo cual debera adjuntar a la hoja de vida la carta de intencion
suscrita por el profesional.

Demés documentacién que permita valorar el cumpllmtento de los perfiles aqui
solicitados.

2.0. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes y de participacion.

En la evaluacion de las Ofertas fa Entidad Contratante realizara la ponderacion del factor
Econdmico y el técnico de acuerdo con los siguientes criterios de calificacion:

Oferta econdmica 37
Factor técnico 40

Factor de calidad | 10
Factor sostenibilidad 1

Apoyo a la industria nacional 10
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Vincuiacién de personas con 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0,5
mujeres
Mipyme 0,5
Total \ 100

Los criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios de desempate, se encuentran
debidamente detallados y discriminados en el capitulo 1V del pliego de condiciones:

Clausula
Penal:

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
contratista; el contratista pagaréa a la EDESO, atitulo de pena, una suma equivalente al 10%
del valor det contrato, suma que la EDESO hara efectiva mediante el cobro de los saldos
que adeude el contratista, i los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado
con la suscripcion del contrato, si esto no fuere posible se cobraré por la via judicial. La
aplicacién de la pena pecuniaria no excluye la indemnizacion por perjuicios.

Multas:

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA en el presente contrato, se causaran multas diarias y sucesivas del uno por

| mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del valor de

este, por cada dia de mora en el cumplimiento de fas obligaciones contractuales por parte
del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y ta
reclamacion por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracién de incumplimiento asi
efectuada, presta mérito ejecutivo.

Causales de

terminacién:

E] presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes
causales: a). Cuando se alcance y se cumpla totaimente el objeto del contrato. b). Por Mutuo
acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique renuncia & derechos causados 0
adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de
conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos
propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una
de las Partes. &). Por vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas
causales sefiatadas en la ley.

Paragrafo: Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion
establecida en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la Entidad
Contratante ferminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre
mediante acto administrativo debidamente motivado, declarando de igual forma su
incumpiimiento y configurando el siniestro de las garantias correspondientes. De esta
situacion se levantara también un acta y/o informe por parte de la entidad a través de la
interventoria y/o supervisién, en donde se relacionarén todos los aspectos relacionados a
la ejecucion del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta
de terminacion unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por
parte del contratista seré el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato y
declaratoria de su incumplimiento en sede judicial y/o administrativa.
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la liquidacion del Contrato se hara de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes ala fecha de terminacion de este. Dentro
de este plazo, las partes acordarén los ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya
lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion.

Si es del caso, para la fiquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la vigencia de las
o garantias exigidas, tales como; el pago de Ios salarios, prestaciones e indemnizacicnes,
liquidacion del | responsabilidad civil, y fas demas que se requieran para avalar |as obligaciones que deba curnplir
contrato: con posterioridad a la extincién del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del contrato no se
ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier iempo dentro de los dos (2)
afios siguientes al vencimiento del t&rmino a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo
o unilateralmente por la entidad, sin perjuicio de acudir a fa jurisdiccion contenciosa adminisirativa
en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Los contratos Estatales son intuifo personae, en consecuencia, una vez celebrado el
Cesion del presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a ningun titulo, total
contrato: ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y escrita
DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en ef Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y €l
articulo 60 de! acuerdo 017 de 2022, {Manual de contratacién de la EDESO)

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS:

La EDESO, ha considerado que los riesgos en la ejecucion del presente contrato se refieren al incumplimiento
que conlleva a que éste no se ejecute 0 se realice en forma deficiente y que la prestacion del servicio tenga
problemas de calidad y cumplimiento; de ofra parte, se debe tener en cuentala responsabilidad extracontractual
que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados seglin la Matriz de Riesgos que se adjunta

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia
de alguno de los riesgos asumidos por €l, y, en consecuencia, la EDESO no hara ningiin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita efiminar o mitigar los efectos causados por fa ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

GARANTIA: Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantias con
Asegurado/Beneficiario la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO y el Municipio de Rionegro,
una garantia tnica de cumplimiento, bajo las siguientes caracteristicas y condiciones:

|




Codigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIAY  Version: 2

.resEJ dz soroilsgzasm.nible OPORTUN]DAD .
Fecha: 16/12/2024

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO IDENTIFICADA CON NIT 800. 974 762-8, MUNICIPIO DE RIONEGRO
IDENTIFICADO CON NIT 890.807.317-2.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO
DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2. Y EL CONTRATISTA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -
EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974. 762 8, MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT
890.907.317-2.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2013, a
Clase saber: (i} Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia
Bancaria.

Asegurado/ Empresa de Desarrolio Sostenibie del Oriente — EDESO identificada con NIT 900.974.762-8
beneficiario Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia Hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Amparos

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

o Para las personas juridicas; la garantia debera fomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por ia
Cémara de Comercio respectiva, y no solo ¢on su sigla, a no ser que en el referide documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador « Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes
de ia misma.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a |a entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacién de ia entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas.

.Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articuio 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i} contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (i) garantia bancaria.
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Asequrado/ Empresa de Desarrollo Sostenible del. Oriente — EDESO identificada con NIT
beneficiario 900.974.762-8 —
Municipio de Rionegro identificada con Nit 850.907.317-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del | Plazodelcontratoy | 10% del valor del
contrato hasta su liquidacion. | contrato
Pago de salarios, prestaciones | Plazo delcontratoy | 10% del valor del
sociales legales g | tres (3) afios més. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
fa ejecucion del contrato
A_mpar_os, Devolucién del pago anticipado. Hasta |2 liquidaciéon del | Por el 100% de los
vigencia y valores contrato o hasta que la | recursos  entregados a
asegurados Entidad Estatal | titulo de pago anticipado.
verifique el
cumplimiento de todas
fas actividades o la
entrega de fodos los
hienes o0 servicios
asociades al  pago
anticipado.
Calidad y estabilidad de las | Plazo del contrato y | 15% del valor del
obras cinco (05) afios mas a | contrato
partir de la fecha en la
cual la entidad recibe a
satisfaccion |a obra
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacidn legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referide documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
e No se aceptan garantias a nombre delf representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal ¢ consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se deberéa relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorganies de la misma.
Informacién e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | ¢  Objeto del contrato
de la pbliza o Firma del representante legal del contratista
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e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
E contratista debera contratar un sequro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de fa Entidad
con ias siguientes caracteristicas.

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Empresa de Desarrollo Sostenibie del Oriente — EDESO identificada con NIT
Asegurados 900.974.762-8

Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el cerfificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T integrantes del consorcio. Cuando el coniratista sea una union temporal o
omador . T . . . o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
une de los integrantes. '

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser oforgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Valor 300 SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucidn del contrato.
Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESQ
Beneficiarios identificada con NIT 900.974.762-8
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontraciual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
o NUmero y afio del contrato
Informacion o Obieto del contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal de! contratista
la pdliza s En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
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El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por |a ejecucion del
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicacién, si son del caso; el valor
que ocasione la constitucion de garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado
IVA sobre las utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.

Estampilla pro-Adulto Mayor (del costo total incluido AU) 3.00%
Estampilla pro-Cultura {del costo total incluido AU) 1.00%
Estampilla pro U de A {del costo total incluido AU) 0.80%
Estampifia pro Politécnico (del costo fotal incluido AU) 0.40%
Estampilla pro-Deporte {del costo total incluido AU) 2.50%
Contribucion especial de Seguridad (del costo total incluido AU) 5.00%

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le sean aplicables
segun la entidad o Municipio del que provenga el preyecto al que el contratista apoye, pese a no encontrarlos
expresamente, siendo su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar.

INTERVENTORIA DEL CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal
se hace necesario una Interventoria, responsable controlar la accion del contratista, para verificar que se
cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legales,
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados
por la entidad.

De conformidad con el articulo 83-de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar 1a transparencia de la actividad
contractual, las entidades plblicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta gjecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segdn corresponda.

Actividades de la interventoria:

- Revisidn propuesta técnica, aclaraciones y seguimienio a la misma.

- Supervisién y control de las labores objeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.

- Elaboracién de informes de inspeccién (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracién de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscritos.

- Elaboracion de actas de comité de Obra. .

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST

- Controf de pdlizas de aseguramiento.

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacion de chequeos topograficos, estudios o
demas, que se requieran en la obra, segun normatividad vigente.

- Controf de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.

. Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos para la ejecucion del proyecto.

- Las demas que se exijan en el contrato de interventoria correspondiente.
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SUPERVISION DEL CONTRATO

| De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que la Edeso cuenta con el personal idépeo, fa
supervision del presente proceso seré ejercida por el funcionario que el gerente delegue, lo anterior, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop Il, una vez se le comunique que el contrato se
encuentra debidamente legalizado, por parte de la Direccion Juridica. Previo al inicio debe validar si
es necesario solicitar actualizacion de la vigencia de las polizas.

- . Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los documentos e
informacién necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de informacién y plataformas
establecidos por Ia ley.

- Verificar & cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrate y entregables pactados y
realizar requerimientos escritos a la CONTRATISTA, cuando se evidencien retrasos e
incumplimientos.

- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de la Entidad.

- Generar y aprobar cada pago del contrate en el médulo “ejecucion” de la plataforma SECOP |,
verificando que la contratista publique los soportes necesarios. Ef supervisor deberd publicar el
informe de supervision y el certificado en el que conste cuando el pago haya sido realizado, una vez
verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben vincularse también al expediente
electrénico del contrato.

- Verificar que se publiquen en [a plataforma SECOP I, todos los documentos asociados a la etapa de
ejecucion del contrato. ‘

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier irregularidad que afecte su
ejecucion.

- Velar porgue se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion del
contrato. -

- Verificar que ta CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre afiliada a la administradora de riesgos laborales durante
el plazo del contrato.

- Gestionar que la CONTRATISTA presente la garantfa exigida y velar porque ésta permanezca vigente
en fas condiciones establecidas, para to cual le solicitara a la CONTRATISTA su actualizacién cuando
se suscriban adiciones o prorrogas al contrato.

- Entregar aifla CONTRATISTA toda la informacion y documentacion necesaria para la adecuada
gjecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervision e Interventoria, cuando
se evidencien situaciones que conlleven posibles incumplimientos por parte della CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientes de la entidad para la debida supervisidn.

- Unavez finalizado el contrato, gestionar que la CONTRATISTA cuente con la paz y salvos necesarios
en relacion con la entrega de documentacién fisica o digital y bienes utilizados para la adecuada
prestacion del servicio.

- Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del (itimo informe parcial de supervision, el informe
final verificando en su totalidad el estado de ejecucidn fisica y financiera, asi como el cumplimiento
global de las actividades contratadas.
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~ Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECOP 1, verificando que se
encuentre al dia fa publicacién de todos los soportes confractuales, igualmente verificar que en el
sistema se encuentre completo el expediente.

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato a cargo de la
EDESO.

PARAGRAFO PRIMERO: E! incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion det control y
seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencidn, investigacion y sancion de actos de corrupcion y fa efectividad del control de fa gestion publica,
de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacién publica’, en
sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la supervision e
interventoria contractual, las facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la
supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover o nombrar a otros Supervisores
cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el Manual de
Supervision e Interventoria de la EDESO o aquellos que lo deroguen o modifiguen.

I Myricipio de Rionegro, Antioquia, a los veintido

s/(422) digs
gl

ANARANJO MONTOYA MANUELA SANC -
neral Subgerente Administrativajy Birfanciera

JOHN ALEXANDER OCHOA LOPEZ
Subgerente Técnico

Proyecté Maria Camila Marquez Gaviria — P.U, Estructuracign de Proyectos [1y1e
Revis Melissa Rengifo Florez, P.U Gestion Contractua’ﬁw |







