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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-082-2025-COP CELEBRADO ENTRE LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y GRUPO 

VAMOCI S.A.S 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-082-2025-COP FECHA 28/11/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 

ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA GRUPO VAMOCI S.A.S 

C.C. 901.795.862-1 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

DAVINSON VARGAS MURILLO 

C.C. 1.076.326.702 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

 

 
OBJETO 

“EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA Y 

CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA GRANJA MUNICIPAL DE 

ANGOSTURA, CONFORME AL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N.º 004 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA 

EMPRESA  DE  DESARROLLO  URBANO  DEL  NORTE  DE 

ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.” 

 
VALOR 

NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

DOS  MIL  CIENTO  DIECIOCHO  PESOS  M/L  ($93.982.118), 

INCLUIDO AU 

PLAZO Un (01) mes contado desde la suscripción del acta de inicio 

 

 
CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 

IMPUTAR 

0322 28/11/2025 $ 93.982.118 $ 93.982.118 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 

construcción 
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Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 

con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 

Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del 

Estado del orden Municipal identificada con NIT 901.442.761-1, quien adelante se 

denominará EDUNA – CONTRATANTE y de la otra, la GRUPO VAMOCI S.A.S identificada 

con NIT 901.795.862-1, Que documento privado del 27 de octubre de 2023 de la asamblea 

constitutiva de Apartado, inscrito en cámara de comercio de Urabá el 02 de febrero de 2024, 

con el No.25484 del libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial 

representada legalmente por el(la) señor(a) DAVINSON VARGAS MURILLO, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.076.326.702, y quien para los efectos del 

presente documento se denominará el CONTRATISTA,, se ha convenido celebrar el 

presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 

siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, 

creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo 

cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, 

promover estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, 

integración con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, 

regional, Nacional e Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; 

adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la 

administración, gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 

establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del 

orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias 

y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 

Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la 

ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, 

la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del 

Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a 

la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los 

organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de 

la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 

respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 

Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas 
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es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 

por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los 

organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar 

actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología 

y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto 

en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho 

privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. 

Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por 

ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 

económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra 

la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía 

administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o 

fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban 

por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos 

autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. 

Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y 

financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a 

los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma 

que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus 

bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos 

internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos 

aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 6. Artículo 87. 

Privilegios y prerrogativas. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como 

integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, 

gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a 

la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. 7. Artículo 88. Dirección y 

administración de las empresas. “La dirección y administración de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente 

o presidente”. 8. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 

artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 
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instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 9. La Constitución Política en su Artículo 

113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 

colaboran armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución 

Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley”. 10. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 

2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los 

procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia 

“EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo 

siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General 

de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano 

del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 

entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad 

de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 

realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” Así 

mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber 

sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario 

dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que 

pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 11. En cumplimiento 

de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA 

celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 

cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, 

acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos. 12. Es 

así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de 

derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 

esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 

funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 

encomendadas. 13. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal 

c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 

1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es 
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permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera 

directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos. 14. El Municipio de Angostura requiere garantizar el adecuado estado y 

funcionalidad de sus espacios deportivos, particularmente de la cancha sintética, la cual 

presenta desgaste por el uso constante y las condiciones climáticas. Su mantenimiento es 

indispensable para preservar la seguridad de los usuarios, promover la actividad física de 

la comunidad y asegurar la continuidad de los programas deportivos municipales.15. el 

municipio identifica la necesidad de avanzar en la construcción de la Granja Municipal, un 

proyecto estratégico para fortalecer iniciativas productivas, educativas y ambientales. Esta 

infraestructura permitirá desarrollar programas de formación agrícola, fomentar la 

sostenibilidad y ofrecer alternativas económicas para los habitantes, especialmente para las 

comunidades rurales. 16. Ambas necesidades se integran dentro de una política de 

desarrollo local que busca mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades para los 

ciudadanos. Por ello, se requiere la ejecución de las actividades contempladas conforme al 

Contrato Interadministrativo N.° 004 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA” garantizando una adecuada 

inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos planteados por el 

Municipio de Angostura. 17. Se anexa a los presentes estudios previos los presupuestos 

oficiales con actividades de obra detalladas. 18. De acuerdo a la necesidad a satisfacer por 

parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso contractual bajo la modalidad de 

Contratación Directa, identificado con el código CD-082-2025-COP conforme al Manual de 

contratación ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola 

oferta, teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado. En razón de lo anterior el 

presente contrato de obra pública, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- 

OBJETO DEL CONTRATO: “EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA 

SINTÉTICA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA GRANJA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, 

CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 004 DE 2025 SUSCRITO 

ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA” incluyendo las exigencias definidas en el alcance los 

estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de 

este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de 

las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto 

del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
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contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general 

se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que 

hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 

debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 

Contrato.4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 

parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El 

CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 

acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 

sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones 

y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 

de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 

informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al 

supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que 

se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los 

bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista 

seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida 

el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa 

autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista 

seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa 

por parte de la EDUNA. 9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las 

obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del 

contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión 

impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 

objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la 

ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, 

adición o modificación del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las 

medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales 

existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 13. El 

contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 

contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 

que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 

legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 

extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 

por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 

adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
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recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. 

Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a 

la propuesta formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá 

cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de 

seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención 

en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a 

velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la 

comunidad. 18. Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos los equipos, 

maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios. 19. El contratista 

seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales 

necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 20. El contratista 

seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución 

contractual. 21. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén 

dentro del alcance del presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Prestar los 

servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la 

información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de 

acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar 

oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la 

entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del 

contrato a satisfacción. 5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada 

del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 6. 

Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios 

en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. Entregar, 

con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las 

condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 9. Velar por el cumplimiento del 

plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la 

contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del 

contrato. 11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 

CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 

contractual. 12. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 

CONTRATANTE. 13. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de 

formación y actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema 

General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, 

documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a 

su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras 

personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. Presentar constancia del pago mensual 
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a la seguridad social como independiente. 16. El contratista deberá acreditar que se 

encuentra al día en el pago de seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 

2002. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL. 18. Proponer a la gerencia las 

acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 19. No 

comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 20. No 

suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan 

relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo 

propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que 

le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 23. 

Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 

trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 

contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y 

sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo 

operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista 

está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 26.Para la ejecución del 

contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las 

actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el 

ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones 

o requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o 

sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de 

contratación de la entidad y la normatividad legal vigente. 29. Asumir con cargo a sus 

recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, 

tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y 

liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos 

de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se 

encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e 

informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la 

entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances 

del contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. 

Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 

derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 

o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo 

regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 

regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y 

compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la 

EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar 

máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
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necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 

establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 

demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será 

responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos 

de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base 

en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 39. 

Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y 

disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa 

con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. 

ESPECIFICACIONES  A  CUMPLIR  CON  LA  CONSTRUCCIÓN:  En  las  presentes 

especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de 

obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 

resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y 

los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las 

herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para 

la correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones 

provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en 

la obra deben de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción 

del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del 

contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las 

obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su 

cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes 

dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de estas 

especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 

recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El 

Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 

entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, 

correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios 

unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 

transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 

contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 

negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el 

directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista 

utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará 

el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 
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dadas en estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida 

sea fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el 

suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, 

calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las 

actividades. n. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 

nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como 

referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista puede presentar el 

nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de 

igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no 

implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la 

vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes 

y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES 

PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para 

la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el estipulado en la 

correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). 2. ENSAYOS DE 

LABORATORIO: El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio 

necesarios los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS 

DE CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la 

iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 

documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 

de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 

responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 

obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier 

momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del 

cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El 

trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará defectuoso 

y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 

el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 

ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA 

Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación 

y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 

terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. 

En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, 

ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 6. 

MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los 

materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 

una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez 
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de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán 

ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los materiales o 

elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones 

técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 

adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las 

especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 

obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 

Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario 

podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y 

materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: 

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, 

así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la 

deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del 

sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea 

recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el 

equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 

las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 

directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del 

Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 

a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista 

se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se 

ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la 

Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 

desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 

en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 

Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL 

CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por 

los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la 

aplicación de multas estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras 

objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 

Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción 

y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la 

norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de 

prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, 
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tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado 

por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor 

podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las 

obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 

contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a 

este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 

Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra 

a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de 

los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se 

permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de 

las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención 

de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan 

o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 

para la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El 

Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal 

el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este 

lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y 

riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, 

herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con 

la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 

conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 

en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 

tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el 

Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 

salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el 

Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 

ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 

salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será 

responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 

y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o 
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terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 

trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 

necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el 

Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya 

jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 

mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 

norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 

02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 

y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al 

Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 

garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 

del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 

seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar 

en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de 

ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 

a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o 

bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 

inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos 

casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que 

incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y 

prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. 

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, 

el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 

alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 

que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 

manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 

de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 

brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 

hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de 

otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 

basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 

entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 

FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 

o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL 

CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes 
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de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo 

de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de 

interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las 

obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL 

CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 

ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco 

(05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El 

Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista 

las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 

suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose 

mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA 

FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los 

alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 

materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 

que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o 

la entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. 

NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas 

especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos 

y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 

ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la 

industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y 

construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de 

marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y 

especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 

técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución 

de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, 

con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización 

vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones 

técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos 

inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 

total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la 

obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 

administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
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proponente tendrá en cuenta lo siguiente: El personal profesional mínimo solicitado en la 

siguiente lista: I. Un (01) Tecnólogo en obras Civiles. II. La mano de obra no calificada de 

acuerdo con lo establecido en el presente proceso. III. El personal necesario para ejecutar 

los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. IV. Se deberá proveer bienes y 

servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional (personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 

merece una acción positiva estatal) siempre y cuando no se afecte las condiciones de 

calidad del proyecto en un porcentaje no inferior al 5% ni superior al 10%.ACTIVIDADES A 

REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a satisfacción, y de 

acuerdo a las siguientes actividades a saber:------- 

CAMBIO DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

 
1 

Retiro de estructura en madera de cubierta existente, 

incluye desmonte de teja de barro, recuperacion de 

materiales aprovechables, cargue, transporte y botada de 

escombros 

 
m2 

 
205 

2 
Viga de amarre superior en concreto, Incluye equipo, 

herramienta y personal. 
m3 1,32 

3 
instalación de estructura en madera y cubierta en teja de 

barro. Incluye equipo, herramienta y personal Idoneo . 
m2 205 

 
4 

Aplicación de PINTURA EN MUROS (dos componentes 

proporción 1:3, no tóxica) de 2 a 3 manos o las necesarias 

para lograr una superficie pareja a satisfacción. 

 
m2 

 
121,4 

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

ITEM DESCIPCION UNIDAD CANTIDAD 

 

 
1 

STC Grama sintetica . Altura fibra 60 mm. Monofilamento 

de polietileno, bicolor, protecció UV, backing tejido tricapa 

+ napa no tejida, revestimiento látex (SBR) con 

perforaciones de 4mm. verde o similar a la existente para 

reparacion de las partes afectadas 

 

 
m2 

 

 
60 

2 
STC de pegamento biocomponente a base de poliuretano 

para adherir partes existente a partes nuevas 
cuñete 10 

3 ST de caucho Granulado kg 5000 
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4 

cepillada de la cancha con motocarro para esparcir 

adecuadamente caucho existente y restablecer niveles 

adecuados de la cancha 

 
m2 

 
3090 

5 
Suministro, transporte e instalación de triturado de 3/4" 

para camafiltrante de cancha de futbol E=0,15 M 
m2 70 

 

 
6 

Riego de imprimación sobre la base granular 

compactada, utilizando una emulsión asfáltica de 

rompimiento lento, con una dosificación a 2Kg/M2 de 

ligante residual o sea aproximadamente 1.6 Kg7M2 de 

emulsión asfaltica, con una concentración del orden del 

60%. 

 

 
m2 

 

 
70 

RESULTADOS: 1. El contratista deberá generar un Informe de avance obra con las 

actividades efectivamente realizadas mensualmente. 2. Al finalizar las actividades del 

mantenimiento de la cancha sintética y cambio de la cubierta de la granja municipal, el 

contratista debe hacer entrega de: • Las actividades contractuales objeto del presente 

contrato totalmente ejecutadas o las demás que se presenten sin afectar el balance del 

mismo. • Entrega de la zona de trabajo limpia, lista para su uso, sin acopios de material o 

residuos.   OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 

NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como 

contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 

información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. 

Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio 

encomendado y formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de 

manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o 

correcciones a que hubiere lugar. 6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario 

designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad 

social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en 

caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: 

EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/L 

($93.982.118), INCLUIDO AU------------------------------------------------------------------------------ 
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CAMBIO DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

 

 
1 

Retiro de estructura en madera de 

cubierta existente, incluye 

desmonte de teja de barro, 

recuperacion de materiales 

aprovechables, cargue, transporte 

y botada de escombros 

 

 
m2 

 

 
205 

 

 
$ 35.900 

 

 
$ 7.359.500 

 
2 

Viga de amarre superior en 

concreto, Incluye equipo, 

herramienta y personal. 

 
m3 

 
1,32 

 
$ 307.622 

 
$ 406.061 

 
3 

instalación de estructura en 

madera y cubierta en teja de barro. 

Incluye equipo, herramienta y 

personal Idoneo . 

 
m2 

 
205 

 
$ 72.990 

 
$ 

14.962.913 

 

 
4 

Aplicación de PINTURA EN 

MUROS (dos componentes 

proporción 1:3, no tóxica) de 2 a 3 

manos o las necesarias para lograr 

una superficie pareja a 

satisfacción. 

 

 
m2 

 

 
121,4 

 

 
$ 16.000 

 

 
$ 1.942.400 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 
$ 

24.670.874 

ADMINISTRACION 24,71% $ 6.095.582 

UTILIDAD 5% $ 1.233.544 

 
TOTAL 

$ 

32.000.000 

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA  

ITEM DESCIPCION UNIDAD CANTIDAD VR/ UNITARIO VR/ TOTAL  

 

 
1 

STC Grama sintetica . Altura 

fibra 60 mm. Monofilamento de 

polietileno, bicolor, protecció 

UV, backing tejido tricapa + 

napa no tejida, revestimiento 

látex (SBR) con perforaciones 

 

 
m2 

 

 
60 

 

 
$ 117.169 

 

 
$ 7.030.156 
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 de 4mm. verde o similar a la 

existente para reparacion de 

las partes afectadas 

    

 
2 

STC de pegamento 

biocomponente a base de 

poliuretano para adherir partes 

existente a partes nuevas 

 
cuñete 

 
10 

 
$ 512.740 

 
$ 5.127.404 

3 ST de caucho Granulado kg 5000 $ 4.300 $ 21.500.000 

 

 
4 

cepillada de la cancha con 

motocarro para esparcir 

adecuadamente caucho 

existente y restablecer niveles 

adecuados de la cancha 

 

 
m2 

 

 
3090 

 

 
$ 2.790 

 

 
$ 8.621.100 

 
5 

Suministro, transporte e 

instalación de triturado de 3/4" 

para camaf iltrante de cancha 

de futbol E=0,15 M 

 
m2 

 
70 

 
$ 70.000 

 
$ 4.900.000 

 
 
 
 

 
6 

Riego de imprimación sobre la 

base granular compactada, 

utilizando una emulsión 

asfáltica de rompimiento lento, 

con una dosificación a 2Kg/M2 

de ligante residual o sea 

aproximadamente 1.6 Kg7M2 

de emulsión asfaltica, con una 

concentración del orden del 

60%. 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
70 

 
 
 
 

 
$ 6.775 

 
 
 
 

 
$ 474.232 

COSTO DIRECTO DE OBRA $ 47.652.893 

ADMINISTRACION 25,07% $ 11.946.580 

UTILIDAD 5% $ 2.382.645 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 61.982.118 

 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 

del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 

ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 

la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 19 de 25 

 

 

y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 

delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 

CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 

liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 

descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será Un 

(01) mes contado desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las Garantías 

por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados 

conforme a actas de avance sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que 

haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar previamente los siguientes 

documentos: 1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema 

de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los 

establecido en las normas vigentes sobre la materia. 2. Informe de actividades adelantadas 

por el contratista en el respectivo periodo. 3. Evidencia de los documentos que soportan el 

informe de actividades. 4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 

supervisor del contrato. 5. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada 

uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 6. Documento 

suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios 

y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 7. El 

recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y entrega 

de Obra. 8. Acta de liquidación del contrato de obra.---------------------------------------------------- 

DEDUCCIONES 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Hospital 1% 

Estampilla para la Justifica Familiar 2% 

Retención ICA- Obra Publica 0.5% 

Tasa Pro-Deportes Recreación (Ley 

2023 de 2020) 

1.5% 

Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, 

acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, 

como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 

de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá 

acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de 

los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
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propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 

correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista 

autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, 

para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. 

Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas 

y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El 

contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es 

decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito 

indispensable para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 

que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el 

pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 

obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el 

procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se 

causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 

ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por 

no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de 

acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 

con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso 

imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 

día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 

efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega 

final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% 
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del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas 

por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 

del contrato, por cada orden incumplida. 6. Por la no provisión de bienes y servicios por 

parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (personas 

que debido a su particular condición física, psicológica o social merece una acción positiva 

estatal) garantizando las condiciones de calidad en un porcentaje no inferior al 5% ni 

superior al 10% se causará una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato Parágrafo 

1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 

1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las 

causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, 

sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida 

en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. 

El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 

nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA 

OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 

anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como 

pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la 

cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios 

causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 

PENAL: De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 

CONTRATISTA, que implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato 

deberá requerir por una sola vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones 

de su incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a 

conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. 

El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del 
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requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la 

respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución 

motivada y con base en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento 

del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula 

anterior. El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se 

notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado 

en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales 

aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una 

vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán 

ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, 

durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la 

jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE 

CONTRATO: La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en 

razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta 

salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades 

planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común 

acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante 

la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo 

se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 

vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en 

la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y 

FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente 

formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente 

fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la 

orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 

ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una 

orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA 

no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que 

celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de 

EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de 

los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 

EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos 

autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los 
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términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL 

CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios 

o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL 

CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. 

Contrato interadministrativo No. 04 del 2025 del municipio de Angostura. 2. Estudios previos 

de este contrato. 3. Presupuesto. 4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 5. Todas 

las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 6. Análisis de Precios de la 

propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 

QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 

gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 

no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 

consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, 

dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado 

de disponibilidad presupuestal: 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0322 28/11/2025 $ 93.982.118 $ 93.982.118 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 construcción y servicios de la construcción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente 

Contrato se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA  DECIMA  OCTAVA:  PERFECCIONAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DEL 

CONTRATO: El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y 

el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la 

Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio 

de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo 

a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 

2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá 

analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a 

ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo 

de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros 

o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados 

a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación 

de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. 
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Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 

determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:------------------------- 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y pago de las multas y la 

cláusula penal pecuniario que se 

le impongan. 

 
Plazo del contrato 

hasta su liquidación 

 
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato. 

Pago de Salarios y 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal 

que utilice en la ejecución del 

contrato. 

 
Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

 
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato 

Estabilidad y calidad de la obra Cinco (5) años a partir 

del recibo a 

satisfacción  de  las 

obras 

 
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
Plazo del contrato 200 SMLMV 

Parágrafo 1: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA con NIT 901.442.761-1, EL MUNICIPIO 

DE ANGOSTURA, ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.982.141-2. CLAUSULA 

VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 

cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total 

o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización 

de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y 

EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los 

ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán 

los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 

divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 

ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al 

pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las 

obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos 

casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad 
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tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si 

vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 

de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el 

C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 

mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 

los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, 

mantener indemne a EDUNA y al municipio de Angostura, por cualquier reclamo, acción 

judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea 

entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del 

Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 

terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad 

independiente a EDUNA y al municipio de Angostura, y en consecuencia EL 

CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la 

facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA 

y al municipio de Angostura, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA 

efectuará la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del 

funcionario designado por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: 

LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y legales las partes 

fijan como domicilio el Municipio de Angostura. Para constancia y en prueba de su 

conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a los veintiocho 

(28) días de noviembre del año 2025. 
 
 

 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q. DAVINSON VARGAS MURILLO 

Gerente EDUNA R/L GRUPO VAMOCI S.A.S 

Contratante Contratista - Obra 
 NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 
Andrés Felipe Múnera Taborda – Director Comercial  28/11/2025 

Revisó 
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 
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Aprobó Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno-Gerente  28/11/2025 

 


