OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -
COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA'Y SUCRE.

VALOR: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($26.931.797.049), MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO
IVA.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-9
(Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -
DBS INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con
participacion del 70%, La sociedad MAZI INGENIERIA S.A.S.
identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de
participacion del 20% vy la sociedad CONSTRUCTORA
ASDELOGY S.A.S,, identificada con el NIT. 900.468.499-5, con
participacion del 10%)

CONTRATO NUMERO 4089 DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA
ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania nimero 1.097.393.050
expedida en Calarca, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE
SELECCION CONTRACTUALES nombrada mediante Resolucion No. 4334 del 30 de
noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024,
obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la
Resolucion de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021,
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara EL
INSTITUTO por una parte y por la otra, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con cédula
de ciudadania numero 80.849.710 expedida en Bogota, obrando en nombre y
representacion legal del CONSORCIO DBS — MAZ| - ASDELOGY 15, en su calidad de
representante, segin documento de conformacion del consorcio (anexa), quien manifiesta
bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento
para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucién No 4450 del 24 de septiembre de
2024, previa Licitacién Publica Namero LP-DEO-SGI-028-2024, contrato que se regira por
las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto
Ley 019 del 2012, Decreto 1082 del 2015, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, las
demas normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida
en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO -
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ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA
ANTIOQUIA Y SUCRE, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva
Licitacion Publica, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las
condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los
cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con
EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios
— materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el
Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EIl CONTRATISTA y
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los
Articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcién del presente Contrato, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del
Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los pardmetros
establecidos en la Ley Comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades
de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049), MONEDA CORRIENTE, suma que
incluye el IVA, equivalente a 20.716,76696076923 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del treinta
por ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veintidds por ciento (22%),
Imprevistos del cero por ciento (0%) y Utilidad del ocho por ciento (8 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta
sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
gue trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. — El contrato de obra si se encuentra sujeto a
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No.
1 de la Licitacion Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
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TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y
NUEVE PESOS ($26.931.797.049), MONEDA CORRIENTE, discriminada asi:

a) TOTAL BASICO DE OBRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
($24.837.501.407) MONEDA CORRIENTE,

b). PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: NOVENTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHENTA PESOS ($98.520.080)
MONEDA CORRIENTE,

c) PROVISION PARA AJUSTES: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($762.858.250) MONEDA CORRIENTE,

d) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($73.795.537) MONEDA CORRIENTE,

e) VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA: TRESCIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($301.342.049)
MONEDA CORRIENTE,

f) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($349.369.748) MONEDA CORRIENTE.

g) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: SESENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($66.380.252) MONEDA CORRIENTE.

h) GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA):
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS PESOS ($442.029.726) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 170124 del 02 de agosto
de 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSITITUTO, del cual se reservaréa la suma de $26.931.797.049, asi:

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR
C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion 11 $1.256.903.852
C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion 11 $1.986.517.216
C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion 11 $1.461.926.669
C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Nacion 11 $588.403.356
C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios 20 $10.975.961.643
C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios 20 $7.453.000.000
C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 Propios 20 $743.216.468
C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion 11 $2.465.867.845
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TOTAL $26.931.797.049

Lo anterior, de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando
No. Radicado: 20241-VBOG-070982 del 27 de septiembre del 2024.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecuciéon del presente contrato sera
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, a partir de la Orden de Inicio que impartira el
Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demds requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. — EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra,
refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacién de estos aportes se requerira para
la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del
CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de recibo parcial
de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacion. En todo caso los
pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo
parcial de obra, EI CONTRATISTA present6 certificacion del 4 de octubre de 2024
expedida por el Banco BBVA COLOMBIA con la siguiente informacion bancaria: Cuenta
corriente  No. 00130833000100039415, en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccién Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecuciéon del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. -
Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las
pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO har&a
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a
facturar electronicamente, éste deberd presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358
del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042
del 5 de mayo del 2020 y deméas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan,
situacion que deberd ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario
competente.
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PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718
del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturaciéon de las actas dentro de los
términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el
porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trdmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Asi mismo, el
INSTITUTO no reconocerd al CONTRATISTA intereses cuando el trAmite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los
tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y
estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si
durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la
respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra
realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aguellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y
EL CONTRATISTA estard en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra
ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas,
siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran
para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no
se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracién y utilidad del
CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de
los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el
porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta.
Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El
alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion
Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por
métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl).
Para el pago de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA
elaborard planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de
mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas
planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituirdn la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
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desde el 0% y hasta del 20% del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para
su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONTRATISTA para el tramite con
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisiéon fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitir4 copia del
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO
cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate
de recursos Nacion, en la forma prevista por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del 2005
y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto
indiqgue la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. — Si al momento de
liguidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos
de la Subdireccion Financiera, informando el ndmero y afio del contrato de obra, el
nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacidon que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacibn se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que deberda ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. — EIl CONTRATISTA
presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con
la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.
El Interventor revisara y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad
con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como
minimo las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una
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sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
auténomos. 2). El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los
recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor. 4). Tanto los
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO
en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual
debe ser verificado por el Interventor. 5). EI cambio de entidad fiduciaria solo procedera
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la
Interventoria. 6). La Unidad Ejecutora remitir4 a la entidad fiduciaria el plan de inversion
del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informard a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecuciéon del contrato. 7). En los casos de caducidad
del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
— Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga
a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3).
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a
la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar
intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 7).
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 9). Informar
cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes
del Consorcio o Unibn Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y
los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aguellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 13).
EL CONTRATISTA deberd cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestidon
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014),
situacion que debera ser verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio del
trabajo y periédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la
Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
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de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios 0 accionistas. 15). EL CONTRATISTA deberd vincular laboralmente a las
personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y
aun mas cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que
EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia
y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendrd en cuenta lo previsto en el
Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos
de reintegracién y reincorporacién liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN, de la nédmina de mano de obra no calificada requerida para el
proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podré vincular y generar
empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo
previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a
la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regién, en un porcentaje del
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la
region, deberan ser mujeres, situacion que debera ser verificada por el Interventor. 18).
EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que
para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso de
seleccion del cual se derivé el presente contrato se adelanté a través de la plataforma
transaccional SECOP IlI, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacién, a
través de la mencionada plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplira con las demas
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley,
de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran
comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de
éste. 21) Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %),
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o0 gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la
ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje
minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El
Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligaciéon debera probarse
ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la orden de
inicio. Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicarda en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las
bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. La condicion de los sujetos de especial proteccion
constitucional que no se encuentre definida en esta clausula deberéa ser acreditada por el
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contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia
de norma aplicable. 22) El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la
entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de
las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera incluir el personal de que trata el Decreto No.
680 del 2021 y la Resolucién No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta el formato
gue haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Andlisis del
Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolucion de Adjudicacion del Licitacion
Publica situacién que debera verificar el Interventor del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademaés de los
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la
ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su
implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por
la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucidon del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la
otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con los
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos vy tarifas
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro
contenido en una podliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autonomo. (iii).
Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y su vigencia se extenderd hasta la liquidacién del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por
el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en
dinero o en especie, para la ejecucién del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liguidacion del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad
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Ejecutora encargada debera informar por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedicion
de la garantia Unica de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de
anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC, situacion que la Unidad Ejecutora
deberd certificar a la Subdirecciébn de procesos de seleccién contractuales, para la
aprobacién de garantia Unica de cumplimiento y el seguro del contrato.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

e). Revisién, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los
estudios y disefios y/o elaboracion del célculo de la estructura del pavimento y/o
célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
de estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcién del Acta de entrega y recibo Definitivo de la Revisién, ajuste y/o actualizaciéon
y/o modificaciébn y/o complementacién de los estudios y disefios y/o elaboraciéon del
calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia Unica de cumplimiento que ampare el
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan; Buen manejo y correcta inversion del anticipo
concedido al CONTRATISTA; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucion del contrato; Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccion y Revisién, ajuste y/o actualizacion y/o
modificacion y/o complementacidon de los estudios y disefios y/o elaboracion del
calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial del presente
contrato debera contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo
siguiente:

“Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Buen manejo y correcta inversién del anticipo concedido al CONTRATISTA, su vigencia
se extenderd hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacién total del anticipo.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, con vigencia
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

e). Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificaciébn y/o complementacién de los
estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura
vial, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del
Acta de entrega y recibo Definitivo de la Revisién, ajuste y/o actualizacién y/o maodificacion
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y/o complementacién de los estudios y disefios y/o elaboracién del calculo de la estructura
del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial..”

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
requeriré la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberé publicar
la garantia Unica de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin maodificar la fecha de inicio de
los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. — EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — EL
CONTRATISTA ser& responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccibn y mano de obra deficientes utilizados en la
construcciéon. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL
INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la
inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podr& exigir la ejecucién de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con
respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: « El
tomador debe ser el contratista. + Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes. « Se debe establecer
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (nUmero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. *
Cuando el contratista sea una Unidon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacibn de cada uno de los integrantes. ¢ Debe incluir
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claramente el nimero y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. ¢ Las
garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. « La
fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcién del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucién
del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual. « En caso de no
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. < Las garantias deben venir en
original. < Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el
asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberd constituirse y presentarse para
aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica
de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto No. 1082 del 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia
de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las
obligaciones derivadas de la vinculacion del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en
su propuesta a través del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las
obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicardn las multas en las
cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
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estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui
estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia,
EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal serd el vigente
al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero
gue le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento
(10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es
compatible con la indemnizacion de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600
del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resoluciébn motivada a través de la cual lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor har4 una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podréa continuar la
ejecucién del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptard las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de
caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA _ VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al
Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley
80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o
por decision unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo
técnico correspondiente a la formula matematica de terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. — EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato
con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira
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vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. — EL CONTRATISTA
no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo
893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA sélo podré subcontratar con la autorizacion previa y
expresa del INSTITUTO. ElI empleo de tales subcontratistas no relevara al
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al
CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspension
de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funcion de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial
correspondiente del INSTITUTO segun lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de
octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para
lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes al momento de la celebracion del mismo. Ademas de las actividades generales
antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el
fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, la Interventoria apoyara,
asistird y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién
del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestard asesoria relacionada con la
ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que
implique un costo adicional. El interventor no permitird que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo
establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el
Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos
del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra
indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor
estd autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias
que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
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acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso
de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacibn de una Interventoria ambiental
especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos
antes descritos. El interventor tendré bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria deberd fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien
estard en la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la
obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria,
adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi
como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de
los cuales daré traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA _ VIGESIMA _SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.— Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL
CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccién de los trabajos, o las
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posicién. La
parte que reciba esta comunicacion, tendra el término de cinco (5) dias habiles para
revisar los argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solucién sobre
la controversia o diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto
convocara a una reunién presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las partes
discutiran, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades para efectos
de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso de no llegar a un arreglo
en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo
Técnico referente a la mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CONCILIACION: Las PARTES, convienen en someter, luego
de agotar el procedimiento previsto para la mitigacion de impactos contractuales,
cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasiéon de la
suscripcién, ejecucion, interpretacion, terminacion bilateral o liquidacion del presente
contrato, al Mecanismo de Solucién de Conflictos de Conciliacién, que se adelantara en el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogot4, o en su defecto
ante la Procuraduria General de la Nacion. El reglamento aplicable, serd el que ha
dispuesto el Centro o la Procuraduria para el tramite de este mecanismo. Esta etapa es
obligatoria de manera previa a surtir cualquier actuacion arbitral, tal como se propone en
el Anexo Técnico Mitigacién de impactos contractuales, y que tendra que efectuarse en un
término de quince (15) dias habiles, contados a partir de la presentacién escrita que de la
controversia haga la parte interesada.

PARAGRAFO SEGUNDO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Vencido el plazo previsto
para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la
controversia sera sometido a la decision de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetara a
las normas vigentes sobre la materia y se regira especialmente por las siguientes reglas:

a) El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre

las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento
de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los
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arbitros podran ser seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y
conciliacion de la lista A.

b) El Tribunal conocera de todas las diferencias o controversias surgidas con ocasion de
la celebracion, ejecucién, interpretacién, terminacion y/o liquidacion del contrato, siempre
y cuando estos asuntos sean de naturaleza transigible,

b) La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por
el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Camara de Comercio de Bogota, en lo no
regulado en la presente clausula.

c¢) El Tribunal funcionard en la ciudad de Bogota, en el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de Camara de Comercio de Bogota.

d) El Tribunal decidir4 en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
dltima instancia y, en consecuencia, seré final y obligatorio para las partes.

e) Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida, los cuales se pactan en el 50% de las tarifas que tenga establecida la
Céamara de Comercio de Bogota D.C para el periodo en que se constituya el Tribunal de
Arbitramento.

f) El inicio del tramite arbitral no faculta a las partes contratantes para suspender
unilateralmente la ejecucion de las obligaciones derivadas del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liguidacion de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizard a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidaciéon se exigira al CONTRATISTA la ampliacién
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacién del contrato o las partes no llegaren a ningin acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150
del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederda en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. —
Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios
segun el caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora
expedird la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a
la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.
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CONTINUACION CONTRATO No. 4089 de 2024, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN
ONOFRE; MORNITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y
SUCRE_”.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — EIl CONTRATISTA se obliga
a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el
control financiero y contable de identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion. ElI domicilio contractual sera la ciudad sede del
INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a
continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: ¢ Estudios y
documentos previos. * Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. « Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. « Las
garantias debidamente aprobadas. ¢ Toda la correspondencia que se surta entre las
partes durante el término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes
de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico que se encuentra en
SECORP ll, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen
parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El
presente contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la
plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de las garantias y seguros presentados por EL
CONTRATISTA.
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) Radicado: 2024S-VBOG-088348
Destino: DAVID RIVERA BAYONA
Anexos: 0

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-088348
Fecha: 2024-11-25 15:29:41

SENOR(A):

DAVID RIVERA BAYONA

REPRESENTANTE LEGAL

DBS-MAZI-ASDELOGY 11

CARRERA7 N 156 10 TORRE KRYSTAL OFICINA 1807
davidriverab@gmail.com

BOGOTA, D.C., BOGOTA

AsSUNTO:  Orden de inicio Contrato 4089 de 2024.

Respetado Ingeniero Rivera,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucidn del Contrato de Obra No. 4089
de 2024 que tiene por objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE., la
fecha de inicio de ejecucion del mismo es la fecha del cambio de estado a ejecucién que registra la plataforma
del Sistema Electrénico de Contratacion Publica - SECOP Il o la versiéon que se encuentre vigente, la cual
corresponde al dia 25/11/2024.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1019524 de fecha 11/10/2024 y Acta de Aprobacion de las
Garantias y Seguros exigidos de fecha 22/11/2024

Para el control y vigilancia del contrato, el INVIAS contraté como Interventor (o designé) a CONSORCIO
INTERING, con quien se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Direccion de
contacto: KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325, Floridablanca — Santander, teléfono
fijo/celular: 607-6183826, 3204499784, e-mail: gerenciageneral@interpro.com.co.

Para el control y vigilancia el INVIAS designé como Supervisores del Contrato de Interventoria a MAURICIO
HOYOS SIERRA, mediante resolucién No. 5102 de fecha 25/10/2024. Direccion: Calle 51 No. 79-51, teléfono
fijo/celular: 3123499081 e-mail: mhoyos@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Péginal|2
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co
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' INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO. Direccion: Cll 55 No 6-195, Barrio La Castellana, Monteria, teléfono
fijo/celular: 3003553653, e-mail: eaicardy@invias.gov.co

El INVIAS designé a: Felipe Calle Abad como Apoyo a la Supervision, mediante oficio 2024S-VBOG-085294 del
14 de noviembre de 2024. Teléfono: 3175774961 e-mail: fcalle@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Interventor el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria
instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.
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Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RuUIZ MORALES
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
Proyectado por: FELIPE CALLE ABAD

Revisado por: ANDREA KATHERINE PUENTES GOMEZ, MARIA CLARA MEJIA UMANA
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pégina 2|2
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co
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CONTRATO DE OBRA NUMERO 4089 DE 2024
ADICION NUMERO UNO (01) DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS;
NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CORDOBA ANTIOQUIA'Y SUCRE.

VALOR ADICIONAR: $4.618.991.737 M/CTE, IVA INCLUIDO.

CONSULTOR: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-9
(Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS
INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con
participaciéon del 70%, La sociedad MAZI INGENIERIA S.A.S.
identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de
participacion del 20% y la sociedad CONSTRUCTORA ASDELOGY
S.A.S., identificada con el NIT. 900.468.499-5, con participacion del
10%)

Entre los suscritos, ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES, identificado con cédula de ciudadania
nimero 1.032.378.804, en calidad de SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 20 de la
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES de la Planta Global de
INVIAS, nombrado mediante Resolucién No. 1591 de del 17 de mayo de 2023 y posesionado mediante
Acta No. 00043 del 18 de mayo de 2023, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS — INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la
Resolucién 2922 del 16 de julio de 2024, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento se denominara EL INSTITUTO por una partepor una parte y por la otra DAVID RIVERA
BAYONA, identificado con cédula de ciudadania nimero 80.849.710 expedida en Bogota, obrando en
nombre y representacion legal del CONSORCIO DBS — MAZI - ASDELOGY 15, en su calidad de
representante, segun documento de conformacion del consorcio, manifiesta bajo la gravedad de
juramento que ni el, ni los integrantes de la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente
documento se denominard EL CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato
de Obra No. 4089 de 2024, hemos acordado suscribir la presente adicién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS y CONSORCIO DBS — MAZI - ASDELOGY
15 suscribieron el Contrato de Obra No. 4089 de 2024 el 7 de octubre de 2024, cuyo objeto es
“MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS
VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA
Y SUCRE.”

2. Que el valor del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 se pactd inicialmente por la suma de
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049), MONEDA CORRIENTE.
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INCLUIDO IVA, con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2024, contabilizado a partir de la
fecha de la Orden de Inicio, lo cual ocurrié el 25 de noviembre de 2024 a través del oficio con
radicado 2024S-VBOG-088348 de la misma fecha.

3. Que actualmente no se encuentra en curso un Proceso Administrativo Sancionatorio.

4. Que mediante oficio con radicado No CAS-E005-2024 del 11 de diciembre de 2024 el
CONTRATISTA solicité adicion No. 1 por un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZY OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($4.618.991.737) IVA INCLUIDO al Contrato de Obra No. 4089 de 2024.

5. Que mediante oficio C.INTER-INV-4120-CGE-020-2024 del 11 de diciembre de 2024, la
interventoria emitié concepto favorable a la solicitud de adicién y prérroga al Contrato de Obra No.
4089 de 2024 al ser necesarios y razonables para cumplir con el objeto contractual.

6. Que la justificacidon que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-
1 Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prérroga Contrato de Interventoria del 11 de diciembre
de 2024, suscrito por el Representante Legal de la Interventoria, el Supervisor del Contrato de
Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el abogado de la Unidad
Ejecutora, vy el jefe de la unidad ejecutora.

7. Que mediante memorando 20241-VBOG-100495 del 26 de diciembre 2024 |la Subdirecciéon de
Gestion Integral de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdireccién de Gestion Contractual y
Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de adicién del Contrato de Obra No. 4089 de
2024.

8. Que la solicitud de modificacion fue aprobada por el Comité de Contratacién del 19 de diciembre
de 2024, mediante acta numero 61.

9. Que, por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir la presente adicion, la cual se regira por
las disposiciones del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 vy las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 en la suma de
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.618.991.737) IVA INCLUIDO, discriminados
de la siguiente manera:

a) Total basico de obras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 4.150.553.844) M/CTE.

b). Provision para obras complementarias y/o adicionales: cero pesos ($0) moneda corriente,

c) Provision para ajustes: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 415.055.384) M/ICTE,

d) Provision para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias de la semana: cero pesos ($0) moneda
corriente,

e) Valor IVA (19% sobre utilidad de la obra: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($53.382.509).

f) Revisidn, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracién del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: cero pesos ($0) moneda corriente.

g) IVA - revision, ajuste y/o actualizaciéon y/o modificaciéon y/o complementaciéon de los estudios y
disefios y/o elaboracidon del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de
obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: cero pesos ($0) moneda
corriente.

h) Gestion social y/o ambiental y/o predial (incluye IVA): cero pesos ($0) moneda corriente.
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Para un valor total acumulado de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($31.550.788.786) IVA INCLUIDO.

CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para
la presente adicion las siguientes sumas:

a) Por valor basico de la obra la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MI/CTE
($4.565.609.228).

b) Por concepto de IVA la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($53.382.509).

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 170124 del 02 de agosto de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto
de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO. Del cual se reservara la suma de CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.618.991.737) IVA INCLUIDO que se tomaran del rubro:

RUBRO FUENTE | RECURSO VALOR
C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 | Nacion 11 $240.740.844
C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 | Nacion 11 $4.378.250.893

TOTAL 4.618.991.737

CLAUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO
PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a presentar para aprobacién del
INSTITUTO, el acta de modificacién de costos de personal y el nuevo programa de distribuciéon de
personal y otros recursos correspondientes.

CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA. - EL CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes, a modificar la garantia de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato
principal y en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contindan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se entiende
perfeccionado e inicia su ejecucion con la firma electrénica de las partes a través de la Plataforma
Transaccional SECOP Il

Proyectd: Juana Quintero - Subdireccién de Gestién Contractual y Procesos Administrativos
Revisd:  David Seijo - Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos Administrativos



P INVIAS

BECTITIY N G AFITMAS TP Bis

CONTRATO DE OBRA NUMERO 4089 DE 2024
PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS;
NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CORDOBA ANTIOQUIA'Y SUCRE.

PLAZO SOLICITAD: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONSULTOR: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-9
(Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS
INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con
participaciéon del 70%, La sociedad MAZI INGENIERIA S.A.S.
identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de
participacion del 20% y la sociedad CONSTRUCTORA ASDELOGY
S.A.S., identificada con el NIT. 900.468.499-5, con participacion del
10%)

Entre los suscritos, ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES, identificado con cédula de ciudadania
nimero 1.032.378.804, en calidad de SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 20 de la
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES de la Planta Global de
INVIAS, nombrado mediante Resolucién No. 1591 de del 17 de mayo de 2023 y posesionado mediante
Acta No. 00043 del 18 de mayo de 2023, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS — INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la
Resolucién 2922 del 16 de julio de 2024, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este
documento se denominara EL INSTITUTO por una partepor una parte y por la otra DAVID RIVERA
BAYONA, identificado con cédula de ciudadania nimero 80.849.710 expedida en Bogota, obrando en
nombre y representacion legal del CONSORCIO DBS — MAZI - ASDELOGY 15, en su calidad de
representante, segun documento de conformacion del consorcio, manifiesta bajo la gravedad de
juramento que ni el, ni los integrantes de la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente
documento se denominard EL CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato
de Obra No. 4089 de 2024, hemos acordado suscribir la presente modificacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS y CONSORCIO DBS — MAZI - ASDELOGY
15 suscribieron el Contrato de Obra No. 4089 de 2024 el 7 de octubre de 2024, cuyo objeto es
“MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS
VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA
Y SUCRE.”

2. Que el valor del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 se pactd inicialmente por la suma de
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049), MONEDA CORRIENTE.
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INCLUIDO IVA, con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2024, contabilizado a partir de la
fecha de la Orden de Inicio, lo cual ocurrié el 25 de noviembre de 2024 a través del oficio con
radicado 2024S-VBOG-088348 de la misma fecha.

3. Que actualmente no se encuentra en curso un Proceso Administrativo Sancionatorio.

4. Que mediante oficio con radicado No CAS-E005-2024 del 11 de diciembre de 2024 el
CONTRATISTA solicité prérroga No. 1 hasta el 31 de julio de 2025 al Contrato de Obra No. 4089
de 2024.

5. Que mediante memorando 20241-VBOG-100495 del 26 de diciembre 2024 la Subdireccién de
Gestion Integral de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdireccion de Gestidn Contractual y
Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de prérroga del Contrato de Obra No. 4089 de
2024.

6. Que la justificacidon que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-
1 Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prérroga Contrato de Interventoria del 11 de diciembre
de 2024, suscrito por el Representante Legal de la Interventoria, el Supervisor del Contrato de
Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el abogado de la Unidad
Ejecutora, vy el jefe de la unidad ejecutora.

7. Que el 30 de diciembre de 2024 se realizé adicién No.1 al Contrato de Obra No. 4089 de 2024 por
valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.618.991.737).

8. Que, por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir la modificacién la cual se regira por las
disposiciones del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR €l plazo del Contrato de Obra No. 4089 de 2024, desde el 1 de
enero de 2025 hasta el 31 de julio de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Se deja constancia que la presente prorroga no significa renuncia por parte
del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novacién de las obligaciones
contractuales, ni condonacién de la mora presunta en que haya incurrido el contratista durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO
PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL ICONTRATISTA se obliga a presentar para aprobacion del
INSTITUTO, el acta de modificacién de costos de personal y el nuevo programa de distribuciéon de
personal y otros recursos correspondientes.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA. - EL CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes, a modificar la garantia de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato
principal y en el presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - ContinGian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

Proyectd: Juana Quintero - Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Revisé:  David Seijo - Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
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UNIDAD EJECUTORA:

MINISTERIO DE TRANSPORTE .
- CcODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS VERSION
CONTRATO DE OBRA
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES PAGINA 1 DE !

CONTRATO No. 4089-2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

NIT 901.875.677-9

OBJETO DEL CONTRATO:

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA -
COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

7/10/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

31/12/2024

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:|31/07/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

$ 31.550.788.786,00

VALOR ADICIONAL:

$ 4.618.991.737,00

No.REGISTRO PRESUPUESTAL: RP 1245524 del 31/12/2024

DOCUMENTO QUE AMPARA LA POLIZA:

Orden de Inicio 2024S-VBOG-088348 del 25/11/2024 Adicion No. 1 del 30/12/2024 y Prorroga No. 1 del 31/12/2024

VIGENCIAS DE LAS POLIZAS

1. POLIZA UNICA DE ANEXO O MODIFICATORIO (No.
400060030 4 DEL 5/03/2025 ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUR
CUMPLIMIENTO - FECHA) SEGURADO Clo SEGUROS
CUMPLIMIENTO-MULTAS- Desde: 71102024 Hasta: VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACION valor: | $ 3.155.078.878,60
CLAUSULA PENAL.
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION Desde: 7/10/2024 Hasta: VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACION valor: | $ 5.386.359.409,80
DEL ANTICIPO.
PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES
SOCIALES- Desde: 71102024 Hasta: 31/07/2028 valor: | $ 6.310.157.757,20
INDEMNIZACIONES
LABORALES.
S;T&Bg‘é[;’;') Y CALIDAD VIGENCIA: 5 ANOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. valor: | $ 9.465.236.635,80
CALIDAD DE ESTUDIOS Y |  VIGENCIA: 5 ANOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y vaor: | s 124.725.000.00
DISENOS DISENOS. : b
ANEXO O
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 400060031 | MODIFICATORIO |4 DEL 5/03/2025 ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS
EXTRACONTRACTUAL
(No. - FECHA)
PREDIOS, LABORES Y
: ES Desde: 7/10/2024 Hasta: 31/07/2025 valor: $ 1.577.539.439,30
OPERACIONES (Béasica) asta
Coberturas Expresas: N
: DARO EMERGENTE Y
(Contiene IaNcoo)bertura Slo LUCRO CESANTE SI PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Sl
RESPONSABILIDAD POR
ACTOS DE . VEHICULOS PROPIOS Y NO s AMPARO o
CONTRATISTAS Y PROPIOS PATRONAL
SUBCONTRATISTAS

OBSERVACIONES: El valor asegurado del Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo que se aprueba con la presente Acta, corresponde al valor informado

por la Unidad Ejecutora supervisora del contrato descrito, en correo del 23 de abril de 2025 la suma de $4.987.204.297,00, teniendo en cuenta que son los responsables de
autorizar y ordenar el giro de dichos recursos, verificando que los mismos no superen el 50% del valor basico del contrato, previo cumplimiento de los requisitos juridicos,
técnicos y administrativos establecidos por laley y las normas que rigen la materia

REVISIONES Y APROBACIONES
Vo.Bo.:

Proyecto. Diego Vargas Vanegas

Revisd.: Laura Sofia Melendez
Guzman

Revis6.: Henry Andres Leal Rojas

Aprob6: Carolina Pabon Silva

Abogado Unidad Ejecutora

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA
Subdirectora GCPA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA NUMERO 4089 DE 2024
PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2025

OBJETO: “MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS;
NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CORDOBA ANTIOQUIAYY SUCRE.”
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-9

(Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS
INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con
participacion del 70%, La sociedad MAZI INGENIERIA S.AS.
identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de
participacion del 20% y la sociedad CONSTRUCTORA ASDELOGY
S.A.S., identificada con el NIT. 900.468.499-5, con participacién del
10%).

Entre los suscritos, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON identificado con cédula de ciudadania nimero
77.193.394, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS, nombrado
mediante resolucion No. 1169 del 14 de abril de 2025 y posesionado mediante Acta No. 00158 del 15 de abril
de 2025, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No.
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre
de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucién de delegacion de funciones No. 833 del 21 de
marzo de 2025 , expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominara, EL
INSTITUTO por una parte, y por la otra, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con cédula de ciudadania
numero 80.849.710 expedida en Bogota, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO DBS - MAZI
- ASDELOGY 15, en su calidad de representante, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni el, ni los
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se denominara
EL CONTRATISTA, en razon a que anteriormente celebramos el Contrato de obra nimero No. 4089 del 07
de Octubre de 2024, asi mismo hemos convenido suscribir la presente prorroga previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1) Que el dia 07 de octubre de 2024 las partes suscribieron el Contrato de obra No. 4089 DE 2024, cuyo
objeto es: ‘MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS
VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE;
MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y
SUCRE.” con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2024. Se impartié orden de inicio con oficio
2024S-VBOG-088348 del 25 de Noviembre de 2024.

2) Que en la clausula sexta se establecié el valor inicial del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 se
suscribié inicialmente por la suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049), MONEDA
CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

3)  Que, el Contrato de Obra No. 4089 de 2024, ha tenido las siguientes actuaciones:

Fecha de

"y Asunto
Suscripcion

Modificacion
Contractual

ADICIONAR el valor del contrato de interventoria No.
4120 de 2024 en la suma de CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($437.700.000 ) IVA INCLUIDO, para
Adicion No. 1 30/12/2024 un valor total acumulado de TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS DOCE PESOS MICTE
($3.839.456.412) IVA INCLUIDO.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

Prorrogar el Contrato de Interventoria No. 4120 de

ProrrogaNo. 1 | 3111212024 1 5,94 "hasta el 31 de julio de 2025.

Que, actualmente, el Contrato de Obra No. 4089 de 2024, tiene como fecha de finalizacion el 31 de julio
de 2025.

Que, el contrato objeto de la presente modificacion no tiene en curso un Proceso Administrativo
Sancionatorio.

Que mediante oficio CAS-E301-2025, de fecha del 14 de julio de 2025, EL CONTRATISTA, solicité la
prorroga del Contrato de Obra No. 4089 de 2024, en los siguientes términos:

“(...)En mi calidad de representante legal del Consorcio DBS-MAZI-ASDELOGY 15, me permito
presentar respetuosamente la solicitud de prérroga No. 2 del plazo contractual, con una nueva fecha
de terminacion prevista para el 30 de noviembre de 2025, en el marco de la ejecucion del Contrato
de Obra No. 4089 de 2024, cuyo objeto consiste en el mantenimiento, rehabilitacion y atencion de
sitios criticos en las vias: Viajano—Achi, Sabaneta—Covefias, Necocli-Arboletes, Lorica—San Onofre,
Moiiitos—Lorica y Lorica-Chind, en los departamentos de Cordoba, Antioquia y Sucre.

Esta solicitud se fundamenta en causas debidamente justificadas, tales como: la elaboracion,
revision y aprobacion técnica de estudios y disefios; asi como la definicion y aprobacion de items no
previstos necesarios para la ejecucion del objeto contractual. (...)"

Que mediante oficio No. C.INTER-INV-4120-CGE-425-2025 del 25 de julio de 2025, la interventoria
previa revision y andlisis de la solicitud conceptia de manera favorable sobre la necesidad de
prorrogar el Contrato de obra No. 4089 del 2024, el cual hace parte integral del presente documento,
asi:

“(...) En virtud de los antecedentes expuestos y con fundamento en el anélisis técnico realizado,
esta Interventoria emite concepto favorable para la aprobacion de la Prorroga No. 2 solicitada por
el contratista, extendiendo el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025. De igual
manera, se avala la reprogramacion del cronograma de actividades presentado, en atencion a las
justificaciones técnicas allegadas y con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas
establecidas en el objeto contractual.

Lo anterior, bajo el entendido de que el contratista debera mantener y fortalecer los mecanismos
de seguimiento, control y reporte periddico sobre el avance de obra, la ejecucion de los items no
previstos, plan de contingencia y demds obligaciones derivadas del contrato, en estricto
cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes y las directrices establecidas por la
Entidad Contratante. (...)".

Que la justificacion técnica y financiera que fundamenta las solicitudes se encuentra en el formato MEPI-
MN1-IN-12-FR-1, solicitud de adicién y/o modificacién y/o prérroga del 16 de julio de 2025, suscritos por
el Contratista de Obra, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria Antioquia, el apoyo a la
supervision, el Supervisor del Contrato de Interventoria Cérdoba, el Director territorial (E), la Abogada de
la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

Que la unidad ejecutora emitieron concepto favorable a la solicitud de prorroga al contrato Obra No. 4089
de 2024 en los términos siguientes:

“(...) La solicitud de prorroga hasta el 30 de noviembre de 2025 resulta procedente porque es producto
del ejercicio de la autonomia de la voluntad, el estatuto contractual no la prohibe, ni establece criterios
que determinen limites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del
Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo
entre las partes.

Se deja constancia que la presente prérroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento
al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novacion de las obligaciones contractuales, ni condonacion de la
mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecucion del contrato. (...)

10) Que a través del memorando 2025|-VBOG-054463 del 28 de julio de 2025, La Subdireccion de Gestion

Integral de Carreteras Nacionales, solicito a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos
Administrativos dar tramite a la minuta de prérroga del contrato.

11) Que las garantias de cumplimiento que ampara las obligaciones de derivadas de la Prorroga numero 1

fueron aprobadas por el INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II, siendo la ultima el
07 de mayo de 2025.

Por lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regira por las



disposiciones del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 y las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Obra No. 4089 de 2024 hasta el 30 de
noviembre de 2025.

PARAGRAFO: Se deja constancia que la presente prorroga no significa renuncia por parte del INVIAS a
ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novacion de las obligaciones contractuales, ni
condonacién de la mora presunta en que haya incurrido el contratista durante la ejecucidn del contrato

CLAUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a cefiirse a un Nuevo Programa de Trabajo e
Inversiones, el cual debera ser presentado para aprobacién del INSTITUTO.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA. - EL CONTRATISTA- se obliga a modificar la garantia, a mas
tardar dentro de los 03 dias hébiles siguiente a la suscripcion de esta prorroga de conformidad con las
condiciones pactadas en el contrato electronico y en el presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continian vigentes todas las estipulaciones
del contrato de Obra No. 4089 de 2024 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA QUINTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se entiende
perfeccionado con la firma electrénica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP |l

Elaboro: Maria N. Fabregas- Abogada SGCPA

Reviso6: Paola Rincon SGCPA

Revis6: Carolina Pabén Silva- Subdirectora Gestion Contractual y procesos Administrativos

Revis6: German Enrique Olier OliverAprobé: Carlos Andrés Mendoza Rondén- Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales



Fecha: 2025-10-27 08:51:31

) Radicado: 20251-VBOG-084828

Destino: Laura Marcela Martin Leyes L6pez.
Anexos: 0

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025|-VBOG-084828
Fecha: 2025-10-27 08:51:31

PARA: LAURA MARCELA MARTIN LEYES LOPEZ.
1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DE: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
1120200 SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-078170.

Respetada Doctora Laura Marcela,

En respuesta a su memorando No 20251-VBOG-078170 de fecha 2025-10-07, me permito
remitir lo solicitado

Adjunto:

e Pantallazo Cargue Secop Il Anexo 5
e PAZY SALVO RCE No 5

A lo anterior se adjunto enlace con los documentos del contrato No 4089 de 2024.

Documentos Cto 4089 de 2024

Agradezco la colaboracion y pronta gestion.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado por: Ivan Mauricio Cubides Caceres
Revisado por: Maria Clara Mejia Umanfa, Andrea Katherine Puentes Gomez, German Enrique Olier Oliver
Aprobado por:  German Enrique Olier Oliver

Copia Interna a:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina 1|1
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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