
 

Página 1 de 10 

 

INVITACIÓN NÚMERO 029 

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 

CONTRATACIÓN   MODALIDAD   CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA 

(Artículo 30 Acuerdo 007-2021 - Manual de Contratación) 

 

Municipio de Apartadó, Antioquia, noviembre 27 de 2025 

 

Señora: 

MARCELA BUSTAMANTE SERPA  

Representante Legal 

BONGA BUSTAMANTE S.A.S. 

NIT N° 9800.181.439-7 

Dirección: Calle 90 N° 11 – 31 

Teléfono Celular: 315 304 89 10 

Correo electrónico: experienciadelcliente@bongaconsultores.com 

Ciudad de Bogotá, Cundinamarca  

 

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA 

 

Cordial saludo, 

Respetada señora Marcela Bustamante, 

 

Conforme lo dispuesto en el Acuerdo número 007 de 2021, por medio del cual se aprobó el Manual de 

contratación de la EICE-EDUH APARTADÓ, el cual dispone las causales para contratar bajo la modalidad 

de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA, establecida en el Articulo 30 del Manual de Contratación interno 

de la entidad.  En consecuencia, nos permitimos extender a usted invitación para que presente propuesta 

a la EICE-EDUH APARTADÓ, en los siguientes términos, así: 

 

ASPECTOS GENERALES 

OBJETO CONTRACTUAL: 
“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA 
AUXILIADORA” 

CONDICIONES TÉCNICAS 

ALCANCE 

Con la presente contratación se busca cumplir lo pactado con el municipio Chigorodó, 

Antioquia, con el fin de realizar la ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN 

LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, con el objetivo de garantizar la seguridad y 

eficiencia en la prestación de servicios de necropsia, buscando adecuar la infraestructura 

para cumplir con las normas y calidad.  

ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES: 

El municipio de Chigorodó, Antioquia, ha aportado las siguientes actividades para ejecutar 
en el contrato de obra que se derive producto de este proceso, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 
ESTRUCTURA DE TANQUE 
SEPTICO Y CONEXIÓN A REDES 
DE LA MORGUE 

      $ 18.540.994 

1,1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN, INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA 
DEL MATERIAL RESULTANTE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 24,09 $ 51.500,00 $ 1.240.532,00 

1,2 

CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI 
(28 MPA) IMPERMEBILIZADO PARA 
MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE 
TANQUE SÉPTICO 
INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN, 
VIBRADO, CURADO, 
FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M3 4,30 
 $         
924.000  

$ 3.973.200,00 

1,3 

ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA 
INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, CORTE, DOBLEZ, 
ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

KG 516,44 
 $             
8.260  

$ 4.265.794,40 

1,4 

CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE 
AGUA O PARA TOMA DE 
MUESTRAS, INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS DE 
0.50x0.50 m, DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UND 2,00 
 $         
924.132  

$ 1.848.264,00 

1,5 

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 6", 
INCLUYE SUMINISTRO DE 
TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y 
MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, 
SELLADO, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 25,00 
 $           
79.421  

$ 1.985.525,00 

1,6 

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 4", 
INCLUYE SUMINISTRO DE 
TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y 
MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, 
SELLADO, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 15,00 
 $           
75.421  

$ 1.131.315,00 

1,7 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE 
CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO 
DEL MATERIAL RESULTANTE, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 15,00 $ 37.516,30 $ 562.744,50 
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1,8 

PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) 
DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE 
REFUERZO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 
mm (D84). 

M2 15,00 $ 113.574,63 $ 1.703.619,45 

1,9 

ENCHAPE EN CERÁMICA 
FORMATO SIMILAR A LA 
EXISTENTE EN ZONA DE 
PREPARACIÓN Y ZONA DE 
REFRIGERACIÓN, INCLUYE 
SUMINISTRO, CORTES, PEGADO, 
NIVELACIÓN, EMPASTE DE 
JUNTAS, LIMPIEZA FINAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 15,00 $ 122.000 $ 1.830.000,00 

2 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE 
CONTRAPISO Y/O ANDÉN PARA 
INGRESO A MORGUE 

      $ 13.455.995 

2,1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN, INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA 
DEL MATERIAL RESULTANTE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 9,12 $ 51.750,00 $ 471.960,00 

2,2 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE 
CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO 
DEL MATERIAL RESULTANTE, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 33,00 $ 32.500,00 $ 1.072.500,00 

2,3 

COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL SELECCIONADO EN 
CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO 
COMPACTADOR TIPO RANA HASTA 
ALCANZAR LA DENSIDAD 
REQUERIDA, INCLUYE 
SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M3 13,12 $ 90.300,00 $ 1.184.736,00 

2,4 

PLACA DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm²) 
DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE 
REFUERZO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 
mm (D84). 

M2 96,00 $ 91.000,00 $ 8.736.000,00 

2,5 

SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN 
BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, 
INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN 
O PISO EXTERIOR, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, 
REVOQUE, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL 

M2 10,40 $ 61.423 $ 638.799,20 
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2,6 

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 
PERIMETRAL EN CONCRETO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOBRECIMIENTO, INCLUYE 
TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO 
DE MATERIALES, ENCOFRADO, 
VACIADO, VIBRADO, CURADO, 
DESENCOFRADO, LIMPIEZA FINAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 26,00 $ 52.000 $ 1.352.000,00 

COSTO DIRECTO $ 31.996.990 

      

ADMINISTRACIÓN 31,5% $ 10.074.051 

UTILIDAD 5,00% $ 1.599.849 

COSTO TOTAL OBRA $ 43.670.890 

   

- Se deberá presentar por parte del oferente la discriminación del factor AU, en caso tal de 
incluirse factor de improviso.  

 
- Se deberá presentar cada uno de los Análisis de precios unitarios (APU) para la validez de 

la propuesta.   
 

Para cada una de las actividades previstas en la ejecución del proyecto, se tiene prevista 
una programación según el tipo de actividades a realizar y su duración. A continuación, se 
hace una descripción general de estas actividades:  
 
2.3.1 PROCESO CONSTRUCTIVO.  
 
Este documento es complementado con los modelos de diseño, sus especificaciones y 
presupuestos. En todos los casos los análisis de precios unitarios (APU) deben incluir los 
rendimientos de las actividades, cubrir los costos de materiales y sus desperdicios 
comunes, aditivos y los controles de calidad propios para cumplimiento de requisitos 
(ensayos y topografía), mano de obra, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, 
herramientas, maquinaria o equipos, transportes de materiales, regalías, obras temporales, 
obra falsa (formaletas),  aceros de amarre y soporte, servidumbres y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento del contrato, incluso los gastos de administración 
imprevistos, y utilidades del constructor.  

 
De igual forma, desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al constructor 
y hasta la entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor está en la 
obligación de señalizar las áreas correspondientes a lo contratado como prevención de 
riesgos a los usuarios y personal que trabajará en la obra, de acuerdo con las 
especificaciones vigentes sobre la materia.  
 
 El constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones, programas de trabajo 
y dentro de los plazos previstos. El constructor deberá mantener los equipos de 
construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos 
puedan sufrir, no será causal que exima al constructor del cumplimiento de sus 
obligaciones.  
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La entidad contratante se debe reservar el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por 
cuenta del constructor, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes 
o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un 
obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Los 
equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir accidentes 
de trabajo. 

PLAZO CONTRACTUAL: 
El Contrato de Consultoría tendrá una duración de VEINTE (20) DÍAS, para la ejecución de 

las actividades, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

VALOR Y DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 

El valor estimado del contrato es por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE  ($43.670.890),  

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00108 del 27 de noviembre de 

2025, con Rubro Presupuestal N°2.3.2.02.02.005, denominado CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, expedido por la Subgerencia Administrativa y 

Financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, 

Antioquia “EICE-EDUH APARTADÓ”, con vigencia del año 2025. (Anexo 1); 

correspondientes a los costos directos, indirectos y administrativos asociados al proyecto, 

que serán entregados a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ (EDUH), conforme a la forma de pago, una vez se suscriba el 

mismo, previa presentación de la cuenta de cobro y el acta de inicio del Contrato 

Interadministrativo con el cronograma de ejecución de actividades. 

FORMA DE PAGO: 

La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-

EDUH APARTADÓ”, tiene en cuenta el estimado el valor del Contrato interadministrativo por 

el valor de CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 

OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($51.330.186), valor establecido atendiendo el presupuesto 

para obra; razón a lo anterior la entidad realizará el pago al contratista de la siguiente manera, 

así:  

 

La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-

EDUH APARTADÓ”, realizara el pago al contratista así:  

 

A) UN ANTICIPO DEL TREINTA POR CIENTO (30%), del valor total del contrato una vez 

firmada el acta de inicio, y se aprueben la póliza que ampare la entrega del anticipo y el 

plan de inversión del anticipo. El anticipo se amortizará en el primer pago realizado al 

contratista. 

 

B) El valor restante del contrato será pagado por la Empresa para el Desarrollo Urbano y 

Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ” al 

CONTRATISTA, por medio de actas parciales, de acuerdo al informe de avance del 

contrato de obra, previa de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión 

del contrato, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la 

prestación del servicio, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la  

certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la  que conste que se 

encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas 

de compensación  familiar e Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar, de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el pago, EL CONTRATISTA,  deberá subirlo en la plataforma 

Secop II  y anexar la documentación donde conste el cumplimiento de todas y cada una de 

sus obligaciones derivadas de este contrato, la factura o cuenta de cobro, informe 

pormenorizado de sus actividades de ejecución con sus respectivos soportes que constaten 

la ejecución material del contrato,  acreditación de haber realizado el pago de la seguridad 

social en salud, pensión y riesgos profesionales del contratista y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 con el fin 

de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con 

la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto. Para el pago 

final se debe presentar el acta de liquidación. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, 

informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor respecto 

del suministro o servicio prestado y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago 

debe cumplir con las normas internas en lo relacionado con pagos. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, 

informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y 

autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas 

dadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa para el Desarrollo Urbano 

y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", para la radicación 

de facturas o cuentas de cobro:  La presentación de los documentos para inicio del trámite de 

pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar 

en el Municipio de Chigorodó: 1. Estampilla pro familiar (2%): De acuerdo a la norma 

Tributaria del orden municipal: 2. Estampilla pro adulto mayor corresponde al (4%): De 

acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal; 3. Rete fuente: De acuerdo al estatuto 

tributario: 4. Reteica corresponde al (1%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 

Municipal. 5. Estampilla pro deporte corresponde al (2%): del valor del contrato De acuerdo 

a la norma Tributaria del Orden Municipal; 6. Contribución obra pública corresponde al 

(5%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 7. Estampilla pro hospital 

corresponde al (1%): del valor del contrato De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 

Municipal. 8. Estampilla pro cultura corresponde al (2%): De acuerdo a la norma Tributaria 

del Orden Municipal. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la 

certificación de la disponibilidad programado por la Subgerencia Administrativa, Financiera de 

la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-

EDUH APARTADÓ". 

 

GARANTÍAS 

CONTRACTUALES: 

El Contratista se compromete a constituir a favor de la EICE – EDUH Apartadó y el Municipio 

de Chigorodó las siguientes garantías: 

 

- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Equivalente al cien por 

ciento 100% del valor del anticipo, una vigencia es por el plazo del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

 

- CUMPLIMIENTO. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una 

vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
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- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, y con una vigencia mínima de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de entrega a satisfacción de la obra. 

 

- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. Equivalente al cinco por ciento (05%) del valor del contrato y con 

vigencia igual al plazo de la mismo y tres (3) años más. 

 

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado será 

equivalente al 50% del valor de la obra. La vigencia de esta garantía deberá ser igual 

al período de ejecución del contrato. 

 

Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones 

específicas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.  

 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 

meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 

garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el 

Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el 

cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para 

que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se 

deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 

 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA: 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y 

además con las siguientes obligaciones específicas: 

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de 

acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios 

unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada.  

b)  Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 

maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución 

de las obras.  

c) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor el acta final de obra y liquidación. 

d) Presentar al supervisor informes de avance de obra y los que la EICE EDUH de 

Apartadó le solicite.  

e) Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar 

procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño deterioro 

que pueda afectar su calidad, o estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares 

que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.  

f) Prever el transporte de los materiales equipos, así como sus despachos y entrega 

oportunas en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

g) El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con 

la ejecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).  

h) El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 

colombiano y extranjero.  

i) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con chaleco 

prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.  

j) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del 

proyecto que lo requieran a solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial 

correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización 

preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. 
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k) Conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en 

que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su 

costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato.  

l)  Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes 

y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza hasta la entrega final y recibo 

definitivo por parte de la Supervisión.  

m)  El contratista deberá cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos 

de construcción y escombros, según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que 

aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, 

almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades 

conexas en el territorio nacional, (los equipos vehículos y maquinaria que se requieren 

serán asumidos por el contratista que allegare a ser adjudicado el proceso,  

n) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN El objeto contractual se realizará en el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA 

DOCUMENTOS QUE DEBE 

ADJUNTAR EN LA 

PROPUESTA 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 Carta de presentación de la propuesta  

 Propuesta 

 Análisis de Precios Unitarios (APU) 

 Cronograma y/o programación de actividades  

 Certificado de Existencia y Representación Legal, no mayor a 30 días 

 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 RUT de la persona jurídica actualizado 

 Fotocopia Libreta militar (si aplica). 

 Hoja de vida formato de la función pública (persona natural o jurídica). 

 Declaración juramentada de bienes y rentas. 

 Certificado de antecedentes responsabilidad fiscal Contraloría General de la 

República. (Representante legal y persona jurídica) 

 Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la 

Nación. (Representante legal y persona jurídica) 

 Certificado de antecedentes judiciales Policía Nacional (Representante 

legal) 

 Certificado de sistema nacional de medidas correctivas de la Policía 

Nacional. (Representante legal) 

 Certificado de inhabilidades por delitos sexuales, Ley 1918 de 2018 – Policía 

Nacional (Representante legal) 

 Certificado de deudores alimentarios morosos – REDAM (Representante 

legal)  

 Certificado de estar o no, incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 Certificado de estar registrado como proveedor de la EDUH 

 Planilla de pago de la seguridad social del personal a cargo  

 Compromiso anticorrupción.  

 Certificado de origen de recursos.  

 Certificados de experiencia. 

 Hojas de vida de cada uno de los profesionales que van a participar del 

proyecto, junto con la carta de compromiso. 



 

Página 9 de 10 

 

 Certificado de cuenta bancaria actualizado con fecha de expedición no 

superior a 30 días 

DOCUMENTOS TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

REQUISITO DE IDONEIDAD: 

 Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración del contrato.  

 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ECONÓMICO OBJETO DE 

VERIFICACIÓN 

 

a. Oferta económica (Objeto de Evaluación) 

b. Certificado Cuenta Bancaria vigente 

c. Registro Único Tributario. (RUT) 

 

 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN: 

 

a) Experiencia General Acreditada (Se podrá acreditar con Certificaciones)  

a) EXPERIENCIA GENERAL 

 

Para el presente proceso el proponente deberá acreditar como mínimo DOS (2) contratos 

terminados y/o liquidados con entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente, en 

consorcio o en unión temporal, en el cual podrá allegar certificado de experiencia relacionada 

con Mantenimiento, Construcción, Adecuación de obras civiles. 

 

Las certificaciones de experiencia deberán contener la siguiente información:  

 

- Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, y nombre de la 

persona que expide la certificación.  

- Objeto del contrato. 

- Valor del contrato que se certifica. 

- Fecha de inicio y de terminación 

 

Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, un 

integrante podrá cumplir con este requisito. 

 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el 

monto que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación 

que hubiere tenido en los mismos. 

 

Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia 

que acredita corresponde exactamente a los servicios ejecutados por él de manera directa, 

o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la 

responsabilidad por los mismos. 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 

información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

numeral.  
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En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 

inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en 

cuenta aquella que esté demostrada. 

 

En caso contrario se calificará NO ADMISIBLE. 

 

12.1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

El contratista que ejecute las labores que se pretenden desarrollar deberá acreditar el 
siguiente recurso humano, con las siguientes características académicas y de experiencia 
para lo cual deberá aportar las respectivas hojas de vida del siguiente personal: 
 

CARGO DEDICACIÓN PERFIL EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
OBRA  

100% Ingeniero civil (con 
matrícula profesional 
vigente) debidamente 
certificada por el 
consejo profesional 
correspondiente y de 
conformidad a lo 
establecido en la ley 
842/2003 

General: 
con un (1) año de 
experiencia general a 
partir de la expedición 
tarjeta profesional. 

 

 

LUGAR Y FECHA LÍMITE 

PARA PRESENTAR LA 

PROPUESTA.  

La fecha límite para presentar su propuesta será hasta el día 28 de noviembre de 2025, a 

las 11:30 A.M, en las instalaciones de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del 

Municipio de Apartadó, Antioquia - "EICE-EDUH APARTADÓ", ubicada en la Carrera 103 # 

95A – 11 piso 2, Barrio Nuevo Apartadó, en el Municipio de Apartadó, Antioquia. 

En constancia se firma en el Municipio de Apartadó, Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos 

mil veinticinco (2025), en tres ejemplares por:  

 

 

  

LUIS ALFREDO GUERRA NEGRETE  

Gerente de la “EICE-EDUH APARTADÓ” 

 

 
NOMBRE: FIRMA  FECHA 

Proyectó: 
Mónica Patricia Valcárcel Palencia – Abogada Externa de la 

EDUH APARTADÓ 

  27/11/2025 

Aprobó 
 

Luis Alfredo Guerra Negrete – Gerente de la EDUH APARTADÓ 

  27/11/2025 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, 

bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

 


