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ESTUDIO PREVIO DE CONVENCIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD_

Adelantadas las diligencias
Conveniencia, Necesidad y

correspondientes y relacionadas con el gasto necesario presenta el Estudio de
Oportunidad adelantado, para tal efecto, requerido conforme a los numerales 7°

y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015.

1.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

- ,,,,}_,gMARCO E.EGAL

| Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015,
| Ley 1551 de 2012 y Ley 2166 de 2021.

_ ENTIDAD

Municipio de Acevedo — Huila.

DEPENDENClA' o

Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura.

Adrian Eliberto Gomez Martinez

ESPONSABLE .

29 de noviembre del 2025

| MUNICIPIO DE ACEVEDO Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
| COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO PARA LA OPTIMIZACION DEL
| ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA UNION, VICTORIA Y CRISTO REY

AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL

" [CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL

*?Q:E?; SEISCIENTOS DOCE PESOS ($177.303.612).

CDP No. 2025000731

"RUBRO |  UNIDADEJECUTORA _ SECIOR
2.3 01 40
PROGRAMA | SUBPROGRAMA| PRODUCTO |  META
4003 1400 4003017 14
- ACiviDAEE | FUENIE. | epe | BPM
250101
14 250201 53231 2024410060006
2506

 CONCEPTO DEL
G0

- | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
| FUENTE: 250101

| 2506 - R.B. RTOS FROS. SGP AGUA POTABLE SANEAMIENTO BAS

— ONCE DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F

250201 — ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F

2. DESCRIPCION DE LA

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, La ley 1150
de 2007, La ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, nos permitimos elaborar el presente estudio

tendiente a valorar adecuad

amente el alcance de lo requerido por el MUNICIPIO DE ACEVEDO, asi como la

distribucion de riesgos que se propone:

La Constitucion Politica consagra que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la
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Constitucion Politica; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo".

La constitucion politica en los articulos 314 y 315 y el literal b de numeral 3 del articulo 11 de la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 autoriza la ordenacion de gastos y ademés otorga competencia para dirigir las
licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales respectivamente.

A) Que el art. 6 de la Ley 1551 de 2012 modificé el art. 3° de la Ley 136 de 1994 y establecio, en su paragrafo
4° que "Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente
convenios solidarios con las juntas de accion comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la minima cuantia.
Para la ejecucidn de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad” B) Que la misma norma en
el paragrafo 3° establecid: "Entiéndase por convenios solidarios la complementacion de esfuerzos
institucionales, comunitarios, econdmicos y sociales para la construccion de obras y la satisfaccién de
necesidades y aspiraciones de las comunidades". C) Que el art. 141 de la Ley 136 de 1994 en lo relacionado
con la PARTICIPACION COMUNITARIA establece que "Las organizaciones comunitarias..., sin animo de
lucro y constituidas con arreglo a la ley, podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante
su participacion en el ejercicio de las funciones, la prestacion de servicios o la ejecucion de obras plblicas a
cargo de la administracion central o descentralizada" y en su paragrafo dispuso que "Los contratos o
convenios que se celebren en desarrollo del articulo anterior se sujetaran a lo dispuesto por los articulos 375
a 378 del Decreto 1333 de1986 y la Ley 80 de 1993" D) Que el Cédigo de Régimen Politico y Municipal,
Decreto 1333 de 1986, a que se refiere el paragrafo previamente citado, establece en el art. 375 que "Las
Juntas de Accion Comunal podran vincularse al desarrollo y mejoramiento de los Municipios mediante su
participacion en el ejercicio de las "cumplimiento o la ejecucion de determinadas obras" y el art. 376 siguiente
sefiala que los contratos que celebren los Municipios en desarrollo del articulo anterior no estaran sujetos a
formalidades o requisitos distintos de los que la ley exige para la contratacion entre particulares...funciones y
la prestacion de los servicios que se hallen a cargo de éstos. Con tal fin. Dichas juntas y organizaciones
celebraran con los Municipios y sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que
hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecucién de determinadas obras"

En consonancia con lo anterior, el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 cita: Convenios Solidarios. Se autoriza
a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente
convenios solidarios con los Organismos de Accion Comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor
cuantia. Para la ejecucién de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad. Paragrafo 1. Los
entes territoriales podran incluir en el monto total de los Convenios Solidarios los costos directos, los costos
administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata la el literal ) del
articulo 38 de la presente ley. Paragrafo 2. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales
deberan contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a los
Organismos de Accion Comunal en la ejecucion de las obras.

La administracion Municipal de Acevedo Huila, "Construyamos el Acevedo de Todos" 2024 -2027, tiene como
unas de sus principales metas optimar los acueductos, 4 acueductos optimizados, con fundamento en las
expectativas de desarrollo del municipio y la preservacion del valor supremo de garantizar una adecuada
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calidad de vida a sus ciudadanos, aspecto en el que, sin dudas, este tipo de obras constituyen un progreso
significativo.

La ALCALDIA DE ACEVEDO, como entidad publica, tiene a su cargo generar bienestar a toda la poblacion
aceveduna, realizando el mejoramiento, y la optimizacion de los servicios publicos con el propésito de
satisfacer las necesidades basicas Insatisfechas de los habitantes del municipio de Acevedo.

Se requiere con urgencia la optimizacion del acueducto, por la condiciones criticas que actualmente presenta
el sistema de acueducto que abastece a las veredas la Union, Victoria y Cristo Rey. En estas comunidades
se presenta un problema relacionado con la pérdida del recurso hidrico, por el deterioro de las lineas de
conduccion, perdida significativa de agua por fuga, deficiencia en el almacenamiento y ciertas condiciones
precarias en la infraestructura.

La comunidad beneficiaria y, en especial, la Junta Administradora del Acueducto Regional de las veredas La
Unién, La Victoria y Cristo Rey, ha hecho llegar de manera reiterada la solicitud ante la Administracion
Municipal, manifestando su preocupacién por los dafios existentes en la conduccion del sistema de acueducto.
Estas solicitudes se fundamentan en las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias, los movimientos del
terreno y el deterioro natural de la tuberia, situacién que ha generado fallas constantes en el suministro de
agua potable. En dichas solicitud se expone la necesidad de intervenir la red de conduccion para mejorar la
prestacion del servicio, sefialando ademas que la comunidad asumira la construccion de los viaductos. Esta
intervencion permitira beneficiar aproximadamente a 180 usuarios, incluyendo dos instituciones educativas
de primaria y un colegio de bachillerato, que requieren suministro diario de agua.

Como soporte de la solicitud, por parte de la comunidad se anexan el diagnéstico técnico y los planos de la
red del sistema de acueducto.

Todo esto ha generado abastecimiento intermitente, inestable y de muy baja calidad, situacion que esta
afectando de forma directa la vida de los habitantes, La escasez del liquido y la mala calidad que puede
provocar riesgos sanitarios, provocando problemas de higiene y restringiendo ciertas actividades domésticas,
para estas comunidades el acceso al agua potable se a convertido en una tarea dificil y riesgosa, obligando
a que muchos recurran a fuentes no seguras, que agrava el problema de salud.

Ademas, |a falta de este suministro vital genera un impacto negativo en el desarrollo local, porque limita las
actividades agropecuarias, ya que estas actividades requieren una disponibilidad minima de agua para
generar productividad, esta precariedad actual del acueducto limita el progreso social del municipio frente a
otras veredas.

Por todas estas razones la optimizacion del acueducto no es una opcion, sino una necesidad urgente la cual
es indispensable para que se garantice el derecho fundamental al agua, mejorar los indicadores de salud rural
y asegurar las condiciones minimas de dignidad humana en estas comunidades, esta intervencion debe ser
inmediata para evitar que el deterioro progresivo de la infraestructura continue agravando las fallas del sistema
y dificultando las soluciones.
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Se requiere de una accién unificada entre las instituciones y la comunidad para avanzar hacia un entorno méas
saludable, posicionando al municipio como un referente de desarrollo sostenible en la region.

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de Acevedo, ve oportuno celebrar un Convenio Solidario, con la
ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES para la optimizacion del acueducto de las veredas la union,
victoria y cristo rey del municipio de Acevedo Huila, y con ello mejorar las condiciones de la comunidad
facilitando el acceso al agua potable lo cual es de vital importancia para la comunidad, porque permite a las
comunidades tener un suministro confiable para beber, cocinar y la higiene diaria.

En consideracion a las anteriores competencias, la Secretaria de Planeacion, Obras e Infraestructura formuld
y radicé en el banco de proyectos del Municipio, el proyecto de inversion denominado “APOYO ORIENTADO
A PROMOVER ESQUEMAS DE SOLUCIONES EFECTIVAS Y SOSTENIBLES EN MATERIA DE ACCESO,
CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
ZONAS URBANAS Y RURALES VIGENCIA 2025 DEL MUICIPIO DE ACEVEDO" identificado con el cddigo
BPIN 2024410060006, este programa cuenta con los siguientes productos, indicadores y metas en el
Cuatrienio:

- . Unidad
Codigo del Producto Codigo del indicador meiccloree: | Maiddd | g
producto producto cuatrienio .
medida
4003017 Acueductos 400301700 Acueductos 4 | Namero
Optimizados optimizados

Finalmente, es importante mencionar que, una vez verificado el presupuesto oficial del presente convenio, el
mismo no supera el tope establecido el articulo 63 de la Ley 2166 de 2021, asi mismo la Junta de Accion
Comunal reune los requisitos formales para la celebracion del convenio solidario en mencion y que el gasto
se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA- de |a entidad.

3. FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD.

Por lo anterior se requiere realizar el convenio solidario denominado “AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE
ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS LA UNION, VICTORIA Y CRISTO REY.” que permita la optimizacién del acueducto, como solucién
prioritaria para mejorar el almacenamiento y conduccién del liquido.

La celebracion del convenio solidario es la herramienta a través del cual se busca materializar las estrategias
para mejorar la optimizacién del acueducto situacion que esta afectando a las comunidades de la unién,
victoria y cristo rey.

De esta forma con el fin de suplir la necesidad, la administracién municipal en un esfuerzo conjunto con la
Asociacion de Juntas de Accion Comunal del Municipio de Acevedo-Huila busca la optimizacion del acueducto
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de las veredas la union, victoria y cristo rey del municipio de Acevedo, y con ello mejorar las condiciones de
la comunidad facilitando el acceso al agua potable la cual es de vital importancia para la comunidad.

El convenio solidario es un tipo de acuerdo especial que busca satisfacer las necesidades de interés general
para las comunidades con la colaboracién de las JAC y los municipios. Dichos convenios se encuentran
requlados por el numeral 16 del articulo 3 y el paragrafo 3° del articulo 3 de la ley 1551 del 2012, y el articulo
95 de la ley 2166 de 2021. Modificd e implement6 los pliegos tipo y modifica el decreto 1082 del 2015.

4. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR.
41.0BJETO
“AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO Y LA

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO PARA LA
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA UNION, VICTORIA'Y CRISTO REY "

UNSPSC DESCRIPCION DEL PRODUCTO
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72141119 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS

4.2. ALCANCE DEL OBJETO

Las partes deberan desarrollar el objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas por la Entidad Estatal en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, las
cuales hacen parte integral del presente Convenio. Las cuales se resumen de la siguiente manera:

AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO
DE ACEVEDO Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE ACEVEDO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS LA UNION, VICTORIA Y CRISTO REY

MUNICIPIO DE ACEVEDO, HUILA
PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO SUBTOTAL

1 | LOCALIZACION

Localizacion y replanteo con Comision de $ $
Topografia. ML | 190200 3.398 3.608.676.00

2 | EXCAVACION
Excavacion manual a todo factor en material

11

3 : $ $
2.1 | comun. Incluye: mano de obra, materiales, M3 417.60
. Y 40.086 16.739.914.00
equipo.
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
3 |INSTALACION DE TUBERIAY
ACCESORIOS
suministro, transporte e instalacion de tuberia y accesorios de PVC. Incluye: localizacion, replanteo, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, compactado a
mano y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de:
Suministro e instalacion de tuberia PVC 200 $
31 | PSI de 4" U.M. incluye lubricante pvc ML | 106200 | § 107.721.00| 444299 702 00
Valvula ventosa para tuberia en PVC 4".
Suministro e instalacion sis. Ventosa 3" doble $
32 camara triple efecto Brida (inc. Tee 4x3", UND 4.00 $2.888.600.00 11.554.400.00
Valv. Comp), para tuberia en pvc.
Valvula purga para tuberia en PVC 4".
Suministro e Instalacién sist. de Purga 4"(inc. $
33 | Tee 4x4", codo, adap. Brida univ. Valv. UND 200 | $258140800 | g 405 316,00
Comp)
4 | RELLENO DE ZANJA
Relleno con material seleccionado de la $ $
4.1 | misma excavacion, incluye compactacion M3 415.46 13.855 5.756.198.00
manual
5 | CAJILLA DE PROTECCION
Suministro e Instalacién de Cajilla
domiciliaria para alcantarillado a todo costo
en concreto simple de 3000 PSI de
dimensién de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. libres,
espesor de 0.10 m. Tapa en concreto
reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" $
e separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, U 8.08 3 Ge4/566 3.963.396.00
base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y
cafiuela esmaltadas en concreto puro y
muros . Incluye: produccion, formaleta,
vaciado, desencofrado y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra
$
COSTOS DIRECTOS 161.185.102.00
' $
0
ADMINISTRACION 10% 16.118.510.00
$
TOTAL DEL PROYECTO 177.303.612.00
APORTE DEL MUNICIPIO $ 164.585.034
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL $ 12.718.578

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. OBLIGACIONES CONJUNTAS:

1. Colaborar reciprocamente para el normal desarrollo del convenio y del proyecto que constituye

su objeto.
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5.2,

1.
12.
13.

14.

15.
16.

5.3.

2. Realizar su aporte en la forma en la forma y oportunidad convenidas, siempre que se hubieren

satisfecho los requisitos previstos para ello.

Supervisar y controlar periédicamente la ejecucion del convenio

Concurrir a la liquidacion final del Convenio, una vez cumplido el objeto de este.

5. Aportar la informacion técnica disponible y la experiencia institucional requeridas para para el
desarrollo del objeto del convenio.

menll S

OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL

Cumplir con el objeto del convenio.

Suministrar la mano de obra no calificada requerida para ejecutar las obras, a los precios unitarios
pactados, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para el objeto del convenio,
utilizando mano de obra calificada y debidamente certificada.

Hacer el aporte al convenio por parte de la Junta de Accion Comunal, certificando su seriedad y
cumplimiento.

Vincular el personal descrito en el Anexo 1 — Especificaciones técnicas.

Manejar los dineros aportados por el Municipio, mediante una entidad financiera, destinando estos
recursos, Unica y exclusivamente al cumplimiento del objeto del convenio y su alcance.

Hacer la devolucion de los rendimientos financieros que se generen con los recursos.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del convenio.
Asumir todos los gastos diferentes a los aportados por el Municipio y que sean necesarios para el
normal desarrollo del objeto del convenio a celebrar.

Cumplir con el objeto del convenio, conforme a los documentos del proceso de contratacion.

. Presentar en el plazo establecido, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico,

exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del convenio.
Contratar el personal con los miembros de la comunidad que representa.

Rendir informe fisico y magnético sobre los alcances del evento referidos en la programacion.
Presentar soportes de pago de cada una de las actividades realizadas, mediante facturas de
conformidad con lo establecido en el articulo 617 del Estatuto Tributario o documento equivalente.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de hacer u
omitir algin hecho.

Entregar informes, si el supervisor lo solicita

informar al supervisor de los cambios o modificaciones a que hubiere lugar.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demas anexos que hacen
parte integral del presente Convenio.

2) Fijar un cronograma con el OAC para la ejecucion de las intervenciones a realizar en el alcance
del objeto del presente convenio.

3) Girar los recursos establecidos a cargo de la Entidad Estatal en la oportunidad y términos
indicados en este convenio.
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4) Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para brindar apoyo a los OAC
en la ejecucion de las obras de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 95 de la
Ley 2166 de 2021.

5) Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto haga parte
de la comunidad que se va a intervenir.

6) Realizar sus aportes en la forma establecida en la clausula respectiva del convenio

7) Resolver peticiones realizadas por la JUNTA en los términos consagrados por la ley

8) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el convenio y en los documentos que de él
forman parte

9) Ejercer supervision del convenio a través del Secretario de Planeacion Obras e Infraestructura.

10) Las demas que por ley o convenio le correspondan

6. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA

El régimen juridico especial aplicable, sera el previsto en articulo 39 de la ley 1551 de 2012, en concordancia
con el paragrafo 3y 4 del articulo 4 ibidem, definen lo que debe entenderse por convenios solidarios, asi:

"Articulo 39. Vinculacion al desarrollo municipal. Los Municipios podran celebrar convenios con los
organismos de accion comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecucion de
determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 3° del articulo °6 de la presente ley.
Paragrafo. Los convenios que se celebren en desarrollo de este articulo estaran sujetos a las formalidades o
requisitos previstos en la ley”

A su vez los paragrafos 3 y 4 del articulo 6, ibidem, establecen: “Paragrafo 3. Convenios Solidarios.
Entiéndase por convenios solidarios la complementacion de esfuerzos institucionales, comunitarios,
econoémicos y sociales para a la construccion de obras y la satisfaccion de necesidades aspiraciones de las
comunidades”. “Paragrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para
celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de accion comunal con el fin de ejecutar obras hasta
por a la minima cuantia. Para a la ejecucion de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad.”

Los convenios solidarios se instituyen para la complementacion de esfuerzos institucionales, comunitarios,
economicos y sociales para la construccion de obras y la satisfaccion de necesidades y aspiraciones de las
comunidades, los cuales se encuentran autorizados en la Ley 1551 de 2012.

En consonancia, el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 cita: Convenios Solidarios. “Se autoriza a los entes
territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios
solidarios con los Organismos de Accion Comunal con et fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantia.
Para la ejecucion de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad.”

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El valor del convenio solidario se determina en la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($177.303.612), de los cuales LA ASOCIACION
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DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL aportara para la ejecucion del presente convenio solidario la suma DE
DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($12.718.578), que estara representados en mano de obra para las respectivas adecuaciones. EL MUNICIPIO
aporta la suma CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TREINTA Y CUATRO PESOS ($164.585.034), para la compra de materiales.

El valor del convenio se fija, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

VEREDAS LA UNION, VICTORIA Y CRISTO REY

AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO
DE ACEVEDO Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE ACEVEDO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS

MUNICIPIO DE ACEVEDO, HUILA

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO SUBTOTAL
1 | LOCALIZACION
Localizacion y replanteo con Comision de $ $
11 | Topografia. ML | 1062.00 3.398 3.608.676.00
2 | EXCAVACION
Excavacion manual a todo factor en material $ $
21 Zc‘;m;g. Incluye: mano de obra, materiales, M3 417.60 40.086 16.739.914.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
3 |INSTALACION DE TUBERIAY
ACCESORIOS
suministro, transporte e instalacién de tuberia y accesorios de PVC. Incluye: localizacién, replanteo, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, compactado a
mano y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de:
Suministro e instalacion de tuberia PVC 200 $
3.1 | Ps| de 4" UM. incluye lubricante pvc ML | 106200 | $ 107.721.00| 444 399702.00
Valvula ventosa para tuberia en PVC 4".
Suministro e instalacién sis. Ventosa 3" doble $
32 camara triple efecto Brida (inc. Tee 4x3", UND 400 % £.896,000.00 11.554.400.00
Valv. Comp), para tuberia en pvc.
Valvula purga para tuberia en PVC 4",
Suministro e Instalacion sist. de Purga 4"(inc. $
33 | Tee 4x4", codo, adap. Brida univ. Valv. END 200 | $2581.408.00 | g 465 816.00
Comp)
4 | RELLENO DE ZANJA
Relleno con material seleccionado de la $ s
4.1 | misma excavacion, incluye compactacion M3 415.46 13.855 5 756.198.00
manual
5 | CAJILLA DE PROTECCION
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Suministro e Instalacion de Cajilla
domiciliaria para alcantarillado a todo costo
en concreto simple de 3000 PSI de
dimension de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. libres,
espesor de 0.10 m. Tapa en concreto
reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" $
separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, UND aDg $ 660.566 3.963.396.00
base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y
cafiuela esmaltadas en concreto puro y
muros . Incluye: produccion, formaleta,
vaciado, desencofrado y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra

5.1

$
COSTOS DIRECTOS 161.185.102.00
: $
ADMINISTRACION 10% 16.118.510.00
$
TOTAL DEL PROYECTO 177.303.612.00
APORTE DEL MUNICIPIO $ 164.585.034
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL $ 12.718.578

8. APROPIACION PRESUPUESTAL

Para respaldar las obligaciones contraidas en este convenio, la Entidad Estatal cuenta con la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

_ RUBRO 1 AUXIEAR | UNIDADEJECUTORA |
2.3 N/A 01
__ PROGRAMA | SUBPROGRAMA __ PRODUCTO
4003 1400 4003017
ACTIVIDAD 1 FUENIE = | o 1 .
14 250101 53231 202441006006
250201

9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONVENIO:

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de seleccion se desarrollara en area rural del
Municipio de Acevedo, Departamento del Huila.

10. PLAZO'Y VIGENCIA DEL CONVENIO:

El plazo de ejecucion sera de un (01) mes, a partir del acta de inicio de actividades, previo cumplimiento de
los requisitos del perfeccionamiento y legalizacion, en ningun caso podréa superar la vigencia fiscal 2025, de
tal forma que, si llegado ese dia el convenio no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto LA ASOCIACION
DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL como el Municipio, aceptan liquidar el convenio liberando a favor del
municipio de Acevedo — Huila la suma no ejecutada.
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11. GIRO DE LOS RECURSOS.

El valor del convenio solidario se determina en la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($177.303.612), de los cuales LA ASOCIACION
DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL aportara para la ejecucion del presente convenio solidario la suma DE
DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($12.718.578), que estara representados en mano de obra para las respectivas adecuaciones. EL MUNICIPIO
aporta la suma CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TREINTAY CUATRO PESOS ($164.585.034) para la compra de materiales.

El cual se discrimina asi:

La Entidad Estatal girara a la cuenta que se constituya a nombre del convenio o al Patrimonio Auténomo,
seglin corresponda, el 100% de los recursos a su cargo, con el fin de que los desembolsos correspondientes
a la ejecucion del convenio sean realizados mediante pagos electronicos en tiempo real, bajo la supervision
directa del supervisor del contrato. Esta modalidad permitira un control permanente y oportuno de los pagos,
garantizando la correcta ejecucion de las obligaciones contractuales.

Paragrafo: Para el aporte final debera presentarse certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor
del convenio, para tal fin el conveniente debera presentar informe de actividades que debera contener la
informacion técnica, administrativa, financiera y contable requerida por la ejecucion con sus correspondientes
soportes, y entrega del resultado conforme al objeto del Convenio y constancia del pago de aportes a los
sistemas de salud, pension y riesgos laborales.

. Recibos de pago de legalizacion (si aplica estampillas).

. Certificacion expedida por el supervisor designado donde manifieste estarse cumpliendo a
satisfaccion con la prestacion de los servicios contratados.

. Certificacion expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, segun sea el caso, de la Junta,

donde se acredite encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar y los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.
. Tramite de la respectiva cuenta.

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberan realizarse a cuenta ban-caria a nombre del
convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que se dispondra de los
recursos Unicamente de manera electrénica, por lo cual esta cuenta debera contar con un mecanismo de
autenticacion dual, en el cual, el usuario preparador sera asignado al OAC y el usuario aprobador sera
asignado al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal], por lo cual para cualquier disposicion que se
realice de los recursos se debera contar siempre con la aprobacion dual.

Nota 1. Para la administracién y manejo los recursos del presente convenio, se mantendran de manera
separada e independiente de los demas recursos que maneje o administre la ASOCIACION DE JUNTAS DE
ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA. Los recursos del
presente convenio no podran destinarse para ningun fin diferente al establecido en el mismo y ejecutarse
estrictamente por LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO
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DEPARTAMENTO DEL HUILA, en la forma convenida, so pena de aplicar las sanciones estipuladas en el
presente convenio.

Nota 2. Los recursos no invertidos en la ejecucion del convenio, por parte de LA ASOCIACION DE JUNTAS
DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA, asi como los
rendimientos financieros deberan reintegrarse al MUNICIPIO dentro de los cinco (05) dias siguientes a la
terminacion de este.

Nota 3. La presentacion de los informes o documentos equivalentes, el comprobante de pago del sistema de
seguridad social integral, y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del convenio, se realizaran
mediante actas parciales.

12. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONVINIENTE

LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO
DEL HUILA, es una entidad sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida por la Gobernacion del
Huila, mediante Resolucion No. 452 del 15 de noviembre de 1974, y con reconocimiento de sus nuevos
dignatarios por parte de la Secretaria De Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernacion del Huila, para
el periodo comprendido desde su reconocimiento hasta el 30 de junio de 2026, asi mismo la asamblea de la
JAC, ha facultado a su representante legal para la celebracion de convenios solidarios.

Dado que lo que se pretende es apoyar la iniciativa de las comunidades del area rural, como una manera de
autogestion de satisfaccion de las necesidades méas apremiantes y a su vez, motivar la participacion
comunitaria en la materializacion de los planes, programas y proyectos de la Administracion Municipal,
establecidos en el Plan de Desarrollo: "construyamos el Acevedo de Todos” 2024-2027; resulta pertinente
desarrollar de manera conjunta las actividades propuestas a través de un Convenio solidario entre el municipio
de Acevedo y la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Para efectos de esta contratacion, la Secretaria de Planeacidn, Obras e Infraestructura verifico las condiciones
de la JAC, a través de los siguientes documentos, que hacen parte integral del presente Estudio Previo:

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS SOLIDARIOS CON OAC.

CUMPLE
No DOCUMENTO. sl | NO
1 Acta de Asamblea donde autoriza al Representante legal del OAC para la
celebracion de Convenios Solidarios (articulo 95 de la Ley 2166 de 2021). g
Elaboro: Asesor Juridico Sec Planeacién | Rev. Sobre Text. Juridico: Asesor juridico Confratacién Aprobado por: Secretario S.P.0O.I.
Nombre: Julian Arturo Rocha Gutiérrez Nombre: Joan Manuel Mufioz Mott#.-_—:—‘\"“ _L:D Nombre: Adrian Eliberto Gomez Martinez
Firma: Firma: >.( Fima. F#~<

U
Carrera 4 No 9-02 Esquina - Ace tedL Huila,
Email: alcaldia@acevedo-huila. gov. LO/CUl{lgb Postal: 417070-




ALCALDTA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA my=
NIT: 891180069-1 —
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA [ e
. ESTUDIO PREVIO DE CONVENCIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD ' SIGC
Fecha: 09-10-2020 | Versién: 3 | Cddigo: AC-SPOI Pagina 13 de 17
2 Copia Cédula Ciudadania Representante Legal del OAC. X
3 Certificado de Antecedentes Disciplinarios Representante Legal OAC. X
Expedido por la Procuraduria General de la Nacion
4 Certificado de Antecedentes Fiscales del Representante Legal OAC. X
(Expedido por la Contraloria General de la Republica).
5 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal AOC X
(Expedido por la Policia Nacional).
6 Registro Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal OAC X
(Expedido por la Policia Nacional).
7 Formato de Inhabilidades e Incompatibilidades del Representante Legal OAC. | X
8 Constancia de creacion de usuario en SECOP Il del Representante Legal X
OAC.
9 Copia del RUT del OAC actualizado a la presente vigencia y donde se | X
encuentre el actual representante legal.
10 | Auto inscripcion Reconocimiento Directivos y Dignatarios del OAC. X
11 | Registro Unico Comunal (RUC) Ministerio del Interior. X
12 | Carta de Intencion del OAC de firmar el convenio, en la cual se detalle los | X
aportes del OAC.
13 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios del OAC. X
14 | Certificado de Antecedentes Fiscales del OAC. X
15 | Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Entidad | X
Territorial.
16 | Certificado de apertura de Cuenta Bancaria de manejo conjunto entre | - -
representante legal del OAC y del MUNICIPIO DE ACEVEDO o su delegado
(deberd ser presentada entre la firma del convenio solidario y antes de la firma
del acta de inicio).
17 | Pazy salvo del OAC por concepto de seguridad social y parafiscales firmado X
por el representante legal.
18 | Las demas que, por la naturaleza del convenio Solidario, aplique y se soliciten | - -
de manera especial.
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13. NECESIDAD DE SUPERVISION.

EL Municipio de Acevedo, ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de
Supervision del secretario de Planeacion, Obras e Infraestructura, que es ejercida por el sefior ADRIAN

ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ.

Funciones y alcance de la Supervision

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspension, reiniciacion, gestion o supervision, liquidacion del
contrato, y de todos los documentos producidos como consecuencia de la ejecucion del mismo.

Efectuar el seguimiento a la ejecucion del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los términos
y plazos pactados. Para lo cual se debe documentar todas y cada una de las actividades desarrolladas
por LA ASOCIACION DE JUNTAS.

Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijladas en los términos de referencia, planos vy
especificaciones generales para la debida ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que
se hubiere realizado licitacién o concurso, o de contratar en los casos de contratacion directa.

Para ello utilizaran los mecanismos de ajuste y revision de precios, acudiran a los procedimientos de revision
y correccion de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipotesis para la ejecucion.

5. Prestar apoyo a LA JAC orientandola sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informandolo

sobre los tramites, procedimientos y reglamentos del Municipio de Acevedo.

Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendacion al Municipio de Acevedo sobre la conveniencia
de modificar o adicionar el contrato.

Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual, dando aviso
al Municipio de Acevedo de los eventos de incumplimiento que ameriten el ejercicio de las facultades
contractuales de la Entidad.

En los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, realizar la induccion
al contratista, sefialando los objetivos del contrato y la necesidad que se busca satisfacer, de lo cual
dejara constancia en acta suscrita conjuntamente con el contratista.
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9.

10.

1.

12.

14,

A fin de ser incorporados en la carpeta respectiva, el supervisor debe remitir los documentos y soportes
de los requerimientos y demas actuaciones que se generen en la ejecucion del contrato a la Direccion
Administrativa y Financiera.

Diligenciar el formato correspondiente al estudio de conveniencia y oportunidad y justificar las prorrogas
o adiciones en relacion con los contratos en los que ejerce labores de supervision.

Justificar la solicitud de suspension de los contratos, indicando las consecuencias de la misma y su
relacion con el cumplimiento integro del objeto contractual.

Elaborar con la periodicidad definida en el contrato los informes de supervision, en los que se indicara
al menos: a) El porcentaje de cumplimiento del contrato y el avance del mismo en relacion con lo
proyectado y contratado. b) En los contratos de Prestacion de Servicios, indicar las labores desarrolladas
por el contratista, el resultado de las mismas indicando su relacion con lo contratado. ¢) En los contratos
de suministro y compraventa las caracteristicas fisicas de los mismos tales como: Clase, serie, marca,
estado, calidad y cantidad, valor unitario, valor total, fechas de recibo, periodo cobrado y en general
todas las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se ejecuto el contrato, dejando constancia que
el bien o producto recibido por la Entidad corresponde al contratado. d) En los contratos de ejecucion
instantanea el informe final deber ser remitido a la Direccion Administrativa a mas tardar dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

a) 1° Realizar el acta de liquidacion bilateral dentro del término definido en el contrato. De no existir tal

término dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término de ejecucion, o del acto
administrativo que ordene la terminacién del contrato, de acuerdo con lo definido en el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007.

b) 2°. Sino hay acuerdo sobre el contenido de la liquidacion o el contratista no se presente a realizar

dicha actuacion previa notificacion de la entidad, se deberé realizar la liquidacion unilateral dentro de
los dos (2) meses siguientes.

Es importante que el supervisor verifique y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cajas de compensacion familiar, ICBF y Sena, durante
toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas. En el evento de no ser realizados la totalidad de los aportes se debera dejar
constancia, para que se proceda a retener las sumas adeudadas al sistema de conformidad con lo reglado en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

15. ANALISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES.

AMPAROS TIPO DE | VALOR VIGENCIA S NO

GARANTIA | ASEGURADO
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Cumplimiento Poliza de | 10% (a menos | Término de duraciéon del
seguros que el valor del | contrato
contrato  sea
superior a un
millon
(1.000.000) de
smmiv)
Garantia de buen | Pdliza de | 100% del valor | Término de duracién del
manejo y correcta | seguros del anticipo convenio hasta la X
inversion del liquidacion o hasta la
anticipo amortizacion del anticipo
Garantia de pago | Pdliza de | 100% del valor | Término de duracién del X
anticipado seguros del pago | contrato hasta la
anticipado liquidacion o hasta que la
entidad  verifique el
cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de
todos los bienes o
servicios asociados  al
pago anticipado.
Pago de Salarios, | Poliza de | 5% Termino de duracion del
Indemnizaciones y | seguros contrato y 3 afios mas.
Prestaciones
Sociales
Responsabilidad Poliza de | 200 SMMLV Término de duracién del
Civil seguros contrato y 4 meses mas
Extracontractual (*)
Estabilidad y | Pdliza de | 20% Término no inferior a cinco
calidad de laobra | seguros (5) anos contados a partir X
de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a
satisfaccidn la obra
Calidad de los | Pdliza de | 20% del valor | Término de duracién del X
bienes. Seguros del contrato contrato y 1 afo mas.
Calidad del servicio | Poliza de | 20% Término de duracion del X
Seguros contrato y 1 afio mas.
(mirar el articulo 124 del
Decreto 1510 de 2013
para los contratos de
interventoria)

Elaboro: Asesor Juridico Sec Planeacién

Rev. Sobre Text. Juridico: Asesor juridico Contratacion

Aprobado por: Secretario S.P.O.I.

Nombre: Julian Arturo Rocha Gutiérrez

Nombre: Adridg Eliberto Gémez Martinez

Firma:

Nombre: Joan Manuel Mufioz Mottge=="_[\_JI >

Firma:

Firma:

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.

Email: alcaldia@acevedo-huila.gov.co / Cécfz;gb Postal: 417070-

w




ALCALDIA MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA mg =
NIT: 891180069-1 —
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA ? Ryt
ESTUDIO PREVIO DE CONVENCIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD W sicc
Fecha: 09-10-2020 | Version: 3 | Cadigo: AC-SPOI | Pégina 17 de 17
Otros Amparos: Remision al decreto regulatorio de garantias X

16. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

La ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL mantendra indemne al Municipio contra todo reclamo,
demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades
de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion del objeto de este convenio.

17. MULTAS Y CLAUSULA PENAL:

MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o0 mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de las
partes contratantes, la parte incumplida pagara al otro, multas sucesivas del 1% del valor del Contrato por la
mora que se llegare a presentar, las cuales podran ser descontadas de los creditos a favor de LA JAC o
haciendo efectiva la pdliza que ampara el riesgo de incumplimiento, o mediante peticion elevada al municipio
por LA JAC en caso contrario.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las
partes, la parte que incumpla indemnizara a la otra en una cuantia equivalente al 10% del valor del Contrato.

18. INDICACION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

La presente contratacion NO se encuentra cobijado por acuerdo o tratado Internacional, suscrito por el Estado
Colombiano.

Acevedo, Huila, 29 de Noviembre del 2025

(i
VAR Mimbz Motta

Revisd:_Jea L MU
Asesor Juridico encontratacion.
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JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL
VEREDAS LA UNION, LA VICTORIA Y CRISTO REY

Acevedo, 28 de Septiembre de 2025

Sefor
EDGAR PRADA STERLING
Alcalde Municipal de Acevedo

Asunto: Solicitud de apoyo e intervencion por dafios en la conduccion del acueducto regional
Cordial saludo,

En mi calidad de Presidente de la Junta Administradora del Acueducto Regional de las veredas La
Unién, La Victoria y Cristo Rey, del municipio de Acevedo — Huila, me permito presentar ante su
despacho la presente solicitud de apoyo e intervencion, con ocasion de los dafios identificados en la
conduccion del sistema de acueducto regional, los cuales estan afectando de manera directa la
continuidad y calidad en la prestacion del servicio de agua potable a las comunidades beneficiarias.
Estas afectaciones se deben principalmente a las fuertes lluvias, movimientos del terreno y al desgaste
que, con el paso del tiempo, ha sufrido la tuberia, situacion que ha generado constantes fallas en el
suministro de agua y preocupa a los usuarios del sistema. Segln el diagnéstico realizado, se hace
necesario cambiar parte de la tuberia actual de 3" y 2 1/2" por tuberia de 4", con el fin de mejorar el
paso del agua y asegurar un mejor servicio para todos los habitantes.

Es importante resaltar que la comunidad, a través de la Junta Administradora, se compromete a
realizar por su cuenta las obras correspondientes a los viaductos, asumiendo esta parte de la
intervencion, y solicita el apoyo de la Administracion Municipal para la ejecucion de tuberia requeridas
en la conduccion principal del sistema. La ejecucion de este proyecto beneficiara aproximadamente a
180 usuarios, entre los cuales se destacan dos (2) instituciones educativas de primaria, que atienden
alrededor de 140 estudiantes, y un (1) colegio de bachillerato con cerca de 110 alumnos, los cuales
requieren el suministro permanente de agua potable para el normal desarrollo de sus actividades
académicas y el bienestar de la comunidad educativa en general.

Con el propdsito de sustentar la problematica expuesta, hacemos entrega del diagnostico tecnico y
planos de la red. En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Administracion Municipal
realice la gestion pertinente y ejecucion de las obras requeridas, para poder arreglar y mejorar la
conduccion del acueducto regional.

Se anexan algunas fotografias tomadas en los puntos mas criticos de la conduccion del acueducto
regional, en las cuales se pueden evidenciar los dafios existentes, el deterioro de la tuberia y las
afectaciones ocasionadas por las lluvias y el movimiento del terreno



Cordialmente

)

Presidshte: Pablo Antonio Romero Olaya




DIAGNOSTICO DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNION
ACEVEDO HUILA

El acueducto de la Vereda La union tiene la necesidad de implementar estudios para determinar el
estado actual de su linea de conduccion, con el fin de mejorar las condiciones del sistema y brindar
seguridad. El proyecto “DIAGNOSTICO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO
VEREDA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDQ".

A través de este trabajo se pretende determinar las condiciones en las que se encuentra la tuberia
actual, los diferentes accesorios (valvulas, Ventosas, reducciones, estructuras hidraulicas, Valvulas
de lavado) y las zonas més criticas; por lo que fue necesario recorrer la linea desde Viaducto existente,
que llega con tuberia de 4" PVC - RDE 21, desde aqui hasta una longitud de 1000 metros
aproximados, verificando el estado actual de la de la misma, el de los accesorios, y ademas, y verificar
que se cumpliera con todos los parémetros requeridos para éste tipo de sistemas descritos en la RAS.

A través de este diagnostico se pretende determinar las condiciones en las que se encuentra la tuberia
que surte a la planta de tratamiento y llega al tanque de Almacenamiento, y de aqui surtir a los usuarios
del sistema, los diferentes accesorios (valvulas de corte y lavado, reducciones) y las zonas mas
criticas; por lo que fue necesario recorrer toda la linea de conduccién, observando el estado de la
misma, el de los accesorios, y ademas.



2. Planteamiento del problema

El Acueducto de la Vereda La Union, tiene su captacion en la Serrania de Pefias Blancas Vereda El
Silencio Corregimiento San Isidro, esta conduccion tiene aproximadamente 7.2 Km, hasta llegar a la
Planta de tratamiento.

Una de las principales necesidades del ser humano es el agua, por lo cual requiere de un sistema que
le permita captar el fluido, transportarlo por un sistema de Tuberia en PVC-RDE 21 Conduccion que
finalmente lo traslade a una planta de tratamiento, donde se realizaran los procesos necesarios para
purificar el agua y asi, poder distribuirla a cada hogar, pero este sistema de acueducto puede llegar a
afectar el ecosistema, si no existe un debido control por parte de los administradores y ademas, si los
usuarios desperdician el agua. Este efecto de no ser adecuadamente regulado puede llegar a superar
la capacidad de recuperacion del ecosistema.

En el presente diagnostico especifico del acueducto la Vereda La Unidn, no se ofrece un servicio
eficiente de agua que satisfaga totalmente las necesidades de los pobladores. En el sistema de
conduccion podemos encontrar varios problemas en sus tuberias, vélvulas de control y lavado,
diferentes pasos sobre arroyos y quebradas, falta de mantenimiento y por mano de la naturaleza que
pueden afectar la conduccion del preciado liquido a la comunidad, ocasionando desperdicio y ademas,
alterando las fuentes hidricas.

Conocedores de esta situacion, se pretende diagnosticar el sistema de conduccion e identificar cada
una de las fallas que presenta, para asi determinar qué tan grave es el dafio ambiental y cuales son
sus averias en la conduccion y las posibles medidas preventivas para lograr la optimizacion del
sistema minimizando su impacto.

Por esta razén pretendemos dar respuesta a la pregunta ¢ Cual es el estado actual de la linea de
conduccion del acueducto Vereda La Union?



3. Objetivos

o Diagnosticar el estado actual de la linea de conduccién del acueducto de la Vereda La Union
— Acevedo Huila

4. Justificacion

Los acueductos Veredales son esenciales para la poblacion, ya que permiten que llegue el preciado
liquido a cada una de las instalaciones domiciliarias donde por pequefio que sea, necesita disponer
de un sistema de aprovisionamiento de agua que satisfaga a cada uno de sus usuarios.

Es necesario que este acueducto se encuentre en Optimas condiciones, permitiendo un
funcionamiento las 24 horas del dia, donde todos sus componentes funcionen sin ningun problema,
todo esto se logra con un plan de control y mantenimiento que asegure su validez y efectividad en
cada uno de los procesos.

Esta diagnostico busca beneficiar a 180 usuarios de los cuales se encuentran (2) dos instituciones
educativa de primaria con un total de 140 alumnos, (1) un colegio para bachillerato de unos 110
alumnos que necesita el suministro de agua a diario, se podrén ver beneficiadas con un diagnostico
especifico del sistema de conduccion, sistema vital ya que es el que permite conducir el agua desde
el desarenador a una distancia aproximada de 6250 metros que se encuentra en la parte alta de la
bocatoma hasta los usuarios.

este sistema de acueducto fue construido hace 22 afios prestando servicio a la poblacion. Durante
este tiempo, se han realizado mantenimiento a este sistema de forma artesanal por parte de la
comunidad, por lo que se han presentado diferentes problematicas en el mismo. Algunas de las
falencias presentadas es la disminucion del caudal y la calidad del agua, cortes en el servicio, fallas
en diferentes accesorios del sistema, entre otras de sus falencias. Por esta razon, el desarrollo de este
diagnostico resulta pertinente, ya que se propone conocer el estado actual del sistema de conduccion.



5. Mantenimiento

o Mantenimiento en la linea de conduccién.

Para obtener un 6ptimo rendimiento en el acueducto, es necesario realizar mantenimientos rutinarios
al sistema, principaimente a cada uno de los elementos que componen la linea de conduccion, ya que
los caudales que se manejan a través de las tuberias son significativos y pueden ocasionar cualquier
tipo de dafio en las mismas.

o Mantenimiento correctivo.
Este es un mantenimiento de reparacion que sigue después de un fallo o rotura en el sistema, no es
programado previamente y es requerido por una determinada averia.

o Mantenimiento preventivo
Este mantenimiento se refiere a la inspeccion de un elemento para tratar de evitar que se produzca su
fallo. Todo esto se puede evitar con actividades de conservacion tales como la lubricacién, pintado,
limpieza, fugaz de caudal en tuberia, valvulas sin cajillas adecuadas, ventosas tapadas o fuera de
servicio, etc.



6. Registro fotografico

LY CERCA AL COLAPSO DE RUPTURA DE ESTE VIADUCTO




SE NOTA QUE AL VIDUCTO LE ESTA LLEGANDO UN CAUDAL QUE NO DEBE DE SER POR
ESO EN LA FOTO SE VE LA TUBERIA CON CURVA

TUBERIA NO ENTERRADA DEBIDAMENTE



VALVULAS DE LAVADO SIN CAJILLA Y AMARRADA CON ALAMBRES



Conclusiones

1. Lalinea de conduccion del acueducto de La Vereda La Union tiene una longitud aproximada
de 7.2 Km.

2. En términos generales los accesorios del sistema de conduccion se encuentran en
condiciones no aceptables; se deben realizar mantenimientos més rutinarios a los mismos, ya
que en algunos tramos hay accesorios que estan afectados y dafiados por estar a la
intemperie También, se deben construir las camaras de inspeccion para aquellas valvulas que
no cuenten con éstas.

3. Las estructuras de pasos terrestres ubicadas en aquellos tramos donde la tuberia debe cruzar
los cafios, deben reemplazarse ya que la norma exige que la tuberia pase lo mas enterrada
posible.

4. Las pérdidas de energia en la linea de conduccion son muy altas respecto a la magnitud de
este, ya que se encuentran muy pocos accesorios ocasionando pocas perdidas en el sistema
de conduccion.

5. Este acueducto tiene un nivel de complejidad medio-alto por lo cual su periodo de disefio es
de 20 afios. El periodo de operacion del mismo ya lo superé por lo cual se debe proceder a
redisefiar nuevamente, para la demanda actual de |a poblacion.

6. Paradarle continuidad al servicio de agua para el servicio de la comunidad se solicita realizar
el cambio de tuberia en el tramo de 3"y 2 1/2" PVC RDE 21 a tuberia de 4" PVC RDE 21, son
aproximadamente 1062 metros lineales para evitar las presiones de los caudales que le
envian al sistema para satisfacer la demanda.

7. Se deben instalar tres (4) ventosas con su respectiva cajilla en concreto con tapa.
8. Deben instalar tres (2) valvulas de lavado con su respectiva cajilla en concreto.
9. A los viaductos que se encuentran en la conduccion se le debe realizar mantenimiento y

colocar las lineas de vientos que no existen, los anclajes no son los adecuados para estos
viaductos, se entrega un disefio de los anclajes.

Ing; WALTER ARISTIZABAL AYALA
T.P. #70202175145 TLM



TMIO0S OTIONEVS3D A
NOIOVINYI 30 VIHYLRIO3S 6/A

“SANOIOYAN 580

NOINN V1 & VO3¥3A

LNOINA Y, GYGINAROD

“SOMYLAdONS

827 S19 NODHOL NOIOVIS3
et

. sviscizozos # dN
WIVAY TVEVZUSIHY ¥ILUTYH ‘ONI

“nalsvivo #
AN

“NOIIVZIVOO]

W= WiOL

"0103A0Nd

Jm L

-ONVId “NOISHIA

SOLIONOIAY
LLHOdOS

wort

8/1X2Z/L1 ONONY

B/8 1A
B8/U%) YNV

Z/4 318V

[CIRVECR

12 3 - DA Wb HA VINISIOL ¥ - 22 OLNNd TV 81 OLNOd T SASH -

SO

IVIA VIV SAEVIONY

wg'g X 08'0 X 0'L 30 SOOvVO

1S4000€ 30 O13MONOD

|

w
2L
¢
7

NN

£ 30 VREENL u \\\\\\
SAT ond o@
/7 /.
-t
WUQUOL = 1T HAY - DA W& HA VINHANL V - 318 OLNMd TV 14 OINOd

WOE0L = 1T HAA - DAL W HA VAL




