
  

Página 1 de 27 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – 
CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE. 

 
VALOR: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS ($5.678.823.676) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO 
IVA. 

 
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA NIT. 902.010.792-1 (Integrado 

por INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S con NIT. 
901.039.037-1 con un porcentaje de participación del 89%; 
INDUSTRIAS Y TRANSPORTE S.A.S. ZESE con NIT. 901.598.212-
1 con un porcentaje de participación del 1%; y GEMA GERENCIA 
Y MAQUINARIA S.A.S con NIT. 901.636.784-4 con un porcentaje 
de participación del 10%). 

 
CONTRATO NÚMERO                  DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS ANDRES 
MENDOZA RONDON, identificado con cédula de ciudadanía número 77.193.394 expedida 
en VALLEDUPAR, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE CARRETERAS NACIONALES nombrado mediante Resolución No. 1169 del 14 de 
abril del 2025 y posesionado mediante Acta No. 000158 del 15 de abril del 2025, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultado mediante 
Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025 expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra,   
AURA ELENA ORTEGA TATIS, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.047.437.279 expedida en Cartagena, obrando en nombre y representación legal del    
CONSORCIO VIAS DE CORDOBA, en su calidad de representante, según documento de 
conformación del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
CONTRATO DE OBRA que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por 
Resolución No. 4987 del 19 de noviembre del 2025, previa LICITACIÓN PÚBLICA 
Número  LP-DEO-SGI-026-2025, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 
del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 
1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables 
a la materia y los siguientes    
 

CONSIDERANDOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)” 

Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…) 
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Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para 
la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...) 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
 
En relación con el modo carretero, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tiene dentro 
de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la 
infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de 
producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
 
 Es así que el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar 
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y 
fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la 
consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas y entre las 
regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad 
soberanía y economía. Ahora bien conforme a las necesidades de inversión en 
infraestructura con destino a la construcción, mejoramiento y mantenimiento vial para 
atender la creciente demanda en cuanto a la movilización del transporte de carga y de 
pasajeros y para el desarrollo de las regiones como base de la generación de oportunidades 
de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida para la ciudadanía. 
 
 
En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la 
configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor 
movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de 
la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la 
presencia del Estado en el territorio. 
 
Las vías en mención conectan corredores de gran importancia para el desarrollo 
socioeconómico de los municipios de Lorica - Chinú y el Viajano - San Marcos, en los 
departamentos de Córdoba y Sucre. 
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El proyecto tiene como objetivos fundamentales mantener la infraestructura vial para 
incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir 
significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de 
comercialización de productos y/o servicios desde y hacia de la región, así como del 
turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuario de la(s) vía(s) objeto 
de atención. 
 
Así, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 
realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO 
- SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá analizar e incluir de manera integral, los componentes 
ambientales, sociales y prediales, de acuerdo con la sensibilidad del mismo a las 
condiciones abióticas, bióticas, socioeconómicas y prediales particulares del sector, de tal 
manera que permitan la optimización técnica que redunde en la pronta construcción y 
puesta en servicio de las obras objeto de la presente licitación pública y así permita la 
circulación del tráfico de larga y corta distancia en una vía con especificaciones técnicas 
que garantice un adecuado nivel de servicio, capacidad, comodidad y seguridad a los 
usuarios, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el 
restablecimiento económico del país. 
 
La ejecución de las obras aplicará los preceptos de transparencia, sostenibilidad, 
innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de los métodos constructivos y 
capacidades logísticas y operativas de tal manera que, promuevan conseguir una mayor 
ejecución de obras para la entrega de la obra permitiendo una transformación de la 
infraestructura del paso en este puente, buscando así la terminación de la obras del 
contrato, que se traduce el impacto positivo en la mitigación del riesgo así como la 
disminución de costos de operación y demás beneficios generados en el encadenamiento 
productivo al contar con una mejores condiciones de conectividad vial de los usuarios. 
 
De lo expuesto con anterioridad es importante mencionar que sirve como información de 
referencia para los posibles oferentes, sin embargo, no exonera la responsabilidad de los 
interesados de revisar y evaluar la información total de los pliegos de condiciones, 
información secundaria y adelantar la visita de campo al sector objeto del presente estudio, 
en caso de considerarlo necesario por cada uno de los interesados. Por lo anterior, la 
entidad considera necesario mejorar las condiciones de especificaciones técnicas de las 
vías, en las rutas 7801 y 7403 buscando el MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LAS VIAS LORICA – CHINU Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE CORDOBA Y SUCRE”. 
 
Estas acciones complementan las actividades de mantenimiento y rehabilitación vial 
inicialmente previstas, fortaleciendo el objetivo integral del proyecto en términos de 
seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa a lo largo de los corredores viales 
intervenidos. 
 
La SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante 
memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-042971 Fecha: 2025-06-20 solicitó a la 
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS la Estructuración del proceso de  
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO 
- SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE. 
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Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. Radicado: 2025I-VBOG-046276 Fecha: 2025-07-03, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación  
del proceso cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS 
LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CORDOBA Y SUCRE. 
 
Que de conformidad con la Resolución No. 4987 del 19 de noviembre del 2025 expresó 
lo siguiente: 
 
(…) ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 4083 del 2 de octubre de 2025 
Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SGI-026-2025 
cuyo objeto es el: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – 
CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y 
SUCRE, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo (…) 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación 
para la adjudicación Licitación Pública No. LP-DEO-SGI-026-2025, cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL 
VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE”, se 
adjudicó mediante Resolución No. 4987 del 19 de noviembre del 2025 al proponente No. 
34 CONSORCIO VIAS DE CORDOBA, ubicado en el segundo orden de elegibilidad.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades 
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no 
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía 
diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES que 
pertenece a la Dirección de ejecución y operación.  
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a realizar el objeto de 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO 
– SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE, de acuerdo con 
el Pliego de Condiciones de la respectiva LICITACIÓN PÚBLICA, la propuesta del 
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el 
presente contrato.  
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo 
técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
Documentos del Proceso de Contratación LP-DEO-SGI-026-2025, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato.  
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma 
de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los 
precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de CINCO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.678.823.676) MONEDA CORRIENTE, suma 
que incluye el IVA, equivalente a 3.989,33872567615 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, El precio final de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta 
y Uno por ciento (31%) discriminado así: Administración del veintiuno por ciento (21%), 
Imprevistos del cinco por ciento (05%) y Utilidad del cinco por ciento (05%). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto 
a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata 
la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AJUSTES. – El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la 
Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El contrato se adjudicó por el valor del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial – Definitivo; 
oferta económica del proponente ganador y Numeral 5.1 AJUSTES del ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-026-2025. 
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CLÁUSULA SÉXTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS ($5.678.823.676) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  
 

A). SECTOR 1. Vía 7801: Lorica - Chinú 
 
a). TOTAL BÁSICO DE OBRAS EN EL SECTOR 1: MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.509.066.890) MONEDA 
CORRIENTE. 
 
b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: CIENTO 
SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 
PESOS ($166.590.223) MONEDA CORRIENTE. 
 
c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): DOCE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($12.296.750) MONEDA CORRIENTE. 
 
e). PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):  
 

- SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($61.306.425) MONEDA CORRIENTE. 

 
- CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($187.913.388) MONEDA 
CORRIENTE. 

 
PARA UN VALOR TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OHOCIENTOS TRECE PESOS ($249.219.813) 
MONEDA CORRIENTE. 
 
NOTA 1:  La entidad en la suscripción de contrato, INCLUYÓ el valor de ($187.913.388) en 
el ítem de “PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)” EL VALOR RESTANTE que 
corresponde a la diferencia entre el valor total del Presupuesto Oficial ($5.678.823.676) y 
el Valor de la oferta económica del adjudicatario ($5.154.549.146) de acuerdo con lo 
establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial – Definitivo; oferta 
económica del proponente ganador y Numeral 5.1 AJUSTES del ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-026-2025. Lo anterior, de conformidad con el 
Memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-094315 del 24 de noviembre del 2025. 
 
NOTA 2:  En caso que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto 
Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es 
necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para 
el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán 
ser invertidos en EJECUCIÓN DE OBRA, dado el caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR 
especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con estos 
recursos. Lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.1 AJUSTES del ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-026-2025. 
 
f). REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: TREINTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($35.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
g). IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($6.650.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
h). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA): CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($40.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 

B). SECTOR 2. Vía 7403: El Viajano - San Marcos 
 

 
a). TOTAL BÁSICO DE OBRAS EN EL SECTOR 2: DOS MIL SETECIENTOS UN 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS ($2.701.255.175) MONEDA CORRIENTE. 
 
b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: 
TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($302.141.447) MONEDA CORRIENTE. 
 
c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): VEINTIDOS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($22.142.953) 
MONEDA CORRIENTE. 
 
e). PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):  
 

- CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($109.739.283) MONEDA 
CORRIENTE. 

 
- TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN 

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($336.361.142) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARA UN VALOR TOTAL DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIEN 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($446.100.425) MONEDA CORRIENTE. 
 
NOTA 1:  La entidad en la suscripción de contrato, INCLUYÓ el valor de ($336.361.142) en 
el ítem de “PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)” EL VALOR RESTANTE que 
corresponde a la diferencia entre el valor total del Presupuesto Oficial ($5.678.823.676) y 
el Valor de la oferta económica del adjudicatario ($5.154.549.146) de acuerdo con lo 
establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial – Definitivo; oferta 
económica del proponente ganador y Numeral 5.1 AJUSTES del ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-026-2025. Lo anterior, de conformidad con el 
Memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-094315 del 24 de noviembre del 2025. 
 
NOTA 2:  En caso que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto 
Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es 
necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para 
el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán 
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ser invertidos en EJECUCIÓN DE OBRA, dado el caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR 
especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con estos 
recursos. Lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.1 AJUSTES del ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-026-2025. 
 
f). REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($44.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
g). IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y/O ELABORACIÓN152 DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($8.360.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
h). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA): SESENTA Y SEIS MILLONES 
DE PESOS ($66.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 123225 del 05 de agosto del 2025 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $5.678.823.676, así: 
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE 
RECURS

O 
VALOR 

C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 NACIÓN 10 $3.276.000.000 

C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 NACIÓN 10 $364.000.000 

C-2401-0600-92-51102D-2401020-02 NACIÓN 10 $1.696.777.503 

C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 NACIÓN 10 $342.046.173 

 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 
Radicado: 2025I-VBOG-094315 del 24 de noviembre del 2025. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir de la Orden de Inicio que impartirá 
el SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden 
público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el 
menor tiempo posible.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el 
valor de este contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, 
refrendadas por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, anexando el seguimiento al 
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado 
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
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realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el 
Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del INTERVENTOR y del 
CONTRATISTA. Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de 
obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada 
por los participantes. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los 
pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 27 de noviembre del 2025 
expedida por el Banco Caja Social con la siguiente información bancaria: Cuenta de Ahorros 
No. 24150958428, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - 
Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL 
CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las 
pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que 
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 
reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el 
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al 
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo 
caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 
controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 
al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 
al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar 
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están 
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
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o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del 
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario 
de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que 
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para 
los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán 
superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales 
aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del 
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan 
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y 
EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán 
a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar 
obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la 
suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de 
antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL 
INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de 
administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por 
costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos 
al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por 
prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de 
dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y 
herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y 
conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA. En el 
caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares 
a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las 
obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias 
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo 
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por 
el INTERVENTOR y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: El Contratista deberá acreditar para cada pago 
derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo  
hasta el treinta por ciento (30%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará 
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para 
su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de 
Vías - INVÍAS, el cual será vigilado por el INTERVENTOR del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del INTERVENTOR, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el INTERVENTOR. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del INTERVENTOR. Una vez revisado y 
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del INTERVENTOR, este remitirá copia 
del mismo a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando 
se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos 
Nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto 
No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
CONTRATISTA. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el cumplimiento de 
esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse 
el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del 
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del 
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y 
el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
INTERVENTORIA. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 

1998



 
 
 
 
 
 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No.                           del 2025, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE”  
 
 

Página 12 de 27 

 

PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
El INTERVENTOR revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de 
conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo 
las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
2). El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3). Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE 
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del 
plan de inversión del mismo aprobado por el INTERVENTOR. 4). Tanto los rendimientos 
que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta 
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en 
los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el 
INTERVENTOR. 5). El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas 
aprobadas por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, previo concepto de la INTERVENTORIA. 6). La SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 
que actuará como INTERVENTOR. Así mismo, la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7). En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará 
a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe 
remitir mensualmente a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, al INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y 
año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas 
mensuales de obra], situación que deberá ser controlada por la INTERVENTORIA. La cuota 
de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación 
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la INTERVENTORIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de 
Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir 
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Estar 
en permanente comunicación con el INTERVENTOR del contrato. 3). Facilitar la labor de 
seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4). Disponer del personal 
idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 5). Acreditar 
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
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acordados con la Entidad. 6). Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.7). 
Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 8). 
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 9). Reportar la información relacionada 
con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el 
contratante. 10). Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero 
cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 11).  
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 12). Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 13). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 14). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 
con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 15). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato, en el sitio de obra. 16). Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 17). Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del CONTRATISTA, el de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 18). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 19). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 20). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 21). EL CONTRATISTA 
deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá 
ser verificada por el INTERVENTOR y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y 
periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019, la Resolución 
No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, 
adicionen o complementen. 22). Informar periódicamente la composición del capital social 
de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de 
la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 23). EL 
CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 
2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto 
de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No 
obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertará en su propuesta los factores 
de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a: 
a). Madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá 
en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 
1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos 
de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 
24). EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para 
los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el 
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Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además 
de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 25). Destinar a la ejecución del 
contrato, mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) 
de acuerdo con el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma. En todo caso, 
el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, 
situación que deberá ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligación, 
se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde 
se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá 
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del contrato 26). EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los 
Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo 
dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  
27). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se 
adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a 
adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así 
como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 28). EL CONTRATISTA 
cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que 
se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas 
que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan 
parte integral de éste. 29). Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco 
por ciento (5 %), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 
víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la 
Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados 
a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El 
INTERVENTOR hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el CONTRATISTA presentará la documentación 
respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al INTERVENTOR dentro de los veinte (20) días siguientes contados a 
partir de la orden de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las 
bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto No. 1084 del 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional 
que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el CONTRATISTA 
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 30). El CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado por la entidad 
ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el 
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diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la entidad. 31). Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal 
a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo 
con su labor.32). Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
CONTRATISTA. 33). El CONTRATISTA, previo al inicio de ejecución de las obras, en 
conjunto con el INTERVENTOR de la obra, establecerá los indicadores de referencia para 
medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  34).  El contratista se 
compromete a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos.  

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 
podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 
organizaciones no gubernamentales, entre otras.  

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el 
contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho 
plan.  

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo  
 

35). El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 36). 
Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 37). IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE 
PROYECTOS: Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá instaurar el 
programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las 
áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con 
las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 
a).  Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 
de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, 
líder o director de proyectos de de proyecto de Infraestructura Vial.  
 
b). Para acreditar lo anterior el CONTRATISTA deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
c). Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 
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de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto. 
 
d). Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento 
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera. 
 
e). Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de:  
 
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos  
• Gerencia del talento humano  
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  
• Planeación Estratégica  
• Finanzas  
 
f). El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del contrato. 
 
g). En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación 
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.8. 
 
h). Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de infraestructura de transporte se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 
de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:  El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría 
para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito - PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Interventor revisará los documentos presentados por el 
contratista de obra en un término no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de existir 
algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en 
un término no mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del contrato. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, 
el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, 
con copia a la entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO 
se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en 
los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL CONTRATISTA 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES encargada deberá informar por 
escrito al CONTRATISTA, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento y el 
seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad 
del PAC, situación que la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales, 
para la aprobación de garantía única de cumplimiento y el seguro del contrato.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.  
 
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTORIA.  
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e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del cálculo de la 
estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantía equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (05) años contados 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajuste 
y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
información técnica y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el   cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA; 
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato;  estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción y revisión, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
información técnica y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, 
del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo 
siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, con vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTORIA.  
 
Que la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o información técnica y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad 
de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o información técnica y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de 
obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de Funciones Vigente. En todo 
caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de cumplimiento y el Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
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PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 
o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. – El 
contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir 
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto.Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del 
amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si 
las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
No. 1082 del 2015. 
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PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima 
del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: REQUISITOS COMUNES PARA LA APROBACION DE 
LAS GARANTIAS – además de las condiciones establecidas para la garantía única de 
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pólizas aportadas deberán 
contener cuando menos la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el 
CONTRATISTA (Para las personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • 
Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe 
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito de verificación (número después 
del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe 
incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el 
representante legal del CONTRATISTA. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 
y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
la orden de inicio de ejecución del CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantías 
y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 
contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 
las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 
de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
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PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la Resolución No. 
718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de incumplimiento 
grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del contrato, se estipula 
una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios de razonabilidad y 
oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se 
considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el 
incumplimiento;  en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios 
que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por vía judicial. El 
procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal es el dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez 
por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es 
compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 
del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 
ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
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PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. Se entienden incorporadas al 
Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 
por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 
técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA 
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con 
sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 
y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y 
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de INTERVENTORIA y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: INTERVENTORÍA. – EL INSTITUTO ejercerá el control 
y vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un INTERVENTOR, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El INTERVENTOR 
ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere 
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necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes 
mencionadas, de las contempladas en el Manual de INTERVENTORIA vigente y con el fin 
de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la INTERVENTORIA apoyará, 
asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución 
del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución 
del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un 
costo adicional. El INTERVENTOR no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin 
los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la 
normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las 
disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los 
indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de 
INTERVENTORIA. El INTERVENTOR está facultado para revisar todos los documentos del 
contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, 
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el INTERVENTOR está 
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de 
los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a 
surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que 
le imparta por escrito la INTERVENTORIA; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas así deberá manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el INTERVENTOR si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de 
que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones 
ambientales de la zona, requiera de la contratación de una INTERVENTORIA ambiental 
especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos 
antes descritos. El INTERVENTOR tendrá bajo su custodia el Libro de INTERVENTORIA, 
en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de 
la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la INTERVENTORIA, además, 
se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, 
tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, 
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, 
accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los 
ingenieros residentes del CONTRATISTA y del INTERVENTOR. La persona responsable 
de llevar al día este diario será el ingeniero residente del INTERVENTOR, quien estará en 
la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL 
INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la INTERVENTORIA, adelantando el 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo 
relacionado con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales 
dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.– Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y EL 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, o las 
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como 
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 
existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posición. La parte que reciba 
esta comunicación tendrá el término de cinco (5) días hábiles para revisar los argumentos 
expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solución sobre la controversia o 
diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto convocará a una reunión 
presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las partes discutirán, revisaran y 
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analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades para efectos de resolver en esta 
instancia la diferencia presentada. En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito, 
las Partes se ajustarán a los procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la 
mitigación de impactos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONCILIACIÓN: Las PARTES, convienen en someter, luego de 
agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier 
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, al 
Mecanismo de Solución de Conflictos de Conciliación, que se adelantará en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en su defecto ante la 
Procuraduría General de la Nación. El reglamento aplicable, será el que ha dispuesto el 
Centro o la Procuraduría para el trámite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de 
manera previa a surtir cualquier actuación arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico 
Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que efectuarse en un término de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la presentación escrita que de la controversia haga 
la parte interesada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLÁUSULA COMPROMISORIA: si 
agotada la etapa de arreglo directo, mitigación de impactos contractuales y conciliación, sin 
que las partes hubieran resuelto la controversia, se podrá acudir a pacto arbitral o clausula 
compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral 7.1 del manual de contratación del 
INSTITUTO vigente o el que lo modifique, sustituya o adicione. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 
suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada 
por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de 
INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de 
la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá 
a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si 
EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la INTERVENTORIA o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
establecido en el Manual de INTERVENTORIA.  
 
CLAUSULA TRIGESIMA:   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERÉS: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la suscripción del contrato 
electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad legal o conflicto de 
interés para contratar con la Entidad y en particular en lo establecido en el Artículo 8° de la 
Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 y en la Ley 1474 del 2011. 
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PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, y aquella 
información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas 
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 
información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no 
utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL 
INSTITUTO deseara trasmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del 
INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria 
para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en 
los siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida 
confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla 
como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter 
AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 
“CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la 
información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin 
limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 
b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infracción al 
presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 
general, sin infracción de este acuerdo por parte del CONTRATISTA. d). Aquella que es 
suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin 
limitación de confidencialidad.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la información 
que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 
parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.  
 
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: El CONTRATISTA manifiesta bajo 
la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
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destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 
incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 
contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual para lo cual se contrató.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA: EL 
CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 
en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 
se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL 
CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que 
tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los 
siguientes compromisos: 1). Me comprometo a mantener la información en reserva y 
secreto, brindarle a la misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla 
debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o 
manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo a NO asesorar, intervenir 
o participar por sí mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante 
EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma se compromete a NO 
asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona con terceros que 
tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO 
tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo 
de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la 
información para fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir 
la copia o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en 
desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, discreción 
y cuidado respecto de los documentos e información que me sean entregados, o a los que 
tenga acceso con ocasión del presente contrato. 7). Me comprometo a cumplir con los 
protocolos de seguridad para el manejo de la información que establezca EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños 
según el caso y calidad del servicio de INTERVENTORIA, el Jefe de la SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES expedirá la constancia de 
cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada 
del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
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del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
 
Elaboró: Arley Mendoza Bermúdez– Abogado – Profesional Esp.  – SPSC – DJ. 

 
    
Revisó:  Yavira Esperanza Florian Castañeda– Abogada - Grupo Contratación Directa y Garantías – SPSC– DJ  
 
Aprobó: María Victoria Arbeláez González – Subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC – DJ.  
 
 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
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