PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE NOBSA – BOYACÁ.

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL A x B
1	**PMGR** Diagnóstico inicial y planificación	Revisión del estado actual del PMGRD, evaluando las capacidades actuales en gestión del riesgo del municipio. Ajuste de misión, visión, objetivos estratégicos y autodiagnóstico del PMGRD, actualizando los fundamentos estratégicos del plan. Validar y adecuar las bases técnicas y conceptuales necesarias para formular el plan actualizado.	Unidad	1	$ 3,800,000	$ 3,800,000
2	Caracterización del territorio	Actualizar la descripción general del municipio y su entorno Análisis geográfico, ambiental, socioeconómico y de amenazas latentes en el municipio	Unidad	1	$ 4,200,000	$ 4,200,000
3	Escenarios de riesgo	Identificación, priorización y caracterización de escenarios de riesgo. Actualización de antecedentes históricos. Revisar y complementar el análisis a futuro Actualizar las medidas de intervención.	Unidad	1	$ 3,650,000	$ 3,650,000
4	Componente programático	Actualización del componente programático, así como las metas, estrategias y temporalidad del PMGRD Actualizar los objetivos, programas y acciones a implementar por el PMGRD Formulación de objetivos, acciones, cronograma de costos y fuentes de financiación.	Unidad	1	$ 1,825,000	$ 1,825,000
5	Seguimiento y evaluación.	Documento técnico con todos los parámetros mencionados anteriormente del PMGRD Ajustar y actualizar el mecanismo de seguimiento, evaluación y reporte al PMGRD. Socializar el PMGRD y elaborar el decreto del PMGRD para su adopción.	Unidad	1	$ 1,750,000	$ 1,750,000
6	**EMRE** Diagnóstico inicial y planificación	Revisar y actualizar los objetivos de la EMRE Actualizar la descripción brevemente a la realidad del territorio Diseño de acciones de respuesta, coordinación y manejo de emergencias Revisar y definir niveles de emergencia estableciendo criterios de activación y actualizar los actores para la respuesta Estructura de intervención, protocolos de servicio de respuesta	Unidad	1	$ 2,950,000	$ 2,950,000

7	Protocolos SAT	Diseño e integración del Sistema de Alertas Tempranas SAT Actualizar los protocolos específicos por evento, así mismo los protocolos de servicios de respuesta y de funciones de soporte. Definir acciones adicionales de apoyo, coordinación y logística ante emergencias.	Unidad	1	$ 7,200,000	$ 7,200,000
8	Capacitaciones	Talleres comunitarios basados en la implementación del PMGRD, EMRE y SAT	Taller	4	$ 1,250,000	$ 5,000,000
9	Socialización y Adopción	Presentación ante el CMGRD y comunidad en general	Unidad	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000
10	Envio y publicación	Documento técnico con todos los parámetros mencionados anteriormente del EMRE y SAT. Radicación para publicación en plataforma de la UNGRD Elaborar el decreto de EMRE para su adopción	Unidad	1	$ 1,275,000	$ 1,275,000
11	Evaluación y seguimiento	Informe de implementación, mejora, socialización y adopción del **PMGRD** y **EMRE**	Unidad	1	$ 1,675,000	$ 1,675,000
					SUBTOTAL	**$ 35,325,000**
					IVA 19%	**$ 6,711,750**
					TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 42,036,750**

Nota 1: Para el correcto diligenciemiento de la propuesta economica, se debe tener en cuenta cada uno de los requerimientos establecidos en el documento anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS"

ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL
Directora Técnica
Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Proyecto: Mónica Lorena Hernández Cepeda - Profesional de apoyo de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Reviso: Maria Camila Hillon Villamil - Directora técnica de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Aprobo: Maria Camila Hillon Villamil - Directora técnica de la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo y Cambio Climático