
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 2,115,586,836.15 ADMINISTRACIÓN 26.00%
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 5.0 MESES IMPREVISTOS 1.00%
A.I.U CALCULADO 30.0% UTILIDAD 3.00%
TOTAL VALOR A.I.U. ADOPTADO 30.0%

COSTOS ADMINISTRATIVOS
VR. HONORARIO 

MENSUAL
$

F.P.
VR. MENSUAL 

TOTAL
CANT 

DEDICACIÓN 
MENSUAL

%
MESES VR. PARCIAL

% SOBRE 
COSTOS 

DIRECTOS

1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 70,509,389.00$                   3.33%
Director de obra $ 5,935,000.00 $ 3,459,709.00 $ 9,394,709.00 1 20% 5.0 9,394,709.00$                     0.44%
Residente de obra $ 4,510,000.00 $ 2,629,029.00 $ 7,139,029.00 1 100% 5.0 35,695,145.00$                   1.69%
Ingeniero Eléctrico $ 4,510,000.00 $ 2,629,029.00 $ 7,139,029.00 1 20% 3.0 4,283,417.00$                     0.20%

Ing SISO Especialista en higiene y seguridad 
industrial

$ 5,341,000.00 $ 3,113,447.00 $ 8,454,447.00 1 50% 5.0 21,136,118.00$                   1.00%

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,694,043.00$                     0.22%
Auxiliar administrativo $ 1,838,000.00 $ 1,291,362.00 $ 3,129,362.00 1 30% 5.0 4,694,043.00$                     0.22%

3 OFICINA, PAPELERIA Y OTROS COSTO ($/M2.MES) AREA (M2) COSTO MES 34,170,555.00$                   1.62%
Alquiler de Oficina, - incluye mobiliario y

servicios públicos - Reproducción de

documentos, planos, ploter, comunicaciones.

$ 48,751.00 50 2,437,550.00$         5.0 12,187,750.00$                   0.58%

Alquiler de Camioneta 4x4 CC<2000. incluye

conductor, gasolina y peajes
$ 7,500,000.00 1 50% 5.0 18,750,000.00$                   0.89%

Papeleria y utiles de Oficina $ 246,561.00 1 100% 5.0 1,232,805.00$                     0.06%
Valla Informativa del proyecto $ 2,000,000.00 1 100% 1.0 2,000,000.00$                     0.09%

4 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 436,168,136.00$                 20.62%
Pro-Cultura Tasa prima sobre el valor del contrato 0.50% 14,069,939.87$                   0.67%
Para el bienestar del adulto mayor Tasa prima sobre el valor del contrato 3.00% 84,419,639.22$                   3.99%
Prouniveridad de Córdoba Tasa prima sobre el valor del contrato 2.00% 56,279,759.48$                   2.66%
Prodesarrollo Departamental Tasa prima sobre el valor del contrato 2.00% 56,279,759.48$                   2.66%

Prodesarrollo Deporte y Recreacion 
Departamental

Tasa prima sobre el valor del contrato 2.50% 70,349,699.35$                   3.33%

Fondo de Seguridad Ciudadana Tasa prima sobre el valor del contrato 5.00% 140,699,398.70$                 6.65%
Impuesto de timbre (Nacional) Tasa prima sobre el valor del contrato 0.50% 14,069,939.87$                   0.67%

5 GARANTÍAS Y SEGUROS 14,069,940.00$                   0.67%
Pólica única de cumplimiento 10% $ 281,398,797.40 0.50% 1,406,993.99$                     0.07%
Póliza responsabilidad civil 10% $ 281,398,797.40 1.00% 2,813,987.97$                     0.13%
Póliza de Prestaciones 10% $ 281,398,797.40 0.50% 1,406,993.99$                     0.07%
Póliza de estabilidad 30% $ 844,196,392.20 1.00% 8,441,963.92$                     0.40%

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 559,612,063.00 26%
RESERVA PARA IMPREVISTOS $ 21,155,868.36 1%
UTILIDAD ESPERADA $ 63,467,605.08 3%

VALOR TOTAL DEL A.I.U. $ 644,235,536.45 30.00%

MP: A42182012-1069476489 

 Dirección: Palacio de Naín - Calle 27 N 3 - 28 - Montería - Córdoba /  Contacto Teléfono: 7848940 / Línea de atención gratuita: 018000400357
Email: contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

DESGLOSE DEL A.I.U. (ADMINISTRACÍON, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CORDOBA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE SALUD - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

 "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" 

OSCAR DAVID PINEDA MENDOZA


