MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

RESOLUCIÓN NÚMERO 000658 **DEL** 26 NOV 2025

"Por la cual se define el Proceso Licitación Publica PN DISAN LI 004 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

EL DIRECTOR DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL (E)

En uso de sus facultades legales, y en especial de las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 00011 del 2 de enero de 2025, modificada y adicionada por la Resolución No. 00364 del 12 de febrero de 2025, de la Dirección General de la Policía Nacional, *Orden Administrativa de Personal No. 25-329 del 25 de noviembre de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional, y,*

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2 que, "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", y su artículo 209 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley*".

Que la Ley 1150 de 2007 "*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos*", en su artículo 2° como una de las modalidades para la selección de contratistas, la Licitación Pública.

Que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional tiene la necesidad de contratar el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.**

Que de conformidad con el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se adelantó el proceso de contratación mediante la modalidad de Licitación Pública, conforme a las reglas establecidas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 se procedió a realizar el estudio previo por parte del Jefe Grupo Logístico de la Dirección de Sanidad, el cual obra en la carpeta de antecedentes del proceso y en cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, se publicó junto con el aviso de convocatoria pública, el proyectó de pliego de condiciones para el presente Proceso de Licitación Pública, el 02 de mayo de 2025 en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación, con un VALOR **TOTAL ASIGNADO**: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (**$ 13.559.531.485,26**) moneda legal colombiana, incluido AIU, valor del IVA sobre la utilidad, demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato, distribuidos así:

N° lote	Objeto del proyecto, lote o grupo	Plazo ejecución Contrato	Valor Presupuesto Oficial 2025 (pesos incluido IVA)	Valor Presupuesto Oficial 2026 (pesos incluido IVA)	Valor total presupuesto oficial por LOTE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**30 DE JUNIO DE 2026**	$ 150.000.000,00	1.174.189.494,52	**$ 1.324.189.494,52**
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**30 DE JUNIO DE 2026**	$ 150.000.000,00	1.228.721.374,50	**$ 1.378.721.374,50**
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**30 DE JUNIO DE 2026**	$ 100.000.000,00	$ 924.041.461,76	**$ 1.024.041.461,76**
4	ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**30 DE JULIO DE 2026**	$ 2.050.000.000,00	$ 2.826.836.151,20	**$ 4.876.836.151,20**
5	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**30 DE JULIO DE 2026**	$ 2.050.000.000,00	$ 2.905.743.003,28	**$ 4.955.743.003,28**
VALOR TOTAL ESTIMADO			**$ 4.500.000.000,00**	**$ 9.059.531.485,26**	$ 13.559.531.485,26

VIGENCIA 2025: CINCO MIL MILLONES DE PESOS **($5.000.000.000,00)** moneda legal colombiana, incluido AIU, valor del IVA sobre la utilidad, demás impuestos y tributos legales. CDP N° SIIF 53725 / QUIPU 375 del 24 de julio de 2025

VIGENCIA 2026: VIGENCIA 2026: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 9.730.951.751,08) moneda legal colombiana, incluido AIU, valor del IVA sobre la utilidad, demás impuestos y tributos legales. (mediante QUIPU N° 376 del 24/07/25, oficio Min Hacienda con radicado 2-2025-031702 del 20/05/25 y Comunicación Oficial N° GS 2025 056892 DISAN) y Comunicación Oficial N° GS 2025 060270 DISAN, se solicita certificado de disponibilidad presupuestal para el presente proceso.

Que de conformidad con el artículo 25 de la ley 80 de 1993, artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se procedió a realizar el Estudio Previo por parte del Jefe Grupo Logístico, el cual obra en la carpeta de antecedentes del proceso, y en cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015 se publicó el aviso de convocatoria pública, el proyectó de pliego de condiciones y el estudio previo el 30 de julio de 2025 en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

Que el 12 de agosto de 2025, se publicó en la plataforma SECOP II por la opción de mensajes, el aviso de licitación No. 1, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, en el que se invita a todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras en forma individual o conjunta (consorcio y unión temporal), que cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo y estén interesados en participar en el citado proceso de Licitación Pública.

Que fueron presentadas observaciones al proyecto de pliego de condiciones por parte de las empresas: LIMACOR MY S.A.S., EMTIRIA S.A.S., INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, ARGUS CONSTRUCTORES S.A.S., CONSORCIO VIRREY, SYOC CONSTRUCCION S.A.S., GRATINIANO LEON CARVAJAL, OBRAS CAPITAL S.A., SEGUROS DEL ESTADO S.A. (en la fecha establecida) y HVG GROUP SAS, CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S., GROTTO, COINSI, SERVICIOS INTEGRADOS DE SANTANDER, WILMAR LOZANO MOSQUERA, JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (extemporáneas).que fueron resueltas por medio del documento de fecha 23 de septiembre de 2025 y publicadas en el SECOP II, y soportadas por la comunicación oficial GS-2025-079721-DISAN.

Que el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 prevé que la Entidad mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de Licitación Pública.

Que el 16, 18, 19 y 23 de septiembre de 2025, mediante comunicaciones oficiales GS-2025-076835-DISAN, GS-2025-078519-DISAN, GS-2025-078965-DISAN y GS-2025-079704-DISAN, respectivamente, fueron publicados en la plataforma SECOP II / mensajes, con los ajustes solicitados el 10/09/2025, por parte de la Oficina de Planeación de la Dirección General de la Policía Nacional, con los recursos de inversión asignados para la vigencia 2026 y los ajustes relacionados con la experiencia.

Que el día 24 de septiembre de 2025 a las 09:00 horas, se publicó en la plataforma del SECOP II, la Resolución 465 de misma fecha ordenó la apertura del Proceso de Licitación Pública LI 004 2025 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, junto con el Pliego de Condiciones definitivo y demás documentos, formatos, formularios, parte integral del presente proceso.

Que teniendo el cronograma del proceso del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2025, los oferentes presentaron sus observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos, más sin embargo, se recibieron observaciones extemporáneas que también fueron atendidas por parte de los oferente: CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS; EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.; MMDD INGENIERIA SAS; M INGENIEROS SAS; HyD S.A.S; ICIVICOL SAS; JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA; JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA; CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS; CONSTRUCTORA AHA S.A.S.

Que el día 29 de septiembre de 2025 a las 09:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de precisión y asignación de riesgos, tal como consta en Acta No. AE-2025-005567-DISAN de la misma fecha, y se publicó diligenciado el formato "*Matriz 2 - Riesgos CCE-EICP-FM-118*" en el módulo de mensajes de la plataforma SECOP II.

Que mediante la **ADENDA N° 1,** del 7 de octubre de 2025, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Que por medio de la **ADENDA N° 2**, del 8 de octubre de 2025, la Entidad Estatal modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Que el 10 de octubre de 2025, la entidad elaboró el documento de consolidación de respuestas a las observaciones presentadas por los oferentes al pliego definitivo, soportado en la comunicación # GS-DISAN-085641-2025.

Que con la **ADENDA N° 3** del 10 de octubre de 2025, la Entidad modifica parcialmente la garantía de seriedad de la oferta, modifica los anexos de la administración para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, modifica los anexos de presupuesto oficial definitivo para los grupos 1, 2, 3, 4 Y 5., y modifica los anexos técnicos para los grupos 1, 2, 3, 4 Y 5.

Que mediante resolución 520 del 17 de octubre de 2025, se designan los integrantes de los comités evaluadores e la siguiente manera: **Gerente Proceso:** Mayor MIGUEL ANGEL GÓMEZ SANTIESTEBAN; **Comité Jurídico:** SI. ANA MARCELA GÓMEZ MANRIQUE, CPS-04 NATALIA CASTRO PÉREZ, ASE09 MARTA CRISTINA ALDANA CASALLAS, CPS-04 JUAN DAVID DOSA ACEVEDO, CPS-04 SANDRA PATRICIA MARTELO PEREZ, **Comité Técnico:** IJ. LUIS FERNANDO GALINDO BELTRÁN, PS15. HÉCTOR LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ, CPS-04. DIEGO ARTURO AGUILAR BENAVIDEZ, CPS-04. ERIKA JOHANA CALDERÓN BETANCOURT, CPS-04. ANGELA JOHANA RODRÍGUEZ GETZAMA; **Comité Económico:** CT. CASTILLA CASTILLA SAÚL EDUARDO, TE. ANDREA PAOLA CARDOZO BARRIO, PT. DIANA BRIGITTE VARGAS CASTRO, Ingeniero Industrial GUSTAVO SILVA RODRÍGUEZ, Economista OSCAR LUISANTONIO CÁRDENAS NÚÑEZ, Técnico Gestión contable DIANA MARCELA TORRES PÁEZ

Que el CIERRE O ENTREGA DE PROPUESTAS: Se llevó a cabo el 17 de octubre de 2025 a las 17:00 horas, se recibieron 84 ofertas, discriminadas por cada lote de la siguiente manera:

#	OFERENTE	LOTE 1 Eificio Seg Soc DISAN	LOTE 2 HOCEN PONAL DISAN	LOTE 3 ESPCO CLÍNICA DESAN	LOTE 4 ESPCO CLÍNICA DEANT	LOTE 5 ESPCO CLÍNICA DEATA
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	1	1	1	X	X
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	X	X	1	X	X
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	1	1	1	1	1
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	1	1	1	1	1
5	CONS-C&H	1	1	1	X	X
6	CIDMAS S.A.S.	1	1	1	X	X
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	1	1	1	X	X

8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	1	1	1	1	1
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	1	1	1	X	X
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	X	1	1	1	X
11	Constructora AHA S.A.S	1	1	1	X	X
12	CONSORCIO ANDINO	1	1	1	1	1
13	CONSORCIO 444	1	1	1	1	1
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	1	1	1	1	1
15	ORINOCO SAS	1	X	1	X	X
16	CHM INGENIERÍA SAS	1	X	1	X	X
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	1	1	1	1	1
18	W&E INGENIERIA SAS	1	X	X	X	X
19	CONSORCIO PP	1	1	1	1	1
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	1	1	1	X	X
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	1	1	1	1	X
22	CONSORCIO ORION	1	1	1	1	1
23	CONSORCIO KASAF 2025	1	1	1	1	1
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	1	1	1	X	X
25	ARMELCO SAS	1	1	1	1	1
26	OBRESSA SAS	1	1	1	X	X
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	X	1	X	1	X
28	HyD S.A.S.	1	X	X	X	X
29	INGENIERIA RH	1	X	X	X	X
30	CONSORCIO MTO PONAL	1	1	1	1	1
31	CONSORCIO NACIONAL LM	1	1	1	1	X
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	1	1	1	X	X
33	CONSORCIO MZ	1	1	1	1	1
34	CONSORCIO RCB - 2	1	1	1	X	X
35	CONSORCIO WJ-DISAN	X	1	1	1	1
36	CONSORCIO ARKANUM	1	1	1	1	1
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	1	1	1	1	1
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	1	1	1	1	1
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	1	1	X	X	X
40	UNION TEMPORAL INGENIEROS DISAN 2025	X	X	X	X	1
41	AL CONSTRUCICONES SAS	1	1	1	1	X
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	1	1	1	1	1
43	CONSORCIO TRIADA 2025	1	1	1	1	1
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	1	1	1	1	1
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	X	X	X	1	1
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	1	1	1	1	1
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	1	1	1	X	X
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	1	1	1	X	X
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	1	1	1	1	1
50	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	X	1	X	X	X
51	CONSORCIO AGGEO	X	X	1	X	1
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	1	1	1	X	X
53	C. CONTRUVILL SALUD	1	1	1	X	X
54	CONSORCIO DISAN CVL	1	1	1	1	X
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	1	1	1	X	X
56	CONSORCIO MEDINOVA	1	1	1	1	1
57	Asircon Contratistas SAS	1	1	1	1	1
58	CONSORCIO YAJU.	X	1	X	1	X
59	CONSORCIO EML	1	1	X	1	X
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	1	1	1	1	1
61	IMEDSUR SAS	1	1	1	1	1
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	X	X	X	1	1
63	CONSORCIO EKROHABITAT	1	1	1	X	X
64	ACERO MAS CONCREO A+C	X	X	X	1	1
65	CONSORCIO COINZA	1	1	1	1	1
66	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	1	1	X	X	X
66	CONSORCIO DISAN25	1	1	1	1	1
68	Construcciones Kyoto S.A.S	1	1	1	1	1
69	C.CPB.D.2025	1	1	1	1	1
70	CONSORCIO WINNER	X	X	1	1	1
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	1	1	1	X	X
72	Servingtech SAS	X	X	X	1	1
73	UT COINSI-FEXXA 019	1	1	1	1	1
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	X	X	1	X	1
75	CONSORCIO INGENYAH	1	1	1	1	1
76	CONSORCIO NACIONAL 04	1	1	1	1	1
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	1	1	1	1	X
78	CONSORCIO SOLEDAD	1	1	1	1	1
79	CONSORCIO PONALW25	1	1	1	1	1

80	CONSORCIO SANTA MARTA	1	1	1	1	1
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X	X	X	1	1
82	CONSORCIO SEQUOIA	1	1	1	1	1
83	GRU S.A.S	1	1	1	1	1
84	ABILE S.A.S	X	X	X	1	1
	Total oferta X lotes	68	68	68	54	47

Que mediante **ADENDA N° 4**, del 27 de octubre de 2025, la Entidad Estatal modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, expedida una vez vencido el término para presentar la oferta y antes de la adjudicación.

Que el 28 de octubre de 2025, mediante acta No. AE-2025-005636 ARLOF-GRUCO-2.92, que trató de la presentación de las evaluaciones del proceso realizado a través de licitación pública PN DISAN LI 004 2025, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, el gerente del proceso y los comités evaluadores jurídico, técnico y económico, presentaron sus evaluaciones iniciales por medio de las comunicaciones oficiales No. GS DISAN 090563, 090473, 090789 y 090812 2025, las cuales fueron avaladas por el comité de Adquisiciones para su publicación en la plataforma de SECOP II, para darles su traslado correspondiente de (5) días, además del consolidado de las evaluaciones iniciales y sus soportes correspondientes, así:

INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN INICIAL

	OFERENTE	COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO	COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
				Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
5	CONS-C&H	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
6	CIDMAS S.A.S.	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	No cumple	CUMPLE
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	No cumple Jurídicamente	No cumple (L1,L2) CUMPLE (L3)	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
11	Constructora AHA S.A.S	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
15	ORINOCO SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
16	CHM INGENIERÍA SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
18	W&E INGENIERIA SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	No cumple	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	No cumple Jurídicamente	No cumple		No cumple	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE (L1, L2) No cumple (L2,L4,L5)	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
26	OBRESSA SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
28	HyD S.A.S.	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	No cumple	CUMPLE
29	INGENIERIA RH	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO NACIONAL LM	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO RCB - 2	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE
35	CONSORCIO WJ-DISAN	No cumple Jurídicamente	No cumple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	RECHAZADO	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
40	UNION TEMPORAL INGENIEROS DISAN 2025	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
41	AL CONSTRUCICONES SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE

44	CONSORCIO MONTREAL 2025	No cumple Jurídicamente	No cumple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	REUERIR (L4,L5)
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	CUMPLE JURÍDICAMENTE	No cumple (L1,L2,L3,L4) CUMPLE (L5)	No cumple	CUMPLE	No cumple (L1,L2,L3,L4,L5)
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
50	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO AGGEO	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	No cumple	
53	C. CONTRUVILL SALUD	CUMPLE JURÍDICAMENTE	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO DISAN CVL	CUMPLE JURÍDICAMENTE	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	No cumple Jurídicamente	No cumple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	CONSORCIO YAJU.	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO EML	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
63	CONSORCIO EKROHABITAT	No cumple Jurídicamente	No cumple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	ACERO MAS CONCREO A+C	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	No cumple Jurídicamente	CUMPLE (L1, L2,L3,L5) No cumple (L4)	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
66	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
66	CONSORCIO DISAN25	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
70	CONSORCIO WINNER	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	No cumple	CUMPLE
72	Servingtech SAS	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	No cumple (L3,L5)
75	CONSORCIO INGENYAH	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO NACIONAL 04	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	No cumple (L3)
78	CONSORCIO SOLEDAD	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	CONSORCIO SANTA MARTA	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	No cumple Jurídicamente	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	No cumple Jurídicamente	No cumple	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
83	GRU S.A.S	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	CUMPLE
84	ABILE S.A.S	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que del 28 de octubre hasta el 05 de noviembre de 2025, la entidad concedió el traslado de los requerimientos hechos por los comités evaluadores a los oferentes, dentro del plazo de traslado del proceso, se recibieron entre subsanaciones y las observaciones por parte de 80 de 84 empresas requeridas, allegadas por medio de la plataforma SECOP II / mensajes / Informes proceso de selección, los documentos anexos, estos fueron remitidos al Comité Técnico, jurídico y económico para su respectiva evaluación.

Que mediante **ADENDA N° 5**, del 11 de noviembre de 2025, (publicada el 13 de noviembre de 2025, por problemas en la plataforma del SECOP II), la Entidad Estatal modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, expedida una vez vencido el término para presentar la oferta y antes de la adjudicación y establecer la forma para "DETERMINAR EL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA" numeral "4.1.4., del pliego de condiciones

Que el 12 de noviembre de 2025, mediante acta # AE-2025-006114 ARLOF-GRUCO-2.92, que trató de la presentación de las reevaluaciones a las subsanaciones del proceso realizado a través de licitación pública PN DISAN LI 004 2025, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, los comités evaluadores jurídico, técnico y económico, presentaron sus reevaluaciones por medio de las comunicaciones oficiales No. GS-2025-095473 DISAN GS-2025-095473-DISAN, GS-2025-095473-DISAN, GS-2025-096218-DISAN y GS-2025-096263-DISAN, las cuales fueron avaladas por el comité de Adquisiciones para su publicación en la plataforma de SECOP II, otorgándoles un día de traslado, además del consolidado de estas evaluaciones y sus soportes correspondientes, así:

LOTE 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
5	CONS-C&H	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
6	CIDMAS S.A.S.	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L1	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L1	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
11	Constructora AHA S.A.S	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
15	ORINOCO SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
16	CHM INGENIERÍA SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
18	W&E INGENIERIA SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
26	OBRESSA SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
28	HyD S.A.S.	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
29	INGENIERIA RH SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO RCB - 2	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
53	C. CONTRUVILL SALUD	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO DISAN CVL	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO EML	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
66A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L1	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
66B	CONSORCIO DISAN 25	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
75	CONSORCIO INGENYAH	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
78	CONSORCIO SOLEDAD	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	L1	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU SAS	L1	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CONS-C&H	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
6	CIDMAS S.A.S.	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L2	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L2	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Constructora AHA S.A.S	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
26	OBRESSA SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO RCB - 2	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	C. CONTRUVILL SALUD	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO DISAN CVL	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	CONSORCIO YAJU.	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO EML	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L2	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
66B	CONSORCIO DISAN 25	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	CONSORCIO INGENYAH	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

76	CONSORCIO NACIONAL 04	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
78	CONSORCIO SOLEDAD	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	L2	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
83	GRU S.A.S	L2	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓNAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
5	CONS-C&H	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
6	CIDMAS S.A.S.	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L3	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L3	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
11	Constructora AHA S.A.S	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
15	ORINOCO SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
16	CHM INGENIERÍA SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
26	OBRESSA SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO RCB - 2	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO AGGEO	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
53	C. CONTRUVILL SALUD	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO DISAN CVL	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
66B	CONSORCIO DISAN25	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE

70	CONSORCIO WINNER	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
75	CONSORCIO INGENYAH	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
78	CONSORCIO SOLEDAD	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	L3	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L3	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 4

ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO DISAN CVL	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
58	CONSORCIO YAJU.	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO EML	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
66B	CONSORCIO DISAN25	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
70	CONSORCIO WINNER	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
72	Servingtech SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
75	CONSORCIO INGENYAH	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
78	CONSORCIO SOLEDAD	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE

80	CONSORCIO SANTA MARTA	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	L4	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
83	GESTION RURAL Y URBANA GRU S.A.S	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
84	ABILE S.A.S	L4	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 5

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO		
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R
3	CONSORCIO CSJT 42 – DPMS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO ANDINO	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO 444	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PP	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO ORION	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO KASAF 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	ARMELCO SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MTO PONAL	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO MZ	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO ARKANUM	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	UNION TEMPORAL INGENIEROS DISAN 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO AGGEO	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO MEDINOVA	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	Asircon Contratistas SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	IMEDSUR SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO COINZA	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66 B	CONSORCIO DISAN25	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	C.CPB.D.2025	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	CONSORCIO WINNER	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	Servingtech SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
73	UT COINSI-FEXXA 019	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
75	CONSORCIO INGENYAH	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	CONSORCIO SOLEDAD	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	CONSORCIO PONALW25	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	CONSORCIO SEQUOIA	L5	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
84	ABILE S.A.S	L5	CUMPLE JURÍDICAMENTE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

Que mediante **ADENDA N° 6**, del 13 de noviembre de 2025, la Entidad Estatal modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, expedida una vez vencido el término para presentar la oferta.

Que el 14 de noviembre de 2025, la entidad emite el documento de respuesta a las observaciones al informe inicial, una vez verificadas por parte de los comités Jurídico, Técnico y Económico, soportado en las comunicaciones oficiales No. GS-2025 095665 DISAN, GS-2025-095742 -DISAN Y GS-2025-095800-DISAN.

Que el 18 de noviembre de 2025, mediante acta No. AE-2025-006139-ARLOF-GRUCO-2.92, que trató de la presentación de las evaluaciones definitivas del proceso realizado a través de licitación pública PN DISAN LI 004 2025, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, el comité evaluador económico, presentó sus evaluaciones finales por medio de la comunicación No. GS-2025-097383-DISAN, la cual fue avalada por el comité de Adquisiciones para su publicación en la plataforma de SECOP II, además del consolidado de estas evaluaciones y sus soportes correspondientes, así:

INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN FINAL

LOTE 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					PUNTAJE
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
5	CONS-C&H	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L1	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
11	Constructora AHA S.A.S	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
13	CONSORCIO 444	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
15	ORINOCO SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
16	CHM INGENIERÍA SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
18	W&E INGENIERIA SAS	L1	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
19	CONSORCIO PP	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
23	CONSORCIO KASAF 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L1	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
25	ARMELCO SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
28	HyD S.A.S.	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
29	INGENIERIA RH SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
30	CONSORCIO MTO PONAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
33	CONSORCIO MZ	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
56	CONSORCIO MEDINOVA	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
59	CONSORCIO EML	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
61	IMEDSUR SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
66B	CONSORCIO DISAN 25	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
78	CONSORCIO SOLEDAD	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

LOTE 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

								CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					PUNTAJE
#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R						

1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
5	CONS-C&H	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L2	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	Constructora AHA S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
13	CONSORCIO 444	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
19	CONSORCIO PP	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
23	CONSORCIO KASAF 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L2	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
25	ARMELCO SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
33	CONSORCIO MZ	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
50	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
56	CONSORCIO MEDINOVA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
58	CONSORCIO YAJU.	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
59	CONSORCIO EML	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
61	IMEDSUR SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

63	CONSORCIO EKROHABITAT	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66 A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
66 B	CONSORCIO DISAN 25	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
78	CONSORCIO SOLEDAD	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
83	GRU S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

LOTE 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					PUNTAJE
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
5	CONS-C&H	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L3	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L3	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	Constructora AHA S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
13	CONSORCIO 444	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
15	ORINOCO SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
16	CHM INGENIERÍA SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
19	CONSORCIO PP	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
23	CONSORCIO KASAF 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L3	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
25	ARMELCO SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
33	CONSORCIO MZ	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

35	CONSORCIO WJ-DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
51	CONSORCIO AGGEO	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
56	CONSORCIO MEDINOVA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
61	IMEDSUR SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66 B	CONSORCIO DISAN25	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
75	CONSORCIO INGENYAH	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
78	CONSORCIO SOLEDAD	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L3	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

LOTE 4

ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					PUNTAJE
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
13	CONSORCIO 444	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

19	CONSORCIO PP	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	0	0	0	0	0	0
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
23	CONSORCIO KASAF 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0,25	40,25
56	CONSORCIO MEDINOVA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
58	CONSORCIO YAJU.	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
59	CONSORCIO EML	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
61	IMEDSUR SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN25	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
72	Servingtech SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
73	UT COINSI-FEXXA 019	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
78	CONSORCIO SOLEDAD	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
82	CONSORCIO SEQUOIA	L4	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
83	GESTION RURAL Y URBANA GRU S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
84	ABILE S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

LOTE 5

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					PUNTAJE
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO CSJT 42 – DPMS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

12	CONSORCIO ANDINO	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
13	CONSORCIO 444	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
19	CONSORCIO PP	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
23	CONSORCIO KASAF 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
40	UNION TEMPORAL INGENIEROS DISAN 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
51	CONSORCIO AGGEO	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
56	CONSORCIO MEDINOVA	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
61	IMEDSUR SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN25	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
72	Servingtech SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
73	UT COINSI-FEXXA 019	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
75	CONSORCIO INGENYAH	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
82	CONSORCIO SEQUOIA	L5	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
84	ABILE S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

Que el 18 de noviembre de 2025, la entidad emite el documento de respuesta a las observaciones a las reevaluaciones, una vez verificadas por parte de los comités Jurídico, Técnico y Económico, soportado en las comunicaciones oficiales No. S-2025- 097383 DISAN (específicamente del Comité Económico).

Que mediante **ADENDA N° 7** del 25 de noviembre de 2025, la Entidad Estatal modifica el cronograma de los pliegos de condiciones, , expedida una vez vencido el término para presentar la oferta y antes de la adjudicación.

Que el 19 de noviembre de 2025, a las 09:140 horas se dio inicio a la audiencia de adjudicación y apertura de ofertas económicas del proceso de acuerdo al cronograma establecido y con el siguiente orden del día:

1. Instalación
2. Antecedentes del proceso
3. Otorgamiento de la palabra a los oferentes y respuesta a observaciones
4. Apertura de sobre 2 - Oferta Económica
5. Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica
6. Presentación de evaluación económica
7. Observaciones a la evaluación económica por SECOP II y en audiencia
8. Presentación orden de elegibilidad
9. Definición del Proceso
10. Cierre

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN

Que en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de noviembre de 2025, a las 09:14 horas, se realiza la instalación el señor coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**, Director de Sanidad de la Policía Nacional, asistieron los integrantes del Comité de Adquisiciones para la Contratación Administrativa de la Dirección de Sanidad, el Gerente del Proceso y los correspondientes evaluadores jurídico, técnico y financiero, para la Audiencia Pública de adjudicación del proceso de Licitación **PN DISAN LI 004 2025** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**, así:

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que los antecedentes del proceso son los anteceden el cuerpo de la presente resolución, detallados, que fueron expuestos en esta audiencia sin observación alguna por parte de los reunidos.

3. OTORGAMIENTO DE LA PALABRA A LOS OFERENTES Y RESPUESTA A OBSERVACIONES

Que el otorgamiento de la palabra a los oferentes y respuesta a observaciones, la entidad entregó las pautas para iniciar con las observaciones, sin exceder de 5 minutos por intervención y de acuerdo a la solicitud al momento de subir la mano en la plataforma team, así:

Oferente 1: **42. CONSORCIO RAFAEL DISAN /** Diego Alexander Guerrero Castrillón, con C.C. 80113637

(...)

"la observación que tenemos es que en el documento del consolidado de evaluación, Para el lote uno, aparecemos como rechazados en documentos económicos y al revisar el detalle de la evaluación económica, aparecemos como cumple en la documentación económica. No nos hiciera ningún requerimiento para la documentación económica porque todo se presentó y nuevamente al revisar.
A los otros lotes, lote 2, 3, 4 y 5 aparecemos como habilitados en documentos económicos y con el puntaje. Entonces parece ser que la solicitud que hacíamos era que parezca haber un error de transcripción en el consolidado de la evaluación para el lote 1 de nuestra oferta, por lo cual solicitamos respetuosamente el Comité de Evaluador corregir el consolidado de la evaluación para el lote 1" (...)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

El señor capitán, Castilla, responde: *"Efectivamente, ya hacemos la corrección de del error de digitación, efectivamente, el consorcio está cumpliendo y ya se le corrige en el primer lote, por lo tanto queda HABILITADO para el Lote 1".*

Oferente 2: **22. ENOC FERNÁNDEZ CONTRERAS /** Eva Hernández Contreras, C.C. 1063148541 / Representante Legal del CONSORCIO ORIÓN

(...)

"Mi observación va dirigida a la evaluación económica. Resulta que en el informe preliminar, no cumplimos económicamente, por los documentos económicos y ***dice ver dictamen adjunto****, Nosotros subsanamos diciendo de que el dictamen sí se había llegado, de acuerdo, a lo establecido, En segundo informe nos dicen que no cumplimos, esto es formal y no sustancial (...)*

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

El señor capitán, Castilla, responde: *con respecto a la solicitud elevada en audiencia y la solicitud enviada por mensaje en el SECOP II, de forma extemporánea el día de ayer, 18 de noviembre, primero, se verifica el cuadro inicial de la evaluación, y la entidad pone el aparte del la expresión "dictamen", esto fue soportado como anexo de la misma en dicha evaluación, luego, se proyecta el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, fragmento "estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, o del revisor fiscal, o avalado de un contador externo (primer párrafo) deben anteponiendo la expresión "opinión adjunta u otra similar", en tal sentido y el alcance de esta firma será la que indiquen el dictamen correspondiente del oferente interesado.*

Ahora bien, el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, radicado el 06/06/2025, aclara todo el tema de atacar la poca validez de los estados de estados financieros, que no se acompañan de la expresión "ver opinión adjunta", por tal motivo se confirma el Rechazo de la Oferta de ***ENOC FERNÁNDEZ CONTRERAS.***

Oferente 3: **CONSORCIO MANTENIMIENTO NACIONAL 2025, Jesús David Doncel Guzmán, C.C.** 1128439288, apoderado

(…)

"La observación también fue basada en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, fragmento "estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, o del revisor fiscal, o avalado de un contador externo (primer párrafo) deben anteponiendo la expresión "opinión adjunta u otra similar", en tal sentido y el alcance de esta firma será la que indiquen el dictamen correspondiente del oferente interesado (…)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

El señor capitán, Castilla, enmarca su respuesta por *el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, radicado el 06/06/2025, aclara todo el tema de atacar la poca validez de los estados de estados financieros, que no se acompañan de la expresión "ver opinión adjunta", por tal motivo se confirma el Rechazo de la Oferta de* **CONSORCIO MANTENIMIENTO NACIONAL 2025**

Oferente 4: **CONSORCIO DISAN25 /** David José González Gutiérrez, C.C. 1081919287, Representante Legal

(…)

"en el informe preliminar nos solicitaron unos documentos en la parte de componente económico, los cuales subsanamos en debido momento Y el cuerpo del informe número 2 que nos colocan como cumple el mismo comité, en el consolidado final nos colocan como rechazados. Le solicito al Comité Evaluador, en especial al componente económico, revisar muy bien y habilitar nuestra oferta. Muchas gracias... (…)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

El señor capitán, Castilla, de forma concluyente, se verificó la subsanación de sus estados financieros con la expresión "ver opinión adjunta" con las 3 firmas, cumplen y quedando **habilitados,** se harán las correcciones pertinentes.

Oferente 5: **LICITACIONES EIDELCA /** Verónica Pallares Berrio, C.C. 1143379682, Apoderada de W&E INGENIERIA SAS

(…)

"en el segundo informe se califica nuestra oferta como no cumple, argumentando el oferente no cumple con lo requerido, los formatos remitidos como subsanación no corresponden al grupo solicitado y a la razón social, en el término previsto para observaciones al informe preliminar, se nos requirieron varios documentos de orden técnico, se enviaron las subsanaciones y una observación que remitimos, se evidencia que todos los adjuntos de orden técnico, jurídico iban suscritos por la doctora Margarita Rosa Díaz Padilla en calidad de representante legal

... (…)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

La señora Arquitecta Erika Calderón, responde que una vez verificados los documentos allegados el día 5 de noviembre por el proponente número W&E INGENIERIA SAS, subsanaron para el lote uno por tal motivo queda habilitado

Oferente 6: **CONSORCIO ANDINO /** Néstor Ortiz, C.C. 79109085, Representante Legal

(…)

"en la información de definitiva del lote uno, el consorcio andino aparece como rechazado, sin embargo, para los demás.

Lotes 2, 3, 4 y 5. El consorcio Andino figura como cumple. Creo que debe ser un error de transcripción.

(…)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:

El señor capitán, Castilla, Efectivamente, el consorcio andino cumple y quedan habilitados

Oferente 7: **CONSORCIOS CCM DISAN 2025/** Paula Herrada

(…)

"Porque a otros oferentes les aceptaron que pusieran ver opinión adjunta o similar debajo de la firma del profesional que la emite y no anteponiéndola como establece la ley. Quisiera que por favor me den respuesta a este requerimiento.

Qué pena para el Comité. Yo hago esa observación en base a que en la oferta presentada por el consorcio, por el consorcio que represento, se subsanó el tema del dictamen y la nota ver dictamen adjunto donde se puso la nota encima anteponiéndola a las firmas (...)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:
El señor capitán, Castilla, verificado la información, se verificó que la palabra "ver opinión adjunta" la pusieron en las notas, las cual hacen parte de los estados financieros y según concepto el Comité Técnico de la contaduría, en el cual dice, "*estas normas se refieren a la certificación y dictamen, el juegos completo de estos estados financieros, lo cual implica que una única firma con la leyenda Vero opinión adjunta en el caso del dictamen en la última página del conjunto es suficiente para autenticar la totalidad del informe. La presentación de estado financiero de la NIF planea y las sesiones 3 a la 8 de NIF para mi PYMES del DUR 202420 de 2015 refuerzan que las notas son parte esencial de dichos estados, teniendo en cuenta que la expresión la tienes puestas en las notas*".
Entonces, el Comité Económico se permite informar que quedas habilitada y hacemos la corrección para que tengas conocimiento

Oferente 8: **CONSORCIO COINZA/** Carolina López

(...)

"(hace 3 intervenciones en el mismo contexto) el contexto es referente a la ponderación del apoyo a la industria, el puntaje por servicio nacional o contrato nacional, deberá presentar además del formato 9ª los siguientes documentos según corresponda, persona natural, la cédula de ciudadanía, persona natural extranjera, la visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual y persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal. Las personas con las cuales se cumple el porcentaje del personal no inferior al porcentaje que acredite cada proponente Entonces se sobreentiende que se debía adjuntar las cédulas, para acreditar la nacionalidad, aparte del formato 9a, como dicen los pliegos (...)

Respuesta DISAN / Analista del proceso:
El señor CPS4, Giovanni Mesa Sierra, una vez reiterada la solicitud de la pregunta puntual a la señora Carolina y sin poder entender la observación de la misma, informa que han terminado los 5 minutos correspondientes y procede a llamar el siguiente oferente.

Oferente 9: **CONSORCIO PP/** Saul Mery / Apoderado

(...)

"Mi observación es referente a un rechazo en el informe 3, lo de "ver el dictamen" en las capturas enviadas, donde se comprueba que los estados financieros de ambas empresas que conforman el consorcio, Sí tienen el ver el dictamen adjunto, entonces, por favor, requiero que la entidad haga revisión a esto y se nos ha habilitado. (...)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:
El señor capitán, Castilla, verificando la documentación subsanada, se habilita y se hace la corrección.

Oferente 10: **GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC /** Yauris Contreras / representante legal

(...)

"en los requerimientos de la entidad estamos rechazados con respecto a los documento económicos por el tema de los dictámenes, pero los dictámenes fueron adjuntados con su certificación correspondiente y los y los soportes para así validarlos entonces es para pedirle a la entidad que por favor verifique bien y nos habilite porque pues tenemos estamos cumpliendo con todos los documentos como lo exigen en el pliego (...)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:
El señor capitán, Castilla, se verificó la información que ustedes subsanan y en los estados financieros otra vez, y no tiene la expresión "ver opinión adjunta" en ninguna parte de los estados financieros ni en las notas, su oferta fue rechazada teniendo en cuenta los lo expuesto al principio de esta audiencia, teniendo como referencia el artículo 38 de la Ley 222 del 95.

Oferente 11: **CONSORCIO OBRAS DISAN 25 /** Nelson Vargas González / representante legal

(...)

"La observación también fue basada en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, fragmento "estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, o del revisor fiscal, o avalado de un contador externo (primer párrafo) deben anteponiendo la expresión "opinión adjunta u otra similar", en tal sentido y el alcance de esta firma será la que indiquen el dictamen correspondiente del oferente interesado, adicionalmente el oferente aclara que el 04 de noviembre allegaron las subsanaciones (...)

Respuesta DISAN / Comité Evaluador Económico:
El señor capitán, Castilla, "verifican al oferente CONSORCIO OBRAS DISAN 25, con base a la subsanación allegada el 04 noviembre de 2025, revisan la documentación anexados en su subsanación presentada en el SECOP II, y cambia su resultado de REQUERIDO a **HABILITADO,** pues allegaron los estados financieros de acuerdo al requerimiento hecho y los pliegos definitivos.

4. APERTURA DE SOBRE 2 - OFERTA ECONÓMICA

Se realiza la apertura del sobre 2 – ECONÓMICO en la plataforma SECOP II, de los siguientes oferentes que cumplieron con la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones,

LOTE 1: OFERENTES 68

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

OFERENTES HABILITADOS: 46

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					Total puntaje Técn
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	Constructora AHA S.A.S	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
16	CHM INGENIERÍA SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
18	W&E INGENIERIA SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO PP	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO KASAF 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
28	HyD S.A.S.	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0,25	40,25
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
56	CONSORCIO MEDINOVA	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN 25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

69	C.CPB.D.2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
OFERENTES RECHAZADOS: 22													
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
5	CONS-C&H	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L1	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
13	CONSORCIO 444	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
15	ORINOCO SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L1	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
29	INGENIERIA RH SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
59	CONSORCIO EML	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
61	IMEDSUR SAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
66A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L1	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L1	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

LOTE 2: OFERENTES 68

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

OFERENTES HABILITADOS: 46

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					Total puntaje Técn
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	Constructora AHA S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO PP	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO KASAF 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0,25	40,25
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
56	CONSORCIO MEDINOVA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN 25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
83	GRU S.A.S	L2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

OFERENTES RECHAZADOS: 22

1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
5	CONS-C&H	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L2	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
13	CONSORCIO 444	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L2	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
50	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

58	CONSORCIO YAJU.	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
59	CONSORCIO EML	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
61	IMEDSUR SAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
66A	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUGECOL	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L2	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L2	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

LOTE 3: OFERENTES 68

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

OFERENTES HABILITADOS: 47

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					Total puntaje Técn
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	Constructora AHA S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
16	CHM INGENIERÍA SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO PP	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO KASAF 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	OBRESSA SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
34	CONSORCIO RCB - 2	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
53	C. CONTRUVILL SALUD	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
56	CONSORCIO MEDINOVA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
63	CONSORCIO EKROHABITAT	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
	OFERENTES RECHAZADOS: 21												
1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS POLICIA NACIONAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
5	CONS-C&H	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
6	CIDMAS S.A.S.	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
7	CONSORCIO DISAN COLOMBIA MJHG	L3	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
9	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	L3	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
13	CONSORCIO 444	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
15	ORINOCO SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
24	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	L3	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
32	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
48	Consorcio SINPRO CAPITAL	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
51	CONSORCIO AGGEO	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
55	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS - BIC	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
61	IMEDSUR SAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L3	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L3	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

LOTE 4: OFERENTES 54

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

OFERENTES HABILITADOS: 40

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN					puntaje
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO SJT 42 – DPMS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO PP	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO KASAF 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	ARMELCO SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO NACIONAL LM	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

36	CONSORCIO ARKANUM	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
54	CONSORCIO DISAN CVL	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0,25	40,25
56	CONSORCIO MEDINOVA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
83	GESTION RURAL Y URBANA GRU S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

OFERENTES RECHAZADOS: 14

13	CONSORCIO 444	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
21	MANTENIMIENTO NACIONAL 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
41	AL CONSTRUCICONES SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
58	CONSORCIO YAJU.	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
59	CONSORCIO EML	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
61	IMEDSUR SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
72	Servingtech SAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
77	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L4	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
84	ABILE S.A.S	L4	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

LOTE 5: OFERENTES 48

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

OFERENTES HABILITADOS: 36

#	OFERENTE	lote	Comité Evaluador JURÍDICO	Comité Evaluador TÉCNICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO	COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO			CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN				punt eje
					Dcto Econ	Capital T	Capacidad R	Factor de Calidad 7A (19)	Apoyo a la Industria Nacional (20)	Vinculacion personas con Discapacidad (1)	Emprendimiento y empresa de mujeres (0.25)	Mipyme (0.25)	
3	CONSORCIO CSJT 42 – DPMS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO ANDINO	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO PP	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO KASAF 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

25	ARMELCO SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO MTO PONAL	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO MZ	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO WJ-DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO ARKANUM	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
42	CONDORCIO RAFAEL DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
56	CONSORCIO MEDINOVA	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
57	Asircon Contratistas SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
64	ACERO MAS CONCREO A+C	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
65	CONSORCIO COINZA	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
66B	CONSORCIO DISAN25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
68	Construcciones Kyoto S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
69	C.CPB.D.2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
70	CONSORCIO WINNER	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
73	UT COINSI-FEXXA 019	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
75	CONSORCIO INGENYAH	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
76	CONSORCIO NACIONAL 04	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
78	CONSORCIO SOLEDAD	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
79	CONSORCIO PONALW25	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
83	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
	OFERENTES RECHAZADOS: 12												
13	CONSORCIO 444	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
22	CONSORCIO ORION	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
40	UNION TEMPORAL INGENIEROS DISAN 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
43	CONSORCIO TRIADA 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
45	CONSORCIO POLICIA MEDTEC 2025	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
51	CONSORCIO AGGEO	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
61	IMEDSUR SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
72	Servingtech SAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
74	CONSORCIO CONSTRUEQUIOBRAS	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
80	CONSORCIO SANTA MARTA	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
82	CONSORCIO SEQUOIA	L5	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0
84	ABILE S.A.S	L5	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0	0	0	0	0	0

Que una vez desencriptados los sobres económicos fueron publicadas las ofertas económicas en el SECOP II, para transparencia con los oferentes se compartió la pantalla en este acto, a la vez, que el resultado de la evaluación económica sería publicado antes de la reanudación de la audiencia, y que la fecha de reanudación se informaría a través de mensaje en SECOP II.

- **Se suspende la audiencia en espera de conocer la TRM que regiría para el 19/11/2025 y realizar la evaluación económica de las ofertas habilitadas.**

- **Se reanudará la audiencia el 26 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas**

Que de acuerdo a las observaciones allegadas por los oferentes: CONSORCIO MANTENIMIENTOS, CONSORCIO ESPACIO SPS en la plataforma del SECOP II / mensajes el 19/11/2025, referentes a la solicitud de publicación de la evaluación definitiva ajustada en la audiencia, esta fue publicada dicha solicitud el 20 de noviembre de 2025.

Que el comité evaluador económico mediante comunicación oficial GS 2025 098650 DISAN, solicita al Grupo de Contratos de Disan, hacer el requerimiento a los siguientes oferentes relacionado s a continuación, por precios artificialmente bajos.

OFERENTE	lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5		Enviado SECOP
36 CONSORCIO ARKANUM	X	X	X	X	X	1	*22/11/2025 14:54*
23 CONSORCIO KASAF 2025					X	2	*22/11/2025 14:55*
20 CONSORCIO CE OBRAS DISAN	X		X			3	*22/11/2025 14:57*
18 W&E INGENIERIA SAS	X					4	*22/11/2025 14:58*
11 CONSTRUCTORA AHA SAS			X			5	*22/11/2025 14:59*
35 CONSORCIO WJ-DISAN			X	X	X	6	*22/11/2025 15:00*
67 CONSORCIO DISAN25		X				7	*22/11/2025 15:00*
17 CONSORCIO OBRAS DISAN 25				X	X	8	*22/11/2025 15:01*
19 CONSORCIO PP		X				9	*22/11/2025 15:03*
37 CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025				X	X	10	*22/11/2025 15:04*
54 CONSORCIO DISAN CVL	X	X	X			11	*22/11/2025 15:05*
65 CONSORCIO COINZA	X	X			X	12	*22/11/2025 15:06*
79 CONSORCIO PONALW25	X	X	X	X	X	13	*22/11/2025 15:10*
75 CONSORCIO INGENYAH	X	X	X			14	*22/11/2025 15:11*
4 CONSORCIO OBRAS DISAN DT		X	X	X	X	15	*22/11/2025 15:16*
8 CONSORCIO MANTENIMIENTOS		X				16	*22/11/2025 15:18*

Con base al listado suministrado por el comité económico, mediante comunicación oficial GS 2025 098772 y 098774 DISAN de fecha 21 de noviembre de 2025, se remitieron a cada uno de los oferentes en las fechas de la columna "Enviado SECOP"

Que el 25 de noviembre de 2025, mediante acta # AE-2025-006153 ARLOF-GRUCO-2.92, que trató de la presentación de evaluaciones definitivas SOBRE 2 del proceso realizado a través de licitación pública PN DISAN LI 004 2025, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, el comité evaluador económico, presentó su evaluación económica definitiva del sobre 2, por medio de la comunicación # GS DISAN 097533 2025 y GS DISAN 099570 2025, remitida por el gerente del proceso, la cual fue avalada por el comité de Adquisiciones para su publicación en la plataforma de SECOP II, además del consolidado de estas evaluaciones y sus soportes correspondientes.

REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA

Realizó la reanudación e instalación el señor Director de Sanidad (E),

Que a los 26 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 10:00 horas, nos reunimos, quien les habla, Teniente Coronel CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, Director de Sanidad de la Policía Nacional (E), el señor Subdirector de Sanidad (E), los integrantes del Comité de Adquisiciones para la Contratación Administrativa de la Dirección de Sanidad, el Gerente del Proceso y los correspondientes evaluadores jurídico, técnico y financiero, con el fin de realizar la reanudación de la Audiencia Pública de adjudicación del proceso de Licitación PN DISAN LI 004 2024 que tiene por objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**

5. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PODERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA - TRM


Teniendo en cuenta que el resultado de la consulta de los centavos de la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondió a 73, se dio aplicabilidad a lo establecido en el pliego de condiciones numeral 4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PODERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA de acuerdo con el siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método	Grupo A Evaluar
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto	3
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica	4
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja	1-5
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor	2

LOTE 1: Basado en los dos últimos dígitos los cuales están contenidos en el primer rango se procedió a aplicar el método **3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA** para el **LOTE 1**, al cual se presentaron 46 oferentes, de los cuales 41 quedaron habilitados y fueron evaluados acorde a lo exigido en el numeral **4.1 OFERTA ECONOMICA** formulario 1, obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

TRM	3.716,73
Puntaje más alto	59,5
Presupuesto	
Valor total corregido de la propuesta válida más baja.	1.159.194.876,59
Promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas	1.248.313.549,49



Numero	Oferente	Valor Inicial	Puntaje
75	CONSORCIO INGENYAH	1.194.240.065,78	59,0297281
65	CONSORCIO COINZA	1.193.312.144,19	58,9838622
18	W&E INGENIERIA SAS	1.220.885.332,58	58,6532311
4	CONSORCIO OBRAS DISAN DT	1.225.523.890,00	58,4239533
56	CONSORCIO MEDINOVA	1.228.049.454,68	58,2991179
83	GRU S.A.S	1.235.465.768,93	57,9325392
67	CONSORCIO DISAN25	1.235.466.468,32	57,9325046
23	CONSORCIO KASAF 2025	1.239.840.559,00	57,7162990
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	1.240.031.861,57	57,7068432
11	CONSTRUCTORA AHA SAS	1.240.901.128,00	57,6638765
30	CONSORCIO MTO PONAL	1.241.458.213,00	57,6363405
12	CONSORCIO ANDINO	1.241.807.529,27	57,6190742
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	1.244.348.491,62	57,4934778
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	1.246.071.330,70	57,4083201
16	CHM INGENIERÍA SAS	1.247.631.627,00	57,3311967
79	CONSORCIO PONALW25	1.159.194.876,59	57,2974901
26	OBRESSA SAS	1.248.324.907,78	57,2969287
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	1.249.650.467,46	57,2314080
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	1.249.914.696,44	57,2183475
57	Asircon Contratistas SAS	1.250.313.281,46	57,1986460
33	CONSORCIO MZ	1.253.450.202,26	57,0435921
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	1.255.331.640,80	56,9505950
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	1.256.709.333,29	56,8824975
28	HyD S.A.S	1.256.888.813,00	56,8736261
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	1.257.367.514,87	56,8499644
73	UT COINSI-FEXXA 019	1.257.879.690,77	56,8246483
68	Construcciones Kyoto S.A.S	1.259.327.423,19	56,7530887
76	CONSORCIO NACIONAL 04	1.261.301.804,77	56,6554976
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	1.261.315.820,48	56,6548049
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	1.261.888.904,00	56,6264781
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	1.261.978.868,76	56,6220312
34	CONSORCIO RCB - 2	1.262.376.214,00	56,6023910
69	C.CPB.D.2025	1.262.811.427,86	56,5808789
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	1.263.057.958,00	56,5686933
53	C. CONTRUVILL SALUD	1.263.304.219,48	56,5565209
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	1.263.542.428,17	56,5447465
3	CSJT 42	1.264.894.876,00	56,4778968
63	CONSORCIO EKROHABITAT	1.267.564.817,82	56,3459251
19	CONSORCIO PP	1.282.243.127,98	55,6203954
25	ARMELCO SAS	1.283.188.349,07	55,5736743
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	1.292.000.000,00	55,1381259

LOTE 2: Para la evaluación económica del **LOTE 2** se procedió a aplicar el método número **4 MENOR VALOR**, al cual se presentaron 46 oferentes, de los cuales 39 quedaron habilitados y fueron evaluados acorde a lo exigido en el numeral **4.1 OFERTA ECONOMICA** formulario 1, obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Puntaje mas alto	59,5
V_{min}	1.206.932.380
Presupuesto	1.378.721.375

$$Puntaje = \frac{Puntaje\ máximo * V_{min}}{V_i}$$

Numero	Oferente	Valor Inicial	Puntaje
79	CONSORCIO PONALW25	1.206.932.380,12	59,5000000
65	CONSORCIO COINZA	1.241.262.836,68	57,8543677
75	CONSORCIO INGENYAH	1.242.090.085,02	57,8158360
67	CONSORCIO DISAN25	1.254.636.449,48	57,2376776
20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	1.268.423.385,08	56,6155414
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	1.268.423.663,21	56,6155289
35	CONSORCIO WJ-DISAN	1.269.802.043,74	56,5540723
26	OBRESSA SAS	1.271.868.229,83	56,4621986
11	CONSTRUCTORA AHA SAS	1.273.524.925,00	56,3887484
56	CONSORCIO MEDINOVA	1.277.222.920,04	56,2254838
23	CONSORCIO KASAF 2025	1.281.107.326,00	56,0550043
83	GRU S.A.S	1.284.969.293,93	55,8865313
25	ARMELCO SAS	1.290.483.205,17	55,6477421
12	CONSORCIO ANDINO	1.290.651.796,88	55,6404731

30	CONSORCIO MTO PONAL	1.291.200.135,00	55,6168441
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	1.297.371.788,77	55,3522724
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	1.298.343.585,79	55,3108418
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	1.299.720.639,51	55,2522399
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	1.299.995.422,80	55,2405611
57	Asircon Contratistas SAS	1.300.409.999,77	55,2229502
73	UT COINSI-FEXXA 019	1.306.996.326,22	54,9446660
39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	1.307.027.861,64	54,9433403
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	1.307.062.329,69	54,9418914
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	1.307.745.779,29	54,9131779
34	CONSORCIO RCB - 2	1.308.821.021,00	54,8680648
76	CONSORCIO NACIONAL 04	1.308.902.286,16	54,8646583
33	CONSORCIO MZ	1.309.313.627,77	54,8474217
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	1.309.785.308,48	54,8276700
68	Construcciones Kyoto S.A.S	1.309.786.875,30	54,8276044
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	1.311.853.387,89	54,7412365
53	C. CONTRUVILL SALUD	1.314.335.076,03	54,6378758
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	1.315.162.625,17	54,6034956
3	CSJT 42	1.315.575.773,00	54,5863477
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	1.315.714.428,81	54,5805952
63	CONSORCIO EKROHABITAT	1.316.315.374,35	54,5556772
69	C.CPB.D.2025	1.318.006.470,59	54,4856783
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	1.318.055.736,00	54,4836418
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	1.321.449.015,00	54,3437362
19	CONSORCIO PP	1.330.783.543,76	53,9625523

LOTE 3: Para la evaluación económica del **LOTE 3** se procedió a aplicar el método numero 1 **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO,** al cual se presentaron 47 oferentes de los cuales 40 quedaron habilitados y fueron evaluados acorde a lo exigido en el numeral **4.1 OFERTA ECONOMICA** formulario 1, obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

TRM	3.716,73
Puntaje mas alto	59,5
Mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas:	971.314.565,25

$$Puntaje = \left[1 - \left|\frac{V_{ie} - V_{me}}{V_{me}}\right|\right] * Puntaje\ máximo$$

No.	OFERENTES	Valor Inicial	Puntaje
34	CONSORCIO RCB - 2	971.303.343,00	59,5000000
37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	971.325.787,50	59,4986251
65	CONSORCIO COINZA	970.688.897,88	59,4623604
73	UT COINSI-FEXXA 019	972.920.063,64	59,4009631
16	CHM INGENIERÍA SAS	969.523.798,00	59,3909888
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	973.863.430,18	59,3431744
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	974.375.450,90	59,3118091
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	974.817.960,00	59,2847020
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	975.437.064,49	59,2467769
63	CONSORCIO EKROHABITAT	976.176.714,24	59,2014675
53	C. CONTRUVILL SALUD	976.218.718,81	59,1988944
26	OBRESSA SAS	966.080.704,27	59,1800721
57	Asircon Contratistas SAS	965.875.905,42	59,1675266
52	CONSORCIO ESPACIO SPS	977.037.554,30	59,1487343
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	965.567.510,82	59,1486350
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	965.466.935,72	59,1424740
3	CSJT 42	977.139.762,00	59,1424732
47	CONSORCIO SANIDAD 2025	965.363.881,42	59,1361611
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	977.243.120,00	59,1361418
69	C.CPB.D.2025	977.410.733,12	59,1258741
76	CONSORCIO NACIONAL 04	977.930.323,89	59,0940451
68	Construcciones Kyoto S.A.S	977.958.980,95	59,0922896
67	CONSORCIO DISAN25	977.959.595,97	59,0922519
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	963.719.773,17	59,0354465
25	ARMELCO SAS	978.983.637,53	59,0295213
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	962.393.965,51	58,9542303
12	CONSORCIO ANDINO	958.853.712,70	58,7373618
71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	984.000.000,00	58,7222295
23	CONSORCIO KASAF 2025	958.605.187,00	58,7221377
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	957.933.441,15	58,6809879
70	CONSORCIO WINNER	984.922.285,05	58,6657323
19	CONSORCIO PP	985.401.992,02	58,6363464
2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	985.435.098,83	58,6343184
83	GRU S.A.S	954.406.812,74	58,4649541
33	CONSORCIO MZ	952.079.912,07	58,3224131
30	CONSORCIO MTO PONAL	952.024.306,00	58,3190067
56	CONSORCIO MEDINOVA	948.671.560,09	58,1136246
35	CONSORCIO WJ-DISAN	943.121.054,16	57,7736123
75	CONSORCIO INGENYAH	922.558.952,91	56,5140212
79	CONSORCIO PONALW25	896.445.633,92	54,9143742

LOTE 4: Para la evaluación económica del **LOTE 4** se evaluó con el método numero 2 **MEDIA GEOMÉTRICA,** al cual se presentaron 40 oferentes, de los cuales 32 quedaron habilitados y fueron evaluados acorde a lo exigido en el numeral **4.1 OFERTA ECONOMICA** formulario 1, obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 4: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

TRM	3.716,73
Puntaje mas alto	59,5
Media Geometrica	4.618.233.761,30

$$Puntaje = Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{|MG - Vi|}{MG}\right)\right)$$

Numero	Oferente	Valor Inicial	Puntaje
65	CONSORCIO COINZA	4.622.752.959,36	59,5000000
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	4.624.706.140,50	59,4166117
10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	4.627.520.731,28	59,3803493
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	4.604.962.219,16	59,3290133
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	4.600.714.961,48	59,2742928
57	Asircon Contratistas SAS	4.599.831.848,30	59,2629150
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	4.640.309.598,67	59,2155812
64	ACERO MAS CONCREO A+C	4.640.797.589,00	59,2092941
73	UT COINSI-FEXXA 019	4.595.196.849,40	59,2031990
76	CONSORCIO NACIONAL 04	4.641.527.462,33	59,1998906
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	4.642.416.855,00	59,1884320
68	Construcciones Kyoto S.A.S	4.642.745.919,56	59,1841924
54	CONSORCIO DISAN CVL	4.643.234.220,00	59,1779013
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	4.644.213.791,00	59,1652807
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	4.647.137.981,41	59,1276063
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	4.585.460.377,79	59,0777571
69	C.CPB.D.2025	4.651.479.011,83	59,0716777
3	CSJT 42	4.653.478.722,00	59,0459140
75	CONSORCIO INGENYAH	4.577.398.411,50	58,9738891
67	CONSORCIO DISAN25	4.662.255.360,55	58,9328383
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	4.664.695.878,00	58,9013954
33	CONSORCIO MZ	4.565.135.622,79	58,8158988
30	CONSORCIO MTO PONAL	4.548.023.170,00	58,5954269
70	CONSORCIO WINNER	4.690.538.567,67	58,5684456
83	GRU S.A.S	4.545.211.260,19	58,5591990
25	ARMELCO SAS	4.691.516.377,44	58,5558478
23	CONSORCIO KASAF 2025	4.538.384.394,00	58,4712436
27	CONSORCIO DISAN INTERGC	4.706.149.577,14	58,3673178
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	4.730.531.066,67	58,0531937
35	CONSORCIO WJ-DISAN	4.491.566.792,89	57,8680591
19	CONSORCIO PP	4.821.530.086,81	56,8807884
79	CONSORCIO PONALW25	4.269.182.399,20	55,0029223

LOTE 5: Basado en los dos últimos dígitos los cuales están contenidos en el primer rango se procedió a aplicar el método **3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA** para el **LOTE 5**, al cual se presentaron 36 oferentes, de los cuales 31 quedaron habilitados y fueron evaluados acorde a lo exigido en el numeral **4.1 OFERTA ECONOMICA** formulario 1, obteniendo el siguiente resultado:

LOTE 5: MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

TRM	3.716,73
Puntaje mas alto	59,5
Presupuesto	
Valor total corregido de la propuesta válida más baja.	4.338.257.584,30
Promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas	4.675.556.614,96

$$Puntaje = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\bar{x} - x_i}{\bar{x}}\right)\right) & Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \bar{x} \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\bar{x}}\right)\right) & Para\ valores\ mayores\ a\ \bar{x} \end{cases}$$

Numero	Oferente	Valor Inicial	Puntaje
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	4.541.596.516,24	59,042032
23	CONSORCIO KASAF 2025	4.466.611.456,00	58,968019
35	CONSORCIO WJ-DISAN	4.564.240.422,00	58,743088
56	CONSORCIO MEDINOVA	4.591.011.893,81	58,389652
33	CONSORCIO MZ	4.620.885.916,93	57,995256
30	CONSORCIO MTO PONAL	4.639.079.459,00	57,755066
12	CONSORCIO ANDINO	4.643.451.822,00	57,697342
38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	4.658.268.505,81	57,501733
25	ARMELCO SAS	4.658.398.423,08	57,500018
75	CONSORCIO INGENYAH	4.668.805.483,39	57,362624
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	4.672.745.095,00	57,310614
57	Asircon Contratistas SAS	4.674.256.789,52	57,290656

79	CONSORCIO PONALW25	4.338.257.584,30	57,273496
83	GRU S.A.S	4.688.630.181,67	57,100899
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	4.698.168.260,50	56,974978
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	4.715.389.468,02	56,747624
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	4.717.530.888,00	56,719354
68	Construcciones Kyoto S.A.S	4.717.865.417,49	56,714937
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	4.718.361.466,32	56,708388
60	CONSORCIO SAN ACUTIS	4.724.309.404,00	56,629864
76	CONSORCIO NACIONAL 04	4.725.114.282,70	56,619238
64	ACERO MAS CONCREO A+C	4.726.787.694,00	56,597146
67	CONSORCIO DISAN25	4.728.769.973,73	56,570976
3	CSJT 42	4.728.771.507,00	56,570955
69	C.CP B.D.2025	4.728.824.816,49	56,570252
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	4.729.018.129,00	56,567699
81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	4.737.712.523,84	56,452916
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	4.757.513.283,15	56,191508
73	UT COINSI-FEXXA 019	4.763.569.039,03	56,111560
70	CONSORCIO WINNER	4.766.433.311,71	56,073746
19	CONSORCIO PP	4.831.876.049,96	55,209773


En atención a la solicitud *precios artificialmente bajos según el pliego de condiciones 4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO "En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico".* los oferentes no presentaron justificación a los precios artificialmente bajos, por tal motivo quedan rechazados en referencia al punto *1.15. CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS numeral V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con los establecido en la sección 4.1.3.* así:

4. CONSORCIO OBRAS DISAN DT Lotes 2, 3, 4 y 5
11. CONSORCIO AHA S.A.S. Lote 3
20. CONSORCIO C OBRAS DISAN Lotes 1 y 3
23. CONSORCIO KASAF 2025 Lote 5
36. CONSORCIO ARKANUN Lotes 1, 2, 3, 4 y 5
37. CONSORCIO MTO PONAL DUOVAL Lotes 4 y 5
54. CONSORCIO DISAN CVL Lotes 1, 2 y 3

De igual manera el comité económico presenta a continuación los oferentes rechazos, son:

78. CONSORCIO SOLEDAD: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto ***1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS*** *numeral M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el "Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial", de acuerdo con lo exigido por la Entidad,* por lo anterior el oferente queda rechazado para los lotes 1, 2, 3, 4 y 5.

31. CONSORCIO NACIONAL LM: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, ***"NOTA:*** *Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)",* punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo";* por lo anterior, el oferente para los lotes 1, 2, 3 y 4, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.



LOTE 1

TOTAL COSTOS DIRECTOS =		$ 952,493,373.17
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	
Administración =	22.90%	$ 227,845,916.19
Imprevistos =	1.00%	$ 9,524,933.73
Utilidad =	5.00%	$ 47,624,668.66
TOTAL AIU=	28.90%	$ 284,705,518.58
IVA sobre Utilidad (19%) =	19%	$ 9,046,687.05
VALOR TOTAL =		$ 1,246,337,578.80

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A I U.
NOTA 2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

Firma del Proponente o de su representante legal
LUIS MILTON ORTIZ VERGEL

LOTE 2

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	
Administración =	27.52%	$ 265,269,641.18
Imprevistos =	1.00%	$ 9,639,685.22
Utilidad =	5.00%	$ 48,199,426.09
TOTAL AIU=	33.52%	$ 323,128,952.49
IVA sobre Utilidad (19%) =	19.00%	$ 9,157,890.96
VALOR TOTAL =		$ 1,206,275,365.17

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

Firma del Proponente o de su representante legal
LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONSORCIO NACIONAL LM

LOTE 3

TOTAL COSTOS DIRECTOS =		$ 707,598,501.81
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	
Administración =	29.54%	$ 211,147,392.94
Imprevistos =	1.00%	$ 7,075,985.02
Utilidad =	5.00%	$ 35,379,925.09
TOTAL AIU=	35.54%	$ 253,603,303.05
IVA sobre Utilidad (19%) =	19%	$ 6,722,185.77
VALOR TOTAL =		$ 967,923,990.63


NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U
NOTA 2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

Firma del Proponente o de su representante legal
LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONSORCIO NACIONAL LM

LOTE 4

10	MOBILIARIO					$ 84,512,373.40
10.1	Silla Ayuda de una persona en SOLDADO o similar / Mobiliario de personas en camilla	Und	2.00	$ 295,450.00	$	590,900.00
10.2	Colchón BARIATRICO con accesorios de SOLDADO o similar / Preparación de pacientes de cirugía ortopédica de pacientes prodecimientos invasivos	Und	2.00	$ 3,909,243.70	$	7,818,487.40
10.3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - RECAUCHO o similar / Preparación de pacientes de cirugía / preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	3.00	$ 3,568,779.00	$	7,105,558.00
10.4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / RECAUCHO similar	Und	4.00	$ 1,863,764.00	$	7,455,056.00
10.5	Sillas operativas EVERY negra de SOLDADO o similar / ejercicio de trabajo asistencial	Und	3.00	$ 548,739.00	$	1,646,217.00
10.6	Silla operativa EVERY negra de SOLDADO o similar / ejercicio de trabajo asistencial	Und	1.00	$ 548,739.00	$	548,739.00
10.7	Silla BARDEM 142 Bariatrica de SOLDADO o similar / Sala de espera por procedimientos invasivos	Und	3.00	$ 724,571.00	$	2,173,713.00
10.8	Sillas operativas EVERY negra de SOLDADO o similar / ejercicio de trabajo procedimientos invasivos	Und	3.00	$ 548,739.00	$	1,646,217.00
10.9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / RECAUCHO o similar	Und	3.00	$ 1,853,764.00	$	5,561,292.00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				$	34,512,379.40
	IVA (19%) =			19%	$	6,557,352.09
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO CON IVA=				$	41,069,969.48
	VALOR TOTAL =				$	4,811,934,357.24

17. CONSORCIO OBRAS DISAN 25: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, *"**NOTA:** Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)"*, punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo"*; por lo anterior, el oferente para los lotes 2 y 4, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.



LOTE 2

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	
Administración =	27.52%	$ 263,947,362.43
Imprevistos =	1.00%	$ 9,591,110.55
Utilidad =	5.00%	$ 47,955,552.77
TOTAL AIU=	33.52%	$ 321,494,025.75
IVA sobre Utilidad (19%) =	19.00%	$ 9,111,555.60
VALOR TOTAL =		$ 1,289,716,636.10

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

Página 5

NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ
R/L CONSORCIO OBRAS DISAN 25
C.C. 1.039.451.924

NELSON HERNANDO VARGAS COLMENARES
INGENIERO CIVL
C.C. 5.439.741

LOTE 4

TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=	15		$ 31,628,397.50
IVA [illegible] =	19%		$ 6,008,355.35
TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=			$ 37,637,752.85
VALOR TOTAL =			$ 4,465,193,850.87

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ
R/L CONSORCIO OBRAS DISAN 25
C.C. 1.039.451.924

NELSON HERNANDO VARGAS COLMENARES
INGENIERO CIVL
C.C. 5.439.741

71. AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, ***"NOTA:*** *Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)"*, punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo"*; por lo anterior, el oferente para los lote 2, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.

LOTE 2

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	
Administración =	27.52%	282,162,655.06
Imprevistos =	0.10%	1,025,300.39
Utilidad =	2.51%	25,735,038.67
TOTAL AIU=	30.13%	308,922,994.06
IVA sobre Utilidad (19%) =	19%	4,569,657.35
		1,339,112,996.86

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

El proponente:

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
N/c: 830.013.749-5
Nombre Representante Legal: OSCAR WILLIAM FLOREZ BEJARANO
Identificación (C.C.X C.E. Dj 73.134.516
Dirección: Transversal 110# No. 81-40 Int. 6-401
Teléfono: 3176467053
Email: agenciarconsultores@hotmail.com


Martha Florez

Así mismo, se constató que al revisar la oferta económica el ítem **15 OTROS** y **ítem 15.01 Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final** superan el valor unitario en referencia al punto ***1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS*** *numeral O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial $ 38.416.124,3375.*

CUADRO PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE

15	**OTROS**				**78,676,848.65**
15.01	Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final	m	102.53	$ 374,694.25	38,416,125.41
15.02	Suministro e instalación, Mueble recepción M-2	m	12.40	$ 1,339,251.52	16,606,718.85
15.03	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	2.80	$ 561,063.89	1,570,978.89
15.04	Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado.	und	75.00	$ 294,440.34	22,083,025.50
	TOTAL COSTOS DIRECTOS=				**1,025,300,345.43**
	DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**			
	Administración =	27.52%			282,162,655.06
	Imprevistos=	0.10%			1,025,300.35
	Utilidad =	2.51%			25,735,038.67
	TOTAL AIU=	**30.13%**			308,922,994.08
	IVA sobre Utilidad (19%) =	19%			4,889,657.35
					1,339,112,996.86
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					


56. CONSORCIO MEDINOVA: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, ***"NOTA:*** *Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)"*, punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo"*; por lo anterior, el oferente para los lote 4, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.



LOTE 4

Silla Ansilla de dos puestos de SOLIKOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2.00	$	273,891.00	$ 547,782.00
Poltrona SHAVA con accesorios de SOLIKOFF o similar / Preparación de pacientes de cirugía /Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2.00	$	3,621,524.00	$ 7,243,048.00000
Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HERROM o similar / Preparacion de pacientes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2.00	$	3,291,295.00	$ 6,582,590.00
Camilla para recuperación de pacientes de cirugía - HERROM o similar	Und	4.00	$	1,717,327.00	$ 6,869,308.00
Sillas operativas EVERY negra de SOLIKOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3.00	$	508,352.00	$ 1,525,056.00
Silla operativa EVERY negra de SOLIKOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1.00	$	508,352.00	$ 508,352.00
Sillas TANDEM 142 Bandeja de SOLIKOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3.00	$	673,096.00	$ 2,019,288.00
Sillas operativas EVERY negra de SOLIKOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3.00	$	508,352.00	$ 1,525,056.00
Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HERROM o similar	Und	3.00	$	1,717,327.00	$ 5,151,981.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=	$ 31,972,461.00
		IVA (19%) =		19%	$ 6,074,767.59
				TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=	$ 38,047,228.59
				VALOR TOTAL =	$ 4,517,912,337.34

65. CONSORCIO COINZA: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, ***"NOTA:*** *Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)"*, punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo"*; por lo anterior, el oferente para los lote 5, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.



LOTE 5

TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=		$ 32,252,045.580000
IVA (19%)=	19.00%	$ 6,127,888.74
TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=		$ 38,379,934.72
VALOR TOTAL =		$ 4,456,115,597.43

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Página 10

ANGÉLICA MARÍA PINZON BARRETO
C.C. N° 51.919.139 De Bogotá D.C.
Representante Legal CONSORCIO CORIZA

12. CONSORCIO ANDINO: de acuerdo al pliego de condiciones en su punto **2.5 INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA**, ***"NOTA:*** *Cuando el proponente presente en la plataforma SECOP II / Cuestionario / Sobre 2 económico / oferta económica por un valor diferente al relacionado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA, será causal de rechazo de la oferta (numeral U)"*, punto **1.15 CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS** *"U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo"*; por lo anterior, el oferente para el lote 4, se evidencia que los valores ofertados en la plataforma SECOP II difieren con los valores de la oferta económica presentada en el formato Excel editable.

Teniendo en cuenta que en el ítem número 14,30 de la oferta económica "*Suministro e instalación. Platina A572 Gr. 50, 450x450x9.52mm. para conexión, con 6 perforaciones troqueladas de Φ 1/2"*, el oferente no totaliza lo cual al realizar el cálculo o corrección aritmética el valor afecta a los costos directos, al AIU y al valor total de la oferta, generando un valor diferente en lo ofertado en la plataforma SECOP II y el valor ofertado en la oferta económica en formato Excel editable, así:

CUADRO PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE

14	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				**1.051.946**
14,10	Suministro e instalación Anclaje epoxico Φ = 3/8" para elemento no estructural	Und	12,00	$ 46.388,00	556.656
14,20	Suministro e instalación Anclaje epoxico Φ = 1/2" para elemento no estructural	Und	10,00	$ 49.529,00	495.290
14,30	Suministro e instalación. Platina A572 Gr. 50, 450x450x9.52mm. para conexión, con 6 perforaciones troqueladas de Φ 1/2"	Und	6,00	$ 188.651,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS=				**3.413.201.219**

DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**	
Administración =	26,99%	921.223.009
Imprevistos =	1%	34.132.012
Utilidad =	4%	136.528.049
TOTAL AIU=	**31,99%**	1.091.883.070
IVA sobre Utilidad (19%) =	19%	25.940.329
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU=		4.531.024.618

16	**MOBILIARIO**				**32.493.596**
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 278.354,00	556.708
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugía /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.680.553,00	7.361.106
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.344.941,00	6.689.882
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.745.319,00	6.981.276

16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3,00	$ 516.638,00	1.549.914
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 516.638,00	516.638
16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 684.067,00	2.052.201
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 516.638,00	1.549.914
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.745.319,00	5.235.957
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**32.493.596**
	IVA (19%) =		19%		**6.173.783**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**38.667.379**
	VALOR TOTAL =				**4.569.691.997**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

CUADRO CORRECCION ARITMETICA REALIZADA POR EL COMITÉ ECONOMICO


14	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**				**2.183.852**
14,10	Suministro e instalación Anclaje epoxico Φ = 3/8" para elemento no estructural	Und	12,00	$ 46.388,00	556.656
14,20	Suministro e instalación Anclaje epoxico Φ = 1/2" para elemento no estructural	Und	10,00	$ 49.529,00	495.290
14,30	Suministro e instalación. Platina A572 Gr. 50, 450x450x9.52mm. para conexión, con 6 perforaciones troqueladas de Φ 1/2"	Und	6,00	$ 188.651,00	1.131.906
	TOTAL COSTOS DIRECTOS=				**3.414.333.125**

DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**	
Administración =	26,99%	921.528.510
Imprevistos =	1%	34.143.331
Utilidad =	4%	136.573.325
TOTAL AIU=	**31,99%**	1.092.245.167
IVA sobre Utilidad (19%) =	19%	25.948.932
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU=		4.532.527.223

16	**MOBILIARIO**				**32.493.596**
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 278.354,00	556.708
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugia /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.680.553,00	7.361.106
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugia - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugia / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.344.941,00	6.689.882
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugia / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.745.319,00	6.981.276
16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3,00	$ 516.638,00	1.549.914
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 516.638,00	516.638
16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 684.067,00	2.052.201
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 516.638,00	1.549.914
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.745.319,00	5.235.957
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**32.493.596**
	IVA (19%) =		19%		**6.173.783**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**38.667.379**
	VALOR TOTAL =				**4.571.194.602**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

VALOR OFERTA PRESENTADA SECOP II



Así mismo el **14. CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE** fue objeto de ajuste aritmético conforme a lo establecido en el numeral **4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS** literal A que a la letra dice *"Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada"*; toda vez que en la actividad **16. MOBILIARIOS** no se realiza la totalización del **ítem 16,1 hasta el ítem 16,9 por valor de $34.512.579,40**, al realizar el cálculo aritmético, no afectó el valor de los costos indirectos, AIU y valor total de la oferta, razón por la cual se procedió a realizar la respectiva corrección meramente aritmética con el siguiente resultado

CUADRO PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE

16	**MOBILIARIO**				
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 295.650,00	$ 591.300,00
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugía /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.909.243,70	$ 7.818.487,40
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.552.779,00	$ 7.105.558,00
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.853.764,00	$ 7.415.056,00
16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3,00	$ 548.739,00	$ 1.646.217,00
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 548.739,00	$ 548.739,00
16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 726.571,00	$ 2.179.713,00
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 548.739,00	$ 1.646.217,00
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.853.764,00	$ 5.561.292,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**$ 17.256.289,70**
	IVA (19%) =		19%		**$ 3.278.695,04**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**$ 20.534.984,74**
	VALOR TOTAL =				**$ 4.604.962.219,16**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					

CUADRO CORRECCION ARITMETICA REALIZADA POR EL COMITÉ ECONOMICO

16	**MOBILIARIO**				**$ 34.512.579,40**
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 295.650,00	$ 591.300,00
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugía /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.909.243,70	$ 7.818.487,40
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.552.779,00	$ 7.105.558,00
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.853.764,00	$ 7.415.056,00
16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3,00	$ 548.739,00	$ 1.646.217,00
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 548.739,00	$ 548.739,00

16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 726.571,00	$ 2.179.713,00
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 548.739,00	$ 1.646.217,00
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.853.764,00	$ 5.561.292,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**$ 17.256.289,70**
	IVA (19%) =		19%		**$ 3.278.695,04**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**$ 20.534.984,74**
	VALOR TOTAL =				**$ 4.604.962.219,16**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el valor de la propuesta que se tuvo en cuenta para la evaluación económica fué el valor corregido aritméticamente, es decir **$4.604.962.219,16.**

De la misma forma el **30. CONSORCIO MTO PONAL** fue objeto de ajuste aritmético conforme a lo establecido en el numeral **4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS** literal A que a la letra dice *"Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada*"; toda vez que en la actividad **16. MOBILIARIOS** no se realiza la totalización del **ítem 16,1 hasta el ítem 16,9 por valor de $32.321.720,00**, al realizar el cálculo aritmético, no afectó el valor de los costos indirectos, AIU y valor total de la oferta, razón por la cual se procedió a realizar la respectiva corrección meramente aritmética con el siguiente resultado

CUADRO PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE

16	**MOBILIARIO**				
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 276.882,14	$ 553.764,00
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugía /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.661.084,91	$ 7.322.170,00
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.327.248,59	$ 6.654.497,00
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.736.087,06	$ 6.944.348,00
16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugía	Und	3,00	$ 513.905,05	$ 1.541.715,00
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 513.905,05	$ 513.905,00
16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 680.448,27	$ 2.041.345,00
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 513.905,05	$ 1.541.715,00
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.736.087,06	$ 5.208.261,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**$ 16.160.860,00**
	IVA (19%) =		19%		**$ 3.070.563,40**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**$ 19.231.423,00**
	VALOR TOTAL =				**$ 4.548.023.170,00**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					

CUADRO CORRECCION ARITMETICA REALIZADA POR EL COMITÉ ECONOMICO

16	**MOBILIARIO**				**$ 32.321.720,00**
16,1	Silla Amalia de dos puestos de SOLINOFF o similar / descanso de personal de cirugía	Und	2,00	$ 276.882,14	$ 553.764,00
16,2	Poltrona SHANA con accesorios de SOLINOFF o similar / Preparción de pacientes de cirugía /Preparación de pacintes proedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.661.084,91	$ 7.322.170,00
16,3	Camilla para preparación de pacientes de cirugía - HILRROM o similar / Preparación de pacintes de cirugía / Preparación de pacientes procedimientos invasivos	Und	2,00	$ 3.327.248,59	$ 6.654.497,00
16,4	Camilla para recuperación de pacientes de cirugía / HILRROMo similar	Und	4,00	$ 1.736.087,06	$ 6.944.348,00

16,5	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo cirugia	Und	3,00	$ 513.905,05	$ 1.541.715,00
16,6	Silla operativa EVERY negra de SOLINOFF o similar / puesto de trabajo esterilización	Und	1,00	$ 513.905,05	$ 513.905,00
16,7	Sillas TANDEM 1+2 Bariatrica de SOLINOFF o similar / Sala de espera procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 680.448,27	$ 2.041.345,00
16,8	Sillas operativas EVERY negra de SOLINOFF o similar / puestos de trabajo procedimientos invasivos	Und	3,00	$ 513.905,05	$ 1.541.715,00
16,9	Camilla para recuperación de pacientes de procedimientos invasivos / HILRROM o similar	Und	3,00	$ 1.736.087,06	$ 5.208.261,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO=				**$ 16.160.860,00**
	IVA (19%) =		19%		$ 3.070.563,40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO + IVA=				**$ 19.231.423,00**
	VALOR TOTAL =				**$ 4.548.023.170,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el valor de la propuesta que se tuvo en cuenta para la evaluación económica fue el valor corregido aritméticamente, es decir **$4.548.023.170,00.**

El **19. CONSORCIO PP** fue objeto de ajuste aritmético conforme a lo establecido en el numeral **4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS** literal A que a la letra dice *"Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada"*; toda vez que en la actividad realiza un redondeo en la sumatoria del **ítem 14** aseo por valor de **$ 8.650.749,63852** y redondeo en la multiplicación de cantidades por valor unitario del **ítem 14,01** por valor de **$6.626.478,63852** aseo general permanente en las obras de mantenimiento, al realizar el cálculo aritmético, no afectó el valor de los costos indirectos, AIU y valor total de la oferta, razón por la cual se procedió a realizar la respectiva corrección meramente aritmética con el siguiente resultado:

CUADRO PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE

14	**ASEO**				**$ 8,650,749.64**
14.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	919.46	$ 7,206.94	$ 6,626,478.64
14.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	25.00	$ 80,970.84	$ 2,024,271.00
15	**OTROS**				**$ 75,922,795.52**
15.01	Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final	m	102.53	$ 361,600.00	$ 37,073,615.52
15.02	Suministro e instalación. Mueble recepción M-2	m	12.40	$ 1,292,400.00	$ 16,025,760.00
15.03	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 formorado	ML	2.80	$ 541,400.00	$ 1,515,920.00
15.04	Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado.	und	75.00	$ 284,100.00	$ 21,307,500.00

	TOTAL COSTOS DIRECTOS=		**989,650,884.03**
	DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**	
	Administración =	27.52%	$ 272,351,923.29
	Imprevistos =	1.00%	$ 9,896,508.84
	Utilidad =	5.00%	$ 49,482,544.20
	TOTAL AIU=	33.52%	$ 331,730,976.33
	IVA sobre Utilidad (19%) =	19.00%	$ 9,401,683.40
	VALOR TOTAL =		$ 1,330,783,543.76

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

CUADRO CORRECCION ARITMETICA REALIZADA POR EL COMITÉ ECONOMICO

14	**ASEO**				**$ 8,650,749.64**
14.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	919.46	$ 7,206.94	$ 6,626,478.64
14.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	25.00	$ 80,970.84	$ 2,024,271.00
15	**OTROS**				**$ 75,922,795.52**
15.01	Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final	m	102.53	$ 361,600.00	$ 37,073,615.52
15.02	Suministro e instalación. Mueble recepción M-2	m	12.40	$ 1,292,400.00	$ 16,025,760.00
15.03	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 formorado	ML	2.80	$ 541,400.00	$ 1,515,920.00
15.04	Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado.	und	75.00	$ 284,100.00	$ 21,307,500.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS=				**989,650,884.03**
	DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**			
	Administración =	27.52%			$ 272,351,923.29
	Imprevistos=	1.00%			$ 9,896,508.84
	Utilidad =	5.00%			$ 49,482,544.20
	TOTAL AIU=	33.52%			$ 331,730,976.33
	IVA sobre Utilidad (19%) =	19%			$ 9,401,683.40
					$ 1,330,783,543.76

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

6. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR SECOP II Y EN AUDIENCIA

- El día 26 de noviembre de 2025, **por medio de la plataforma SECOP:**

Oferente, **CONSORCIO MEDINOVA**:
Observación: "*a la aplicación que está dando la Entidad a la causal de rechazo del literal U del numeral 1.15 no aplica en virtud de lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto 595 de 2022"(...)*

Oferente, **CONSORCIO MTO POLICIA**:
Observación: "*Solicitamos al comité evaluador que el requerimiento sea efectuado de manera pública, a fin de garantizar que en el proceso prevalezcan los principios de igualdad, pluralidad de oferentes y publicidad establecidos en las normas de contratación estatal*".(...)

Oferente, **CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT:**
Observación: *"Respecto del manejo dado al análisis de presuntos precios artificialmente bajos dentro del presente proceso de selección.*
La Entidad afirma haber realizado requerimientos a este consorcio; sin embargo, nunca recibimos comunicación alguna, ni mediante SECOP ni por los canales oficiales establecidos" (...)

- **Por medio de la audiencia:**

Oferente, **CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT:**
Observación: presentada por el señor PINEDA PEÑUELA JULIAN DAVID – Apoderado, se basa en la misma observación de la plataforma SECOP II) *"Respecto del manejo dado al análisis de presuntos precios artificialmente bajos dentro del presente proceso de selección. La Entidad afirma haber realizado requerimientos a este consorcio; sin embargo, nunca recibimos comunicación alguna, ni mediante SECOP ni por los canales oficiales establecidos" (...)*

Oferente, **CONSORCIO MEDINOVA:**
Observación: señora: Jessica Lorena Ospina Gómez, C.C. 1057602913 (apoderada), se basa en la misma observación de la plataforma SECOP II), *a la aplicación que está dando la Entidad a la causal de rechazo del literal U del numeral 1.15 no aplica en virtud de lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto 595 de 2022"(...)*

Oferente, **CONSORCIO KYOTO SAS:**
Observación: señora: Elizabeth Calderón Recalde, C.C. 127076459 (apoderada), *"mi observación va más a un tema netamente de forma del consolidado del lote uno, en el cual pues se evidencia que el puntaje que se nos asignó es de 40.25, pero pues de acuerdo al consolidado de la etapa de sobre uno. El puntaje correspondiente es de 40.50, entonces creo que es un tema más de formato es para que la entidad lo revise".*

Oferente, **CONSORCIO CHN:**
Observación: señora: Jessica Lorena Ospina Gómez, C.C. 1057602913 (apoderada), "*por favor haga la revisión de la observación que nosotros remitimos a la plataforma el día 24 de noviembre en el documento de respuestas de observaciones o el que ustedes generaron como evaluación. No vemos como una respuesta a nuestra observación. Entonces no tenemos claro si la misma fue recibida por la entidad o no. Gracias.*

Oferente, **CONSORCIO RAFAEL DISAN:**
Observación: señor: Diego Alexander Guerrero Castrillón, C.C. 0113637 (apoderado) "*observación va encaminada a que, revisando la evaluación económica publicada por la entidad, aparece que el consorcio KASAF 2025 está rechazado por precios artificialmente bajos para el lote 5 y encontramos que en el lote 5 el consorcio KASAF 2025 aparece en el segundo puesto en el lote 5, entonces no entendemos.*
Si está rechazado para el lote 5 porque está en el lote 5 evaluando, si está rechazado y pues como no demasiado tiempo, no alcanzamos a revisar las otras singularidades de las revisiones, porque hay varias".

Oferente, **LICITACIONES CONSTRUVAL:**
Observación: señor: David Echeverry Rojas, (apoderado) "*Notamos con profunda extrañeza que la entidad nos está rechazando para los lotes cuatro y 5 por una supuesta falta de aclaración a los precios artificialmente bajos. Esta observación fue enviada también a través de la plataforma secop 2 hace aproximadamente 1 hora, en la cual exponemos las razones por la cual no estamos de acuerdo".*

Oferente, **CONSORCIO COINZA:**
Observación: señora: Gabriel Garzón Arias, (apoderado) "*Hay unos oferentes que están tratando de confundir a la entidad en lo referente al requerimiento de los precios artificialmente bajos, mencionando que no se le requirió revisando pues la evaluación de la entidad. El día viernes pasado la entidad hizo el requerimiento de estos precios artificialmente bajos"*

Oferente, **CONSORCIO ARCANO:**
Observación: señor: Cristian Andrés Acosta Gómez, C.C. 10496477787 (apoderado) "*es con respecto al tema de los precios artificialmente bajos, y es que mi consorcio, el consorcio arcano fue visto afectado debido a que la Entidad no publicó un mensaje directo para todos los oferentes requiriéndolos artificialmente bajos. sin embargo, el día de ayer se envió este este requerimiento con la justificación y solicitó amablemente la entidad lo revise diría que en el informe que publicaron el día de hoy no fue tenido en cuenta entonces Solicito amablemente que esta justificación que fue enviada ya tenía en cuenta para la revisión de la entidad*".

Oferente, **CONSORCIO INGENYAH:**
Observación: señor: Daniel Alejandro Vaquero Suárez, (Representante Legal) "*es que la entidad debidamente envió un mensaje a cada proponente solicitando su aclaración de precios artificialmente bajos. Veo que hay muchos oferentes. Diciendo que tenían que hacerla pública ante todos los oferentes y pues yo considero que no es obligación de la entidad publicar algo para que todos los oferentes lo vean cuando cada proponente tuvo su tiempo y su mensaje claro con el oficio debidamente publicado.*
Entonces, ahora me parece que es una búsqueda de dilatar el proceso de confundir al comité evaluador para que el proceso siga dilatando y ya teniendo claro el informe económico, ahora entremos nuevamente a revisar justificación de precios bajos. De oferentes que no revisan, pues el proceso como es obligación de cada uno. Entonces, pues la observación básicamente va en eso de que la entidad se mantenga con su evaluación, ya que no es culpa de que algunos oferentes no revisen los mensajes, no estén pendientes del proceso, como sí lo hicieron la mayoría de oferentes.

La entidad informa que, una vez escuchadas las observaciones de los oferentes, suspende la audiencia para que los comités evaluadores estudien, analicen y emitan sus respuestas, reanudando la misma a las 15:00 horas.

Una vez reanudada la audiencia, se le concede la palabra al **comité económico** con el fin de que conteste las observaciones de los oferentes:

- **OBSERVACION CONSORCIO MEDINOBA**

Respuesta:
¡En atención a la observación presentada, la cual se fundamenta en el Concepto No. 595 de 2022 emitido por **Colombia Compra Eficiente**, la Dirección de Sanidad se permite precisar que la interpretación de dicho concepto no debe limitarse únicamente al fragmento citado, sino que debe considerarse en su integridad, especialmente en lo señalado en los dos últimos párrafos de la conclusión final, que se transcriben a continuación.



> Este supuesto aplica tanto para los procedimientos que se surten en medio físico como para los que se desarrollan de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II. Esto implica que, en las ofertas presentadas electrónicamente en los procesos adelantados en el SECOP II debe existir coincidencia entre la información que se consigna en el cuestionario de lista de precios que se diligencia dentro de la plataforma, y la consignada en el Formulario 1 que se anexe a modo de soporte, so pena de que se aplique la causal de rechazo contemplada en el literal W. Esto por cuanto, la discrepancia de valores del el cuestionario y los documentos anexos configuraría el supuesto de hecho de presentar más de una oferta económica con valores distintos.
>
> Por último, debe advertirse que, comoquiera que la oferta económica es un factor sujeto a puntaje en los procesos de licitación de obra pública adelantados con documentos tipo, no resultaría valido permitir la subsanación, al tratarse de elemento determinante para la comparación de ofertas. Así pues, la aplicación de la causal del literal W procede una vez la entidad verifique su configuración, sin que sea necesario requerir al proponente para que subsane.

De conformidad con lo anterior, la entidad realizó la correspondiente evaluación económica con base en las directrices establecidas por **Colombia Compra Eficiente**, en lo referente al uso de la plataforma SECOP, el diligenciamiento del Formulario No. 1 y los documentos anexos asociados al Sobre No. 2, conforme a los lineamientos normativos vigentes.

- **OBSERVACIÓN CHM INGENIERÍA SAS**

Respuesta:
De acuerdo a las observaciones remitidas por el oferente **CONSORCIO CHM INGENIERIA SAS**, para el lote **IOTE 3** los **ítems *7,1,3*** *Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.* **ítem 5,2** Divisiones en muros DRY WALL RH doble cara, Lámina de 1/2" ***ítem 11,1*** *Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm* ***ítem*** **11,6** Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final y ***ítem*** **11,3** *Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado,* ***NOTA 2:*** *Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.* La Dirección de Sanidad una vez analizado su requerimiento se permite informar que los ítems mencionados anteriormente cuentan con las especificaciones requeridas según el pliego de condiciones para cada uno de los oferentes que presentaron las ofertas.

Para la observación remitida del **LOTE 1 ítem 4,11** SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE FIJAR EN PARED O TECHO POTENCIA 54 W, GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 68,99%, FLUJO LUMINOSO DE LAMPARAS: 4375 lm, FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS:3018 lm, RENDIMIENTO LUMINICO: 55.9 lm/W 120 V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, CLAVIJA, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN, **NOTA 2:** Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. La Dirección de Sanidad una vez analizado su requerimiento se permite informar que los Ítems mencionados anteriormente cuentan con las especificaciones requeridas según el pliego de condiciones para cada uno de los oferentes que presentaron las ofertas.

En relación a la observación del **ítem 8,07** del lote 1 y para el resto de lotes, fue analizado y verificado su requerimiento en el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones, se informa que aquellos oferentes que no cumplieron esta condición en los diferentes lotes ofertados fueron rechazados por el comité de adquisiciones de la Dirección de Sanidad.


- **OBSERVACIÓN CONSORCIO RAFAEL DISAN**

Respuesta:

De acuerdo a la observación realizada por el **CONSORCIO RAFAEL DISAN** frente al rechazo del **CONSORCIO KASAF 2025** para el lote 5, esta entidad se permite ratificar el rechazo por no justificar los precios artificialmente bajos, para lo cual se realiza nuevamente la evaluación y calificación económica sin el proponente mencionado así:

LOTE 5: MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

TRM	3,716.73
Puntaje mas alto	59.5
Presupuesto	
Valor total corregido de la propuesta válida más baja.	4,338,257,584.30
Promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas	4,675,596,614.26



Numero	Oferente	Valor inicial	Puntaje
17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	4,541,586,516.24	59.05532452
35	CONSORCIO WJ-DISAN	4,564,240,422.00	58.75961153
56	CONSORCIO MEDINOVA	4,591,011,593.51	58.43644555
38	CONSORCIO M2	4,620,385,916.93	58.04235745
30	CONSORCIO MTO PONAL	4,639,079,459.00	57.80235251
12	CONSORCIO ANDINO	4,643,451,832.00	57.74457333
36	CONSTRUCCIONES AMG SAS	4,658,298,505.81	57.54921511
25	ARMELCO SAS	4,658,385,423.08	57.54750127
75	CONSORCIO INGENYAH	4,665,805,483.39	57.41021378
49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	4,672,745,095.00	57.35624334
57	Asesgon Contratistas SAS	4,674,256,759.52	57.33830142
79	CONSORCIO PONAL W25	4,338,257,584.30	57.22927592
53	GRUS.A.S	4,685,620,181.67	57.14869101
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL A.E	4,698,166,260.50	57.02286691
46	CONSORCIO OBRAS DISAN	4,715,389,458.02	56.79568575
42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	4,717,550,888.00	56.76743957
65	CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S	4,717,865,417.48	56.76302664
44	CONSORCIO MONTREAL 2025	4,718,361,456.32	56.75648286
60	CONSORCIO SAN AGUTIS	4,724,309,404.00	56.67801906
78	CONSORCIO NACIONAL 04	4,725,114,282.70	56.66740131
64	ACERO MAS CONCRETO A+C	4,726,787,694.00	56.64532605
67	CONSORCIO DISAN25	4,728,769,973.73	56.61917529
69	C.OPS.D.2025	4,728,824,816.49	56.61845280
62	CONSORCIO LOCATIVO TH	4,729,018,129.00	56.61590269
31	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	4,737,712,523.84	56.50120527
8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	4,757,513,288.15	56.2400013
73	UT CONSI-FEXXA 025	4,763,569,039.03	56.16011519
70	CONSORCIO WINNER	4,766,433,311.71	56.12233038
18	CONSORCIO PP	4,831,575,049.96	55.25902513

COMITÉ TÉCNICO:

- **CONSORCIO KYOTO SAS**

"mi observación va más a un tema netamente de forma del consolidado del lote uno, en el cual pues se evidencia que el puntaje que se nos asignó es de 40.25, pero pues de acuerdo al consolidado de la etapa de sobre uno. El puntaje correspondiente es de 40.50, entonces creo que es un tema más de formato es para que la entidad lo revise".

Respuesta:
El comité técnico acepta la observación, una vez hechas las pesquisas necesarias, por lo tanto procede a realizar los ajustes correspondientes al puntaje del oferente **CONSORCIO KYOTO** SAS del consolidado del lote uno, donde se evidencia que el puntaje que se les asignó 40.25, pero el puntaje correspondiente es de 40.50.

ENTIDAD

- Oferentes: **CONSORCIO OBRAS SANIDAD DT, LICITACIONES CONSTRUVAL, CONSORCIO COINZA, CONSORCIO ARCANO:** y **CONSORCIO INGENYAH:**

Respuesta:
Teniendo en cuenta las observaciones, se evidencia que la entidad acató los dispuesto tanto en los pliegos, como en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente – CCE, es así que, los requerimientos se realizaron de manera individual a cada oferente mediante documento anexo al mensaje enviado, documento en el cual se les indicó lo requerido y el plazo para dar cumplimento al mismo, por tanto, NO SE ACEPTA las observaciones referidas a la presunta violación de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción y, al principio de publicidad, en el entendido que la plataforma del SECOP II es transaccional y fue en esta mediante la cual se realizaron los requerimientos y se allegaron por parte de los oferentes las respuesta solicitadas. Así mismo, para el presente alcance se tuvo en cuenta lo observado por los oferentes CONSORCIO COINZA y CONSORCIO INGEYAH, puesto que todos los oferentes requeridos tuvieron la misma oportunidad para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por esta entidad, lo que indica que además de dar cabal cumplimiento a de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción y, al principio de publicidad, se cumplió con el derecho de igualdad.

De la misma manera se presentó el siguiente cuadro, respecto a la fecha de respuesta por medio SECOP II, el cual quedará así:

OFERENTE	lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5		Enviado SECOP	respuesta SECOP	
36 CONSORCIO ARKANUM	X	X	X	X	X	1	22/11/2025 14:54		
23 CONSORCIO KASAF 2025					X	2	22/11/2025 14:55		
20 CONSORCIO CE OBRAS DISAN	X		X			3	22/11/2025 14:57		
18 W&E INGENIERIA SAS	X					4	22/11/2025 14:58	24/11/2025 13:23	2
11 CONSTRUCTORA AHA SAS			X			5	22/11/2025 14:59		
35 CONSORCIO WJ-DISAN			X	X	X	6	22/11/2025 15:00	24/11/2025 13:28	3
67 CONSORCIO DISAN25		X				7	22/11/2025 15:00	24/11/2025 15:43	5
17 CONSORCIO OBRAS DISAN 25				X	X	8	22/11/2025 15:01	24/11/2025 16:50	7
19 CONSORCIO PP		X				9	22/11/2025 15:03	24/11/2025 9:08	1
37 CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025				X	X	10	22/11/2025 15:04		
54 CONSORCIO DISAN CVL	X	X	X			11	22/11/2025 15:05		
65 CONSORCIO COINZA	X	X			X	12	22/11/2025 15:06	24/11/2025 16:54	8
79 CONSORCIO PONALW25	X	X	X	X	X	13	22/11/2025 15:10	24/11/2025 16:56	9
75 CONSORCIO INGENYAH	X	X	X			14	22/11/2025 15:11	24/11/2025 16:40	6
4 CONSORCIO OBRAS DISAN DT		X	X	X	X	15	22/11/2025 15:16		
8 CONSORCIO MANTENIMIENTOS		X				16	22/11/2025 15:18	24/11/2025 14:45	4

Finalmente, se ratifica la decisión de RECHAZO, se hace con base al1.15. CAUSALES DE RECHAZO PARA TODOS LOS LOTES O GRUPOS numeral V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con los establecido en la sección 4.1.3, quienes no cumplieron en el plazo otorgado por la entidad. al requerimiento por precio artificialmente.

7. PRESENTACIÓN ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez consolidadas las respuestas de la entidad y de los comités evaluadores, se le otorga la palabra al gerente del proceso, con el fin de que haga lectura de los puntajes definitivos para grupo, compartiendo la pantalla, con el fin de los interesados puedan divisar esta definición,

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Orden Elegibilidad	No. oferente secop II	Oferente	Valor Inicial	Puntaje Económico	Puntaje Técnico	Total puntaje por Oferente
1	**75**	**CONSORCIO INGENYAH**	**1.194.240.065,78**	**59,0297281**	**40,5**	**99,5297281**
2	65	CONSORCIO COINZA	1.193.312.144,19	58,9838622	40,5	99,4838622
3	18	W&E INGENIERIA SAS	1.220.885.332,58	58,6532311	40,5	99,1532311
4	4	CONSORCIO OBRAS DISAN DT	1.225.523.890,00	58,4239533	40,5	98,9239533
5	56	CONSORCIO MEDINOVA	1.228.049.454,68	58,2991179	40,5	98,7991179
6	83	GRU S.A.S	1.235.465.768,93	57,9325392	40,5	98,4325392
7	66B	CONSORCIO DISAN25	1.235.466.468,32	57,9325046	40,5	98,4325046
8	23	CONSORCIO KASAF 2025	1.239.840.559,00	57,7162990	40,5	98,2162990
9	17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	1.240.031.861,57	57,7068432	40,5	98,2068432
10	11	CONSTRUCTORA AHA SAS	1.240.901.128,00	57,6638765	40,5	98,1638765

11	30	CONSORCIO MTO PONAL	1.241.458.213,00	57,6363405	40,5	98,1363405
12	12	CONSORCIO ANDINO	1.241.807.529,27	57,6190742	40,5	98,1190742
13	38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	1.244.348.491,62	57,4934778	40,5	97,9934778
14	8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	1.246.071.330,70	57,4083201	40,5	97,9083201
15	16	CHM INGENIERÍA SAS	1.247.631.627,00	57,3311967	40,5	97,8311967
16	79	CONSORCIO PONALW25	1.159.194.876,59	57,2974901	40,5	97,7974901
17	26	OBRESSA SAS	1.248.324.907,78	57,2969287	40,5	97,7969287
18	47	CONSORCIO SANIDAD 2025	1.249.650.467,46	57,2314080	40,5	97,7314080
19	49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	1.249.914.696,44	57,2183475	40,5	97,7183475
20	57	Asircon Contratistas SAS	1.250.313.281,46	57,1986460	40,5	97,6986460
21	33	CONSORCIO MZ	1.253.450.202,26	57,0435921	40,5	97,5435921
22	39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	1.255.331.640,80	56,9505950	40,5	97,4505950
23	14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	1.256.709.333,29	56,8824975	40,5	97,3824975
24	28	HyD S.A.S	1.256.888.813,00	56,8736261	40,5	97,3736261
25	37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	1.257.367.514,87	56,8499644	40,5	97,3499644
26	73	UT COINSI-FEXXA 019	1.257.879.690,77	56,8246483	40,5	97,3246483
27	68	Construcciones Kyoto S.A.S	1.259.327.423,19	56,7530887	40,5	97,2530887
28	76	CONSORCIO NACIONAL 04	1.261.301.804,77	56,6554976	40,5	97,1554976
29	46	CONSORCIO OBRAS DISAN	1.261.315.820,48	56,6548049	40,5	97,1548049
30	42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	1.261.888.904,00	56,6264781	40,5	97,1264781
31	44	CONSORCIO MONTREAL 2025	1.261.978.868,76	56,6220312	40,5	97,1220312
32	34	CONSORCIO RCB - 2	1.262.376.214,00	56,6023910	40,5	97,1023910
33	69	C.CPB.D.2025	1.262.811.427,86	56,5808789	40,5	97,0808789
34	60	CONSORCIO SAN ACUTIS	1.263.057.958,00	56,5686933	40,5	97,0686933
35	53	C. CONTRUVILL SALUD	1.263.304.219,48	56,5565209	40,5	97,0565209
36	52	CONSORCIO ESPACIO SPS	1.263.542.428,17	56,5447465	40,5	97,0447465
37	3	CSJT 42	1.264.894.876,00	56,4778968	40,5	96,9778968
38	63	CONSORCIO EKROHABITAT	1.267.564.817,82	56,3459251	40,5	96,8459251
39	19	CONSORCIO PP	1.282.243.127,98	55,6203954	40,5	96,1203954
40	25	ARMELCO SAS	1.283.188.349,07	55,5736743	40,5	96,0736743
41	71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	1.292.000.000,00	55,1381259	40,5	95,6381259

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Orden Elegibilidad	No. oferente secop II	Oferente	Valor Inicial	Puntaje Económico	Puntaje Técnico	Total puntaje por Oferente
1	**79**	**CONSORCIO PONALW25**	**1.206.932.380,12**	**59,5000000**	**40,50**	**100,0000000**
2	65	CONSORCIO COINZA	1.241.262.836,68	57,8543677	40,50	98,3543677
3	75	CONSORCIO INGENYAH	1.242.090.085,02	57,8158360	40,50	98,3158360
4	66b	CONSORCIO DISAN25	1.254.636.449,48	57,2376776	40,50	97,7376776
5	20	CONSORCIO CE OBRAS DISAN	1.268.423.385,08	56,6155414	40,50	97,1155414
6	8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	1.268.423.663,21	56,6155289	40,50	97,1155289
7	35	CONSORCIO WJ-DISAN	1.269.802.043,74	56,5540723	40,50	97,0540723
8	26	OBRESSA SAS	1.271.868.229,83	56,4621986	40,50	96,9621986
9	11	CONSTRUCTORA AHA SAS	1.273.524.925,00	56,3887484	40,50	96,8887484
10	56	CONSORCIO MEDINOVA	1.277.222.920,04	56,2254838	40,50	96,7254838
11	23	CONSORCIO KASAF 2025	1.281.107.326,00	56,0550043	40,50	96,5550043
12	83	GRU S.A.S	1.284.969.293,93	55,8865313	40,50	96,3865313
13	25	ARMELCO SAS	1.290.483.205,17	55,6477421	40,50	96,1477421
14	12	CONSORCIO ANDINO	1.290.651.796,88	55,6404731	40,50	96,1404731
15	30	CONSORCIO MTO PONAL	1.291.200.135,00	55,6168441	40,50	96,1168441
16	10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	1.297.371.788,77	55,3522724	40,50	95,8522724
17	38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	1.298.343.585,79	55,3108418	40,50	95,8108418
18	47	CONSORCIO SANIDAD 2025	1.299.720.639,51	55,2522399	40,50	95,7522399
19	49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	1.299.995.422,80	55,2405611	40,50	95,7405611
20	57	Asircon Contratistas SAS	1.300.409.999,77	55,2229502	40,50	95,7229502
21	73	UT COINSI-FEXXA 019	1.306.996.326,22	54,9446660	40,50	95,4446660
22	14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	1.307.062.329,69	54,9418914	40,50	95,4418914
23	37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	1.307.745.779,29	54,9131779	40,50	95,4131779
24	34	CONSORCIO RCB - 2	1.308.821.021,00	54,8680648	40,50	95,3680648
25	76	CONSORCIO NACIONAL 04	1.308.902.286,16	54,8646583	40,50	95,3646583
26	33	CONSORCIO MZ	1.309.313.627,77	54,8474217	40,50	95,3474217
27	27	CONSORCIO DISAN INTERGC	1.309.785.308,48	54,8276700	40,50	95,3276700
28	68	Construcciones Kyoto S.A.S	1.309.786.875,30	54,8276044	40,50	95,3276044
29	46	CONSORCIO OBRAS DISAN	1.311.853.387,89	54,7412365	40,50	95,2412365
30	39	CONSORCIO CCM DISAN 2025	1.307.027.861,64	54,9433403	40,25	95,1933403
31	53	C. CONTRUVILL SALUD	1.314.335.076,03	54,6378758	40,50	95,1378758
32	52	CONSORCIO ESPACIO SPS	1.315.162.625,17	54,6034956	40,50	95,1034956
33	3	CSJT 42	1.315.575.773,00	54,5863477	40,50	95,0863477
34	44	CONSORCIO MONTREAL 2025	1.315.714.428,81	54,5805952	40,50	95,0805952

35	63	CONSORCIO EKROHABITAT	1.316.315.374,35	54,5556772	40,50	95,0556772
36	69	C.CPB.D.2025	1.318.006.470,59	54,4856783	40,50	94,9856783
37	60	CONSORCIO SAN ACUTIS	1.318.055.736,00	54,4836418	40,50	94,9836418
38	42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	1.321.449.015,00	54,3437362	40,50	94,8437362
39	19	CONSORCIO PP	1.330.783.543,76	53,9625523	40,50	94,4625523

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Orden Elegibilidad	No. oferente secop II	Oferente	Valor Inicial	Puntaje Económico	Puntaje Técnico	Total puntaje por Oferente
1	**34**	**CONSORCIO RCB - 2**	**971.303.343,00**	**59,5000000**	**40,50**	**100,0000000**
2	37	CONSORCIO MTO POLICIA DUOVAL 2025	971.325.787,50	59,4986251	40,50	99,9986251
3	65	CONSORCIO COINZA	970.688.897,88	59,4623604	40,50	99,9623604
4	73	UT COINSI-FEXXA 019	972.920.063,64	59,4009631	40,50	99,9009631
5	16	CHM INGENIERÍA SAS	969.523.798,00	59,3909888	40,50	99,8909888
6	8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	973.863.430,18	59,3431744	40,50	99,8431744
7	46	CONSORCIO OBRAS DISAN	974.375.450,90	59,3118091	40,500	99,8118091
8	42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	974.817.960,00	59,2847020	40,500	99,7847020
9	10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	975.437.064,49	59,2467769	40,500	99,7467769
10	63	CONSORCIO EKROHABITAT	976.176.714,24	59,2014675	40,500	99,7014675
11	53	C. CONTRUVILL SALUD	976.218.718,81	59,1988944	40,500	99,6988944
12	26	OBRESSA SAS	966.080.704,27	59,1800721	40,500	99,6800721
13	57	Asircon Contratistas SAS	965.875.905,42	59,1675266	40,500	99,6675266
14	52	CONSORCIO ESPACIO SPS	977.037.554,30	59,1487343	40,500	99,6487343
15	49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	965.567.510,82	59,1486350	40,500	99,6486350
16	44	CONSORCIO MONTREAL 2025	965.466.935,72	59,1424740	40,500	99,6424740
17	3	CSJT 42	977.139.762,00	59,1424732	40,500	99,6424732
18	47	CONSORCIO SANIDAD 2025	965.363.881,42	59,1361611	40,500	99,6361611
19	60	CONSORCIO SAN ACUTIS	977.243.120,00	59,1361418	40,500	99,6361418
20	69	C.CPB.D.2025	977.410.733,12	59,1258741	40,500	99,6258741
21	76	CONSORCIO NACIONAL 04	977.930.323,89	59,0940451	40,500	99,5940451
22	68	Construcciones Kyoto S.A.S	977.958.980,95	59,0922896	40,500	99,5922896
23	66b	CONSORCIO DISAN25	977.959.595,97	59,0922519	40,500	99,5922519
24	14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	963.719.773,17	59,0354465	40,500	99,5354465
25	25	ARMELCO SAS	978.983.637,53	59,0295213	40,500	99,5295213
26	38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	962.393.965,51	58,9542303	40,500	99,4542303
27	12	CONSORCIO ANDINO	958.853.712,70	58,7373618	40,500	99,2373618
28	71	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	984.000.000,00	58,7222295	40,500	99,2222295
29	23	CONSORCIO KASAF 2025	958.605.187,00	58,7221377	40,500	99,2221377
30	17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	957.933.441,15	58,6809879	40,500	99,1809879
31	70	CONSORCIO WINNER	984.922.285,05	58,6657323	40,500	99,1657323
32	19	CONSORCIO PP	985.401.992,02	58,6363464	40,500	99,1363464
33	2	CONSTRUCCIONES ARES SAS	985.435.098,83	58,6343184	40,500	99,1343184
34	83	GRU S.A.S	954.406.812,74	58,4649541	40,500	98,9649541
35	33	CONSORCIO MZ	952.079.912,07	58,3224131	40,500	98,8224131
36	30	CONSORCIO MTO PONAL	952.024.306,00	58,3190067	40,500	98,8190067
37	56	CONSORCIO MEDINOVA	948.671.560,09	58,1136246	40,500	98,6136246
38	35	CONSORCIO WJ-DISAN	943.121.054,16	57,7736123	40,500	98,2736123
39	75	CONSORCIO INGENYAH	922.558.952,91	56,5140212	40,500	97,0140212
40	79	CONSORCIO PONALW25	896.445.633,92	54,9143742	40,500	95,4143742

LOTE 4: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Orden Elegibilidad	No. oferente secop II	Oferente	Valor Inicial	Puntaje Económico	Puntaje Técnico	Total puntaje por Oferente
1	65	CONSORCIO COINZA	4.622.752.959,36	59,5000000	40,50	100,0000000
2	44	CONSORCIO MONTREAL 2025	4.624.706.140,50	59,4166117	40,50	99,9166117
3	10	CONSORCIO CONSTRUCTORES BGA	4.627.520.731,28	59,3803493	40,50	99,8803493
4	14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	4.604.962.219,16	59,3290133	40,50	99,8290133
5	49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	4.600.714.961,48	59,2742928	40,50	99,7742928
6	57	Asircon Contratistas SAS	4.599.831.848,30	59,2629150	40,500	99,763
7	46	CONSORCIO OBRAS DISAN	4.640.309.598,67	59,2155812	40,500	99,716
8	64	ACERO MAS CONCREO A+C	4.640.797.589,00	59,2092941	40,500	99,709
9	73	UT COINSI-FEXXA 019	4.595.196.849,40	59,2031990	40,500	99,703
10	76	CONSORCIO NACIONAL 04	4.641.527.462,33	59,1998906	40,500	99,700
11	42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	4.642.416.855,00	59,1884320	40,500	99,688
12	68	Construcciones Kyoto S.A.S	4.642.745.919,56	59,1841924	40,500	99,684
13	60	CONSORCIO SAN ACUTIS	4.644.213.791,00	59,1652807	40,500	99,665
14	81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	4.647.137.981,41	59,1276063	40,500	99,628
15	38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	4.585.460.377,79	59,0777571	40,500	99,578
16	69	C.CPB.D.2025	4.651.479.011,83	59,0716777	40,500	99,572
17	3	CSJT 42	4.653.478.722,00	59,0459140	40,500	99,546

18	75	CONSORCIO INGENYAH	4.577.398.411,50	58,9738891	40,500	99,474
19	66b	CONSORCIO DISAN25	4.662.255.360,55	58,9328383	40,500	99,433
20	54	CONSORCIO DISAN CVL	4.643.234.220,00	59,1779013	40,250	99,428
21	62	CONSORCIO LOCATIVO TH	4.664.695.878,00	58,9013954	40,500	99,401
22	33	CONSORCIO MZ	4.565.135.622,79	58,8158988	40,500	99,316
23	30	CONSORCIO MTO PONAL	4.548.023.170,00	58,5954269	40,500	99,095
24	70	CONSORCIO WINNER	4.690.538.567,67	58,5684456	40,500	99,068
25	83	GRU S.A.S	4.545.211.260,19	58,5591990	40,500	99,059
26	25	ARMELCO SAS	4.691.516.377,44	58,5558478	40,500	99,056
27	23	CONSORCIO KASAF 2025	4.538.384.394,00	58,4712436	40,500	98,971
28	27	CONSORCIO DISAN INTERGC	4.706.149.577,14	58,3673178	40,500	98,867
29	8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	4.730.531.066,67	58,0531937	40,500	98,553
30	35	CONSORCIO WJ-DISAN	4.491.566.792,89	57,8680591	40,500	98,368
31	19	CONSORCIO PP	4.821.530.086,81	56,8807884	40,500	97,381
32	79	CONSORCIO PONALW25	4.269.182.399,20	55,0029223	40,500	95,503

LOTE 5: MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Orden Elegibilidad	No. oferente secop II	Oferente	Valor Inicial	Puntaje	Puntaje Téc	Total puntaje por Oferente
1	17	CONSORCIO OBRAS DISAN 25	4.541.596.516,24	59,08832462	40,5	**99,58832462**
2	35	CONSORCIO WJ-DISAN	4.564.240.422,00	58,78961153	40,5	99,28961153
3	56	CONSORCIO MEDINOVA	4.591.011.893,81	58,43644855	40,5	98,93644855
4	33	CONSORCIO MZ	4.620.885.916,93	58,04235745	40,5	98,54235745
5	30	CONSORCIO MTO PONAL	4.639.079.459,00	57,80235251	40,5	98,30235251
6	12	CONSORCIO ANDINO	4.643.451.822,00	57,74467333	40,5	98,24467333
7	38	CONSTRUCCIONES AMG SAS	4.658.268.505,81	57,54921511	40,5	98,04921511
8	25	ARMELCO SAS	4.658.398.423,08	57,54750127	40,5	98,04750127
9	75	CONSORCIO INGENYAH	4.668.805.483,39	57,41021378	40,5	97,91021378
10	49	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS MG-25	4.672.745.095,00	57,35824334	40,5	97,85824334
11	57	Asircon Contratistas SAS	4.674.256.789,52	57,33830142	40,5	97,83830142
12	79	CONSORCIO PONALW25	4.338.257.584,30	57,22927592	40,5	97,72927592
13	83	GRU S.A.S	4.688.630.181,67	57,14869101	40,5	97,64869101
14	14	CONSORCIO MANTENIMIENTO PONAL AE	4.698.168.260,50	57,02286691	40,5	97,52286691
15	46	CONSORCIO OBRAS DISAN	4.715.389.468,02	56,79568878	40,5	97,29568878
16	42	CONSORCIO RAFAEL DISAN	4.717.530.888,00	56,76743967	40,5	97,26743967
17	68	Construcciones Kyoto S.A.S	4.717.865.417,49	56,76302664	40,5	97,26302664
18	44	CONSORCIO MONTREAL 2025	4.718.361.466,32	56,75648288	40,5	97,25648288
19	60	CONSORCIO SAN ACUTIS	4.724.309.404,00	56,67801908	40,5	97,17801908
20	76	CONSORCIO NACIONAL 04	4.725.114.282,70	56,66740131	40,5	97,16740131
21	64	ACERO MAS CONCREO A+C	4.726.787.694,00	56,64532606	40,5	97,14532606
22	67	CONSORCIO DISAN25	4.728.769.973,73	56,61917629	40,5	97,11917629
23	3	CSJT 42	4.728.771.507,00	56,61915607	40,5	97,11915607
24	69	C.CPB.D.2025	4.728.824.816,49	56,61845282	40,5	97,11845282
25	62	CONSORCIO LOCATIVO TH	4.729.018.129,00	56,61590269	40,5	97,11590269
26	81	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	4.737.712.523,84	56,50120827	40,5	97,00120827
27	8	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	4.757.513.283,15	56,2400013	40,5	96,7400013
28	73	UT COINSI-FEXXA 019	4.763.569.039,03	56,16011519	40,5	96,66011519
29	70	CONSORCIO WINNER	4.766.433.311,71	56,12233038	40,5	96,62233038
30	19	CONSORCIO PP	4.831.876.049,96	55,25902513	40,5	95,75902513

8. RECOMENDACIÓN DE DEFINICIÓN DEL PROCESO Y AVAL COMITÉ DE ADQUISICIONES

El gerente del proceso y los integrantes del comité evaluador recomendaron al señor Director de Sanidad (E) adjudicar el proceso por grupos, de acuerdo al resultado de las evaluaciones realizadas a los proponentes que obtuvieron el mayor puntaje en la sumatoria de calificación técnica y económica para cada uno de los lotes, así:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO INGENYAH	**1.194.240.065,78**
	Mil ciento noventa y cuatro millones doscientos cuarenta mil sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO PONALW25	**1.206.932.380,12**
	Mil doscientos seis millones novecientos treinta y dos mil trescientos ochenta pesos con doce centavos m/cte en pesos colombianos

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
OFERENTES	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO RCB - 2	**971.303.343,00**
	Novecientos setenta y un millones trescientos tres mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte en pesos colombianos

LOTE 4: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO COINZA	**4.622.752.959,36**
	Cuatro mil seiscientos veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos m/cte en pesos colombianos

LOTE 5: MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO OBRAS DISAN 25	**4.541.596.516,24**
	Cuatro mil quinientos cuarenta y un millones quinientos noventa y seis mil quinientos dieciséis pesos con veinticuatro centavos m/cte en pesos colombianos

La anterior recomendación fue avalada por los integrantes del Comité de Adquisiciones para la Contratación Administrativa de Procesos cuya cuantía sea superior al 10% de la Menor Cuantía de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, tal como consta en Acta de adjudicación del 19 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Adjudicar el proceso de Licitación Pública **PN DISAN LI 004 2025,** cuyo objeto general es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, en los siguientes términos:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO INGENYAH	**1.194.240.065,78**
	Mil ciento noventa y cuatro millones doscientos cuarenta mil sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO PONALW25	**1.206.932.380,12**
	Mil doscientos seis millones novecientos treinta y dos mil trescientos ochenta pesos con doce centavos m/cte en pesos colombianos

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLÍNICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
OFERENTES	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO RCB - 2	**971.303.343,00**
	Novecientos setenta y un millones trescientos tres mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte en pesos colombianos

LOTE 4: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEANT DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO COINZA	**4.622.752.959,36**
	Cuatro mil seiscientos veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos m/cte en pesos colombianos

LOTE 5: MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGÍA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLÍNICA DEATA DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	
Oferente	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONSORCIO OBRAS DISAN 25	**4.541.596.516,24**
	Cuatro mil quinientos cuarenta y un millones quinientos noventa y seis mil quinientos dieciséis pesos con veinticuatro centavos m/cte en pesos colombianos

ARTÍCULO 2: *La presente Resolución se notifica en estrados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

ARTÍCULO 3: *Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, conforme a lo estipulado en el parágrafo 1o artículo 77 de la Ley 80 de 1993.*

ARTICULO 4: *Publicar la presente resolución en la página Web www.colombiacompra.gov.co de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.*

ARTÍCULO 5: *La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.*

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

Teniente Coronel **CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA**
Director de Sanidad Policía Nacional (E)

Elaboro: PS4. **GIOVANNI MESA SIERRA**
Analista Grupo de Contratos

Revisó: MY. **SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ**
Jefe Grupo Contratos DISAN – PONAL

Revisó: TC **ANDRES HUERTAS GARZÓN**
jefe Área Logística y Financiera DISAN – PONAL

Revisó: CT. **JAIME EDUARDO RUIZ**
Jefe Asuntos Jurídicos DISAN – PONAL (E)

Fecha de elaboración: 26-11-2025
Ubicación: Y:\CONTRATOS 2025\GIOVANNI

Calle 44 No. 50-51 Primer Piso.
Teléfonos: 5804400 Ext 7484
disan.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA