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CONTRATO DE OBRA PUBLIQA
No. 003 DERIVADO DEL PROCESO SELECCION ABREVIADA DE

MENOR CUANTIA
MS- SAMC-008-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

NIT: 891.801.061-1

REP. LEGAL.: SALOMON BUITRAGO FONSECA

c.C No 79.263.425 DE BOGOTA D.C
CONTRATISTA: PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 900737639-4

RE. LEGAL MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO

C.C: No. 1.002.395.761

FECHA : 29/11/2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACION Y
LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA
GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA

PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

($247.227.181) M/CTE

Entre SALOMON BUITRAGO FONSECA de ALCALDIA MUNICIPAL DE SOTAQUIRA
(en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, PLANTAS Y AGUAS DE

COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900737639-4, representante legal MARIAPAZ

RAMIREZ ARGUELLO C.C. No. 1.002.395.761 (en adelante el “Contratista”),

identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 275 del 13 de Noviembre de 2025 la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion

II.  Que por medio de la Resolucion 292 del 29 de noviembre de 2025 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
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modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRl,JCCI(')N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y CASETA DE OPERACION Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MS- SAMC-008-2025, los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de un (01) mes contado a partir de
la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CON§TRUCCI()N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACION Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA equivalentes

a DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTI SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($247.227.181)

M/CTE (173.67) SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se
discrimina de la siguiente manera:
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0BJETO:

FECHA: (24/11/2025)

PROPUESTA ECONOMICA (FORMATO A)
Procezo de Contratacion No. MS- SAMC-008-2025

PROPONENTE: PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.AS.
IDENTIFKAOOP& Nit: M 737.63%-4

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACION Y LABORATORIO PARA EL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA

A SOTAQUIRA BOYACA
1 |PTAP
DESCRIPCION | UNIDAD |CANTIDAD| V. UNITARIO V. TOTAL
1,1 |OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 | Localizacivn y replanieo de obra (nd Incluye comision 10poarafica). m2 40,00 $ 3.036.00 $ 121.440,00)
1.1.2 |Descapote manual (hasta 20 cm ) (distancia 1km a S km) m2 25,00 $ 10.332.00 $ 253.800,00
1.1.3 |Configuracion - nivelacion tereno m2 25,00 $1.781,00 $44.52500
1.1.4 |Excavacion manual en material comon m3 13,00 $70.577.00 $917.501,00
SUBTOTAL |  §1.343.266.00
1.2 |PLACADE CIMENTACION
121 |Base en matena de aNMado COMPaciado m3 6,00 §97.528,00 $ 535.168,00
122 |Base en concreto pobre e=0.05 mis. 14mpa (2000psi) m2 2700 $35.955.00]  § 1.052.163,00)
123 ;““‘wmmmw‘“"’*” Mpa(000pehn=20 | o | 2500 $17291800|  §4.322950,00)
124 | Suministro 2qurada y amarme de acero 650000 psl 420 Mpa Kq 610,00 $8.05800] $§4.915.380,00)
SUBTOTAL | $ 10.875.661.00
1.3 |TUBERIAS, ESTRUCTURAS, EQUIPOS, PARA IMPLANTACION
1.3.1 |Caja de Inspeccion 410°45°63en 13driio (3quas d2 retrmiavado) Und 1,00 $932.432.00 $932.452.00
132 :Tnmemwmummmmmmm R 00 P— § 58.420,00)
1,33 [Suministro e Instalacion de registro d2 bola r08Cac0 pue de 1/2° tp. und 1,00 $26.046,00 $ 26.045,00
1,34 | Suminisiro e Instalacion de tuberia pve 02 2° Lp. m 9,00 $33.470,00 $ 301.230,00
1,35 |Suministro e Instalacion Codo PVC. Radio corto 90° D = 2° soidado Und 5,00 $ 30.500,00 $ 152.500,00
1,36 |Suministo e Instalacion Tee PVC. D = 2° soidada Und 1,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00
1,37 | Suministro e Instalacion de registro 02 bola roscado pue de 2° L.p. und 1,00 $ 118.979,00 $ 118.979,00
1,38 |Suministro e Instalacion de tuberia pve d2 3" Lp. m 3,00 § 75.262.00 $ 677.358,00
1,39 |Suministro e Instalacion de codo pve radio cono 90° d = 3° Und 6,00 $129.512.00 $ 777.072,00
1.3,10 | Suministro e Instalacion Tee Presion PVC D= 3° Und 2,00 $ 193.570,00 $ 337.140,00
13,11 |Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria de 3° pvc Lp. m 3,00 $ 45.492,00 $ 136.476,00
1.3,12 | Suministro e Instalacién Union 3° Sanktano Und 3,00 $8.694,00 $ 26.082,00
13,13 | Suministro e Instalacion Codo 3° Sanitario Und 6,00 $ 14.104,00 $84.624,00
1.3,14 | Suministro e Instalacion de tuberia sanitana de &° pue Lp. m 17.00 $63.143,00]  §1.073.533,00
1,3,15 | Suministro e Instalacion Union PVC Sanitario D=4 Und 6,00 $24.197.00 $ 145.182,00
13,16 | Suministro e Instalacion Codo PVC Sanitario D=4" Una 10,00 $22.027,00 $ 220.270,00
1.3,17 | Suministro e Instalacion Tee PVC sanitana D=4 Und 2,00 $ 30.814.00 $61.628,00
1.3,18 | Suministro e Instalacion Tuberia Aicantariiado PVC D= 6" m 5,00 $ 75.811,00 $ 450.866,00
13,13 [Suministro e Instalacion de tuberia pvc d2 1 1/2° Lp. m 10,00 $22.503,00 $ 225.030,00
13,20 |Suministro e Instalacion de registro de bola soldadopvc de 1 1/2°tp. |  Und 400 $61.084,00 $ 244.336,00
13,21 | Suministro e Instalacion Codo D = 1 12" PVC presion Una 4,00 $ 14.625.00 $ 58.500.00
13,22 | Suministro e Instalacion Adaptador macho 1 12 PVC Und 4,00 $ 12.600,00 $ 50.400,00
13,23 | Suministro @ Instalacion Tapon roscado 1 172 PVC Und 4,00 $ 11.850,00 $ 47.400,00
Suministro @ Instalacion valvuia Wafter 4°, Incluye bridas,
1324 | adores, omilerta Zncada uye Una 5.00 $1.373.436,00]  $6.857.430,00
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DOSIFICADORA, anal
mmuangmwommoemm(oa
20% 0 0 3 100%, seleccionadie mediante tecla), tipo diafragma,
cuerpo en poliproplieno, cabezal y valvulas en PVDF, da¥agma en
PTFE, es’eras Cheque C2ramicas, Con vavuia c20ado manual. Graco
:eeconosr:ﬁésmwlmarmmwapm
1325 70 Ge ple, valvuia e Inyeccion, manguera de 3spiracon en PVC y Una 1,00 $6611.99800| $6.611.938,00
manguera de descarga n poliedieno.
Caudal maximo: 8 I Presion de descarga 2 bar (23 PS)
Caudal maximo: 5 Ih ¢ presion de descarga 10 bar (145 PSI)
Frecuencia maxima: 160 impuisos/minuto.
Almentacion eléctrica: 100 3 240 VAC @ 50Hz monofasica.
Consumo: 15 W.
'Agitador direcio con Moto reduclor, para producios qUIMICos
compuesto por ina tripalar y eje en acero Inoxidabie 316 3 200
13,25 |RPM. motor: 110-220 VA.C.Inc. Temportzador con protecciones y Und 1,00 §6.345.16500|  $6.345.165,00
c3ja de proteccion y salldas. Soports en lamina / pintura
electrostaica, Incluye tanque plasteo de SO0 ts.
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1,327 |Prusbas y pussts en marchs Incuye QuIniCos Dara prusbas) | o | 100 | $250000000 2.300.000,00)
SUBTOTAL | $20.041.017.00
14 CASETAOPERACION Y LABORATORIO
14,1 [Localzacion y replanteo m2 Ta $3036,00 $23.802,00
142 EBxcavaciones marual en material comon m3 1,00 §$70577.00 § 70.577 00
14.3 |Concreto vigs de amarre 3000 P51, seccon rectanguiar m3 042 $ 931.659,00 $ 391.297,00
Columnas y pedestaies en concreto de 21 Mpa - (3000 p2i), h < 3.00
144 o formaets maders) m3 02¢ | s119340300 28470
145 [Viga amamre sobre mum 21 MP3 - (3000 PSI) m3 032 $1.441.932.00 § 355.418,00)
145 Baze en materiy de 3Urmado COMPACI m3 040 §97.528.00 $ 33.011.00
147 |Base en concreto pobre e=0.05 ms. 14mpa (2000p3) m2 378 § 38.965,00 § 14513200
148 Suministro e Instaiacicn de mala electrozoidad Kg 8,00 §7.7%5,00 $5236000
149 |Suministro, fgurado y amare de acero 50000 PSI Ko 200,00 $80%8,00 $ 1.611.600,00
1410 Muoenbiogue dearcilanoS. e=0.12m. m 19.00 § 7433500 § 1423841 00)
14,11 |Pofete 120 1:4 muros m 3300 § 26.195.00 § 335490,
14,12 |Flics y distsciones en pafletes _ mi $6.00 § 10246.00 § 573.776,00
Mezones en concreld 3 = 080 m. 17.5 Mpa - (2500 p2l) Incluye
1A e e =0 10m. " cans s19677so0|  $ 9516300
14,14 Punio hidrsufico 12° Ung 2,00 $ 11707900 $ 234,158 00|
TAIE g uminizro & Inztaiacion de tuberts samitans de 27 pve LD, - sce $3184600  $28661.00
14,16 |Alztado de pizo e«) 0dm 1:5 m 625 $62458,00 $ 350.263,00|
14,17 |Piso tadidn de gres 20"30 om m 625 $99.371.00 § 621.065,00]
14,18 |Suministro e Instaiaciin de rejias pldsticas 3020 4°4"3 Und 1,00 § 24.807.00 § 24.607 20|
Suminisro & Ins2aacion de ventana en ISmina cokd rolied ¢ 18 con
1419 (ncuye 2 &V0). m 1.0 $ 29158500 $437.528.00
Suministro € INStaiacion de puert y Marco en laming cold roled cal.
1420 15 tncrye anticomozva). (2.0 1.0m) m 240 se2180200| ¥ 164264400
Suminiztro & Instaiacion de rejs 30 Dancarta en varila CLadrds.
1A (nciuge scomiG, m 1.50 $ 170.408,00 $ 255.612,00
1422 Cemradura entrada doble diinaro Ung 1.00 $ 137.383,00 $ 137.383,00
SUmIniSro & INSHIACION perfiera Metyica Para estruchury de Cubierts
1422 @mesiones y caltres segun azeo. w 16,00 $2312200 $ 370.128,00|
1424 | Suminiztro & Inztacion cudiens en =43 fbrocemento No. 10 m 12 50 § 7801200 $ 975.150,00
1425 | Construccion de andenes en concreto de 17.5 Mpa - (2500 p2i) m3 0.16 $ 73453200 §127.135,00
Suministro ¢ Instaacion de vinlo 2po 1 s0bre pafiete 0 e3tuco 3 ez
1A manos. m 38,00 $ 11.875.00 $ 4512503
1427 |Esmaie marcos isming 3 manos mi 29,0 § 16.085.00 § 456.465,00)
1428 Esmate ismina llena 3 manos m 4,00 §2477200 § 93.088 .00
1429 Enchape en porceiana olmpils 2020 o simiyr m 2, $ 7340000 $ 182.620,00|
1,4.30 |Lavapistos inox.(0.50"0.25) Con grferh, Inc. Lisve Bpo ganzo un 1.0 $ 308.326,00 § 308.235,00
1,431 Transporte de carpgs musar (100 kg) Carga+m| 4000 § 878044 $ 350.418,00
SUBTOTAL| §13.848.374,00|
16 |INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5.1 INSTALACION INTERNA
Suministro & Inz2aiacion de elementos de 3comesda dérea. Conexidn
1,5,1,1 desde red ablerta de bit, Dyjanie hackh equipo de medicy en Lo I $ 257.203,0
ae 1" 1.00 $ 267.203,00
Suministro, NZ2ACION y Conexicn de cable CONCANT™CO (antfrauce)
1512 o 1x8+8 AWG en cobre (3cometas monarazica) - e $2168s00|  $ 368000
Suministro ¢ Instalacion de sl de luminacion en piaca © muro, en
1512 cymre 12 ANG 11,7, 1) en ducto pve 12 ung | 200 § 10469500  ¥3093%0.00
1,514 | Suministro ¢ Inz2aiacion de salida compiets pars 1oma cormiente $ 37208100
MONCASSICO, en calibre 12 ANG y Gucio pve de 1727, (Inchuye 3parabd). Und 3,00 $ 124.027,00
Suminizro ¢ Inz2aiacion de salid compiets para ntemupior senclio en
1515 | cymes 12 ANG y ducto pc 112" (nciuye 3parass) ung | 2% §0a2s00|  ¥08670.0
1,516 |Suministro & InsDiacion Tabiero parcial & oreutos ung 1,00 $ 136.12300 § 195.123,00)
Suminisro e Instaiacion de siztema de puesty 3 e de un eiecTodo
1,517 (0o CUx24dm.(nciuye Cjd de INZpecoon plasicade 0 x0cm. y
conecior doble omilo). Und 1.00 $ 626.333,00 § 626.333,00|
1.5.1.8 |Suministro ¢ Instiacion Contador Blectrico Monofasico Und 1.00 § 34645500 § 345453900
1,513 |Tramite O legaiZCicn ante empres) siecicadon Und 1,00 $1.95000000| § 1.950.000,00)
- e — SUBTOTAL|  §4.413.148.00]
18 PTAPPLANTADE TRATAMIENTO OE AGUAPOTABLE
Suministro & Instaiacion de istema areador por gravedad (3 dbandejas
151 |aresdoras PRFV, una bandeja recolectory PRFV, 0p0Mmes en pye, Una 1.00 $ 12.500.000,00 § 13.500.000,00!
Cardon coque, auty dsrtuidon, tuberts de conexidn)
SuminizIo & INZ2ACKoN de ESuctura Metyica, escaens iateraies
152 | qevaces, con guardshombres y ines de vida. Una 100 | $299500000| §2.995.00000
Suminiztro & Instaiacion de sistema Nitracion por gravedad
1563 |(retroiavado 3 gravedad 3 und lavan 1 und / faiso fondo), en PRFV Ung 100 $54788020,00 §54.732.080,00
reforzado, NG Cero de refusrzo estructury.
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Sumini e i) oma u
1.6.4 |elevada de Sistema de Filtracion. Con escalera metaica con Unga 1,00 $13.623.32400| § 13.623.324,00

guardahombres y linea de vida. | |
1.6.5 |Suminiso @ Instalacion oe anTacita para lecho fitrante m3 0,51 $ 1.040.761,00 $ 530.788.00

Suministro e Instalacion de arena para lecho filtrante ( % SILICE »99,

166 |Ce-(07-03). % soublicad HCI < 4%, cosficiente unif. = (2-3.5)). | ™ 034 $710216001 SN
167 ?;’j";‘;? € Instalacion de gravas para lecho fitrante (diferentes m3 035 $705.216,00 $ 246.826,00
168 | Lavado ge madios fitrantes previa nstaiacion m3 | 120 | §174.368,00 $ 209.242.00

SUBTOTAL| $ 127.134.633.00

1.7 |CERRAMIENTO

1.7.1 |Excavacion manual en material comun (Incluye retro) m3 | 200 | $70.577.00 $ 141.154,00
.. |Cemamiento en alambre de plas cal.12. x 5 hilos, con posies de | |
172 |magera. dstancia entre postes 2 m. - 80,00 $ 4474300 $ 3.579.430.00

7 - SUBTOTAL| _ §3.720.594,00
TOTAL COSTO DIRECTO PTAP| $ 190.174.754,00

ADMINISTRACION 20%| § 35.034.951.00
IMPREVISTOS | 5% $9.508.738,00
UTILIDAD S% $9.508.738,00

TOTAL COSTO OBRA CIVIL PTAP| § 247.227.181.00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/L

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

Paragrafo uno: El contratista con la firma del presente contrato asumira los siguientes
descuentos municipales:

ADULTO MAYOR 4%

FONDO DE SEGURIDAD 5%

ESTAMPILLA PROCULTURA 2%

ESTAMPILLA PRO ESTRATIFICACION RURAL 1%

ESTAMPILLA POR JUSTICIA FAMILIAR 2%

TASA PRO DEPORTE 2,50%
RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2%

RETE ICA 1% O 10 POR MIL
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El municipio no realizara anticipos ni pagos anticipados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente segun el siguiente cuadro:

Nidmero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de
Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal Presupuestal Presupuestal
2025000577 29 de octubre de 2025 $249.724.429
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
Opcién 1:
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El Municipio cancelara el valor del contrato asi: mediante actas parciales, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas hasta el 90% del valor del contrato previa facturacion. EI 10% restante del valor del
contrato se pagara contra liquidacion del contrato

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad haré las retenciones a que
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Todo pago se realizara a través del supervisor previa verificacion del informe, avance que tendra que ser
igual o superior al valor solicitado en cada pago, presentacion de informe por parte del contratista, y haberse
allegado factura debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales,
una vez llenos estos requisitos se pagara con sujecion a la disponibilidad de recursos PAC.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccion por parte del
proponente 0 no se acompafian los documentos requeridos, el término para el pago sélo empezara
a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del
presente contrato.

2. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y en la etapa post-
contractual evitando las dilaciones que pudieren presentarse.

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

5. Conocer y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato
y participar en la actualizacion de procedimientos del sistema segun asignacion.

6. Previo a la ejecucidn del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado.

7. Elaborary entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el
supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

8. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho (Cuando se presente tales situaciones el contratista,
deberé informar de tal evento al Municipio y a las autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligacion daria lugar a la
declaratoria de caducidad del contrato).

10. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la informacién que sea de
propiedad del MUNICIPIO o conozca en desarrollo del contrato.
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11. EI CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por dafio emergente y lucro cesante que

llegare ocasionar la revelacion, divulgacion o utilizacién de la informacién de manera distinta
al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa.

12. Las demas que surjan en la ejecucion del contrato.

3.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA:

6.
7.

Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del suministro.

Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier indole que puedan afectar la ejecucién del
contrato.

Prestar colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Garantizar el apoyo logistico para poder realizar las labores pactadas en el cronograma del proceso, el cual hara
parte del acta de inicio.

Designar supervisor que verifique el cumplimiento del objeto del presente contrato.

Impartir a través del supervisor del contrato las instrucciones necesarias para la debida ejecucion del mismo.

Las demas que pudieren surgir a lo largo de la ejecucidn del contrato

Para

estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se

configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida
la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion
del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento
eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En

1.

Para efectos del cumplimiento del objeto del presente proceso, el contratista se compromete a cumplir, ademas de
las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que
regulan la actividad, las siguientes:

desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Realizar la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE
OPERACION Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA” con base en las cantidades e items del presupuesto oficial, la
propuesta evaluada y adjudicada, de acuerdo a los requerimientos que se proyectaron en la Oficina de
Infraestructura del Municipio de Sotaquira, Boyaca.

Realizar las actividades y obras correspondientes a las actividades previstas en el alcance del objeto,
relacionadas con la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA
DE OPERACION Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA” con base en las cantidades e items del presupuesto oficial, la
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

propuesta evaluada y adjudicada, de acuerdo con los requerimientos que se proyectaron en la secretaria de
infraestructura publica y movilidad del Municipio de Sotaquira, Boyaca.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad,
por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno entre el contratista y el
Municipio de Sotaquira Boyaca.

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance
y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Interventoria y/o Supervision antes de iniciar la
obra para verificar detalladamente que los estudios, cantidades, sitio de ejecucién, transporte, mano de obra,
distancias y cantidades a ejecutar corresponden a las necesidades del proyecto.

Ejecutar las obras objeto de este contrato segun lo estipulado en las especificaciones técnicas y alcance de
obra establecido por la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad; no podra apartarse de ellas sin la
autorizacion escrita del supervisor y/o interventor, como tampoco podra ejecutar obras adicionales sin expresa
autorizacion del Alcalde Municipal siguiendo los procedimiento ordenados por la ley, en caso contrario perdera
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte
de la modificacion de las especificaciones y se hara responsable de los dafios que cause en razén a su
infraccion.

Cumplir con el Plan Detallado de Trabajo propuesto en la oferta.

Mantener los precios ofrecidos en los Analisis Detallados de Precios Unitarios, durante la vigencia del contrato.
Realizar y ejecutar el contrato dentro de los plazos y términos establecidos y acordados entre las partes.
Realizar un registro fotografico, filmico, magnético, entre otros, integrando a expediente del contrato.

. Presentar un informe mensual de avance de ejecucion del objeto contractual que contenga en forma detallada

los aspectos administrativos, técnicos, ambientales, legales y financieros del mismo, de acuerdo a las directrices
que establezca la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad.

Asegurar la permanencia, en el sitio de las obras los equipos ofrecidos para la ejecucion del contrato.

Cumplir con la Resolucidn No 02413 de 1979 (mayo 22) por lo cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad
para la Industria de la Construccion.

Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de equipos y personal profesional idéneo para la
ejecucion de los trabajos.

Mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico necesario y establecido en la oferta y
estudios previos, para garantizar la idoneidad en la ejecucion de las actividades, para que lo represente en el
desarrollo del contrato, con amplias facultades para actuar en la obra.

Allegar las garantias exigidas consistentes en las pdlizas de seguros de acuerdo con los requerimientos
establecidos en el estudio previo.

Utilizar la mano de obra calificada y no calificada disponible en el Municipio.

Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucion de las obras objeto del presente contrato, al sistema
integral de seguridad social de manera tal que se garantice cada uno de sus componentes, de acuerdo a lo
establecido en las leyes 100 de 1993,776 y 789 de 2002 y 797 y 828 de 2003.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de cualquier
otra naturaleza que intervengan directamente en la realizacién del objeto, al Interventor o Supervisor del contrato
de obra y a la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad del Municipio de Sotaquiréd (Boyaca); y
recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten
o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato, alcance de las obras y el presupuesto oficial.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacién del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el Municipio de Sotaquird (Boyacd). Para efectos del acta de liquidacion
debera participar en la determinacién de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de
correccion de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las obras y en verificar la constitucion de las
garantias que correspondan.

Elaborar, junto con el Interventor y/o Supervisor, las actas de recibo a satisfaccion de las obras realizadas y
participar en los recibos definitivos de la obra, asi como suscribir el acta correspondiente.

Presentar informes mensuales, informe soporte de acta de recibo parcial e informe final de la ejecucion de las
actividades de acuerdo a los parametros que establezca la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35,

36.

Suscribir conjuntamente con el Interventor y/o Supervisor una bitacora diariamente (libro de obra), en donde se
llevard una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los
trabajos. Entre ofras circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios que tengan relacion con la
ejecucion de la obra.

Efectuar, junto con el Interventor y/o Supervisor, las mediciones de obra como lo contemplan las
especificaciones y las cantidades de obra. De esto se elaborara un acta, la cual firmaran el contratista y el
interventor y/o supervisor. El interventor y/o supervisor debera organizar, realizar y verificar personalmente las
mediciones y cuantificacion de cada uno de los items ejecutados por el contratista de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la obra.

El contratista debera realizar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio
y los transelintes de acuerdo a la reglamentacion vigente del pais.

Durante y en la terminacién final de la obra el contratista debera retirar el material sobrante y entregar la obra
en perfecto estado de limpieza.

El ejecutor debera garantizar la sefializacién y mantener la excelente adecuacion locativa, con el fin de evitar
accidentes en el area.

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos y los valores unitarios que se aprueban en el
presente estudio previo.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo
requerimiento expreso de autoridad competente.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los
independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasidn del desarrollo del mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacidn del contrato.

El contratista de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido
por la DIAN y el Registro de Informacion Tributaria (RIT) expedido por la Direccién Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y
celebrar el presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado a esta Secretaria. Para todos los
efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderd que el valor de la propuesta presentada por el
contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley.

Las demas obligaciones sefialadas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias del
servicio que se suministra.

Garantizar que en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable
perteneciente a la region.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Exigir del contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato.

5. Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier indole que
puedan afectar la ejecucién del contrato.

6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados
por la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

8. Designar como supervisor del contrato de obra e interventoria a la Secretaria de
infraestructura.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
Contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de SOTAQUIRA con ocasién de la
violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal Contratante por
cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV del contrato por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de
mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el de la provision de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula
9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha
obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
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penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 0.3 SMMLV por cada dia transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién
procedera mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizaciéon de
perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a
titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del
contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacioén de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

MUNICIPIO DE SOTAQUIRA identificada con NIT 891.801.061-1

Amparos

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor
asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Caracteristica

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ - .
gg . Municipio de Sotaquira
beneficiario

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo

Cumplimiento  general  del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan

Vigencia
Hasta la liquidacion
del contrato

Valor Asegurado

El valor de esta
garantia es por el
10% del valor
contrato, y 4 meses
mas que es el plazo
para
liquidar el contrato de

mutuo acuerdo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

El valor de esta
garantia es por el 5 %
del valor contrato,

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Desde el acta de
recibo final de las
obras y hasta por el

El valor de esta
garantia es por el 20%
del valor contrato, a
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Caracteristica Condicion

término de cinco (5) | partir de la fecha de

afios. suscripcion del acta de
recibo final del objeto
contratado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro de | @ Firma del representante legal del contratista
la péliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya
lugar.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en
los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de 5 afios contados a partir de la fecha
del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo
Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad
le senale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
A Municipio de Sotaquira identificado con el NIT. 891.801.061 y el
segurados .
Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista

Tomador o . . .
sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion.
Valor 200 SMLMV
Suficiencia de la | E| Plazo de ejecucion del contrato y dos meses mes
garantia
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados Municipio de Sotaquira.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del Contrato
Informacion . ijeto del Contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la pliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del
Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas
cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su
ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en
los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Sotaquira Boyaca, y el domicilio contractual es la Alcaldia Municipal de Sotaquira es en la
carrera 7 No. 6-64, oficina Direccion Administrativa de Contratacion Segundo piso.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

ORwWN =

CLAUSULA 26. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la personay a
las direcciones indicadas a continuacion:

Contratante: MUNICIPIO DE contratista PLANTAS Y AGUAS DE
iﬁzﬁ?f\/‘lﬁﬁici al: SALOMON COLOMBIAS.A.5
BUITRAGO F onsizc A Nit.: 900737639-4
Direccién: Carrera 7 No. 6-64 representante | MARIAPAZ RAMIREZ
Teléfono: 3213573957 legal ARGUELLO
Correo electronico: cedula C.C. No. 1.002.395.761
contactenos@sotaquira- direccién CARRERA 3B 41-06 BARRIO
boyaca.gov.co SANTA INES TUNJA BOYACA
teléfono 3102268040
e-mail plantasyaguas.sr@gmail.com
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En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Sotaquira, a los Veintinueve

(29) dias de noviembre del 2025.

Por la Entidad,

Por el Contratista,

s 4w

SALOMON BUITRAGO FONSECA

Alcalde Municipal

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900737639-4

R/l MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO CC 1.002.395.761

Proyecto: Jonathan Camilo Gonzéalez Sanchez / Asesor de Contratacion
Reviso: Carlos Javier Arias Plazas / Director Administrativa de Contratacion
Reivso: Jonathan Camilo Gonzalez Sanchez / Asesor de Contratacion
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