
Fecha Valor Rubro

24/11/2025  $                     29.785.700 2.4.5.02.06

1. Que actualmente la Defensa Civil Colombiana – DCC, tiene suscrito el Convenio Interadministrativo No. 038-2025 derivado del contrato marco No. DCC-DRG.CMI.108-2023, celebrado entre la Defensa Civil

Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, el cual, tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y/O ADMINISTRACION DE FONDOS DEL ESTADO PARA

LA ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE PUTUMAYO (MOCOA), Y ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ)

DE LA DEFENSA CIVIL  COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL la DCC”.

2. Que teniendo en cuenta que a través de la gerencia integral que adelanta FONDECÚN esta definido el alcance de dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la

DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo, es así como el alcance definido en el presente estudio de mercado fue

requerido por la Defensa Civil Colombiana mediante correo electrónico el 7 de noviembre de 2025.

3. Que considerando que las Seccionales de la entidad se encuentran ubicadas en ciudades donde se presentan altas temperaturas, se determinó por parte de la Defensa Civil Colombiana la necesidad de

adquirir Aires Acondicionados, para dotar las oficinas de los funcionarios, las aulas de capacitación, así como para los alojamientos del personal de funcionarios y de voluntarios.

4. Que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012), establece en su cláusula segunda literal B, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, numeral 15: “Entregar

toda la información relacionada con la adquisición, adecuación y/o dotación de sedes (predios e inmuebles) para el funcionamiento administrativo y operativo de LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA a nivel

nacional, y servicios inmobiliarios necesarios para la ejecución del contrato; y numeral 17: “ Realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO necesaria para lograr adquirir, adecuar y/o dotar los bienes

inmuebles, acorde a la mejor metodología de análisis que permita la optimización de los recursos desde la óptica del costo/beneficio y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de

FONDECÚN”.

5. Que con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales antes indicadas que tiene Fondecún en el marco del Contrato Interadministrativo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO

NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012), suscrito con la Defensa Civil Colombiana, es necesario llevar a cabo la contratación derivada para realizar el suministro de los aires acondicionados requeridos por

la Defensa Civil Colombiana.

6. Que el 10 de noviembre de 2025, la gerencia del proyecto realizó un análisis de mercado, en el que identificó las distintas opciones existentes para satisfacer la necesidad, así como el valor de los bienes y/o

servicios requeridos, a través de la solicitud de cuatro (4) cotizaciones, mediante correo electrónico a empresas reconocidas en el sector las cuales se relacionan con detalle y hacen parte de este documento, así:

7. Las fechas descritas en el cuadro, corresponden a las fechas de recibo final, esto teniendo en cuenta que la empresa IPR PARTES Y RESPUESTOS envió su cotización el 12 de noviembre de 2025, sin

embargo, se le requirió por medio del mismo correo electrónico recibido que subsanara la garantía, la manifestación de incluir impuestos dentro de su oferta y la de que cuenta con los certificados de fabricante o

proveedor autorizado. 

8. Que en cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo, se realizó el comité operativo No.06 el 13 de noviembre de 2025 entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –

Fondecún y la Defensa Civil Colombiana, mediante el cual se presentó el estudio de mercado realizado para la adquisición de los aires acondicionados, en el cual, se aprobó el estudio de mercado presentado y la

contratación, así: "la empresa autorizada para realizar el suministro de los aires acondicionados es AIRES Y TECNOLOGÍAS SAS por un valor de $ 29.785.700,00 al ofertar un menor costo en relación con las

otras dos empresas y al cumplir con las especificaciones técnicas requeridas."

20251127

COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 

COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ARTÍCULO 21°. ORDENES DE COMPRA, Fondecún podrá expedir órdenes de compra para los casos en que la contratación directa no supere los cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

CDP #

10. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.  

Denominación

6. GARANTÍAS

EL CONTRATISTA  se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN y la 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo póliza expedida por compañia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA 

ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN , y en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los terminos previstos en la presente cláusula con el fin de 

amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos: 

- CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato para garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO. Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución de este y seis (6) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vez recibido a satisfacción los bienes y tres (3) meses más.

7. PLAZO

Plazo de entrega
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 

2025
El plazo de ejecución será HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir de la aprobación de pólizas.

1.	Cumplir con el objeto, su alcance y especificaciones técnicas, garantizando la calidad de los bienes entregados. 

2.	Entregar los trece (13) aires acondicionados en la Bodega del Almacén General de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la calle 23 No 20-36 barrió Samper Mendoza de Bogotá, con las especificaciones 

exigidas desde la solicitud de cotización.

3.	Garantizar que los bienes entregados cuenten con estándares de primera calidad. 

4.	Reponer las cantidades que le sean devueltas por no cumplir con las características de calidad de los productos.

5.	Disponer de los recursos humanos, técnicos y logísticos (incluido transporte) para el cumplimiento del objeto contractual. 

6.	Mantener los precios establecidos en la cotización presentada por el contratista por el término de ejecución del contrato.

7.	Recoger, sin costo adicional alguno, los bienes que sean devueltos por no cumplir las condiciones técnicas exigidas, en el lugar que le indique la supervisión.

8.	Remplazar a sus expensas y a entera satisfacción de Fondecún y sin costo alguno, los bienes que por alguna eventualidad de defecto, imperfecto que resulte mala calidad o defectuoso dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes al oficio remitido por la supervisión.                                                                                                                                                                               9.             Garantizar que los aires 

acondicionados cuenten con garantia por daño de fabrica o imperfecciones.

10.	Las demás necesarias o requeridas por el supervisor en el marco del objeto contractual.

JURÍDICOS: Persona jurídica cuyo objeto social contemple actividades relacionadas con la compra, venta, distribución, instalación, mantenimiento o suministro de equipos de climatización y aires acondicionados, 

o bienes similares del sector eléctrico y de refrigeración.

TÉCNICOS: El proponente deberá acreditar, mediante certificaciones debidamente expedidas, la ejecución mínima de dos (2) contratos con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al 

valor del contrato a celebrar, en los cuales se haya ejecutado suministro de aires acondicionados o equipos de climatización.

FINANCIEROS: Registro Único Tributario (RUT) expedido con posterioridad a marzo de 2019 y cuyo código de actividad económica coincida con la clasificación CIIU acorde con el contrato a ejecutar. Certificación 

bancaria (cuenta activa).

4. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga a entregar la cantidad de trece (13) aires acondicionados, de acuerdo con las características técnicas definidas por la Defensa Civil Colombiana en la 

ficha técnica, las cuales, corresponden a las especificaciones detalladas en la solicitud de cotización enviada. 

Lo anterior, en el marco del contrato Interadministrativo  No. 038 de 2025 (FONDECÚN 25-012) celebrado entre LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA - FONDECÚN. Los elementos deberán ser entregados en las Instalaciones de la Bodega del Almacén General de la Defensa Civil Colombiana 

ubicada en la calle 23 No 20-36 barrió Samper Mendoza de Bogotá. Así mismo, el contratista deberá cumplir los parámetros y específicaciones técnicas descritas en la solicitud de cotización.

5. COMPROMISOS ESPECÍFICOS.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Código: GF-F-14

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1

Vigencia: 2019-03-04

1. OBJETO DE LA COMPRA: COMPRAVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 

038 de 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.

2. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO.

De acuerdo con el Acuerdo 006 de 2023, Manual de Contratación, en el artículo 21 "Ordenes de Compra", establece que: "Fondecún podrá expedir órdenes de compra para los casos en que la contratación 

directa no supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este caso, el área o dependencia que requiera el bien y/o servicio elaborará el requerimiento junto con sus específicaciones técnicas y lo entregará a la Oficina Asesora Jurídica, que se encargará de tramitar la 

orden de compra. "

3. REQUISITOS DE IDONEIDAD.

Fecha Dependencia solicitante: Funcionario o Contratista responsable

25/11/2025 SUBGERENCIA TÉCNICA JIMENA ASTRID OSPINA CARO
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Vigencia: 2019-03-04

1. Que actualmente la Defensa Civil Colombiana – DCC, tiene suscrito el Convenio Interadministrativo No. 038-2025 derivado del contrato marco No. DCC-DRG.CMI.108-2023, celebrado entre la Defensa Civil

Colombiana y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, el cual, tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y/O ADMINISTRACION DE FONDOS DEL ESTADO PARA

LA ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE PUTUMAYO (MOCOA), Y ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ)

DE LA DEFENSA CIVIL  COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL la DCC”.

2. Que teniendo en cuenta que a través de la gerencia integral que adelanta FONDECÚN esta definido el alcance de dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por la Dirección General de la

DCC, con el fin de contar con sedes adecuadas para el funcionamiento y prestación del servicio tanto administrativo como operativo, es así como el alcance definido en el presente estudio de mercado fue

requerido por la Defensa Civil Colombiana mediante correo electrónico el 7 de noviembre de 2025.

3. Que considerando que las Seccionales de la entidad se encuentran ubicadas en ciudades donde se presentan altas temperaturas, se determinó por parte de la Defensa Civil Colombiana la necesidad de

adquirir Aires Acondicionados, para dotar las oficinas de los funcionarios, las aulas de capacitación, así como para los alojamientos del personal de funcionarios y de voluntarios.

4. Que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012), establece en su cláusula segunda literal B, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, numeral 15: “Entregar

toda la información relacionada con la adquisición, adecuación y/o dotación de sedes (predios e inmuebles) para el funcionamiento administrativo y operativo de LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA a nivel

nacional, y servicios inmobiliarios necesarios para la ejecución del contrato; y numeral 17: “ Realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO necesaria para lograr adquirir, adecuar y/o dotar los bienes

inmuebles, acorde a la mejor metodología de análisis que permita la optimización de los recursos desde la óptica del costo/beneficio y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de

FONDECÚN”.

5. Que con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales antes indicadas que tiene Fondecún en el marco del Contrato Interadministrativo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO

NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012), suscrito con la Defensa Civil Colombiana, es necesario llevar a cabo la contratación derivada para realizar el suministro de los aires acondicionados requeridos por

la Defensa Civil Colombiana.

6. Que el 10 de noviembre de 2025, la gerencia del proyecto realizó un análisis de mercado, en el que identificó las distintas opciones existentes para satisfacer la necesidad, así como el valor de los bienes y/o

servicios requeridos, a través de la solicitud de cuatro (4) cotizaciones, mediante correo electrónico a empresas reconocidas en el sector las cuales se relacionan con detalle y hacen parte de este documento, así:

7. Las fechas descritas en el cuadro, corresponden a las fechas de recibo final, esto teniendo en cuenta que la empresa IPR PARTES Y RESPUESTOS envió su cotización el 12 de noviembre de 2025, sin

embargo, se le requirió por medio del mismo correo electrónico recibido que subsanara la garantía, la manifestación de incluir impuestos dentro de su oferta y la de que cuenta con los certificados de fabricante o

proveedor autorizado. 

8. Que en cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo, se realizó el comité operativo No.06 el 13 de noviembre de 2025 entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –

Fondecún y la Defensa Civil Colombiana, mediante el cual se presentó el estudio de mercado realizado para la adquisición de los aires acondicionados, en el cual, se aprobó el estudio de mercado presentado y la

contratación, así: "la empresa autorizada para realizar el suministro de los aires acondicionados es AIRES Y TECNOLOGÍAS SAS por un valor de $ 29.785.700,00 al ofertar un menor costo en relación con las

otras dos empresas y al cumplir con las especificaciones técnicas requeridas."

11. MUESTRA DE MERCADO.
Respecto al estudio de mercado adelantado, se informó a la Defensa Civil Colombiana que la empresa IPR PARTES Y REPUESTOS notificó, mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2025, lo siguiente: “Anexo otra 

cotización implementando la otra opción que puedo ofrecer del aire acondicionado de 9000 BTU de 110v. Tener en cuenta que la alternativa es marca Samsung y es de 220v, por favor rectificar si cumple con las exigencias”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A partir de esta comunicación, se traslada al Comité Operativo la solicitud de evaluar la pertinencia de ajustar la especificación técnica inicialmente definida, considerando que, si bien el proveedor presenta la alternativa de un equipo 

con características distintas, esta no se ajusta a los requerimientos establecidos por la Defensa Civil Colombiana. Es importante señalar que la alternativa ofertada, además de modificar el voltaje exigido, corresponde a una marca y 

configuración que no coincide con la ficha técnica aprobada para el estudio de mercado por parte de la DCC, lo que genera variaciones sustanciales en la compatibilidad técnica y en el cumplimiento de las condiciones definidas por la 

entidad.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En respuesta a esta consulta, la Defensa Civil Colombiana informó a FONDECÚN que no es posible modificar la especificación técnica, toda vez que los aires acondicionados serán instalados en las sedes de Villavicencio e Ibagué y, 

de acuerdo con la información suministrada por el contratista y la supervisión, las conexiones eléctricas ya fueron ejecutadas bajo el voltaje inicialmente requerido (110V). En consecuencia, introducir un cambio a equipos de 220V 

implicaría realizar adecuaciones adicionales, generar sobrecostos no previstos y alterar la infraestructura técnica ya instalada, lo cual no resulta viable desde el punto de vista operativo, financiero ni contractual.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Por lo anterior, se concluye que la especificación técnica debe mantenerse sin ajustes, garantizando así la coherencia con las condiciones previamente establecidas, el uso adecuado de los recursos y la continuidad técnica del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Código: GF-F-14

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1

Vigencia: 2019-03-04

Respecto a la cotización presentada por COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S, teniendo en cuenta que la marca de los equipos ofrecidos no cumple con las especificaciones 

técnicas definidas por el cliente en la ficha técnica, y considerando además que las cantidades cotizadas por este oferente no corresponden a las requeridas en los documentos del 

proceso, no es posible evaluar dicha propuesta.   

Adicionalmente, se evidencia que el oferente propone una marca diferente cuya configuración técnica podría implicar variaciones en las prestaciones, capacidades o requerimientos 

eléctricos, sin que sea posible verificar si estos cambios afectan el cumplimiento de las especificaciones exigidas. Esta incertidumbre técnica impide validar la equivalencia del 

equipo frente a lo solicitado.

También, se evidencia que la sumatoria de los valores unitarios relacionados en la cotización no corresponde al valor total indicado por el oferente. Esta inconsistencia genera 

incertidumbre tanto en la veracidad del costo ofertado como en la claridad de las cantidades presentadas, lo cual impide contar con una base confiable para la evaluación económica 

del ofrecimiento.

En consecuencia, las condiciones presentadas no permiten realizar una comparación objetiva, equitativa y homogénea entre las ofertas, por lo que la propuesta no resulta 

técnicamente comparable ni ajustada a los requerimientos establecidos.

Una vez establecida la justificación de la contratación directa, la necesidad que se pretende satisfacer con la misma y analizadas las cotizaciones recibidas, como se indicó, el día 10 

de noviembre de 2025, la gerencia del proyecto realizó un análisis de mercado, en el que identificó las distintas opciones existentes para satisfacer la necesidad, así como el valor de 

los bienes y/o servicios requeridos, a través de la solicitud de cuatro (4) cotizaciones del presente año, mediante correo electrónico a las siguientes empresas:

a)	AIRES Y TECNOLOGÍA SAS

b)	PWS COLOMBIA SAS

c)	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS

d) IPR PARTES Y REPUESTOS

Reconocidas en el sector las cuales se relacionan con detalle y hacen parte de este documento.

Con base en lo estipulado en el Acuerdo 006 de 2023 teniendo en cuenta, las condiciones técnicas que se requieren para el presente proceso se presenta un análisis comparativo 

entre las ofertas presentadas, así:

a)	AIRES Y TECNOLOGÍA SAS: $29.785.700,00

b)	PWS COLOMBIA SAS:  $31.118.500,00

c)	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS: $41.126.400,00

d) IPR PARTES Y REPUESTOS: $29.105.000,04

Respecto al estudio de mercado adelantado, se informó a la Defensa Civil Colombiana que la empresa IPR PARTES Y REPUESTOS notificó, mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2025, lo siguiente: “Anexo otra 

cotización implementando la otra opción que puedo ofrecer del aire acondicionado de 9000 BTU de 110v. Tener en cuenta que la alternativa es marca Samsung y es de 220v, por favor rectificar si cumple con las exigencias”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A partir de esta comunicación, se traslada al Comité Operativo la solicitud de evaluar la pertinencia de ajustar la especificación técnica inicialmente definida, considerando que, si bien el proveedor presenta la alternativa de un equipo 

con características distintas, esta no se ajusta a los requerimientos establecidos por la Defensa Civil Colombiana. Es importante señalar que la alternativa ofertada, además de modificar el voltaje exigido, corresponde a una marca y 

configuración que no coincide con la ficha técnica aprobada para el estudio de mercado por parte de la DCC, lo que genera variaciones sustanciales en la compatibilidad técnica y en el cumplimiento de las condiciones definidas por la 

entidad.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En respuesta a esta consulta, la Defensa Civil Colombiana informó a FONDECÚN que no es posible modificar la especificación técnica, toda vez que los aires acondicionados serán instalados en las sedes de Villavicencio e Ibagué y, 

de acuerdo con la información suministrada por el contratista y la supervisión, las conexiones eléctricas ya fueron ejecutadas bajo el voltaje inicialmente requerido (110V). En consecuencia, introducir un cambio a equipos de 220V 

implicaría realizar adecuaciones adicionales, generar sobrecostos no previstos y alterar la infraestructura técnica ya instalada, lo cual no resulta viable desde el punto de vista operativo, financiero ni contractual.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Por lo anterior, se concluye que la especificación técnica debe mantenerse sin ajustes, garantizando así la coherencia con las condiciones previamente establecidas, el uso adecuado de los recursos y la continuidad técnica del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE  ($29.785.700)

Nota: Este valor contempla IVA, estampillas departamentales y demás impuestos, tasas, contribuciones que le sean aplicables.

13. SUPERVISOR. La supervisión del contrato estará a cargo de quien funja como supervisor desiganado para el seguimiento de la contratacion derivada en el marco de la ejecución del Contrato

Interadministrativo No. 038 de 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN., o

quien delege el ordenador del gasto para tal fin mediante el respectivo memorando.

12. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: Valor en Números y letras

No obstante, AIRES Y TECNOLOGÍA SAS ofertó un menor costo en cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas, lo que conlleva a que los recursos disponibles para la 

contratación sean aprovechados de mejor manera frente a las otras tres propuestas presentadas, en comparación con IPR PARTES Y REPUESTOS que como se indico no ofrece 

las mismas especificaciones definidas por la Defensa Civil Colombiana en su ficha técnica.

Analizadas las cotizaciones recibidas, se encuentra que el valor de la propuesta presentada por el futuro contratista  AIRES Y TECNOLOGÍA SAS, identificada con NIT900.850.151-

5, no sólo está acorde y cumple con las condiciones solicitadas, sino que su valor es favorable para la entidad respecto de otras cotizaciones por un valor de VEINTINUEVE 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE  ($29.785.700) por consiguiente, es técnica, financiera y jurídicamente viable realizar dicha 

contratación al proponente que cumple con los criterios establecidos. 

14. FIRMA DEL SOLICITANTE.

JIMENA ASTRID OSPINA CARO

GERENTE DE PROYECTO                                                                                                 

 


