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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 
2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por WILLIAM 
ORLANDO LUZARDO TRIANA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá 
D.C. identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.685.437 obrando en su condición 
de DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS, nombrado mediante Resolución No. 
1299 del 25 de julio de 2024, y posesionado según Acta No. 084 del 25 de julio de 
2024, debidamente facultado por la Resolución de Delegación de funciones No. 
1381 del 04 de julio de 2025, de la Dirección General, quien se denominará el IDU 
y GINPROCOL S.A.S., con Nit 901.162.700-0, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 
D.C., en la Carrera 49 N° 102 A 26, con teléfonos: (601) 6225233, 6225233 Celular: 
3166202992 y dirección de correo electrónico: financiera1@ginprosacol.com.co, 
representado legalmente por JULIO CAYETANO RODRÍGUEZ, mayor de edad, 
identificado con cédula de Extranjería Nº 418.029, quien manifiesta bajo la gravedad 
de juramento que se entiende prestado con la firma del  presente contrato, no 
encontrarse él, ni el Consorcio que representa en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política, y en el artículo 8º de la Ley 
80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU 
para los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominará el CONSULTOR, 
hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultoría el cual se plasma en 
este escrito, previas las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Concurso de Méritos 
Abierto N° IDU-CMA-DTP-005-2025 con el objeto de realizar la 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA 
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.”, con fundamento en los 
estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Subdirección 
Técnica de Estructuración de Proyectos, la Subdirección Técnica de 
Seguimiento de Estudios y aprobados por la Dirección Técnica de Proyectos  
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según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015. 
 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 
Gasto del IDU, mediante Resolución N° 3027 del 21 de noviembre de 2025, 
adjudicó el proceso IDU-CMA-DTP-005-2025, a GINPROCOL S.A.S, de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos 
y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONSULTOR ejerce válidamente su 

objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal 
alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONSULTOR ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - consultoría - que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes 
que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los 
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
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como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato.  
 

Que, en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normativa aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral, de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que 
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 
aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre 
del proceso de selección, que puede ser consultado en la página web de la entidad. 
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que le correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los términos definidos son los utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de 
acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las remisiones efectuadas a una disposición normativa 
incluirán, así no se señalen, aquellas normas que las modifiquen sustituyan o 
deroguen. 
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CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN 
CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 
SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ 
(CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.” 
  
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Desarrollar las actividades de consultoría relacionadas con la elaboración de los 
estudios y diseños para la construcción del proyecto de infraestructura vial y de 
transporte descrito a continuación:  
 
Proyecto de infraestructura vial y de transporte: avenida Jorge Gaitán Cortes 
(carrera 33) en el tramo comprendido entre la calle 51 sur (Avenida Congreso 
Eucarístico) hasta la avenida Boyacá (calle 56 sur) en la localidad de Tunjuelito. 
 
Lo anterior permitirá a la Entidad garantizar la ejecución de las siguientes etapas 
del ciclo de vida del presente proyecto de infraestructura vial y de transporte, acorde 
a los lineamientos y necesidades objeto del presente contrato. 
 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el consultor dentro de la 
ejecución del proyecto, y en general la información que deberá ser conocida por los 
interesados, se encuentra descrita en el Anexo 1 - Anexo Técnico, así como en los 
documentos técnicos que lo complementan y que hacen parte integral del presente 
contrato. 
 
El Consultor deberá articular y armonizar las actividades a ejecutar con los 
contratos de estudios y diseños y de obra que se encuentren en el área de influencia 
del proyecto. 
 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de CATORCE MESES (14) MESES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente 
contrato.El contrato se adelantará en las siguientes etapas y fases:   
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Etapa Fases Duración 

ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 

Recopilación de Información RAI 
(Incluye recopilación, análisis de información y 
apropiación de entregables existentes) 

Dos (2) meses 

Actualización y/o complementación alternativa 
seleccionada de la factibilidad Dos (2) meses 

Elaboración de Estudios y Diseños (incluye 
aprobaciones de la Interventoría) Seis (6) meses 
Trámites, aprobaciones, permisos y 
autorizaciones de Entidades Distritales y 
Nacionales, al igual que la armonización con las 
empresas de servicios. 

Cuatro (4) meses 

TOTAL PLAZO      Catorce (14) meses 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El no inicio de las fases en el momento establecido, será causal 
del proceso sancionatorio a que haya lugar. Para el inicio de cada fase se debe contar con 
el cierre de la anterior, previo cumplimiento u obtención de las aprobaciones y demás 
elementos que técnicamente se consideren necesarios para la ejecución de cada fase. Sin 
embargo, durante la Etapa de Estudios y Diseños, el Contratista podrá ejecutar las 
Actividades que se consideren necesarias a fin de agilizar y dinamizar la ejecución del 
Contrato para las diferentes fases. 
 
El plazo de la fase “Trámites, aprobaciones, permisos y autorizaciones de Entidades 
Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios 
públicos”, deberá iniciar una vez se acredite la radicación de la totalidad de los documentos 
aplicables para cada uno, teniendo en cuenta que la primera radicación se debe realizar 
durante la fase de estudios y diseños para la correspondiente aprobación, autorización, no 
objeción ante el tercero. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento del plazo establecido para cada uno 
de los componentes de las especialidades de la Etapa de Estudios y Diseños 
(incluye la aprobación de Interventoría) dará inicio al proceso sancionatorio de 
acuerdo con la ley que los rige y a las políticas de la entidad. 
 
El CONSULTOR deberá programar con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con 
los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos y/o subproductos 
con la interventoría o entidades a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las fases tienen establecidos plazos límites y dentro de 
estos periodos se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. Sin 
embargo, se aclara que el inicio de cada producto o fase se debe dar con la 
anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación de la  
interventoría, el consultor deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros 
a fin de cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados 
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dentro del tiempo de ejecución del contrato y las fechas establecidas por producto. 
Por lo anterior, en la programación del cronograma, el consultor debe incluir y 
considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
 
El Consultor podrá dar inicio anticipado a la fase siguiente previa revisión y 
aprobación de la interventoría; esto se deberá ver reflejado en PDT. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El incumplimiento en el plazo establecido para la fase de 
TRAMITES DE APROBACIONES Y PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y 
NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, será sujeto de un análisis por parte de la interventoría, a 
partir de antecedentes de los trámites solicitados por el consultor, evaluando las 
fechas de entregas, las cuales deben  considerar los tiempos establecidos por cada 
una de las entidades distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las 
solicitudes de permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del 
consultor, requerida para los respectivos trámites como requisitos para la obtención 
del permiso, así como la calidad de esta. Esta evaluación permitiría establecer si la 
causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al consultor o es 
derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, 
nacionales y ESP. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Cuando el último día del plazo pactado total, coincida con 
un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día 
hábil siguiente. El presente parágrafo no aplica para el caso de suspensiones. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Cuando por causas imputables al CONSULTOR se requiera 
prorrogar el plazo del contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 
sancionatorias que se adelanten, todos los costos que se generen con ocasión de 
la prórroga serán por cuenta del CONSULTOR, lo cual se entiende aceptado con la 
suscripción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba 
el Acta de Inicio. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los 
TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  
 
Los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el 
presente contrato, Manuales, Planes, Circulares, Guías y Procedimientos del IDU, 
deberán surtirse dentro del término referido en el inciso anterior. El término aquí 
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fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría, no conlleva 
suma alguna a favor del CONSULTOR.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: PRÓRROGAS AL PLAZO DEL CONTRATO 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusivas o 
parcialmente imputables al Consultor, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño 
o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 
de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, 
incluido el pago de la Interventoría, serán por cuenta del Consultor en la proporción 
equivalente a su imputabilidad, previa realización del trámite presupuestal 
respectivo, dentro del plazo establecido en el Manual de Gestión Interventoría y/o 
Supervisión de contratos. El Consultor con la suscripción del Contrato acepta esta 
condición. 
  
La solicitud de prórroga deberá venir acompañada del informe del Consultor avalado 
por la Interventoría en el cual se relacionen los fundamentos técnicos y jurídicos que 
soportan la solicitud, el análisis de imputabilidad de la modificación solicitada y la 
justificación del porcentaje de los costos que asumirá el Consultor y/o la 
Interventoría y/o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar con la no 
objeción del IDU. 
  
En cualquiera de los eventos previstos, el valor a pagar por cada mes adicional en 
la Etapa de Estudios y Diseños, se determinará con base en la siguiente fórmula: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

=
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠
 

 
En caso de prórrogas inferiores a un mes, se reconocerá su valor proporcional al 
tiempo prorrogado. También se considerará la correspondiente imputabilidad para 
determinar la proporción a cargo de cada parte. Con la firma del contrato, el 
Consultor acepta esta condición. 
 
 
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato.  
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Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de 
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONSULTOR deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 
 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se fija en la suma CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE ($4.577.821.612,00) incluido IVA y demás impuestos a que 
haya lugar, equivalentes a 3.215,89 SMLMV para el año 2025.  
 
El cual se discrimina de la siguiente manera:  
 
EL PRESUPUESTO TOTAL, es la suma de:  

 $ 4.577.821.612,00                            
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C 

 
SUBTOTAL VALOR PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 
      
Es la suma de   $ 4.222.082.515,00  CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/C 

    

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)  

Es la suma de   $ 3.547.968.500  
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS M/C 
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IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $ 674.114.015  SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CATORCE MIL QUINCE PESOS M/C 

  
 

  
VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN 
CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

Es la suma de   $ 339.548.209  TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/C 

  
 

  
VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN 
EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $ 285.334.629  
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/C 

  
 

  
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $ 54.213.580  CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/C 

      
COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA - PAGOS ICANH 

   $ 16.190.888  DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C 

   
NOTA: EL VALOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO 175 DE 2025) SE ENCUENTRA INCLUIDO 
DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEL POE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato, incluye los Elementos de Protección 
Personal, para el personal requerido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor total del contrato incluye el valor de ajustes por 
cambio de vigencia. 
PARÁGRAFO TERCERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
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gastos, costos, utilidades, IVA, demás impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo 
del CONSULTOR. 
 
Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del 
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de 
suscripción del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en 
el Decreto 175 de 2025. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por este 
concepto en la proporción que le corresponde. Para efectos del impuesto de timbre 
el presente contrato se entiende con valor indeterminado. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del 
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se 
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de 
Desarrollo Urbano -IDU- actúa como establecimiento público del orden distrital. En 
cumplimiento del artículo 534 del Estatuto Tributario, esta exención se hace constar 
expresamente en este documento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El IDU, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 
retiro de cualquier personal vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para el Instituto. 
 
CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a las apropiaciones 
presupuestales correspondientes y específicamente a los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y vigencias futuras: 
 

NUMERO 
CDP 

VENCIMIENT
O 

EXPEDIDO 
POR VALOR APROPIACIÓN 

3432 
 31/12/2025 

Subdirección 
Técnica de 
Presupuesto y 
Contabilidad 

 
$799.905.672 

 

 
$799.905.672 

 
 

52 2026 

Subdirección 
Técnica de 
Presupuesto y 
Contabilidad 

$5.332.704.482 $3.777.915.940 

TOTAL   $6.132.610.154 $4.577.821.612 
 
CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 
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El IDU pagará al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato, 
de la siguiente manera:  
 
FORMA DE PAGO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
8.1 A PRECIO GLOBAL 
 
8.1.1. VALOR FIJO 
 
Se pagará un 40% del Valor de los ESTUDIOS Y DISEÑOS (No incluye Ensayos 
de Laboratorio y toma de información de campo) en igual número de pagos 
mensuales fijos, teniendo en cuenta los meses iniciales de duración del contrato, 
causados mes vencido contra la aprobación del informe mensual por parte de la 
interventoría y radicación del informe en el IDU. 
 

VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS  
(40% / VR. GLOBAL DE E y D)   $ 1.688.833.006 
   
VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL   $ 120.630.929   

 
Nota 1: Este valor será reconocido únicamente sobre el 40% del valor global y plazo 
inicial del Contrato sin considerar prórrogas o adiciones al mismo.  
 
 
8.1.2 VALOR POR PRODUCTOS 
 

El restante 60% del Valor de los ESTUDIOS Y DISEÑOS (No incluye Ensayos 
de Laboratorio y toma de información de campo) se pagará de la siguiente forma: 
 
 

8.1.2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 
 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación 
en entidades diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 70% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables 
descritos en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra 
entrega y radicación al IDU del respectivo producto, subproducto o entregable, 
del contratista, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de 
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
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El 20% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables 
descritos en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra 
recibo IDU*, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de 
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
*Recibo IDU se refiere a la definición que establece el “Manual de Gestión de 
Interventoría y/o supervisión de contratos” del IDU aplicable al presente contrato: 
“RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR IDU (En contratos que cuentan con 
interventoría): el término recibir por parte del Supervisor del Contrato de 
Interventoría, se enmarca en la acción de entrega por parte del Interventor de 
los informes, productos y demás documentos que cuentan con la debida 
validación y aprobación de acuerdo con las obligaciones del contrato de 
interventoría y las disposiciones del presente manual, en ningún caso el término 
recibo por parte del supervisor de interventoría incluye la concurrencia de 
obligaciones de revisión, validación y recibo a satisfacción delegadas a la 
interventoría con ocasión de sus obligaciones.” 
 
El 10% restante se cancelará conforme a lo establecido en el título: 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 
PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACIÓN DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS ) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA 
Y APROBACIÓN DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O 
ENTREGABLE 

ACTUALIZADO A 
AGOSTO DE 2025 

ACTUALIZADO A 
AGOSTO DE 2025 

1 TOPOGRAFÍA 

Recopilación y Análisis de 
Información, Metodología 
empleada  $ 52.957.716,0  

 $ 5.295.772,0  

Producto Final estudio topográfico  $ 47.661.944,0  

2 DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe análisis de recopilación 
de información 

 $ 40.480.540,0  

 $ 4.048.054,0  

Producto actualización y/o 
complementación de la 
Factibilidad de la alternativa 
seleccionada 

 $ 12.144.162,0  

Producto Final de Diseño 
Geométrico  $ 24.288.324,0  

3 TRÁNSITO Metodología   $ 154.494.145,0   $ 25.749.024,0  
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Recopilación de información 
primaría y Análisis de Información  $ 77.247.073,0  

Estudio de tránsito, diseño de 
señalización y semaforización , 
PMT y TPD  

 $ 51.498.048,0  

4 

DISEÑO URBANO 
(URBANISMO, 
ARQUITECTURA, 
PAISAJISMO Y 
ACCESIBILIDAD) 

Informe de recopilación y análisis 
de información  

 $ 170.269.501,0  

 $ 22.135.035,0  

Metodología de trabajo  $ 11.918.865,0  
Esquema general del proyecto  $ 45.972.765,0  
Producto final del proyecto 
urbanismo   $ 68.107.801,0  

Diseño paisajístico - aprobación 
de interventoría y radicación en 
IDU e  inicio del trámite ante JBB 
y SDA 

 $ 22.135.035,0  

7 REDES 
HIDROSANITARIAS 

Informe de inspección de redes 
hidrosanitarias (Incluye anexos) 

 $ 369.395.530,0  

 $ 48.021.419,0  

Diseño de redes del sistema de 
acueducto (Incluye Red Matriz)  $ 162.534.033,0  

Diseño de redes del sistema de 
alcantarillado (Incluye Redes 
Troncales y SUDS) 

 $ 158.840.078,0  

8 REDES SECAS 

Informe recopilación y análisis de 
Información 

 $ 49.201.480,0  

 $ 13.776.414,0  

Metodología empleada  $ 8.364.252,0  
Documento Técnico de Soporte 
correspondiente de la factibilidad 
por la actualización de la 
alternativa seleccionada, que 
contenga la información total de 
manera organizada (Numeral 
9.8.2.3 Entregables fase de 
factibilidad – Componente de 
Redes Secas y de Gas Natural -  
Manual De Maduración De 
Proyectos Del IDU (MG-FP-02). 

 $ 27.060.814,0  

9 ESTRUCTURAS 

Diagnóstico de estructuras 
existentes. 

 $ 28.809.355,0  

 $ 4.321.403,0  

Ajuste y Complementación a los 
Diseños Estructurales Existentes 
y/o Diseño de Estructuras 
Nuevas, Documento Técnico de 
Soporte, Planos estructurales de 
las estructuras propuestas del 
diseño estructural existente, 
Planos de procesos constructivos 
y/o de montaje del diseño 
estructural existente y demás 
productos incluidos en el anexo 

 $ 17.285.613,0  
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técnico de estructuras, según lo 
establecido en el Manual 
Operativo de Maduración de 
Proyectos del IDU para cada uno  
de los entregables en la etapa de 
estudios y diseños. 
Estimación de Cantidades de 
obra y personal  $ 4.321.403,0  

Especificaciones Técnicas de 
Construcción  $ 2.880.936,0  

10 GEOTECNIA 

Cronograma y metodología 
detallada de trabajos geotécnicos 

 $ 77.552.982,0  

 $ 3.877.649,0  

Informe de Recopilación y 
Análisis de Información (RAI)  $ 7.755.298,0  

Informe de actualización y/o 
complementación alternativa 
seleccionada de la factibilidad 

 $ 15.510.596,0  

Plan de exploración del subsuelo 
para fundaciones, redes y demás 
estructuras complementarias para 
estudios y diseños 

 $ 7.755.298,0  

Informe de Avance 1  $ 7.755.298,0  
Informe final de Estudios y 
diseños geotécnicos   $ 34.898.843,0  

11 PAVIMENTOS 

Informe de Recopilación de 
información, plan de exploración y 
metodología: Introducción, 
antecedentes y justificación, 
objetivos del componente, 
localización, descripción general 
del proyecto, relación de 
información obtenida, análisis 
interdisciplinarios previos, 
Investigación, recopilación y 
análisis de información existente, 
Inventario y diagnóstico preliminar 
de la infraestructura existente, 
plan de investigación geotécnica 
complementaria (Si aplica) y 
metodología de trabajo. 

 $ 73.397.713,0  

 $ 3.669.886,0  

Informe de Actualización y 
complementación de Diseño de 
Factibilidad Pavimentos de la 
alternativa seleccionada:  
Alcance, resultado de 
Investigación, recopilación y 
análisis de información existente, 
resultados del inventario y 
diagnóstico preliminares de la 

 $ 18.349.428,0  
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infraestructura existente, 
resultados de la exploración 
geotécnica, definición de sectores 
homogéneos, análisis de cargas 
de tránsito, análisis de 
subrasante, diseño de 
pavimentos, diseño de espacio 
público, evaluación de 
alternativas, cantidades de obra, 
memorias de cálculo, plano de 
localización de sectores de 
diseño, recomendaciones para la 
siguiente etapa, análisis del 
potencial de reutilización de 
materiales reciclados y 
recomendaciones de 
implementación de residuos de 
construcción y demolición (RCD) 
y grano de caucho reciclado 
(GCR). 
Diseño de Pavimentos de detalle: 
Introducción, antecedentes y 
justificación, objetivos del 
componente, localización, 
descripción general del proyecto, 
relación de información obtenida, 
definición del alcance, resumen 
del Informe de investigación, 
recopilación y análisis de 
información existente, resultados 
de la exploración geotécnica, 
análisis de subrasante, análisis de 
las cargas del tránsito,  definición 
de sectores homogéneos,  
definición de módulos, Diseño de 
pavimentos con normatividad 
vigente(Vías, orejas, conectantes, 
conexiones operacionales, etc.)., 
evaluación de tipologías, diseño 
de espacio público, memorias de 
cálculo, plano de localización de 
sectores de diseño, 
Recomendaciones de manejo de 
drenaje,  análisis del potencial de 
reutilización de materiales 
reciclados y recomendaciones de 
implementación de residuos de 
construcción y demolición (RCD) 
y grano de caucho reciclad 
(GCR), especificaciones 

 $ 51.378.399,0  
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generales y particulares, análisis 
de canteras y fuentes de 
materiales, proceso constructivo, 
plan de ensayos para obra, 
desvíos, cantidades de obra, 
análisis de riesgos, 
recomendaciones técnicas 
constructivas, conclusiones. 

12 AMBIENTAL - SST - 
FORESTAL 

Estudio ambiental y SST. 

 $ 300.230.672,0  

 $ 210.498.808,0  
Permisos  ambientales: 
Documentos técnicos - Insumos 
para trámite de permisos 
requeridos para la etapa de 
construcciones y actualización de 
los permisos existentes.  

 $ 66.118.216,0  

Sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST  $ 23.613.648,0  

13 SOCIAL 

Plan de Diálogo Ciudadano y 
comunicación Estratégica 

 $ 450.973.810,0  

 $ 67.646.072,0  

Análisis de antecedentes Informe 
de antecedentes  $ 22.548.691,0  

Mapeo de actores: instituciones, 
actores económicos y sociales  $ 22.548.691,0  

Matriz de sistematización y 
retroalimentación participativa de 
la gestión social. 

 $ 22.548.691,0  

Diagnóstico y caracterización 
territorial social, economía y 
cultural del área de influencia 
directa e indirecta 

 $ 22.548.691,0  

Identificación evaluación y 
análisis de los impactos sociales  $ 67.646.072,0  

Plan de Manejo Social de los 
Impactos (PMSI).  $ 90.194.757,0  

Documento para la 
implementación del componente 
de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica en la 
etapa de construcción con su 
presupuesto, para contratista e 
interventoría. 

 $ 67.646.072,0  

Informe final de la gestión social 
Estudios y Diseños  $ 67.646.073,0  
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15 PRESUPUESTO 

Presupuesto para componente de 
obra (desglosado por actividades 
y capítulos/subcapítulos de obra) 

 $ 146.795.426,0  

 $ 44.038.628,0  

Análisis de precios unitarios / 
estudio de mercado  $ 44.038.628,0  

Presupuesto desglosado para 
costos indirectos / componentes / 
otros 

 $ 29.359.084,0  

Memorias de calculo de 
cantidades de obra por 
componentes 

 $ 14.679.543,0  

Informe Final de costos, 
presupuestos y Presupuesto total 
consolidado (costos directos, 
indirectos, otros) 

 $ 14.679.543,0  

16 PROGRAMACIÓN 

Cronograma de Obra  

 $ 102.142.952,0  

 $ 61.285.771,0  
Otros Documentos Para 
Contratación: 
Apéndice A - Especificaciones 
Particulares. 
Apéndice B - Especificaciones 
Generales. 

 $ 15.321.443,0  

Anexo técnico proyecto de obra  $ 25.535.738,0  

     

  
VALOR A PAGAR POR 

PRODUCTOS / 
SUBPRODUCTOS (60% / VR. 

DE LA ETAPA DE EyD) 
 $ 2.016.701.822   $ 

2.016.701.822,0  

     

  
VALOR A PAGAR POR 

COSTOS FIJOS (40% / VR. DE 
LA ETAPA DE EyD) 

 $ 1.688.833.006  
 

     

 
 VALOR  A PAGAR FIJO 

MENSUAL  $ 120.630.929  
 

     
8.1.2.2 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en 
entidades diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables 
descritos en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra 
entrega y radicación del producto, subproducto o entregable del contratista, en el 
IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, 
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validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente 
de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto, subproducto o entregable se pagará contra 
la aprobación, armonización, no objeción aval o concepto favorable en firme de los 
productos radicados que emitan las entidades respectivas y radicación en el IDU 
del producto en su versión final con las respectivas validaciones 
 
Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario en cualquiera de las radicaciones ante 
las entidades, éstas no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por 
parte de la interventoría de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por 
el contratista, se pagará un 20% de este 30% y el 10% restante, en todo caso se 
cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto 
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas 
y radicación en el IDU del producto en su versión final con las respectivas 
validaciones, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
Nota 2: Los trámites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía 
vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente, para la armonización 
de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
El 10% restante se cancelará conforme a lo establecido en el título: LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO 
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 
PARA    ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 

No. PRODUCTO APROBADO 
VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ENTREGA Y 

APROBACIÓN DE PRODUCTOS (INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ) 

  PRODUCTO ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2025 

3 TRÁNSITO Estudio de tránsito, diseño de 
señalización y semaforización   $ 102.996.097,0  

4 

DISEÑO URBANO 
(URBANISMO, 
ARQUITECTURA, 
PAISAJISMO Y 
ACCESIBILIDAD) 

Diseño paisajístico - contra 
acta WR- aprobación JBB y 
SDA 

 $ 56.756.500,0  

7 REDES 
HIDROSANITARIAS 

Suscripción de actas de 
competencia  $ 21.729.149,0  

Planos definitivos firmados 
por IDU y EAAB  $ 17.383.319,0  
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Asignación número de 
proyectos EAAB  $ 26.074.979,0  

8 REDES SECAS 

CODENSA (INCLUYE BT, 
MT. AT y AP CON 
FOTOMÉTRICO-(UAESP)) 

 $ 98.402.960,0  

TELECOMUNICACIONES 
(ETB)  $ 32.800.987,0  

TELECOMUNICACIONES 
(COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES) 

 $ 21.867.324,0  

TELECOMUNICACIONES 
(TIGO-UNE)  $ 21.867.324,0  

TELECOMUNICACIONES 
(TELMEX-CLARO)  $ 21.867.324,0  

GAS NATURAL - VANTI  $ 27.334.156,0  

12 AMBIENTAL - SST - 
FORESTAL 

Permisos  ambientales: 
Documentos técnicos - 
Permiso emitido por la 
autoridad ambiental 
competente. 

 $ 67.467.568,0  

    
 

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / 
SUBPRODUCTOS (60% / VR. DE LA ETAPA DE 

EyD) 
 $ 516.547.687,0  

    

 
8.1.3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El 10% del 60% del Valor Global de Contrato (No incluye Ensayos de Laboratorio y 
toma de información de campo), se pagará de la siguiente manera:  

 
 Primera condición: 5% si se cuenta con todos los productos del Contrato, 

incluyendo los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados 
y/o armonizados por los terceros, en el momento de firma del Acta de 
Terminación de consultoría y se autorizará su pago con la misma.  

 
 Segunda condición: 5% restante previol recibo, verificación y aprobación por 

parte de la Interventoría y recibo por parte del IDU del: (i) Informe Final del 
contrato, (ii) la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por 
el IDU, (iii) Informe ejecutivo, (iv) la totalidad de los productos y/o diseños del 
contrato debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante la 
Interventoría y las empresas o entidades según corresponda,  en medio físico 
y/o digital según aplique, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en 
los convenios y (v) y los demás documentos requeridos que le apliquen de 
conformidad con la normatividad IDU. 
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NOTA: Si no se logra la primera condición se pagará en todo caso el diez por ciento 
(10%) con el cumplimiento de lo enmarcado en la segunda condición relacionada 
anteriormente y la debida suscripción del Acta de recibo final y liquidación del 
Contrato. 
 
 

A. VALOR PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO.  
 

Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de 
laboratorio y toma de información de campo, necesarios para realizar los 
correspondientes controles de calidad a los parámetros de diseño o los demás 
requeridos para el contrato, que hayan sido previamente aprobados por la 
interventoría. 
 
Las actividades y/o insumos a pagar por precios unitarios de que trata el presente 
numeral, se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la 
fecha de su programación o solicitud, afectado por el Factor Multiplicador 
correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. En caso de que los 
insumos o actividades requeridas no se encuentren en la lista de precios de 
referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito 
en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la 
presentación de su oferta acepta las presentes condiciones.  
 
El pago de estos insumos e ítems requiere un informe que reporte a la Interventoría 
la ejecución del PLAN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO. Este informe debe relacionar de manera detallada los 
insumos y/o ítems y cantidades desarrolladas durante el periodo de reporte y 
presentar un balance respecto al plan inicial. La comunicación de aprobación de la 
Interventoría de este informe será el soporte del acta de pago respectiva.  
 
Se pagarán los insumos y/o ítems ejecutados únicamente para los productos que 
cuenten con la aprobación de la Interventoría. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo más el Factor 
Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”, serán 
gravados con IVA  
 
Nota: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el sistema 
de información de precios del IDU - Precios unitarios de referencia vigente, el cual 
es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no incluidos 
que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los 
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ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el 
Sistema de información de precios del IDU – Precios unitarios de referencia vigente, 
al momento de la autorización de la inclusión de los referidos ítems. La 
incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el Sistema de información 
de precios del IDU – Precios unitarios de referencia vigente IDU se deberá realizar 
de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y procedimientos del IDU. 
 

B. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 
 

Los valores de los productos de la etapa de estudios y diseños no tendrán ajuste, 
teniendo en cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, 
incluye un costo estimado correspondiente a las vigencias (2026 - 2027), en 
consecuencia, no se pagarán valores adicionales a los indicados, por la ejecución 
del contrato en dichas vigencias. 
 
Las prórrogas imputables al contratista no generarán reconocimiento de costos por 
parte del IDU, así como tampoco ajustes por cambio de vigencia. Todos estos 
costos deberán ser asumidos por el contratista y no dará lugar a reclamaciones por 
este concepto.  
 

C. VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, PAGO DE 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: (en 
caso que aplique) 
 

Este componente se pagará a través del reembolso de los gastos al CONSULTOR, 
para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar la cuenta de 
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que 
emita la respectiva entidad pública. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. REQUISITOS PARA EL PAGO: EI CONSULTOR 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el CONSULTOR deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 
2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, Planes 
y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
3. Presentar la certificación de aprobación por parte de la Interventoría de la entrega 
de los insumos, para los informes mensuales, hasta el periodo anterior a la 
facturación. Para el último pago deben estar aprobados todos los insumos 
entregados para los informes mensuales y el informe final de la consultoría. Para el 
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pago de avance por productos no se requiere contar con la aprobación del informe 
mensual y por ende solo aplican los requisitos enunciados. 
4. Adjuntar al informe mensual presentado al Interventor, la certificación expedida 
por el revisor fiscal o el representante legal, sobre el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y el pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte 
del CONSULTOR, 
5. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen 
o sustituyan." 
 
CLÁUSULA 9 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial  y al control de calidad interno de la CONSULTORIA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 10 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por 
el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993.  
 
PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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CLÁUSULA 11 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes a la suscripción del contrato y todas aquellas obligaciones que, 
sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto 
contractual, EL CONSULTOR tendrá las siguientes:   
 

11.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos 
de esta naturaleza. 

3. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
5. Ejecutar el contrato de consultoría cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

6. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento 
deberá remitirlo de inmediato a la supervisión del IDU con el fin de que el IDU 
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de 
los marcos legales vigentes. 

7. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa 
a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva.  

8. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

9. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
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gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, Certificación del 
Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la empresa consultora (según 
aplique) por medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás 
obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación 
indicando el número de personas certificadas, nombre, cedula, cargo u objeto 
contractual (para cada contratista o  sub  contratista) señalándose que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del 
Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato. 

10. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el INTERVENTOR. 

11. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y documentos técnicos, así como en su 
oferta.  

12. Atender las instrucciones del Interventor / IDU de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, 
en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

13. Advertir al Interventor / IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones 
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato 
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a 
la aprobación del IDU.  

14. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el 
Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes de higiene y salud y 
seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del CONSULTOR tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a 
dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 
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15. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONSULTOR deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

16. Obtener las aprobaciones por parte del Interventor en relación con las 
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecución 
del contrato.  

17. Suscribir – conjuntamente con el Interventor y/o el IDU las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato.  

18. Presentar al Interventor / IDU todos los controles, informes, formatos, actas 
y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en 
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías, circulares 
y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

19. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  

20. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

21. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

22. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el CONSULTOR, 
aprobada por el interventor y no objetado por el IDU, para su control en los 
términos establecidos en el Anexo Técnico separable. El incumplimiento de 
estas actividades constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las 
sanciones a que haya lugar.  

23. En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por 
atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para 
su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

24. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

25. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

26. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

27. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
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de presentación de la oferta.  
28. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, 

el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 
pertenencia o no a un grupo empresarial.  

29. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 

30. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

31. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

32. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la 
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, 
manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, 
sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento de 
esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio 
su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana 
no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las 
personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

33. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abuso 
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

34. El CONTRATISTA deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la 
Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
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identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

35. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

36. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
37. El CONTRATISTA deberá garantizar el manejo integral del proyecto 

utilizando metodología BIM (Building Information Modeling) o similar, de 
conformidad con lo establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM del 
proceso en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de 
resultado de los diferentes componentes, especialidades o requerimientos 
exigidos en el proyecto. 

38. El contratista, bajo el control y seguimiento de la interventoría, debe 
garantizar que los diseños a desarrollar en las actividades de obra, se 
encuentren completamente armonizadas con la infraestructura existente y de 
manera funcional dentro del área de influencia del proyecto, y según los 
requerimientos de las ESP y/o TIC. 

39. Reportar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes (mes 
vencido) el número de empleos generados de acuerdo con el formato adjunto 
“FO-AC-83 – Formato de personal” conforme las características poblaciones 
de las personas empleadas en cada contrato.  Dicho reporte se debe 
realizar a la Oficina de Gestión Ambiental según las disposiciones que 
apliquen. 
 

11.2.  OBLIGACIONES INICIALES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

 
Una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el 
Manual de Supervisión e interventoría y en la cláusula de perfeccionamiento y 
ejecución: 
 
1. Presentar para la aprobación de la interventoría el Plan Anual de Caja (PAC) 

para la etapa de estudios y diseños, dentro de los tres días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 

2. Elaborar y presentar para la aprobación, por parte de la Interventoría y recibo del 
IDU, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan 
Detallado de Trabajo que incluya todas las fases del contrato, de acuerdo con el 
numeral de cronograma de consultoría incluido en el Anexo 1-Anexo Técnico y 
según los demás requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente al momento de su presentación. 
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3. Presentar a la supervisión el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto, 
dentro de los plazos indicados en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente al momento de su presentación. 

4. Presentar al supervisor el desglose de su oferta económica previo a la suscripción 
del acta de inicio, en la cual se puedan verificar la cantidad mínima de personal 
exigido, categoría y dedicación mínima mes a mes, entre otros, en concordancia 
con los demás documentos contractuales. 

11.3. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA  
 
Para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el CONSULTOR deberá 
presentar y obtener aprobación por parte de la interventoría y/o del IDU (según 
aplique), las hojas de vida del personal clave evaluable y del recurso mínimo 
relacionado en el Anexo de Personal; para la fase de Investigación, Recopilación y 
Análisis de información. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, el 
consultor podrá subsanar la información requerida o podrá presentar una nueva hoja 
de vida dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de no 
aceptación. 
 
De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las 
hojas de vida no puede exceder de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 
 

11.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 
En materia de coordinación interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse 
conforme a la Guía “Coordinación IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura 
de transporte” 
 
1. Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, Secretaria 

Distrital de Movilidad - SDM, Secretaría Distrital de Planeación - SDP y otras 
entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le informe respecto de 
cumplir con las fechas contractuales. Solicitar, obtener y analizar la información 
existente sobre planos de localización de infraestructura de soporte de red, las 
especificaciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes de cada ESP 
y demás información sobre la localización de su infraestructura en la zona a 
intervenir en el proyecto.  

2. Recopilar y analizar toda la información disponible sobre redes existentes y 
proyectadas de todas las ESP, exigencias de diseño e insumos requeridos, 
aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o 
sociales.  
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3. Realizar una inspección detallada de las redes de servicios públicos existentes 
en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las 
variables que incidan para la elaboración de los diseños del proyecto y dejar 
constancia de ello por escrito.  

4. Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM sobre 
el tránsito, señalización y semaforización que pueda requerirse para cumplir con 
el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe proporcionar los medios que se 
requieran para obtener esta información.  

5. Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a otras 
entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los 
temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual.  

6. Verificar ante la SDP que las redes, equipamientos e infraestructura de 
propiedad de las ESP, localizadas en el área de influencia del proyecto vial y 
que deban ser relocalizadas, subterranizadas y nuevas, cumplan con la 
normativa urbanística vigente. 

7. Los prediseños de la red de servicios públicos deben incluir los prediseños 
temáticos (hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones) y los 
prediseños de obra civil. El resultado de los prediseños temáticos redundará en 
los prediseños de obra civil. Esta última parte de los prediseños de la red debe 
ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU, por tanto, para cada proyecto o 
contrato se deben llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las 
actas de competencia con las empresas de servicios públicos para armonizar 
los proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las 
redes húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura. 

 
11.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FASE DE 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN RAI (INCLUYE RECOPILACIÓN, 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y APROPIACIÓN DE ENTREGABLES 
EXISTENTES). 

 
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU, el CONSULTOR tiene la responsabilidad de 
obtener toda la información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de 
su objeto contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de 
acuerdo con la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye 
en los documentos del proceso establecidos en las obligaciones que se encuentran 
descritas en este documento, en el Anexo 1. Anexo Técnico, el Manual Operativo 
de Maduración de Proyectos del IDU, así como en la documentación técnica que 
los complementan y que hacen parte integral del presente contrato. 
 
Los productos que entregue el Consultor deberán ser coherentes e integrarse a toda 
la documentación antecedente que haya puesto en su conocimiento el IDU o que 
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haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas legales, 
reglamentarias pertinentes. El CONSULTOR tiene una obligación de resultado, en 
tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, para ello, 
debe realizar todas las actividades de recolección de información e investigación 
que considere necesarias. 
 

11.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FASE DE ACTUALIZACIÓN 
Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA DE LA 
FACTIBILIDAD  
 

Durante esta fase el CONSULTOR debe elaborar la actualización, los ajustes y la 
complementación de la alternativa seleccionada durante la factibilidad, entregada 
por el IDU. 
 
Esta actualización se debe presentar a consideración del INTERVENTOR y del IDU, 
como mínimo con los entregables contemplados en la CLAUSULA 8, en los términos 
y condiciones establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico y los demás documentos 
que integran el contrato para cada uno de los componentes técnicos o 
especialidades establecidos para esta fase y que apliquen conforme al Manual 
Operativo de Maduración de Proyectos del IDU para la Factibilidad. Además, el 
CONSULTOR, en cumplimiento de las siguientes obligaciones deberá: 
  
a) Revisar, actualizar, ajustar y complementar el trazado definido en el estudio de 

factibilidad entregado por el IDU, con el fin de reconocer las condiciones actuales 
de las zonas por donde fueron inicialmente previstos, validar los trazados y en 
caso de ser requerido plantear los ajustes o alternativas necesarios. 

b) Hacer una revisión integral del proyecto actualizando los estudios basados en la 
situación actual, contemplando modificaciones en la normatividad, cambios en 
el entorno urbano, crecimiento de las redes de servicios públicos, y demás 
condiciones que podrían generar ajustes o modificaciones al trazado. 

c) Realizar una actualización en términos normativos para la armonización del 
proyecto con el Decreto Distrital 555 del 2021 y el Decreto Distrital 263 del 2023 
(Manual del Espacio Público) y la Resolución No 313780 de SDM "Por medio de 
la cual se adoptan lineamientos para adecuar o construir paraderos con 
condiciones de accesibilidad", asi mismo las normas necesarias y 
complementarias que rigen el diseño de la infraestructura del espacio público. 

d) Actualizar los productos a las ET-IC-01 “Especificaciones Técnicas Generales 
de Materiales y Construcción para 
Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C.” del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU o versión vigente. 

e) Presentar los productos previstos para esta fase, según los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos y demás 
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documentos del proceso, en los plazos allí señalados, y realizar las correcciones 
que indique el Interventor y el IDU. A la finalización de esta Fase deberá haberse 
entregado todos los productos pactados y cumplidas todas las actividades y 
obligaciones previstas para este período de ejecución del contrato.  

 
 

11.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FASE DE 
ELABORACIÓN, DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

 
Durante esta fase el CONSULTOR debe elaborar los estudios y diseños y presentar 
los productos como mínimo con los entregables definidos en los pliegos de 
condiciones, anexo técnico y demás documentos precontractuales, las guías y 
manuales, para cada uno de los componentes.   
 
1. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por 

la Interventoría o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la 
solicitud, fije el IDU. Para el efecto, la Interventoría deberá actuar de manera 
coordinada en cuanto a la formulación de las adiciones, modificaciones o 
revisiones solicitadas al CONSULTOR. 

2. Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su 
propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, 
ESP, TIC, Entidades de cualquier Orden y demás que le aplique a las labores 
del contrato. En el evento en que durante la ejecución de la fase de Estudios y 
Diseños surja una norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables 
al proyecto, el CONSULTOR deberá ajustar los estudios y diseños, sin que esto 
genere mayor costo para la entidad.  

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por 
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para 
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas 
reuniones.  

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen a fin de 
garantizar el seguimiento simultáneo y continuo. Estas se desarrollarán entre 
los especialistas del CONSULTOR, la interventoría y el IDU y/o ESP, y tendrán 
como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de acuerdos que 
garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes.  

5. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del diseño (redes, 
diseños paisajísticos, diseños geométricos, mobiliario urbano, levantamiento 
topográfico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y 
así plantear en el diseño la mejor alternativa técnica y económica para evitar las 
interferencias. 

6. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando qué 
actividades se pueden ejecutar de acuerdo con el análisis de mano de obra, 
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materiales y recursos, proponiendo los frentes de obra necesarios para dar 
cumplimiento al PDT o cronograma, con aprobación de la interventoría y el IDU 
en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013. 

7. Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos y 
demás documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.  

8. Presentar a la Interventoría los diseños de redes y estructuras de acuerdo con 
la pertinencia de protección y traslado por necesidad del proyecto de 
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o 
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado 
público, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar 
los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, 
según lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.  

9. Presentar a la Interventoría los productos relacionados con Tránsito y 
Transporte, Señalización y desvíos.  

10. Presentar a la Interventoría los diseños geométricos, parametrización, 
secciones viales, paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio 
público, para su revisión y aprobación y posterior trámite ante la SDP, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir 
con la Guía de coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte en lo que le aplique. 

11. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del  
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas  
temáticas al interior del IDU. El interventor tendrá cinco (5) días hábiles para 
pronunciarse sobre su pertinencia y el contratista tres (3) días hábiles para 
atender las eventuales observaciones realizadas por el interventor. 

12. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 
 

 
11.7.1. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO 

CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.  

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
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1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir a la supervisión para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a 
la supervisión para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la 
Interventoría para su revisión y aprobación. 

4. Generar recomendaciones urbanísticas con participación ciudadana (Comité 
IDU – Veedurías Ciudadanas), con el fin de ser incorporadas en la etapa de 
estudios y diseños, previa valoración integral derivada de la construcción 
colectiva del desarrollo urbano. 

5. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de 
los mismos, y enviarlos a la Interventoría. 

6. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del 
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área 
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e IDU 
para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros previos 
a las reuniones. 

7. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a 
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

8. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

9. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

10. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

12. Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
13. El CONSULTOR deberá entregar un informe mensual a la Interventoría con la 

información de la ejecución del contrato.  
14. Las demás obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y 

comunicación estratégica que se encuentren en los documentos del proceso.  
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11.7.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades 
o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas 
normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá 
aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de 
orden Distrital o Nacional. 

2. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus anexos, cumpliendo 
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

3. Entregar a la Interventoría los documentos requeridos para la obtención de los 
permisos y/o licencias ambientales necesarias.  

4. Elaborar el presupuesto requerido para la implementación de cada uno de los 
programas establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos 
vigentes al momento de la ejecución del presente contrato para el consultor.  

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.  

 
11.7.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL - GUÍA “COORDINACIÓN   IDU, ESP Y TIC 
EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente y 
la Guía de Coordinación Interinstitucional IDU, ESP Y PRST para Proyectos de 
Infraestructura de Transporte vigente    deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar, los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, 
alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo 
con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos diseños 
deberán ser presentados a las ESP.  
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2. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos.  

3. Realizar en conjunto con la Interventoría la revisión del inventario de redes de 
servicios públicos existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el 
proyecto y anexar los diferentes soportes, verificando que dicha información sea 
consistente con los diseños existentes.  

4. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de competencia 
con las empresas de servicios públicos para armonizar los proyectos que se 
ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes húmedas y 
secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, así:  
 
La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
Concertación del diseño Conceptual de la red del Servicio Público, 
teniendo en cuenta principalmente y por prioridad:  

● Continuidad en la prestación del servicio.  
● Rehabilitaciones  
● Actualización por material  
● Protecciones y Traslados.  
● Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma. 

  
La segunda mesa de decisión técnica tendrá como productos los siguientes: 
● Análisis conjunto del diseño, relacionándolo con el proyecto integral, 

teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el único borrador 
del diseño a la Empresa.  

● Concertación del tiempo de presentación de observaciones. Este 
depende del cronograma del proyecto. No podrá ser mayor a una semana.  

 
La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 

● Verificación de los planos de diseño y del acta de competencia de 
pagos contra planos de diseño. El Diseño Definitivo debe incluir:  

o Planos de Diseño Definitivo  
o Acta de Competencia de Pago.  
o Validación de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona, 

Supervisor y CONSULTOR.  
o Aprobación de la supervisión de Diseños definitivos para incluir al 

proyecto de infraestructura. 
 

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia 
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudirá al Comité Coordinador del 
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Públicos y se definirá como 
producto de la sesión la suscripción del acta de Competencia de Pago por los 
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Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Públicos y Ordenadores del 
Gasto del IDU. 
 
Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra pública, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el 
IDU. Igualmente, se realizarán sin perjuicio de la gestión ante cada empresa de 
servicios públicos que debe efectuarse por parte del Contratista, de la Interventoría 
y del IDU. 

 
PARÁGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las 
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios 
Públicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la 
Interventoría deberá revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y 
verificar si la falta de esta aprobación ocasiona afectación en la ruta crítica 
establecida en el Plan Detallado de Trabajo. 
 
De ser este el caso, la Interventoría deberá solicitar al IDU la suspensión inmediata 
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestión, hasta tanto 
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. 
Si esta situación no afecta la ruta crítica, deberán tomarse las medidas necesarias 
para obtener la aprobación respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan 
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al 
CONSULTOR y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con 
el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a 
ellos.  
 

11.7.4. PRODUCTOS DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Durante esta fase, el CONSULTOR deberá entregar al Interventor para su 
aprobación y radicación en las fechas estipuladas en el IDU, los productos previstos 
en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo Técnico y demás documentos 
del proceso en donde se estipulan los productos. Para la radicación de productos o 
permisos ante las Entidades y ESP, el IDU radicará directamente previa verificación 
de estos. Lo anterior, para las entidades y ESP que así lo requieran. 
 
Así mismo entregará los siguientes documentos: 
 
i. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de 

servicios públicos.  
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ii. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a cabo 
con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, tiempos 
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, 
licencias y permisos requeridos para la intervención futura y las condiciones 
técnicas que deben tener los proyectos.   

 
11.7.5. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTÍA DE 

CALIDAD SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Los estudios y diseños que entrega el CONSULTOR estarán cubiertos por una 
garantía técnica de calidad que estará vigente a partir de su recibo a satisfacción y 
tres (3) años más.  
 
Esta garantía implicará el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Obligación de corrección, ajuste o complementación de los diseños cuando se 
encuentren en estas falencias o yerros durante la ejecución de las obras, en el 
plazo otorgado por la entidad, que no será superior a treinta (30) días calendario. 

2. Acompañamiento técnico a la ejecución de las obras hasta su terminación, con 
el fin de resolver inquietudes técnicas al Interventor de obra o al IDU sobre el 
alcance de los diseños. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposición del 
proyecto y la emisión de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta 
(30) días calendario siguientes a la fecha del requerimiento efectuado por el IDU. 

 
El amparo de calidad, dentro de la garantía única que se constituya para cubrir el 
contrato, deberá extenderse por el período de esta garantía técnica o de calidad 
referida. 
 
El IDU podrá autorizar la modificación de los diseños para su utilización. 
 

11.7.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL-BIC (cuando aplique) 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto. 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
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3. Realizar y actualizar los proyectos de intervención en los bienes de interés 
cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de las 
normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC- así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias, en 
los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de información 
y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la 
Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 
de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que regulan la 
materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la 
materia.   

 
11.8. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE 

GESTIÓN, APROBACIÓN, NO OBJECIÓN, AVAL DE PRODUCTOS Y 
CONCESIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS  

 
Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se 
detallan a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción.  
 
El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto 
contemplando los tiempos de revisión por parte de Interventoría como del IDU 
dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a 
satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada 
uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada 
producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado 
de Trabajo para la entrega de los productos.  
 
El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo 
previsto en la Matriz de Riesgos.  
  
a. Gestión de aprobaciones:  

 
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar 
la obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes a los estudios y 
diseños que elabore. Los productos del contrato serán aprobados por la 
Interventoría.  
 
La Interventoría debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de 
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como los 
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avales o no objeciones expedidas por las Empresas de Servicios Públicos y las 
autorizaciones o permisos o avales o trámites expedidos por las Entidades 
Competentes. Para ello contarán con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del 
recibo por parte del CONSULTOR. 
 
La aprobación de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor 
en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera 
de los derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las 
responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas aplicables. 
 
b. Obligaciones específicas del CONSULTOR cuyos productos deberán ser 

aprobados por la INTERVENTORIA 
 
El CONSULTOR se obliga a cumplir las siguientes obligaciones específicas para la 
aprobación de los productos por parte de la Interventoría: 
 
1. Presentar la elaboración de los estudios y diseños de acuerdo con los 

requerimientos contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y 
normatividad vigente a la suscripción del contrato. 

2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoría, las ESP el IDU y 
demás entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la 
Interventoría.  

3. Entregar a la Interventoría los planos de acuerdo con la guía del software 
aplicativo que disponga el IDU.  

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalización de los resultados de 
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guía metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes.  

5. Hacer entrega de la información de los productos, resultado de esta etapa 
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU y lo solicitado 
en los Pliegos de condiciones.  

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de 
Servicios Públicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que 
haya lugar.   

7. Entregar a la Interventoría la topografía para redes, de acuerdo con lo 
establecido por la EAAB. 

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el diseño definitivo con el fin de ser 
incluido en el sistema de georreferenciación. 

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía “Coordinación IDU, ESP 
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecución 
del Contrato o su documento equivalente. 
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El Interventor del contrato podrá requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a 
los productos, otorgando un plazo razonable al CONSULTOR para que los efectué. 
Dicho plazo será establecido, de acuerdo con la complejidad de las observaciones 
o del contrato, por el Interventor del contrato, sin que se excede al plazo establecido 
para la entrega definitiva del mismo. 
 

 
c. Gestión de recibo de los productos ante el IDU:  
 
Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor podrán ser 
objetados por el IDU, evento en el cual el contratista está obligado a efectuar las 
correcciones o modificaciones requeridas para que el producto pueda ser recibido 
a satisfacción. 
 
Para este efecto el IDU contará con diez (10) días hábiles, a partir del radicado del 
producto.  Sí lo considera necesario, podrá solicitar al CONSULTOR, a través del 
interventor, la adecuación correspondiente del producto, fijando un plazo máximo 
para ello, que no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Estos plazos deberán 
ser contemplados en el PDT. 
 
El contratista contará con el plazo anotado para efectuar los ajustes, rediseños y 
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se exceda al 
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría 
del proyecto, hasta por diez (10) días hábiles, para analizar y valorar los productos, 
sin que genere mayor costo para la entidad.  Esta suspensión debe ser contemplada 
por el CONTRATISTA desde la estructuración de su propuesta, en el trámite del 
correspondiente proceso de selección. 
 
c. Gestión de Avales o No Objeciones de empresas de servicios públicos:  

 
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, el CONSULTOR deberá gestionar, 
la obtención de los avales o no objeciones correspondientes de los diseños que 
elabore ante las diferentes empresas de servicios públicos, de conformidad con el 
protocolo previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los 
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y 
suscribiendo las actas de competencias y pagos correspondientes; los productos se 
radicarán para el aval o no objeción de las empresas de servicios públicos, previa 
aprobación expedida por el Interventor.  
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Radicados los productos, será obligación del CONSULTOR efectuar las 
modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas 
empresas, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro 
del plazo que le otorgue la supervisión/interventoría del contrato para el efecto, sin 
que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el IDU podrá verificar el 
estado de avance frente a la obtención de las autorizaciones y adoptar las 
decisiones que resulten procedentes, incluyendo el pago del avance obtenido hasta 
la fecha, en los términos señalados en la FORMA DE PAGO. 
  
d. Gestión de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades 

administrativas  
 
Durante todo el plazo del contrato, El CONSULTOR deberá gestionar la obtención 
de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los diseños que 
elabore, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo que incluye la 
obligación que desde el inicio del negocio jurídico gestione mesas de trabajo, 
conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, así como los 
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los trámites. Los productos se 
radicarán para el trámite de autorización, licencia o permiso, previa aprobación 
expedida por el Interventor del contrato de aquellos productos de diseño que lo 
requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el CONSULTOR 
deberá efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios 
normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la 
autorización, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones.  El CONSULTOR debe 
programar con anticipación todos los trámites y actividades requeridos para obtener 
las aprobaciones, no objeción, avales, permisos, licencias o autorizaciones 
correspondientes, cumpliendo con los plazos máximos establecidos para la entrega 
de cada uno de los productos contratados. No se recibirán a satisfacción por parte 
del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones, 
avales, permisos, licencias y autorizaciones. La falta de oportunidad o diligencia en 
estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no 
objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, será 
considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las 
disposiciones legales, el Interventor revisará las gestiones y trámites efectuados por 
el CONSULTOR, quien deberá documentar todas las mesas de trabajo, 
radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las 
empresas de servicios públicos y de las autoridades distritales y nacionales 
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competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o autoridades 
nacionales o distritales o ante la Interventoría y la entrega de información incompleta 
o tardía se consideran presuntos incumplimientos en el trámite del ciclo de gestión, 
aprobación, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias.  
 
El interventor/supervisor deberá efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya 
relacionadas en la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se 
deben regir por la “Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 

11.9. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS 
ETAPAS DEL CONTRATO 

 
11.9.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SST). 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. La Interventoría o el IDU podrán en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 
el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
CONSULTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los componentes técnicos o especialidades 
correspondientes del Pliego de Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la Interventoría. 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1521-2025 CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y GINPROCOL SAS 
 
 
 

43 
 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.  

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

9. Brindar a la Interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente.  

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan 
Detallado de Trabajo) aprobado por el Interventor.   

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la Interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y 
certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social integral del 
recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se 
realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato.  

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a la Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 
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11.9.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO 

CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA) 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados 
con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social 
y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano 
sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato.  

4. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes: 
1) Política de Gestión social y Servicio a la Ciudadanía, 2) Manual de atención 
al ciudadano, 3) Manual de derechos de petición, 4) Instructivo de clasificación 
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestión de PQRSD, 6) 
Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el 
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 

 
11.9.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación interinstitucional 

y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del contrato. 

2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía 
de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 
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11.9.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener 
y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 
 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por 
ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el CONSULTOR deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONSULTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

6. El  CONSULTOR deberá garantizar el manejo integral del proyecto utilizando 
metodología BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad con 
lo establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM del proceso en cuanto a 
usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los diferentes 
componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el proyecto. 
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11.9.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal del Equipo de Trabajo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la Interventoría o al IDU, 
(según corresponda), la documentación requerida para verificar el 
cumplimiento puntual de la presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el CONSULTOR deberá mantener el personal del equipo 
de trabajo que cumpla con la formación académica, experiencia general, 
experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre 
Información del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos 
y demás documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el 
presente contrato. 

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo del equipo de trabajo, 
con la autorización previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU 
así lo solicite por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su 
cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las 
condiciones previstas en el Anexo sobre Información del Personal del pliego 
de condiciones y demás documentos del proceso. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las fases del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El CONSULTOR deberá vincular el personal del equipo de trabajo exigido en 
el proceso; en caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal 
adicional que se requiera, lo asumirá por su cuenta y riesgo. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal del equipo de 
trabajo en los términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre 
Información del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos 
que integran el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar.  
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b. Acreditación del personal del equipo de trabajo 
 

El CONSULTOR deberá acreditar ante el Interventor que cuenta con el personal del 
equipo de trabajo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo 
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del 
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, licencia para prestación de servicios de seguridad 
y salud en el trabajo (Esp SST), licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el CONSULTOR deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventoría 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del pliego de condiciones y 
demás documentos del proceso. El Interventor deberá garantizar que en todo 
momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas 
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
 

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor 
cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las 
cláusulas aquí previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONSULTOR o 

su personal  
 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONSULTOR, el personal que éste 
contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
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riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 
2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

e. Subcontratos 
 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONSULTOR continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas.  
 
11.9.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 

DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR deberá presentar al Interventor el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la 
guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen 
al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberán ser atendidas por 
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el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato.  

 
Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor 
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y diseños según el caso no permite 
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al 
CONSULTOR la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el 
cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor. 
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier fase de ejecución del 
contrato, así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
11.9.7. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos 
o conceptos técnicos. 

 
11.10. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
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1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato. Para el efecto, las partes, 
durante el plazo de ejecución del contrato, podrán recopilar información 
relevante a la finalización de cada Fase, que permita consolidar la Liquidación 
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligación. 

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales 
efectuada a favor del IDU, con la celebración del presente contrato.  

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad.  

 
CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 

previstos en este Contrato  
2. Suscribir conjuntamente con el CONSULTOR– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 
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4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONSULTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONSULTOR 

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
CLÁUSULA 13 INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
Interventoría releve al CONSULTOR de su responsabilidad. El Interventor tendrá a 
su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
adendas, anexos, apéndices y la propuesta.   
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, la Interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme 
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y al contenido del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 14 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo del contrato, serán discutidas con el 
CONSULTOR y solucionadas por la interventoría y la entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
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modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la Interventoría.  
 
CLÁUSULA 15 SEGUIMIENTO 
 
La Subdirección Técnica de Estudios y Diseños (STED), La Oficina de Gestión 
Ambiental (OGA) y la Oficina de Relacionamiento Interinstitucional (ORSC) serán 
las encargadas de hacer el seguimiento al contrato. 
 
CLÁUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL 

INTERVENTOR  
 
Cuando existan diferencias entre el CONSULTOR y el Interventor, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el 
CONSULTOR enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al Interventor, 
y al CONSULTOR.  
 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión del contrato de 
consultoría, para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que genere 
mayor costo para la entidad.  
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 
CLÁUSULA 17 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el Consultor asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato y los 
contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le 
han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en 
caso de que lleguen a ocurrir.   
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Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y 
consecuentemente el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
CLÁUSULA 18 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a 
lo señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 

 
(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede 
ser amparada mediante póliza de seguro. 

 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las 
mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que 
sea posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que 
las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán 
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.  

Reglas Generales Aplicables a las Garantías 
 
(a) El Interventor deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de 

las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. 
Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes 
a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud 
de la ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que 
se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-
expedición (y/o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor 
del garante) de las garantías estará a cargo del Contratista. 

 
(b) El Interventor deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, 

en plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y 
deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y 
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eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía 
Única de Cumplimiento no está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la 

prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o 
mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) 
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el 
IDU así lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Interventor 
podrá el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto 
de garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el 
Interventor puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el 
Interventor acepta el pago referido y el descuento automático de los valores 
a él adeudados. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la 
Sección 3, Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los 
demás artículos del mismo decreto que le resulten aplicables.  

 
(e) El Interventor deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la 
póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las 
sanciones a que haya lugar. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad 
emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y 
acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
suponga, si ese es el caso. Si la modificación del presente Contrato implica 
la modificación de las garantías, el Interventor deberá enviar al IDU el 
original de la modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo 
que para ello señale el IDU, mediante Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

Interventor mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que 
sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de 
la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la 
prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el 
plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor y 
siempre que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso 
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final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Interventor 
deberá obtener de éste la certificación respectiva de su declinación a la 
renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una 
de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 
correspondientes. 

 
(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de 

seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para 
tal fin; deberá estar debidamente vigilada por la Superintendencia 
Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo 
caso: 

 
(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 

 
(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 

excusión. 
 

(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 
Financiera.  

 
(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de 

un patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.  

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la 

mora en el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del 
Comercio, el Interventor deberá presentar el recibo de pago de la totalidad 
de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. 
Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que 
para ésta opera la norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
(l) El Interventor no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de 
cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en 
este Contrato. Por lo tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por 
parte del IDU la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá 
por no escrito. Esta condición constara en las condiciones particulares de 
cada uno de los seguros para proceder a su aprobación. 
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(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros 

aplicarán mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio 
de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer 
condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato 
y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 

ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán 
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas 
de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y 
liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía única 
de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La 
Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá 
actualizarse ante cualquier modificación contractual.  

 
(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las partes del presente contrato o por el 
supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y 
debidamente documentados.  

 
(p) El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 

se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El 
no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato 
y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del Interventor. 

Aprobación de las Garantías 
  
(q) Dentro de los tres (3) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción 

del presente Contrato, el CONSULTOR deberá entregar la Garantía de 
Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a 
lo señalado en el presente Contrato. 

 
(r) El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las 

garantías presentadas por el Consultor contados a partir del Día Hábil 
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Interventor. 
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(s) Si las Garantías entregadas por el Consultor no cumplen con los requisitos 

señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la 
cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. En 
caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantías 
debidamente modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y 
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías 
aportadas por el Interventor, impondrá la Multa correspondiente. Así mismo, 
hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 
(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad 

Contratante hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los 
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir 
al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo 
que para el efecto determine el IDU. La no corrección, ampliación o adecuación en 
el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no renovación de las 
garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podrá 
declarar la caducidad del Contrato 
 
18.1 Garantía única de cumplimiento 

 
El Contratista CONSULTOR  se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción 
del mismo, una Garantía Única de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes 
y vigencia: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada 
con NIT 899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Clase de 
Amparo 

Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

Cumplimiento del 
Contrato 

20% del valor 
del contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única de 
cumplimiento, por el Plazo 
Total del Contrato y ocho 
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(8) meses más. En 
cualquier caso, la garantía 
deberá estar vigente hasta 
la firma del Acta de 
Liquidación del Contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor 
del contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta el 
Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del 
servicio 

20% del valor 
del contrato 

Desde el recibo de los 
productos del contrato y tres 
(3) años más. 

 
 

 
A. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de 
CUATROCIENTOS (400) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la 
garantía única y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del 
Contrato resultante del presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños 
que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del 
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación y del acta de recibo final o liquidación del contrato, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 
B. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR 

 
El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONSULTOR para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
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ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA 19 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 20 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONSULTOR y/o un atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de 
trabajo de la fase correspondiente, EL CONSULTOR deberá presentar para 
aprobación del INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades 
que dieron origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONSULTOR durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, 
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del 
cronograma de la fase por causas imputables a EL CONSULTOR o si, ii) vencido el 
plazo para la ejecución del plan de contingencia, EL CONSULTOR aún no se ha 
puesto al día en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso del 
cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma de la etapa o fase por 
causas imputables a EL CONSULTOR, la INTERVENTORÍA deberá dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto 
incumplimiento o su actualización, para el inicio o la continuidad de actuaciones 
administrativas, de acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, 
Guías y Procedimientos del IDU. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones 
para la imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las 
acciones de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de 
facultades excepcionales. 
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CLÁUSULA  21 MULTAS 
  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier otra 
indemnización de perjuicios que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, 
entre otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
   

1. Si EL CONSULTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los 
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las 
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se 
causará una multa de 0,0114% del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y 
hasta su completa satisfacción. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se 

causará una multa equivalente a 0,0190% del valor del contrato. 
 

3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para cualquiera 
de las fases del contrato, incluidas las de: Diagnóstico Investigación, 
Recopilación y Análisis de información y/o Fase de actualización, ajuste, 
complementación y/o elaboración de Estudios y Diseños (incluye 
aprobaciones de la interventoría), y/o Fase de Trámites, aprobaciones, 
permisos y autorizaciones de Entidades Distritales y Nacionales, al igual que 
la armonización con las empresas de servicios, incluido el ciclo de gestión, 
aprobación, no objeción, aval y concesión de permisos, autorizaciones o 
licencias, se causará una multa equivalente a 0,0190% del valor de la Etapa 
de estudios y diseños, por cada día calendario que transcurra desde la fecha 
prevista para la entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. 

 
4. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relación al 

Plan Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el 
CONSULTOR se abstenga de entregar y suscribir el plan de contingencia, o, 
habiéndolo entregado y suscrito incumpla cualquiera de las actividades o 
plazos establecidos dentro de este y persista el atraso en un porcentaje igual 
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o superior al 5%, se causará una multa equivalente a 0,0190, del valor del 
contrato. 

 
5. Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con 

la vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás 
insumos necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir 
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, 
se causará una multa diaria de 0,0114% del valor del contrato Estas multas 
se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor. 

 
6. Si el CONSULTOR no entregare la información completa que le solicite el 

Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 
para el efecto le señalen el Interventor y/o el IDU, según corresponda, el IDU 
podrá imponer una multa diaria de 0,0114% sobre el valor del contrato. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 

 
7. Se causará multa equivalente a 0,0152% del valor del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
CONSULTOR, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
8. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en 

el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente 
o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 
0,0114% sobre el valor del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o varias 
de las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de ese 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del valor total 
del contrato.                                                                                                                       
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco 
de este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                                                             
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La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de 
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso 
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 
PARÁGRAFO: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el 
valor del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de 
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
CLÁUSULA  22 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento 
parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el CONSULTOR  pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente hasta por el VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato. La 
tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se 
declara el incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en 
virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la Garantía Única. 
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CLÁUSULA  23 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con 
trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades 
públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a 
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los productos de los estudios y diseños, 
en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre 
y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de 
coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento 
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA  24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  
 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
 
El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
El CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
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Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de la consultoría, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto de la consultoría.  
  
CLÁUSULA  25 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 
68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo, podrán acudir al mecanismo 
de la amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su 
regulación.  
 
Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA  26 TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo 
pactado. 

2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del 

contrato, sin el consentimiento previo del IDU. 
4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del 

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de 
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la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

5. Cuando se cumplan las causales señaladas en la matriz de riesgos 
6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 

jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA  27 LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA  29 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
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El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONSULTOR y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, el CONSULTOR y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 
 

CLÁUSULA 30  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL  

 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normatividad aplicable. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

CLÁUSULA 31 RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que 
ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o 
caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 
CLÁUSULA 32 INDEMNIDAD 
 
El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo 
pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al 
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el 
IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
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PARÁGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier 
daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores 
o subcontratistas del CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 33 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 
CLÁUSULA  34 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
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En caso de inhabilidad sobreviniente se dará aplicación a lo previsto en la 
CLÁUSULA 43. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
 
CLÁUSULA  35 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 

DE DERECHOS ECONÓMICOS 
 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el INTERVENTOR (cedente) 
deberá solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento 
de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptación del IDU será 
realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el INTERVENTOR (cedente) y el 
cesionario, aceptan las siguientes condiciones: 
 
a) La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos 
no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que 
haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales 
causados por el INTERVENTOR (cedente), ni limita la imposición de multas, ni las 
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal y/o 
declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los 
términos previstos en el presente Contrato. 
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos 
u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes 
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al 
Cesionario. 
 
c) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 
por el INTERVENTOR 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La radicación de las solicitudes de cesión de derechos 
económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación 
de estas por parte de la entidad y sólo cobrarán vigencia una vez el IDU las haya 
validado y aprobado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En el evento en que exista una cesión de derechos 
económicos futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el 
IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de 
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una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al INTERVENTOR 
(cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas 
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la 
autoridad judicial o administrativa. 
 
CLÁUSULA  36 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA  37 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

Hacen parte integral del contrato  
 

1. Los Estudios y documentos previos del proceso de selección 
2. El Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Anexo, Formatos, Matrices, 

Formularios 
3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaración.  
4. Las garantías debidamente aprobadas.  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato.  
6. Guías, Planes y Procedimientos, Circulares y Manuales del IDU vigentes durante 

la ejecución del contrato.  
7.El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena su 

utilización.         
 
CLÁUSULA 38 CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONSULTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
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IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONSULTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA  39 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el Contratista reconoce que todos los documentos 
de trabajo y/o productos ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como 
consecuencia o en virtud de las obligaciones contenidas en el presente contrato,  
son realizados por encargo del IDU y, por consiguiente, el IDU será el único y 
legítimo titular de los  derechos patrimoniales de autor sobre los mismos y los demás 
derechos inherentes a ello, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 
355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen.  
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
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entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 
CLÁUSULA 40 PATENTES 
 
El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONSULTOR durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONSULTOR.  
 
CLÁUSULA 41 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONSULTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONSULTOR.  
 
CLÁUSULA 42 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
 
El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la 
forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones 
del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se 
ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y 
disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, 
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electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos 
para su ejecución, características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo 
las categorías vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehículos, el 
régimen tributario a que estará sometido el Interventor, normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 
la Oferta del Interventor 

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios de la 
obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 
en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los 
efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El 
hecho de que el inventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en 
la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a 
reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Interventor asume la 
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 43 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERESES: 

 
Con la suscripción del Contrato, el CONSULTOR declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la 
celebración del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés alguno para la 
celebración del presente Contrato.   
 
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el 
CONSULTOR y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, éstos declaran y 
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente 
contrato o su participación en el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo previsto 
en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecución del 
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesión unilateral establecida en el parágrafo 
1 del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 6 de la Ley 2014 de 
2019. 
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CLÁUSULA 44 SARLAFT 
 
El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes 
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o 
concordantes y  con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 
1358 de 2020 y en las políticas públicas y disposiciones distritales vigentes,  
expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionadas con la  prevención de la 
opacidad, el soborno, el fraude, la corrupción administrativa, el Lavado de Activos, 
la Financiación del Terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y 
las faltas a la Ética Púbica. 
 
El CONSULTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones señaladas en la 
obligación anterior, y en especial del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a 
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano 
o por las personas naturales, personas jurídicas y/o estructuras societarias sin 
personería jurídica, que tengan o llegaren a tener un vínculo contractual, legal, o de 
cualquier índole con la Entidad.  
 
El CONSULTOR acepta que la Entidad podrá, en todo momento, requerir 
documentación, información, revelaciones o declaraciones adicionales, que le 
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida 
diligencia, gestión de alertas y monitoreo; así como un reporte a las autoridades de 
Inspección, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera. 
 
El CONSULTOR acepta que atenderá las solicitudes de información que eleve la 
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, 
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que 
conoce y acepta las consecuencias de suministrar información inconsistente, parcial 
o que no responda con la realidad en la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 45 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONSULTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría.  
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CLÁUSULA 46 LUGAR DE EJECUCIÓN y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Los estudios y diseños a desarrollar en el presente contrato de consultoría se 
localizan en la localidad 6 de Tunjuelito, UPL 22 Tunjuelito, avenida Jorge Gaitán 
Cortes (carrera 33), que sirve de límite entre los barrios San Vicente de Ferrer, 
Fátima y El Carmen en el tramo comprendido entre la calle 51 sur (avenida 
Congreso Eucarístico) y la avenida Boyacá (calle 56 sur). 
 
El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativa, el contratista 
adjudicatario deberá y está obligado a ejecutar obras por fuera de estas zonas, 
siempre y cuando estén directamente relacionadas con el proyecto, las cuales serán 
pagadas conforme se establece en los documentos contractuales. 
  
CLÁUSULA 47 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte de 
l CONSULTOR de informes, reportes o comunicaciones y, en general, cualquier 
información al IDU, ésta deberá hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONSULTOR: En Bogotá 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: Carrera 49 No 102 A - 26 
Teléfonos: 6225233 y 7030929  
Celular: 3166202992   
Correo electrónico: 
financiera1@ginprosacol.com.co             
                

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONSULTOR, acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
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En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLÁUSULA 48 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere la expedición del registro 
presupuestal correspondiente, la constitución y presentación de la garantía única y 
aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o 
por la dependencia que tenga dicha función y el cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio. 
 
Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o 
corrección de la garantía el CONSULTOR tendrá dos (2) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II en la ciudad de 
Bogotá, D.C. 
 
EL CONTRATANTE  EL CONSULTOR 

 
 

 
____________________________________ 
WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA 
Director Técnico de Proyectos  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
NIT: 899.999.081-6  

______________________________________ 
JULIO CAYETANO RODRÍGUEZ 
Representante Legal   
GINPROCOL S.A.S. 

Aprobó: Iván Sarmiento Galvis – Dirección Técnica de Gestión Contractual  
              Angela María Jaimes Niño – Subdirectora Técnica de Seguimiento de Estudios y Diseños 
              José Javier Suarez Bernal – Subdirector Técnico Estructuración de Proyectos (E) 
 
Revisó:  Paola Ortiz M. Asesora – Dirección Técnica de Gestión Contractual    
Revisó: Lola Ramírez Quijano – Dirección Técnica de Proyectos 
Revisó: Santiago Cárdenas Cardona - Subdirección Técnica Estructuración de Proyectos 
 
 
Elaboró: José Rafael Aguillón - Dirección Técnica de Gestión Contractual 
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