

MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	INADECUADA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y DISEÑO DE LA FUTURA CONTRATACION	SELECCIÓN DE PROPUESTAS QUE NO SATISFAGAN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	ESTUDIOS ELABORADOS TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ADECUADO ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEL MERCADO	2	3	5	MEDIO	NO	DIRECTOR O JEFE DE OFICINA Y PROFESIONALES QUE PROYECTAN ESTUDIOS	ANTES DE SUBIR A LA DIRECCION DE CONTRATACION	A TRAVES DE REVISION POR PARTE DE LA DAF Y DELA DIRECCION DE CONTRATACION	ANTES DE PUBLICAR EN EL SECOP
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	EN GENERAL LOS EFECTOS POR LAS DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN LA APROBACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN	1	1	2	BAJO	SI	DIRECTOR O JEFE DE OFICINA	DESPUES DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION	VERIFICAR EXPEDICION DE RP Y APROBACION DE POLIZAS	ANTES DEL ACTA DE INICIO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	SUSPENSIONES DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	GENERACION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATADA Y SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION		PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
		COMO SE REALIZA EL MONITORIO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION
FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO			DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			ENTIDAD CONTRATADA
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?			SI
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	CATEGORIA	MEDIO	
	VALORACION	5	3
	IMPACTO	3	2
	PROBABILIDAD	2	5
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS			EXIGIBILIDAD DE GARANTIAS
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?			CONTRATISTA
CATEGORIA			ALTO
VALORACION DEL RIESGO			7
IMPACTO			5
PROBABILIDAD			2
CONSECUENCIA			LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)			QUE EL CONTRATISTA SE DECLARE EN CONCURSO DE ACREEDORES O SEA INTERVENIDO POR EL ENTE QUE LO VIGILA O REGULA.
TIPO	OPERACIONAL		
ETAPA	EJECUCION		
FUENTE	EXTERNO		
CLASE	ESPECIFICO		
6			

●

MATRIZ DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	
FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ENTIDAD CONTRATADA	
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	SI	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	CATEGORIA	BAJO
	VALORACION	
	IMPACTO	3
	PROBABILIDAD	2
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	VERIFICACION OPORTUNA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	
CATEGORIA	MEDIO	
VALORACION DEL RIESGO	5	
IMPACTO	2	
PROBABILIDAD	3	
CONSECUENCIA	NO SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	DEFICIENCIAS SERVICIOS (PERDIDA DE CADENA DE FRIO, DERRAMES, MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, O EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS O NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO SERVICIO.	
TIPO	OPERACIONAL	
ETAPA	EJECUCION	
FUENTE	EXTERNO	
CLASE	ESPECIFICO	
7	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION ANTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	
8	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION	

MATRIZ DE RIESGOS

11

●

MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	1			DIFICULTADES DE TRANSPORTE, AUSENCIA EN EL MERCADO, O CARENCIA DE CALIDAD DE LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS	RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE MANTENER UN STOCK DE BIENES QUE PERMITA CUMPLIR CON EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	INFORMES DE AVANCES DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1	2			PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASOS Y/O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO DE LA OCURENCIA DE LOS HECHOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	DIARIA

MATRIZ DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION	PERIODICIDAD ¿CUANDO?		FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CATEGORIA	VALORACION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	TIPO	ETAPA	FUENTE	CLASE	
	COMO SE REALIZA EL MONITORIO					CATEGORIA	VALORACIÓN	IMPACTO	PROBABILIDAD													
DIARIA	SEGUI MIENT O POR PARTE DE LA SUPER VISION		EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS	SUPERVISIÓN	SI	2	1	3	BAJO	ESTABLECER CRONOGRAMA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN; GENERAR ALERTAS DESDE EL ÁREA DE SUPERVISIÓN	CONTRATISTA/SUPERVISION	ALTO	5	3	3	RETRASOS Y/O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO	RETRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA ENTIDAD EN LA ENTREGA O VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN.	OPERACIONAL	EJECUCIÓN	EXTERNO	GENERAL	
	POSTE RIOR A LA TÉRMIN ACIÓN DEL CONTRATO		DURANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATANTE	NO	1	1	2	BAJO	CONOCIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL EVENTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	BAJO	5	3	2	FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FRENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	DISPARIDAD EN EL CRUCE DE CUENTAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN	OPERACIONAL	LIQUIDACIÓN	EXTERNO E INTERNO	GENERAL	
1 3																						
1 4																						


FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
Subdirector de Vigilancia en Salud Publica

Revisó: Fabian Camilo Salgado Escobar - Subdirector de Vigilancia en Salud Publica 
Ginna Cardenas Moya – Contratista Profesional Especializado Subdirección Vigilancia en Salud Pública
Katherine Avellaneda – Abogada Subdirección Vigilancia en Salud Pública 