DESGLOSE DE A.I.U

	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 46.150.829**
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD P**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**						
1,1	Residente de obra	Mes	1	50%	200.000	2,00	200.000
1,2	Maestro de obra	Mes	1	100%	119.219	2,00	238.439
	TOTAL PERSONAL DE OBRA						**438.439**
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**						
2,1	Estampillas y descuentos						
2.1.1	Pro-universidad	Porcentaje	0,5%		59.996.078	1	299.980
2.1.2	Pro-Cultura	Porcentaje	2,0%		59.996.078	1	1.199.922
2.1.3	Pro-Ancianto	Porcentaje	4,0%		59.996.078	1	2.399.843
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e	Porcentaje	1,5%		59.996.078	1	899.941
2.1.5	Pro Electrificación	Porcentaje	1,0%		59.996.078	1	599.961
2.1.6	Pro Deporte	Porcentaje	2,5%		59.996.078	1	1.499.902
2.1.7	Pro Justicia	Porcentaje	2,0%		59.996.078	1	1.199.922
2.1.8	Fondo de Seguridad	Porcentaje	5,0%		59.996.078	1	2.999.804
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:						**11.099.274**
	TOTAL ADMINISTRACION				**25,00%**		**11.537.713**
	IMPREVISTOS				0%		0
	UTILIDAD				5%		2.307.541
	TOTAL AIU				**30%**		**13.845.255**

RAUL POPO CARABALI
REPRESENTANTE LEGAL
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO"

Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL	MES 1				MES 2			
		MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA												
	1	**PRELIMINARES**					**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**
1	1,1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00	$ 4.771,00	$ 229.008,00	$ 229.008,00							
2	1,2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00	$ 10.863,00	$ 695.232,00	$ 695.232,00							
3	1,3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,53	$ 49.183,00	$ 222.799,00		$ 222.799,00						
4	1,4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,41	$ 44.223,00	$ 18.131,00		$ 18.131,00						
	2	**ESTRUCTURAL**												
5	2,1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45	$ 551.154,00	$ 248.019,00		$ 248.019,00						
6	2,2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1.520,34	$ 7.495,00	$ 11.394.948,00			$ 5.697.474,00	$ 5.697.474,00				
7	2,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	3,28	$ 884.601,00	$ 2.901.491,00				$ 1.450.745,50	$ 1.450.745,50			
8	2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	150,00	$ 293.723,00	$ 44.058.450,00					$ 14.686.150,00	$ 14.686.150,00	$ 14.686.150,00	
9	3	ASEO GENERAL	GBL	1,00	$ 228.800,00	$ 228.800,00								$ 228.800,00
						TOTAL	$ 924.240,00	$ 488.949,00	$ 5.697.474,00	$ 7.148.219,50	$ 16.136.895,50	$ 14.686.150,00	$ 14.686.150,00	$ 228.800,00
						$ 59.996.878,00								
						FLUJOGRAMA	$ 924.240,00	$ 1.413.189,00	$ 7.110.663,00	$ 14.258.882,50	$ 30.395.778,00	$ 45.081.928,00	$ 59.768.078,00	$ 59.996.878,00

RAÚL POPO CARABALI
RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	1.920,00	10	192,00
				SUBTOTAL $	192,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLÓN 5CMX5CMX 3M	un	0,10	8500,00	850,00
PUNTILLA DE ACERO	lb	0,02	10499,99	210,00
ALAMBRE DE AMARRE	kg	0,01	7.249,89	72,50
PIOLA GRUESAX50M	Und	0,03	11.714,50	351,44
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0,05	1.483,93	74,20
			SUBTOTAL $	1.558,13

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	47,83	1.920,00
				SUBTOTAL $	1.920,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	3.670,13

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	917,53	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	183,51	
		SUBTOTAL $	1.101,04
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	4.771,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	890,00	10	89,00
				SUBTOTAL $	89,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLÓN 5CMX5CMX 3M	un	0,50	8500,00	4.250,00
PUNTILLA DE ACERO	lb	0,01	10499,99	105,00
ALAMBRE DE AMARRE	kg	0,05	7.249,89	362,49
MALLA VERDE PROPIVIDA H=2,10 M	m	1,00	2.750,00	2.750,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0,00	7.467,49	-
			SUBTOTAL $	7.467,49

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	114,86	799,62
				SUBTOTAL $	799,62
				TOTAL COSTO DIRECTO $	8.356,11

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	2.089,03	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	417,81	
		SUBTOTAL $	2.506,83
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10.863,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,53

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	37.000,00	10	3.700,00
				SUBTOTAL $	3.700,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%		-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	2,69	34.132,98
				SUBTOTAL $	34.132,98
				TOTAL COSTO DIRECTO $	37.832,98

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	9.458,25	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	1.891,65	
		SUBTOTAL $	11.349,89
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	49.183,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,41

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	49.840,00	10	4.984,00
RANA VIBROCOMPACTADORA		Automatico	45.000,00	10	4.500,00
				SUBTOTAL $	9.484,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0,05	-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	3,74	24.533,40
				SUBTOTAL $	24.533,40
				TOTAL COSTO DIRECTO $	34.017,40

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	8.504,35	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	1.700,87	
		SUBTOTAL $	10.205,22
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	44.223,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	166.134,00	0,1	16.613,40
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO		Manual	76.000,00	0,33	25.080,00
				SUBTOTAL $	41.693,40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA TRITURADA	m3	0,63	51190,00	32.249,70
GRAVILLA TRITURADA	m3	0,84	122856	103.199,04
AGUA	litro	185,00	154,00	28.490,00
CEMENTO GRIS	kg	260,00	720,00	187.200,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0,05	351.138,74	17.556,94
			SUBTOTAL $	368.695,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	6,77	13.575,37
				SUBTOTAL $	13.575,37
				TOTAL COSTO DIRECTO $	423.964,44

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	105.991,11	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	21.198,22	
		SUBTOTAL $	127.189,33
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	551.154,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1.520,34

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	1.664,17	10	166,42
				SUBTOTAL $	166,42

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO F'Y= 420MPA	kg	1,00	3500,00	3.500,00
ALAMBRE DE AMARRE	kg	0,06	7250	434,99
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%		3.934,99	-
			SUBTOTAL $	3.934,99

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	55,19	1.664,17
				SUBTOTAL $	1.664,17
				TOTAL COSTO DIRECTO $	5.765,58

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	1.441,39	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	288,28	
		SUBTOTAL $	1.729,67
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	7.495,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	3,28

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	166.134,00	10	16.613,40
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO		Dia	76.000,00	0,33	25.080,00
VIBRADOR DE CONCRETO		Dia	5.000,00	0,01	50,00
				SUBTOTAL $	41.743,40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA TRITURADA	m3	0,55	51190,00	28.154,50
GRAVILLA TRITURADA	m3	0,84	122856,00	103.199,04
AGUA	litro	170,00	90,00	15.300,00
CEMENTO GRIS	kg	350,00	720,00	252.000,00
TABLA BURRA 3X25X300 CM	und	3,00	16.767,00	50.301,00
ALAMBRE GALVANIZADO #16	KG	1,00	14.717,00	14.717,00
PUNTILLA 2CC	LB	0,15	11.067,00	1.660,05
DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GAL	0,03	25.000,00	750,00
				-
				-
Desperdicio	%	0,05	466.081,59	23.304,08
			SUBTOTAL $	489.385,67

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	0,62	149.332,88
				SUBTOTAL $	149.332,88
				TOTAL COSTO DIRECTO $	680.461,95

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	170.115,49	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	34.023,10	
		SUBTOTAL $	204.138,58
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	884.601,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	150,00

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	1.142,19	0,1	114,22
EQUIPO PORTÁTIL DE SOLDADURA		DIA	55.000,00	0,033	1.815,00
ANDAMIOS METALICOS POR SECCION		DIA	1.800,00	0,05	90,00
				SUBTOTAL $	2.019,22

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubo estructural galvanizado 3" cal 2.5 mm	m	2,10	25500,00	53.550,00
Tubo estructural galvanizado 4" cal 3 mm	m	0,50	24000,00	12.000,00
Ángulo H.R. 1½" x 1/8"	m	2,80	12.000,00	33.600,00
Varilla lisa de ¾"	m	5,35	8.000,00	42.800,00
Platina H.R. 1¼" x 1/8"	m	2,00	11.900,00	23.800,00
Malla eslabonada cal 10, galvanizada 2¼"	m²	1,00	35.000,00	35.000,00
Esmalte alquídico verde RAL 6028	gal	0,10	25.900,00	2.590,00
Soldadura E6013 (1/8")	kg	0,25	21.900,00	5.475,00
				-
			SUBTOTAL $	208.815,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE FLORENCIA-DONCELLO	TON/KM	67,00	0,01	5500,00	3.685,00
				SUBTOTAL $	3.685,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	8,04	11.421,85
				SUBTOTAL $	11.421,85
				TOTAL COSTO DIRECTO $	225.941,07

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	56.485,27	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	11.297,05	
		SUBTOTAL $	67.782,32
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	293.723,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
25	11	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	ASEO GENERAL	GBL	1,00

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DOCELLO"

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	16.000,00	1	16.000,00
				SUBTOTAL $	16.000,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0,05	-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X1)	56.000,00	1,64	91.840,00	0,57	159.999,96
				SUBTOTAL $	159.999,96
				TOTAL COSTO DIRECTO $	175.999,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	43.999,99	
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	5%	8.800,00	
		SUBTOTAL $	52.799,99
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	228.800,00

RAUL POPO CARABALI
RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL