REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06 Sl
CONTRATO DE OBRA No. 93 0 6

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SARAVENA
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025

NIT: 9020111839-1

R/L: JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ

ccC: 1.115.733.733 DE SARAVENA

DIRECCION: CALLE 15 No. 10 - 35 BARRIO SANTANDER - SARAVENA
TELEFONO: 3212859403

EMAIL: conselectrositda2012@hotmail.com ‘

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ,ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON

CONSTRUCCION DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VALOR: CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTAY
DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($423.792.032,40)

PLAZO: UN (01) MES

Entre los suscritos a saber: por una parte el servidor publico WILSON HERNANDO ROA GAMBOA,
identificado con cédula de ciudadania niimero 79.746.889, expedida en Bogoté D.C, en calidad de
alcalde encargado segun consta en la resolucién nimero 2872 de 2025, emitida por el Licenciado
JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
cédula de ciudadania nuimero 17.547.334 expedida en Tame, en calidad de ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, segtin acta de posesion No 001 del 27 de diciembre de 2023 proferida
por la Notaria Unica del Circulo de Saravena, Departamento de Arauca y de conformidad con ias
facultades conferidas en el articulo 314 de la Constitucion Nacional, el articulo 84 de la Ley 136 de
1994, y el numeral 1° y el literal b) numeral 3° del articulo 11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante
se denominarad EL MUNICIPIO DE SARAVENA vy por la otra parte CONSORCIO ACUEDUCTO
AGUA SANTA SARAVENA 2025 con NIT. 9020111839-1 representado legalmente por JOSE
JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, identificado con cédula de ciudadania 1.115.733.733 de Saravena,
quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, el cual se regira por la Ley 80 de 1993 y demas normas
reglamentarias, y las siguientes consideraciones: 1. Que, el Municipio de Saravena adelant6 el
proceso de Licitacién de obra Publica No. LOP-SVNA-SPIM-327-2025, de conformidad con lo
establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de
2015 y demas normatividad concordante, para lo cual realizé oportunamente las publicaciones
pertinentes en el portal Gnico de contratacién, dentro de los plazos legales y reglamentariamente
establecidos. 2. Que el municipio de Saravena, mediante Resolucién No. 2824 del 18/11/2025,
ordend la apertura del Proceso de Licitacién de Obra Publica No. LOP-SVNA-SPIM-327-2025 y
dispuso su respectiva publicacion. Asimismo, publicé en la plataforma transaccional SECOP Il el
pliego de condiciones definitivo del citado proceso, el cual establece que la participacion esta
limitada a Mipyme Municipal. 3. Que, en el tiempo establecido no se presentaron observaciones al
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pliego de condiciones definitivo del proceso de licitacion de obra pulblica No. LOP-SVNA-SPIM-327-
2025. 4. Que, el dia 28 de octubre de 2025 se cerré el proceso de Licitacion de Obra Plblica No.
LOP-SVNA-SPIM-327-2025. Dentro del plazo establecido, el Municipio de Saravena recibié una (01)
propuesta, tal como consta en la lista de proponentes publicada en la plataforma SECOP Il y que
se detalla a continuacién: PROPONENTE No.01. CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA
SARAVENA 2025. 5. Que, en el término previsto en el cronograma y sus derivadas modificaciones
que rige el proceso para evaluar las ofertas, el comité asesor evaluador en sus funciones designadas
mediante Formato No.01, adoptado por la Resolucién No. 669 del 10/10/2013, realizé la verificacién
de requisitos habilitantes de las propuestas presentadas por los proponentes, el cual fue publicado
el dia 30/10/2025, en la plataforma transicional del SECOP Il, quedando durante un término de cinco
(05) dias habiles, con el fin de que los oferentes tuvieran la oportunidad de presentar comentarios,
subsanar u observar las consideraciones de la entidad. 6. Que, en el Informe de evaluacién y
verificacion de los requisitos habilitantes del proceso de Licitacion de Obra Publica No.LOP-SVNA-
SPIM-327-2025, se presentd el resumen del consolidado de cumplimiento y ponderacién del
proponente, concluyendo lo siguiente: CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA
2025 R/L JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ, tomo resultado de la evaluacién y verificacién del
cumplimiento de los requisitos habilitantes de la oferta, se constaté que el proponente cumple
integralmente con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones definitivo, alcanzando una
calificacién de 30 puntos. En consecuencia, queda Habilitado para avanzar en la siguiente etapa del
proceso, que comprende la audiencia ptblica de adjudicacién o, en su defecto, la declaratoria
desierta, y la apertura del Sobre N.° 2 (oferta econémica), de conformidad con el cronograma y las
reglas vigentes del presente proceso licitatorio”. 8. Que, dentro del término establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion y verificacién de los requisitos habilitantes de
propuestas, no se recibieron observaciones al mismo. Y teniendo en cuenta las disposiciones de la
misma, la Entidad dio por finalizada la etapa de evaluacion conforme lo establecido en el informe
por lo cual prescindié de la elaboracién del informe final de evaluacién. Adquiriendo firmeza su
contenido una vez finalizado el termino de trasiado de la publicacién del respectivo informe. 9. Que,
el 11 de noviembre de 2025, se realiz6 la audiencia de adjudicacién y apertura del Sobre No. 02,
segun el procedimiento del pliego de condiciones. En‘la audiencia, se determiné que la propuesta
econémica del Proponente No. 01 CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025,
cumplié con todos los requisitos, y al ser el tnico oferente habilitado, obteniendo un puntaje total de
89,75 puntos y por valor de $423.792.032.40 no supera el presupuesto oficial. 10. Que, el
CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, estd conformado por
CONSE[.ECTRQS S.A.S con NIT. 900556748-1, porcentaje de participacion del 10% y
CONSTRUCGCIONES Y SUMINISTROS ALDANA MOJICA LTDA con NIT. 900556540-7, porcentaje
de participacion del 90% y representado legalmente por JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ,
identificado con cédula de ciudadania 1.115.733.733 de Saravena.11. Que mediante Resolucién
No.2824 de 18/11/2025, la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista, segtin las consideraciones
alli establecidas. 12. Que, con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista,
acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1882 de
2018y el Cadigo Civil y de Comercio. 13. Que, el contratista declara expresamente bajo la gravedad
de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en los articulos 8, 9y 10 de la Ley 80 de 1993 para celebrar el presente contrato y conforme
a las siguientes clausulas y las demés normas legales aplicables a la materia, y las siguientes
clausulas. Por lo anterior, las Partes acuerdan las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
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términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLAUSULA
SEGUNDA. OBJETO: FI objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO
CHIQUITO CON CONSTRUCCION DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO
DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. CLAUSULA TERCERA ALCANCE DEL
OBJETO: Atender la necesidad de saneamiento de la comunidad de la Vereda Agua Santa, con la
instalacion de 2.332,97 metros lineales de tuberias de acueducto en PVC, con didmetros de 4", 3",
2" y 1". Ademds, incluye la construccion de acometidas domiciliarias a cada vivienda, utilizando
manguera PF + UAD de %". Se realizara la instalacion de valvulas con sus respectivas cajas de
inspeccién para garantizar la proteccion y buen funcionamiento del sistema. Actividades del
Proyecto: 1.PRELIMINARES (1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO)- 2.
EXCAVACIONES Y RELLENOS (2.1. EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE TUBERIA
(EN MATERIAL COMUN) - 2.2. ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y
COMPACTADA) - 2.3. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION)- 3.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC RDE 21 DE 4" PRESION - 3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21
DE 3" PRESION - 3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" PRESION-
3.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1" PRESION- 3.5. TUBERIA
PF + UAD DE 1/2" - 3.6. COLLARIN DE DERIVACION DE 4" X 3/4" -3.7. COLLARIN DE
DERIVACION DE 3" X 1" - 3.8. COLLARIN DE DERIVACION DE 2" X 1/2" - 3.9. COLLARIN DE
DERIVACION DE 1" X 1/2" - 3.10. CODO PVC 11,25° 3" PRESION - 3.11. CODO PVC 22,5° 2"
PRESION - 3.12. YEE DE HF 8" X 4" - 3.13. REDUCCION CON CAMPANA 3"X2" -3.14. TEE HD
PVC 4"X3") 4. VALVULAS (4.1. VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE @=4" - 4.2. VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
@=3" - 4.3. VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE @=2" - 4.4.
VALVULA DE VENTOSA @=1" TRIPLE EFECTO - 4.5. VALVULA DE CONTROL DE FLUJO 1") &.
CAJAS (5.1. CAJA PARA VALVULAS) 6. MITIGACION AMBIENTAL (6.1. PMA). PARAGRAFO
PRIMERO: El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta. CLAUSULA
CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO: El tiempo estimado para la ejecucion del proyecto sera de UN
(01) MES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de la clausula
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Plazo destinado para la entrega de
la obra y requerimientos exigidos por el Municipio de Saravena. PARAGRAFO PRIIMERO: Para
solicitar la adicién de plazo del contrato, el contratista o el Municipio debera radicar, a través de
SECOP li con cinco (5) dias habiles antes de la fecha de vencimiento del término contractual, una
solicitud escrita acompariada dé los soportes de ejecucion pertinentes. La peticién quedara sujeta
al tramite administrativo y concepto de viabilidad; una vez obtenga concepto favorable y conste la
aceptacién por las partes, se formalizara la modificacion. Vencido el plazo adicional, el contrato se
liquidara en el estado en gue se encuentre. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos legales el valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($423.792.032,40) equivalentes a 297,71 SMLMV para el afio de
suscripcién del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

ITEM DE VALOR
. Ne PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

1 | PRELIMINARES
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VASTAGO NO ASCENDENTE @=2"

fTEM DE ’ VALOR
ne | ITERD! DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNTARS VALOR TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO ; —
11 | Toosaad | om 2:074,12 $9.121,00 $ 27.126.948,52
. Subtotal $ 27.126.948,52
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS -
EXCAVACION MANUAL PARA
21 |INSTALACION DE TUBERIA (EN| M3 1.190,89 $ 57.384,00 $ 68.338.031,76
MATERIAL COMUN) :
ARENA PARA CIMENTACION DE _
22 |LA TUBERIA ( EXTENDIDA Y| M3 480,76 $ 195.464,00 $93.971.272,64
COMPACTADA) ,
RELLENO COMPACTADO CON .
23 | VATERIAL DE LA EXCAVACION M3 699,89 $ 55.269,00 $ 38.682.220,41
: Subtotal|  $200.991.524,81
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
31 |TUBERIA PVC RDE 21 DE 4"| ML 850,79 $93.166,00 $79.264.701,14
PRESION ‘
SUMINISTRO E INSTALACION DE
32 |TUBERIA PVC RDE 21 DE 3'| ML 413,87 $ 68.908,00 $ 28.518.953,96
PRESION , '
SUMINISTRO E INSTALACION DE |
33 |TUBERIA PVC RDE 21 DE 2'| ML 507,75 $ 40.315,00 $ 24.098.201,25
PRESION \ _
SUMINISTRO E INSTALACION DE
34 |TUBERIA PVC RDE 21 DE 1"| ML 470,56 $ 25.785,00 $ 12.133.389,60
‘ PRESION
'35 | TUBERIA PF + UAD DE 1/2" ML 641,15 $31.80600|  $20450.12040
3,6 gg}-':.AR'N DE DERIVACION DE 4" ;\py 1,00 $ 56.244,00 $ 56.244,00
a7 | COLLARIN DE DERIVACIONDE 3"\ 1,00 $62.764,00 $62.764,00
3,8 g?}'z':.AR'N DE DERIVACION DE 2"\ 9,00 $ 31.055,00 $ 279.495,00
3,9 g?,LZL.,AR'N DE DERIVACION DE 1"|  ;\py 2,00 $20.175,00 $ 58.350,00
31 | CODO PVG 11,26° 3' PRESION UND 1,00]  $143.740,00 $ 143.740,00
311 | CODO PVC 22,5° 2" PRESION UND 100  $95.646,00 $ 95.646,00
312 | YEEDEHF&"X4" UND 1,00|  §3.351.448,00 $ 3.351.448,00
3,13 | REDUCCION CONCAMPANAS'X2"| UND 1,00 $ 423.472,00 $ 423.472,00
314 | TEEHD PVC 4'X3" UND 1,00 $ 578.175,00 $ 578.175,00
Subtotal|  $ 169.514.790,35
4| VALVULAS ‘
VALVULA COMPUERTA ELASTICA
41 | VASTAGO NO ASGENDENTE g | UND 1,00  $1.918.596,00 $ 1.918.596,00
VALVULA COMPUERTA ELASTICA
42 | VASTAGO NO ASGENDENTE gat | UND 1,00|  $1.459.976,00 $1.459.976,00
43 |VALVULACOMPUERTAELASTICA | )\~ 1,00 $934.839,00 $934,839,00
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ITEM DE VALOR
Ne PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
VALVULA DE VENTOSA @=1"
44 TRIPLE EFECTO UND 5,00 $ 953.177,00 $ 4.765.885,00
45 ‘{,’.“LVU'-A DE CONTROLDEFLUJO | ynp 1,00 $94.539,00 $ 94.539,00
Subtotal $ 9.173,835,00
5| CAJAS
51 | CAJAPARAVALVULAS | unp | 9,00  $1.420.997,00 $ 12.788,973,00
Subtotal $ 12.788.973,00
6 | MITIGACION AMBIENTAL
61 |PLANDEMANEJOAMBIENTAL | GL | 1,00|  $4.195.960,72 $ 4.195.960,72
Subtotal $ 4.195,960,72
SUBTOTAL OBRAS $ 423.792.032,40
ESCRI E
!\IOTA 4: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PORGENTAJE
incluye el valor de A.l.U. ADMINISTRACION A= 20%
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior IMPREVISTO I= 1%
a 5 se aproximard por exceso al numero entero siguiente del peso y -
cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara - o
por defecto al nimero entero del peso. UTILIDAD u 5%
NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje _
(%). TOTAL A.LU AlU= 35%

PARAGRAFO PRIMERO: Los items anteriormente relacionados deberan cumplir con las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, pliego
de condiciones, los cuales forman parte integral de este contrato. CLAUSULA SEXTA. ANTICIPO.
Se entregara al contratista un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de
Anticipo, bajo las siguientes condiciones, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucién y contrato de fiducia. El anticipo se tramitara previa solicitud del
Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La
iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega de!l anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: La Entidad, a
través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE
SARAVENA, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo
de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion
debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.
PARAGRAFO TERCERO: Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan
excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
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consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el niimero
y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. PARAGRAFO CUARTO: El anticipo sera
amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, EL CONTRATISTA podréa amortizar un porcentaje mayor al acordado. Situacién que
deber4 ser controlada por la Interventoria. PARAGRAFO QUINTO: El Contratista presentara una
certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio
auténomo para el giro del anticipo. Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta
como minimo las siguientes reglas: - El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
auténomos. - El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizaciéon de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. - Los recursos del anticipo
depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo aprobado por
el Interventor. - Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. - La
Entidad remitiré a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. - En los casos de
caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en Ia cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
"ejecutoriado. - La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion
sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendré como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Las
sumas que se adeuden al CONTRATISTA, por el presente contrato quedaran subordinadas a las
apropiaciohes presupuéstales del Municipio de Saravena, de la actual vigencia fiscal, comprendida
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que se imputara con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

CDP CODIGO DETALLE FUENTE VALOR

INTEGRA
1.1.02.06.001.05 -

No. zgéf“” 2.3.2.01.01.001.03.08.40.03.01.01 égﬁzgﬂf;g: SGP Agua Potable y | $ 423.792.032,40
Saneamiento Basico

22/09/2025
CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: El Municipio de Saravena pagara el cien por ciento (100%)
del valor del Contrato de acuerdo de la siguiente manera: A) Se realizaran pagos parciales
equivalentes hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de obra. Dichos pagos
estaran sujetos a que se alcance un avance minimo del sesenta por ciento (60%) en la ejecucion
de los trabajos. Estos avances deberan estar en concordancia con las cantidades de obra
aprobadas por la interventoria y supervisor de la interventoria externa. Los pagos se efectuaran de
manera proporcional al porcentaje de avance certificado y previa presentacién de los documentos
soporte de ejecucion correspondientes al corte parcial presentado:* Actas de Socializacion.
*Documento de constitucién de la veedurfa. *Resolucién aprobacion de veeduria. *Actualizacién de

gqm"%ﬂ

Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
f @ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
juridica@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pagina 6 de 14



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06 y
CONTRATO DE OBRA No. 9 0 6

las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada cuando aplique. *Acta Parcial. *Informe
del Contratista. * Bitacora de obra. *Carteras topograficas — En caso de requerirse. *Memorias de
cantidades de obra. * Registro fotografico Impreso a Color, debidamente rotuladas las actividades
realizadas.* Ensayos de laboratorio para control de calidad cuando aplique. * Pago de seguridad
social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del proponente plural cuando
aplique.* Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar. Soportes de pago de seguridad
social, afiliacién, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF,
caja de compensacién familiar y néminas. La némina debera ser electronica o debera estar firmada
por el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta profesional del
contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en cumplimiento al desglose del
AlU y al factor prestacional. * Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus
respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pension) de los meses laborados, el cual
debera corresponder al desglose del AlU y al factor prestacional. * Formato Parcial de la veeduria
ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles.* Soporte de inversion del
anticipo amortizado (resumen de gastos firmados por contador, interventoria y contratista, copia
facturas compras, soportes contables, copia tarjeta profesional del contador, cedula ciudadania y
certificado de antecedentes de T.P) segln el porcentaje amortizar en la parcial. * Factura
Electrénica. * Informe de interventoria externa. *Certificacion del cumplimiento y buen manejo del
anticipo amortizado por parte de la interventoria externa. * Certificacion de cumplimiento a
satisfaccion de la obra y seguridad social, aportes parafiscales por parte de la interventoria externa.
*Informe técnico de obra por parte de la supervision de la interventoria externa. * Certificado de
cumplimiento a satisfaccién de la obra por parte del supervisor de la interventoria. B) Un altimo
pago, del diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra, el cual se pagard mediante
presentacién del acta de recibo final de obra debidamente recibida a satisfaccion por parte del
interventor externo y supervisor de la interventoria externa, previa presentacion de los siguientes
documentos: * Acta de Recibo Final. *Actualizacién de las garantias exigidas debidamente ampliada
y aprobada. *Informe del contratista Final. *Bitacora de obra. *Carteras topograficas — En caso de .
requerirse. *Memorias de cantidades de obra. * Registro fotografico Impreso a Color, debidamente
rotuladas las actividades realizadas.* Planos impresos y digitales en formato DWG. * Ensayos de
laboratorio para control de calidad— En caso de requerirse. * Informe de cumplimiento a los permisos
ambientales con sus respectivos soportes impreso y editable en formato Word cuando aplique.
*Soporte de ejecucién e implementacion del plan de manejo ambiental de PMA. *Informe con
soporte de la inversién de los imprevistos avalado por la interventoria— En caso de requerirse. *Pago
de seguridad social integral del representante legal y de cada uno de los miembros del proponente
plural. * Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social,
afiliacién, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja
de compensacién familiar y néminas. La némina debera ser electronica o debera estar firmada por
el contador publico adjuntando sus respectivos documentos (Copia tarjeta profesional del contador,
cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P), en cumplimiento al desgiose del AlUy al
factor prestacional. *Si el personal es subcontratado anexar. Copia del contrato con sus respectivos
pagos de seguridad social integral (salud, pension) de los meses laborados, el cual debera
corresponder al desglose del AlU y al factor prestacional. *Paz y salvo de la caja de compensacion
familiar y aportes al FIC. *Formato final de la veeduria ciudadana debidamente diligenciado y firma
con nombres legibles. * Paz y salvo del personal utilizado. * Soporte de inversién del anticipo
amortizado (resumen de gastos firmados por contador, interventoria y contratista, copia facturas
compras, matricula contador, cedula ciudadania y certificado de antecedentes de T.P) segun el
porcentaje amortizar. *Cancelacion del contrato de fiducia. *Extractos Bancarios cuando aplique.
*Pago de rendimiento financiero. *Factura Electrénica. *Informe de interventoria externa.
*Certificacién del cumplimiento y buen manejo del anticipo amortizado por parte de la interventoria
externa. *Certificacion del cumplimiento a satisfaccion del PMA por parte de la interventoria externa.
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*Certificacién de cumplimiento a satisfaccion de la obra y seguridad social integral por parte de la
interventoria externa. *Informe técnico de obra por parte de la supervisién de la interventoria externa.
*Certificado de cumplimiento a satisfacciéon de la obra por parte del supervisor de la interventoria.
*Acta de liquidacién. PARAGRAFO PRIMERO: Se solicitara informes semanales de avance fisico
y financiero del estado del proyecto. La secretaria de Planeacion e Infraestructura suministrara el
formato en el cual se deberan presentar dichos informes. Para la ejecucién del item de imprevistos
éste debera ser avalados por la interventoria en concertacién con la supervisién de la Interventoria
del presente proceso; mediante un comité de obra. PARAGRAFO SEGUNDO: La adicién al valor
del contrato no podré superar el cincuenta por ciento (50%) del monto inicialmente pactado. Para
tramitarla, el contratista o la Entidad debera radicar en SECOP Il una solicitud escrita, al menos
cinco (5) dias antes de la fecha de vencimiento del plazo contractual. La peticion quedara sujeta al
tramite administrativo y concepto de viabilidad del supervisor, quien verificara los soportes de
ejecucion correspondientes; una vez emitido concepto favorable y aceptacion por las partes, se
formalizara la adicién contractual. CLAUSULA NOVENA. LUGAR DE EJECUCION Y POBLACION
BENEFICIADA: La ejecucion del proyecto se realizara en la Vereda Agua Santa ubicada en la zona
rural del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca.

Tabla 1. Coordenadas Geogrdficas del proyecto a intervenir

UBICACION COORDENADAS GEOGRAFICAS
Vereda Agua Santa 6°57'39.96"N | 71°42'47.18"0
Fuente: Propia
Se beneficiaran a doscientos veintiocho (228) Habitantes beneficiados con la red de acueducto
ubicada en la Vereda Agua Santa del Municipio de Saravena. CLAUSULA DECIMA.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademés de las derivadas de la esencia y
naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de
condiciones y demés Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a: Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacién, Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones,
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones), Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad, Identificar las
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato, Implementar las
medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra, Dar cabal cumplimiento
al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta, Informar cualquier
cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial, Informar a la Entidad
Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del estado de los
riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero, Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato, Durante la
ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP), Informar
periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
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subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas, Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor, Informar a mas
tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, El contratista presentara el plan de calidad especifica para
el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los
diez dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, El contratista declara y acepta que el
disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano
la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad, El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucién del contrato, Incorporar como minimo el 100% de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL _CONTRATISTA: El contratista asume los siguientes compromisos
establecidos en el pliego de condiciones y documentos técnicos vigente durante su ejecucion a:
*Ejecutar la obra conforme a los disefios y especificaciones aprobadas, instalando la longitud de
tuberfa prevista y los pozos de inspeccién requeridos. *Asegurar el control de calidad de materiales
y procesos, realizando pruebas y ensayos obligatorios antes de la entrega.* Implementar un plan
de SST, dotar al personal con los equipos de proteccion adecuados y mantener brigadas y
elementos de primeros auxilios en obra.*Implementar el Plan de Manejo Ambiental para controlar
polvo, ruido, vertimientos y disposicién de escombros; restaurar las zonas intervenidas al finalizar
los trabajos. *Implementar el Plan de Manejo de Transito que garantice la movilidad y la seguridad
de peatones y vehiculos durante toda la intervencién.*Socializar el proyecto, mantener canales de
comunicacién abiertos y atender oportunamente quejas o reclamos de los residentes.*Elaborar,
actualizar y reportar cronogramas e informes fisicos-financieros, permitiendo el seguimiento de Ia
interventoria y las entidades de control.*Restituir mobiliario urbano afectados, dejandolos en
condiciones iguales o mejores a las originales.*Mantener pélizas vigentes, atender a la interventoria
y a los entes de control, y acatar la normatividad aplicable en contratacion publica y
saneamiento.*Garantizar la afiliacién y el pago oportuno de la seguridad social integral del personal
vinculado al proyecto, cumpliendo con las normativas legales vigentes.*Disponer del personal
profesional calificado y operativo necesario para la ejecucién de la obra, asegurando que cuenten
con las competencias requeridas para cada actividad.*Llevar registros detallados de las actividades
diarias y realizar inspecciones regulares de equipos y materiales.*El proponente debera atender y
responder oportunamente las notificaciones relacionadas con el proceso, asi como garantizar la
publicacién de los informes de avance, ejecucion y finalizacién del contrato en la plataforma SECOP
I.*El contratista debera mantener la confidencialidad de la informacién que se genera durante la
ejecucion del contrato, evitando su divulgacion o uso sin autorizacién de la entidad contratante o
requerimiento legal. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: FI
Contratista tiene derecho a: Ademas de los derechos que por Ley le corresponden al
CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE
LA ENTIDAD: EL Municipio se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA
para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de selecciéon que permita su
implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA
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CUARTA.. RESPONSABILIDAD: E! Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la Clausula 2 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los dafios que
ocasionen sus contratistas o empleados. los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la
Entidad en la ejecucién del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable
frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles 6 dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en
desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO en todo lo relacionado con las obligaciones
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitacién, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MULTAS: Se causara multa equivalente a 1 SMMLYV,
por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.-
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones indicadas en la
clausula novena del Contrato de Obra Plblica, las cuales estén a cargo de EL CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, a la ENTIDAD para efectuar la tasacién y cobro, previo requerimiento, de
las multas diarias a que haya lugar. PARAGRAFO SEGUNDO: La liquidacién de las multas la
efectuara el interventor y el supervisor encargado o quien haga sus veces de lider del programa de
la Secretaria de Planeacién e Infraestructura Municipal, en el acta final y/o recibo de la obra sin que
interese el tiempo en que se ocasione y su cobro se realizara descontando el valor de las mismas
en el pago final. CLASULA DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance
de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara
como indeninizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL MUNICIPIO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal, sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podra descontar
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. TERMINACION, ‘MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. CADUCIDAD: ElI MUNICIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por
medio de resolucion motivada a través de la cual lo daré por terminado y ordenar4 su liquidacion,
cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasién del contrato en cualquiera de las causales de
caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor
hara una relacién detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién
que la declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.
PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podra continuar la ejecucion del
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de
declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la
continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA. GARANTIAS:
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Caracteristica

Condiciéon

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015. a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales. (ii) Patrimonio auténomo. (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-6

Amparos.
vigenciay
valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Este amparo debera tener
una vigencia igual al plazo
estimado de! Contrato y
cuatro (4) meses mas
hasta la liquidacion del
contrato

Por un valor
asegurado equivalente
al diez por ciento
(10%) del Valor del
Contrato

Pago de salarios.
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Este amparo deberé tener
una vigencia igual al plazo
total estimado del contrato
y tres (3) afios mas

por un valor
equivalente al cinco
por ciento (5%) del
Valor del contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Por un término no inferior a
cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de
suscripcién del Acta de
Entrega o Recibo Definitivo

Por un valor
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total de las obras

o Contrato.

100%  del  valor
entregado en calidad
de anticipo

de Obra

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta Ia
amortizacién del anticipo

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva. y no
sélo con su sigla. a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podré denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio. se debe incluir razén social. NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Tomador

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal.
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista. para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes. su
identificacion y porcentaje de participacién. quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: £00102799-6

TRD 102.12.06 . . -
CONTRATO DE OBRA No. 3 0 6

Caracteristica Condicién
Numero y afio del contrato

®
Informacion e Objeto del contrato”
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos. los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a
$14.980.421 . , .

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad. asi como. a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista
0 su no adicion o prorroga. seguln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los pro¢esos sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA
.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El contratista debera
contratar un seguro que ampare la'responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas.

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-6 y el Contratista

| ® Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva. y ho
solo con su sigla. a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuarido el contratista sea una unién temporal o
.consorcio. se debe incluir razén social. NIT y porcentaje de participacion, de
cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal.
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural. para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes.
su identificacion y porcentaje de participacion. quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Valor Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLYV.

Vigencia Igual al perfodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios g‘erceros afectados y MUNICIPIO DE SARAVENA identificada con NIT 800102799-

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad. derivada de las actuaciones.
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06 3 6
CONTRATO DE OBRA No. 6
Caracteristica - Condicion
¢ Numero y afio del contrato
Informacién ¢ Objeto del contrato
necesaria ¢ Firma del representante legal del Contratista
dentro de la ¢ En caso de no usar centavos. los valores deben aproximarse al mayor E;j.
péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a
$14.980.421

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es
independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo._ CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INEXISTENCIA DE RELACION
LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista ejecutara el presente
Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad- no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podra
subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del Contratista. La Entidad podra exjgir“ al Contratista la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y, directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no’cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CESION:
El Contratista no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga
para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la
ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspension de la ejecucion del mismo, en los
términos previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. INTERVENTORIA: La interventoria para la ejecucion del contrato que se derive
del presente estudio sera contratada y ejecutada por el MUNICIPIO DE SARAVENA. Segun los
términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estén obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segin corresponda. La vigilancia
y control sera ejercida por un interventor externo, de conformidad con lo sefialado en el inciso 2 del
numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, La Interventoria para la ejecucion del contrato que
se derive del presente estudio se ejercera por parte de una persona natural, juridica, consorcio o
unién temporal. La Interventoria se realizara con base en el Articulo 83 de la ley 1474 y demés
normas complementarias y de forma especial con el manual interno de Interventoria. CLAUSULA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06 y
CONTRATO DE OBRA No. 3 0 6

VIGESIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Se procedera a su liquidacién en los términos y plazos
previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquf pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: Estudios y
documentos previos, Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios,
Propuesta presentada por el Contratista, Las garantias debidamente aprobadas, Toda la
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de notificaciones al
Contratista se tendré en cuenta como direccién que aparece en el primer folio del presente contrato
y del MUNICIPIO sera la calle 25 No. 15 - 40 Barrio Centro, Saravena. CLAUSULA TRIGESIMA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y la Entidad coh ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia
de una diferencia y la expligue someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de
forma directa entre las partes, se resolverdn empleado las instancias y procedimientos
contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demés normas concordantes.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO. EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes en la plataforma SECOP Il. Para
su ejecucién se requiere de: 1. Aprobacién de las garantias. 2. El certificado del registro
presupuestal. 3. Certificacion Bancaria 4. Suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los
requisitos anteriores.

Se suscribe transaccionalmente en la plataforma SECOP |i el dia: @ g NU“f 2025

Nombre: Pacla Andrea Ramirez Torres

Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Reviso

L
\J
Nombre: Cesar Antonio Manjarres Sanchez

Cargo: Profesional de apoyo oficina Juridica Proyects -7

Firma:
Nombre: Ana Patricia Puerta Pinto Blgito

Cargo:  Profesional de Apoyo
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