
 
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL- ETAPA PRECONTRACTUAL 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

Octubre 2025 

DEPENDENCIA 
REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS    

ORDENADOR DEL 
GASTO: 

FABIO ANDRES RAMIREZ GIRALDO - ALCALDE 

OBJETO:  “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEPARTAMENTO 
DE CALDAS, CON EL PROPÓSITO DE 
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS Y AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES HABITACIONALES DEL 
TERRITORIO.” 

 

1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 

El artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

El artículo 311 ibidem indica que el municipio como entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado le corresponde, prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 

Así mismo, el artículo 6 ibidem, en concordancia con los principios establecidos en la 
Constitución Política, establece que, en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 



 
estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones. 

 

El Municipio de Benalcázar, como entidad territorial de la división política y 
administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, tiene como 
misión constitucional y legal asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y 
ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de 
vida de su población; mediante el ejercicio a través de la Administración Municipal de 
las competencias y funciones establecidas en el artículo 311 de la Constitución 
Política, las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo 
Nacional, Departamental y Municipal. 

 

Para continuar con el desarrollo sobre el tema encontramos el artículo 334 de la 
Constitución Política de Colombia (Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 
2011, Desarrollado por la Ley 1695 de 2013.) que prescribe que: 

 

“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en 
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano 
nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de 
sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera 
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto 
público social será prioritario.” 

 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
administración municipal incluyó dentro del Plan anual de Adquisiciones 2023 PAA 
Ejecutar actividades de mejoramiento de viviendas en el área urbana y rural del 
municipio de Belalcázar Caldas, soportado en el Banco de Proyectos de inversión 
municipal con el proyecto “Construcción de vivienda nueva y mejoramiento de 



 
condiciones habitacionales en el área urbana y rural en el municipio de Belalcázar, 
Caldas. con el código BPIM 2023170880014 

 

El Mejoramiento de vivienda es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio 
municipal, accede a éste, siempre y cuando el inmueble al cual se le aplique sea de 
propiedad de uno de los miembros del hogar beneficiario y se encuentre debidamente 
inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera 
de los miembros del hogar beneficiario y no se encuentre en zona de alto riesgo, según 
la certificación que para el efecto emita la entidad competente. 

En el Plan de Desarrollo territorial Belalcázar Caldas 2024 – 2027 en el numeral 8.1.4. 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, PROGRAMA 1.8. ACCESO A SOLUCIONES DE 
VIVIENDA; Garantizar el acceso a vivienda a la población del municipio de Belalcázar 
con el propósito de reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las 
familias de bajos recursos; mediante la ejecución de proyectos habitacionales de 
interés social e interés prioritario, programas de mejoramiento de vivienda, y el 
fortalecimiento de la capacidad del Municipio para la gestión del sector vivienda. 

La alcaldía de Belalcázar a través de la secretaria de Planeación y Obras Públicas 
municipales, pretende adelantar el proyecto de mejoramientos de viviendas para las 
familias más vulnerables, con el ánimo de mejorarles su calidad de vida y su espacio 
habitacional. 

Se tendrá en cuenta el documento soporte del gobierno nacional del Departamento de 
la prosperidad Social: ANEXO 2 DE LA GUÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (G-GI-IH-1) VERSIÓN 3 - LINEAMIENTOS TÉCNICOS los cuales apuntan 
a promover el concepto de prácticas saludables con una conciencia ambientalmente 
sostenible, a través del uso e interacción racional de recursos naturales en los 
procesos de asentamiento humano. Está orientado al mejoramiento de la vivienda con 
el fin de alcanzar unas condiciones mínimas habitacionales en términos de agua, 
saneamiento, espacios diferenciados, iluminación, ventilación y materiales seguros, 
características que aportan a las condiciones de salubridad del hogar y a la mejor 
dinámica familiar. 

 



 
PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Los aspectos a tener en cuenta en la 
formulación del proyecto de mejoramientos de vivienda son los siguientes: 

1. DISPOSICIONES DE LA VIVIENDA Los beneficiarios del programa de 
mejoramientos deben tener título de propiedad (Escritura pública) inscrito en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros 
del hogar. 

2 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Los beneficiarios del 
programa de Mejoramiento deben contar con la disponibilidad del servicio públicos de 
acueducto, alcantarillado y energía. 

La vivienda no debe estar construida en zona de alto riesgo, lugares contaminados ni 
en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro la 
salud de sus habitantes, ni en áreas de protección ambiental ni hídrica. 

3. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDAS Las prioridades de 
intervención se relacionan a continuación:  

Modalidad Intervención/ Prioridad Descripción de la Intervención 

Modalidad I Prioridad 1  Modalidad de Mejoramiento de Unidad Sanitaria.  

Modalidad II Prioridad 2  Modalidad de Mejoramiento de Unidad de Cocina.  

Modalidad III Prioridad 3  Modalidad de Mejoramiento de Unidad Habitacional para 
superar Condiciones de Hacinamiento o Deficiencias Habitacionales (según objetivos 
del Programa).  

Modalidad IV Prioridad 4  Modalidad de Mejoramiento de Pisos.  

Modalidad V Prioridad 5  Modalidad de Mejoramiento de Cubiertas. 

Con el presente proyecto se busca dar soluciones en materia mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad a los habitantes de la zona urbana y rural del municipio 
de Belalcázar, se realizarán acciones en pro de los beneficiarios y se garantizará la 
mejora de calidad de vida de los habitantes. 

La secretaría de planeación, tiene dentro de sus funciones, el Formular, proponer y 
ejecutar políticas, planes y programas en pro de la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas del Municipio; así como dirigir, organizar, reglamentar y 
administrar las políticas relacionadas con el mejoramiento de vivienda del Municipio, 



 
de conformidad con las competencias asignadas por la ley y promover alianzas 
locales, departamentales, nacionales e internacionales, para gestionar recursos y/o 
asistencia técnica, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en general. 
Para la suscrita Secretaría, es de gran importancia que las viviendas de los sectores 
rurales y urbanos del municipio cuenten con mejores condiciones de habitabilidad, 
generando espacios adecuados, sanos y que permitan que las actividades cotidianas 
de los hogares se desarrollen de mejor manera y con ello mejorar las condiciones de 
la calidad de vida de los habitantes del municipio de Belalcázar. 
En razón de lo anteriormente expuesto, la secretaría de planeación, establece que es 
viable, conveniente y oportuno, adelantar el respectivo proceso de contratación, que 
permita dar cumplimiento al sector “Vivienda” en el cual se definió la meta de 120 de 
incremento durante el cuatrienio. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 

LINEA ESTRATÉGICA PACTO POR UN BELALCÁZAR MAS 
SOCIAL E INCLUYENTE 

SECTOR VIVIENDA. 
PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA 
SUBPROGRAMA Construcción y mejoramiento de vivienda 

de interés prioritario 
OBJETIVO  Garantizar el acceso a vivienda a la 

población del municipio de Belalcázar con 
el propósito de reducir el déficit 
habitacional y mejorar la calidad de vida 
de las familias de bajos recursos; 
mediante la ejecución de proyectos 
habitacionales de interés social e interés 
prioritario, programas de mejoramiento de 
vivienda, y el fortalecimiento de la 
capacidad del Municipio para la gestión 
del sector vivienda. 

 

2. HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS?  

SI X  NO  

 



 
2.2 NOMBRE DE PROYECTO: Fortalecimiento del acceso a soluciones de vivienda en 
el municipio de   Belalcázar. con el código BPIM 202500000021548; y Compromiso con 
el acceso a soluciones de vivienda a la comunidad del municipio de Belalcázar. con el 
código BPIM 202400000007232 

2.2.1 CÓDIGO BPIN No. 202500000021548 y 202400000007232 respectivamente. 

 

3.- OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.1 OBJETO CONTRACTUAL: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN 
LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, 
DEPARTAMENTO DE CALDAS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL 
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS Y AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES HABITACIONALES DEL TERRITORIO.” 

3.2. Clasificación UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, 
son los siguientes: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72111000 Servicio de construcción de unidades unifamiliares 

72151100 Servicio para la construcción y plomería 

72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72152500 Servicios de Instalación de pisos 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concretos 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

80111600 Servicios de personal temporal. 



 
Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil 

 

Nota: Los anteriores códigos solo son de referencia, por tal motivo no son requisito habilitante para el 
proponente. 

 
3.2.1 Especificaciones  del Objeto Contractual:  
 
Especificaciones y actividades de la unidad de cocina tipo. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 

PRELIMINARES      

Localización y replanteo M2 6.20  

Excavación en material común M3 0.74  

       

ESTRUCTURAS EN CONCRETO      

Vigas de Cimentación en concreto de 3000 psi 0,25 x 0,25  M3 0.74  

Columna de amarre en concreto de 3000psi de 0,20 x 0,12 m, incluye refuerzo ML 9.80  

Viga de amarre en concreto de 3000psi de 0,12 x 0,20 m, incluye refuerzo ML 9.08  

Viga Cinta de F´C=3000 psi. 0.12 m x 0.17 m  ML 7.06  

Acero de refuerzo de f´y=60,000 psi Kgr 155.22  



 

Concreto 2500 psi base para mueble A=0.60 E=0.04 MTS ML 2.12  

    
   

MAMPOSTERIA      

Suministro e instalación muro ladrillo farol 12x20x30 M2 16.62  

     

PISO      

Placa piso en concreto 3000psi e=8cm (incluye malla electrosoldada 15*15 4mm) M2 4.86  

Mortero de nivelación e = 0,05 m M2 4.86  

Piso en cerámica de 1ra. de 42 x 42 cm tipo residencial  M2 4.86  

       

CUBIERTA      

Suministro e instalación teja de asbesto cemento 5 canales #6 incluye estructura 
en metálica M2 8.76  

Suministro e instalación canal PVC aguas lluvias incluye accesorios. ML 4.00  

Suministro e instalación bajante PVC aguas lluvias incluye accesorios. ML 2.50  

       

ENCHAPES      

Enchape en cerámica de 1ra. de 20,5 x 20,5 cm tipo Eco cerámica M2 8.49  

       



 

PAÑETES      

Revoque acabado liso 1:4 incluye filos y dilataciones M2 36.55  

       

PINTURA      

Suministro y aplicación de estuco sobre muros interiores y exteriores y bajo placa. 
Inc. resanes necesarios. M2 10.00  

Suministro y aplicación de pintura vinilo sobre muros interiores y exteriores y bajo 
placa. 2 manos M2 36.55  

Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre lamina. 2 manos M2 4.00  

       

INSTALACIONES SANITARIAS      

Punto sanitaria PVC-S 2" Und 1.00  

Tubería de desagüe Pvc-s 2" ML 4.00  

Tubería de desagüe Pvc-s 4" ML 4.00  

Salida sanitaria PVC-S 2" sifón Und 1.00  

Yee sanitaria de 4x2  Und 2.00  

Rejilla  2" Und 1.00  

       

INSTALACIONES HIDRAULICAS      

Punto hidráulico PVC de 1/2"  L prom = 3 m Und 1.00  



 

Red de suministro de PVC 1/2"  Und  4.00  

Llave de paso de 1/2"  Und  1.00  

       

INSTALACIONES ELECTRICAS      

Salida de lámpara de muro Pvc Conduit Und 2.00  

Salida interruptor sencillo tubo pvc 3/4 prom 3 m incluye aparato Und 1.00  

Tubería Conduit Pvc 3/4" + Conductor 2 Nº 12 Ml 4.00  

Salida + Toma Doble Tubo PVC Und 1.00  

Salida + Toma Doble GFCI Tubo PVC Und 1.00  

Suministro e instalación de lampara led 18w Und 1.00  

       

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA      

Suministro e instalación puerta y marco Lamina 0.80 m  UND 1.00  

Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y vidrio de 4 mm 1,2 
x1,2 UND 1.00  

Adecuación área externa inst. Tanque gas Gbl 1.00  

       

APARATOS      

Suministro e instalación Mesón cocina semi-integral acero inoxidable con 
lavaplatos y  estufa integrada 4 puestos gas 1.8-2,12 metros x 0.52 metros, 
incluye grifería, sifón y canastilla 

Und 1.00  



 
 
 
Especificaciones y actividades de habitación. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 

PRELIMINARES      

Localización y replanteo M2 9.78  

Excavación en material común M3 0.86  

       

ESTRUCTURAS EN CONCRETO      

Vigas de Cimentación en concreto de 3000 psi 0,25 x 0,25  M3 0.86  

Columna de amarre en concreto de 3000psi de 0,20 x 0,12 m, incluye refuerzo ML 9.80  

Viga de amarre en concreto de 3000psi de 0,12 x 0,20 m, incluye refuerzo ML 12.04  

Viga Cinta de F´C=3000 psi. 0.12 m x 0.17 m  ML 9.23  

Acero de refuerzo de f´y=60,000 psi Kgr 134.56  

Anden en concreto 3000 psi incl. Malla electrosoldada A= 0.80 mt e:010 m incl. 
Adecuación área del anden ML 3.50  

Viga canal en concreto de 3000psi, con refuerzo M3 0.22  

    
   

MAMPOSTERIA      



 

Suministro e instalación muro ladrillo farol 12x20x30 M2 25.91  

     

PISO      

Placa piso en concreto 3000psi e=8cm (incluye malla electrosoldada 15*15 4mm) M2 8.40  

Mortero de nivelación e = 0,05 m M2 8.40  

Piso en cerámica de 1ra. de 42 x 42 cm tipo residencial  M2 8.40  

       

CUBIERTA      

Suministro e instalación teja de asbesto cemento 5 canales #6 incluye estructura 
en metálica M2 13.93  

Suministro e instalación canal PVC aguas lluvias incluye accesorios. ML 3.50  

Suministro e instalación bajante PVC aguas lluvias incluye accesorios. ML 2.50  

       

PAÑETES      

Revoque acabado liso 1:4 incluye filos y dilataciones M2 51.82  

       

PINTURA      

Suministro y aplicación de estuco sobre muros interiores y exteriores y bajo placa. 
Inc. resanes necesarios. M2 25.00  

Suministro y aplicación de pintura vinilo sobre muros interiores y exteriores y bajo 
placa. 2 manos M2 63.20  



 

Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre lamina. 2 manos M2 4.00  

       

INSTALACIONES ELECTRICAS      

Salida de lámpara de muro Pvc Conduit Und 1.00  

Salida interruptor sencillo tubo pvc 3/4 prom 3 m incluye aparato Und 1.00  

Tubería Conduit Pvc 3/4" + Conductor 2 Nº 12 Ml 10.00  

Salida + Toma Doble Tubo PVC Und 2.00  

Suministro e instalación de lampara led 18w Und 1.00  

       

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA      

Suministro e instalación puerta y marco Lamina 0.80 m  UND 1.00  

Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y vidrio de 4 mm 1,2 
x1,2 UND 1.00  

Suministro e instalación de closet rejillas modular de 2x2 mts UND 1.00  

 
 
 
 
 
Especificaciones y actividades de mejoramiento de pisos. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 



 

PISO      

Preparación de área a intervenir M2 49.80  

Placa piso en concreto 3000psi e=8cm (incluye malla electrosoldada 15*15 4mm) M2 49.80  

Mortero de nivelación e = 0,05 m M2 49.80  

Piso en cerámica de 1ra. de 42 x 42 cm tipo residencial  M2 49.80  

 
 
Resumen de cantidad de mejoramientos a realizar. 
 

TIPO DE MEJORAMIENTO CANTIDAD VR 
UNITARIO  VR TOTAL  

UNIDAD COCINA TIPO 1  $26,469,816   $ 26,469,816.00  

UNIDAD HABITACIONAL 1  $26,794,794   $ 26,794,794.00  

MEJORAMIENTO DE PISOS 15  $17,205,741   $ 258,086,115.00  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) INCLUIDO 
A.I.U.        $ 311,350,725.00  

VALOR TOTAL        $ 311,350,725.00  

 
 
 
 
3.2.2. Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual. 

Se requiere autorizaciones de los propietarios de los predios, actas de vecindad iniciales 
y de cierre. 

3.2.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto: 



 

 

3.2.4. Personal mínimo requerido: 

El personal mínimo requerido es el siguiente: 

• Un (1) director de Obra. 

• Un (1) Residente de obra. 

• Un (1) Maestro de obra  

• Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo 

• Un (1) Profesional Social. 

CARGO DEDICACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DIRECTOR DE 
OBRA 

30% Ingeniero Civil y/o Arquitecto con diez 
(10) años de experiencia contados a 
partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional expedida por el 
Consejo Profesional respectivo. 
Especialista en alta gerencia o gerencia 
de proyectos con cinco (5) años o más, 
los cuales serán calculados desde la 
fecha de expedición del diploma o acta 
de grado y hasta la fecha de cierre del 
proceso 

Haber desempeñado como 
contratista, y/o director de 
obra en tiempo superior a un 
(1) año en contratos de 
construcción y/ o 
mejoramientos y/o 
saneamientos de vivienda 

Residente de Obra 100% Diez (10) años o más como Ingeniero 
Civil y o Arquitecto los cuales serán 
calculados desde la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional y hasta la fecha 
de cierre del proceso 

Haber desempeñado como 
residente de obra en tiempo 
superior a un (1) año en 
contratos de construcción 
y/o mejoramientos y/o 
saneamientos de vivienda. 

Maestro de obra 100% Tecnólogo en obras civiles o Técnico 
Constructor con cinco (5) años contados 
a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional y experiencia certificada en 
obras de infraestructura como tecnólogo, 

Deberán acreditar tener 
experiencia en contratos 
similares al objeto del 
presente proceso 

• Plan de desarrollo Municipal Territorial 2024-2027 
• Norma Colombiana de Construcción Sismo resistente NSR 10 
• Reglamento Técnico para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico RAS 

2017 



 
técnico o Maestro de obra de mínimo de 
Veinticuatro (24) meses. 

Profesional en 
seguridad y salud en 
el trabajo 

20% Cinco (5) años a partir de la fecha de 
graduación y experiencia de mínimo tres 
(3) años en obras 

Deberá acreditar tener 
experiencia en contratos 
similares al objeto del 
presente proceso 

Profesional Social 30% Cinco (5) años a partir de la fecha de 
graduación y experiencia de mínimo tres 
(3) años en obras 

Deberá acreditar tener 
experiencia en contratos 
similares al objeto del 
presente proceso 

 
3.3.1 Obligaciones del contratista:  

1. Realizar la construcción de mejoramientos de vivienda conforme a las 
especificaciones técnicas descritas y previa verificación en la etapa inicial: 

TIPO DE MEJORAMIENTO CANTIDAD VR 
UNITARIO  VR TOTAL  

UNIDAD COCINA TIPO 1  $26,469,816   $ 26,469,816.00  

UNIDAD HABITACIONAL 1  $26,794,794   $ 26,794,794.00  

MEJORAMIENTO DE PISOS 15  $17,205,741   $ 258,086,115.00  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) INCLUIDO 
A.I.U.        $ 311,350,725.00  

VALOR TOTAL        $ 311,350,725.00  

 

2. Ejecutar a cabalidad las cantidades de obra especificadas en el contrato. 
3. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempos pactados. 
4. Asumir bajo su cuenta y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del 

contrato. 
5. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado 

control y seguimiento del contrato. 
6. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante. 
7. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir 

con las obligaciones contractuales. 



 
8. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución 

del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. 
9. Programar con el supervisor las actividades que debe desarrollar para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
10. Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social en los términos descritos por 

el Decreto 1273 de 2018. 
11. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado 

control y seguimiento del contrato. 
12. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante. 
13. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir 

con las obligaciones contractuales. 
14. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del contrato. 
 

3.3.2. Obligaciones del Municipio de Benalcázar: 

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el 
contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato.    
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la ley. 
 

3.4. Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos. 

La selección del contratista en relación con el presente proceso de contratación debe 
adelantarse con observancia de las reglas fijadas para la SELECCION ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1150 de 2007 articulo 
2 numeral 2, y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 
2015. 

Asimismo, el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificada por la ley 1474 de 
2011, -por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia-, 
reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, señala que la escogencia del proveedor 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, 
Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y Contratación Directa. 



 
3.5. Valor estimado del contrato y justificación del mismo: De acuerdo al alcance 
del objeto del contrato, el tiempo de ejecución del contrato, el estudio de mercado 
realizado, se estableció el presupuesto oficial del proceso, el cual se estima en la suma 
de TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 311,350,725.00 =) INCLUIDO AIU, 
los valores fueron obtenidos a través de precios de mercado de la zona y otros 
procesos de similares características. 

3.5.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: la contratación, cuenta con el CDP:  
 

Número: 000759 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005 

Valor: $311,350,725.00 

Autorizados por  SECRETARIA DE HACIENDA.   

 

3.5.2. Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: De conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, Para efectos de la contratación 
de servicios, y las ventajas que representa para la entidad, el aspirante a contratar 
debe estar en condiciones de ejecutar el objeto contractual desde su idoneidad, 
formación o experiencia, y de acuerdo a las funciones a realizar y la naturaleza del 
objeto contractual, se analizaron los precios del mercado, valores establecidos para la 
prestación de servicios en la misma área teniendo en cuenta las particularidades para 
contratar con el municipio bajo la entrega de sus servicios de manera sucesiva y 
prolongada en el tiempo, con pagos contra entrega, que permitan a la entidad ser más 
eficiente y aplicar la economía en tiempo y en procesos. 

Por lo cual se toma como referencia los pagos a realizar dentro del presente proceso 
contractual se toma como base objetos contractuales similares que han suscrito otras 
entidades públicas y que se encuentran reportados en el SECOP, así: 

 

NUMERO DE 
PROCESO 

OBJETO TIPO DE 
PROCESO 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

VALOR 



 

MP-SAMC-008-2024 

 

REALIZAR LAS OBRAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA 
POBLACION BENEFICIADA EN EL 
MUNICIPIO DE PACORA 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PÁCORA 

$251.469.482,00 

SELECCION 
ABREVIADA 005-
2024 

REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
EN LAS COMUNIDADES 
CAMEGUADUA, DOSQUEBRADAS, 
EL BRASIL Y SAN PABLO DEL 
RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL 
CAÑAMOMO LOMAPRIETA 
MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SUPIA 

$133.432.598,00 

SELECCION 
ABREVIADA 006-
2024 

REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
EN LAS COMUNIDADES DE ALTO 
SEVILLA, BAJO SEVILLA, SAN 
CAYETANO, SANTA ANA, SANTA 
CRUZ, GUAMAL, SAN MARCOS Y 
TIZAMAR DEL RESGUARDO DE 
ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO 
LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA 
CALDAS 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SUPIA 

$150.110.522,00 

 003-2023-
SAMCA 

“REALIZAR A TODO COSTO Y POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD A 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 
ARANZAZU CALDAS”. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ARANZAZU 

$321.584.354,00 

 009 “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EL AREA URBANA Y/O RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS”. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PALESTINA 

$126.038.587,00 

SA-013-2023 REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
EN LAS DOCE (12) COMUNIDADES 
DEL RESGUARDO DE ORIGEN 
COLONIAL CAÑAMOMO 
LOMAPRIETA MUNICIPIO DE SUPIA 
CALDAS 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

CALDAS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SUPIA 

$270.233.050,00 

3.5.3. Forma de Pago:  



 
El valor del contrato será pagado mediante actas parciales, previa constancia de recibo 
a satisfacción por parte del supervisor del contrato el cual será funcionario adscrito a 
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS del municipio de 
Benalcázar, en las que además debe constar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y el aporte a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos laborales, así como los aportes a las cajas de compensación familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA.; previa expedición del acta de supervisión, el pago 
que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal. En todo caso los pagos 
correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo 
que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 

3.6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable: 

3.6.1. Requisitos habilitantes:  

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:  

1. Que la persona natural tenga capacidad legal para la celebración de contratos, 
esto es que tenga la mayoría de edad y que no haya sido declarado en 
interdicción.  

2. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objetivo 
de esta contratación.  

3. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada. 
4. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades 
5. Que la persona no posea antecedentes disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales 
6. Que la persona esté cotizando al sistema de seguridad y parafiscales y se 

encuentra a paz y salvo. Sobre el monto mínimo requerido por ley.  
7. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base al articulo 90 

de la ley 1474 de 2011  
8. Que los activos y recursos que conforman su patrimonio sean de origen licito. 
9. Que posea RUT actualizado según decreto 2640 de 2013, modificado por el 

decreto 2620 de 2014.  
 

3.6.2. Capacidad Jurídica:  

 Remitirse al numeral 3.2 Capacidad Jurídica.  DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 



 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
Los proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la ley, incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de 
condiciones. 
 

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana.  

3.6.1.2. Perfil Experiencia:  

Ver Pliego de condiciones  
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 

D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben 
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 
contratar con el Estado. 



 
concordancia con lo previsto en el numeral 3.5 – Experiencia”: de DOCUMENTO BASE 
O PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA. 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
Los proponentes deberán acreditar el título de Ingeniero Civil y/o arquitecto si son 
PERSONAS NATURALES con experiencia mínima de Diez (10) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional respectiva y certificado de vigencia 
expedida por el consejo profesional correspondiente no mayor a seis (6) meses hasta la 
fecha de cierre del proceso; si son PERSONAS JURÍDICAS deberán haber sido 
constituidas como mínimo SIETE (7) años antes de la fecha de cierre del proceso, lo cual 
se acreditara con el certificado de existencia y representación legal, aunado a lo anterior 
su representante legal deberá acreditar título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto con 
experiencia mínima de DIEZ (10) años, en caso de no contar con la anterior condición, 
la propuesta podrá ser avalada por un profesional que cumpla CON EL REQUISITO 
SOLICITADO, la matrícula profesional será tenida en cuenta a partir de la fecha de 
expedición y certificado de vigencia expedida por la autoridad competente no mayor a 
seis (6) meses. Para el caso de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES entre 
personas jurídicas y/o naturales todos los miembros deberán cumplir con los anteriores 
requisitos. 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en esta sección – Experiencia, Adicional a lo anterior el 
proponente deberá acreditar la suscripción, ejecución, terminación y liquidación de 
contratos como se describe a continuación: 
Contratos que tengan por objeto o hayan contenido: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA(S) URBANA(S) Y/O 
RURALES. 
EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS URBANAS Y RURALES. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contemplar un numero de mejoramientos igual o superior 
al (100%) del total de mejoramientos definidos en el proceso de selección, el cual 
corresponde a [17 mejoramientos aproximadamente] 
 
3.6.1.3. Capacidad Financiera: Remitirse al Anexo: Matriz 2, y numeral 3.6 Capacidad 



 
Financiera.  DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA 
DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 
 
3.6.1.4. Capacidad organizacional: Remitirse al Anexo: Matriz 2, y numeral 3.8 
Capacidad Financiera y Organizacional.  DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 
 
3.6.2. Factores de Evaluación: Remitirse al Capitulo IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE. De los DOCUMENTO 
BASE O PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA. 
 
3.6.3. Reglas de desempate de oferta: Remitirse al Capítulo IV: Numeral 4.5 CRITERIOS 
DE DESEMPATE. De los DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE CONDICIONES DE 
OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 
 

3.7. Análisis de riesgo y forma de mitigarlo: Remitirse al Capítulo V: RIESGOS 
ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS. De los DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRA 
PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 

La alcaldía municipal de Belalcázar, Caldas de acuerdo con las disposiciones del 
articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base la metodología para 
identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia compra eficiente procede a 
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Ver matriz 3. Matriz 
de riesgos.  

3.9. Garantías: Remitirse al Capítulo VII: GARANTIAS. De los DOCUMENTOS TIPO – 
DOCUMENTO BASE O PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRA PÚBLICA DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 



 
Seriedad de la Oferta del contrato que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en el 
pliego de condiciones. 

3 meses contados a 
partir de la fecha de 
cierre del Proceso 
de Contratación. 

Diez por ciento 
(10%) del 
presupuesto 
oficial del 
proceso de 
selección 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor 
del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

20% del valor 
del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

2 años a partir del 
recibo a 
satisfacción de la 
obra 

30% del valor 
del 
contrato 

Condición 
Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al período de 
ejecución del 
contrato 

200 SMMLV 

Nota: para el presente proceso de selección se estableció como periodo de garantía de Estabilidad y 
Calidad de las Obras de dos (2) años; lo anterior por cuanto el objeto del contrato que es de 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS y el desarrollo de las obras se realizan en diferentes tipologías  
constructivas de las viviendas, dependen de estas mismas como en el caso de los mejoramientos de 
cubierta y pisos, en todo caso se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.14. …” Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. La Entidad 
Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación 
técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del 
proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, 
esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año.”… 

 

3.9. Interventoría o supervisión: el municipio ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución del contrato a través de un SUPERVISOR quien tendrá como función 
verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, técnicas, financieras, 
contables y jurídicas del contratista, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del mismo.  

Nombre del funcionario supervisor: Julián David Cárdenas Agudelo  
Identificación: 1.057.759.663 
Cargo: secretario de Planeación y Obras Públicas 



 
Dependencia: Secretaría de Planeación y Obras Públicas  

3.10. Plazo de ejecución: será de cinco (5) meses contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio. 

3.11. Liquidación del contrato: de acuerdo al manual de contratación adoptado por la 
alcaldía municipal en el numeral 2.3.3. liquidación del contrato: para la liquidación de 
contratos y convenios el Ordenador del Gasto y el Supervisor o interventor tendrán en 
cuenta entre otras lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 
1474 de 2011 y deberán atender los plazos establecidos para ello. 

3.12. Sometimiento a un acuerdo comercial: remitirse al capitulo VI: acuerdos 
comerciales. 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 
Acuerdo Comercial Entidad Estatal 

incluida Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile NO NO NO NO 
México NO NO NO NO 
Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 
Chile NO NO NO NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica NO NO NO NO 
Estados Unidos NO NO NO NO 
Estados AELC NO NO NO NO 
México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras SI SI NO SI 

Unión Europea NO NO NO NO 

 

3.13. Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales: se 
deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  

3.14. Multas: en caso de mora en el cumplimiento de alguna de las obligaciones a 
cargo de contratista, la entidad una vez agotada el debido proceso le impondrá una 
multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. En 



 
ningún caso el monto de las multas podrá superar el 10% del valor del contrato. El 
simple retardo imputable al contratista dará origen al pago de las multas previstas en 
esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.   

3.15 clausula penal pecuniaria: en caso de incumplimiento del contratista se pacta una 
sanción pecuniaria a favor del municipio de Belalcázar, que será equivalente al 10% 
del valor del contrato y se considera como pago parcial de los perjuicios causado al 
municipio de Belalcázar, la cual se podrá hacer efectiva sin necesidad de requerimiento 
por mora, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo o se 
podrá ser efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento a través de la 
garantía única si hubiere lugar.  

3.16. Indemnidad: el contratista se obliga para con el municipio a mantenerlo libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de tercero y que se deriven de 
sus actuaciones o la de sus subcontratista o dependientes.  

3.17. Convocatoria para las veedurías ciudadanas: de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 66 de la ley 80 de 1993, se convoca a las veedurías ciudadanas 
para realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo cual 
suministra la información y documentación requerida, en la alcaldía municipal, 
Secretaría General y de Gobierno.  

 

 

 

JULIAN DAVID CARDENAS AGUDELO  
Secretario de Planeación y Obras Públicas 
 
Elaboró:  José Luis López Álvarez. CPSP-176-2025 
Revisó: Julián David Cárdenas Agudelo 
Aprobó: Fabio Andrés Ramírez Giraldo  
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Elaborac
ión de la 
minuta 

contractu
al 

Desde el 
perfeccion
amiento 

del 
contrato 

Revisió
n de la 
minuta 

contract
ual 

Durant
e la 

etapa 
contrac

tual 

2 
G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  
O

pe
ra

ci
on

al
 

Que el 
Contratista 
incumpla 
con las 

obligacione
s pactadas 

en el 
contrato y 

en el objeto 
contractual 

No ejecución 
del contrato – 
Terminación 
Unilateral del 

Contrato 

1 3 4 
Ba

jo
 

C
on

tra
tis

ta
 

Realizando la 
supervisión y 

vigilancia de la 
realización de 
las actividades 

del objeto 
contractual 

1 1 2 
Ba

jo
 

Si
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 Desde  

el 
perfeccio
namiento 

y 
ejecució

n del 
contrato  

Hasta la 
fecha de 

finalización 
del plazo 

del 
contrato 

Supervi
sión del 
contrat

o 

Durant
e el 

proces
o de 

ejecuci
ón 



 

3  
G

en
er

al
 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 -E

co
nó

m
ic

o  

Cambios 
normativos 

y/o 
legislación 
posterior a 

la 
celebración 
del contrato 

que 
impliquen 
un nuevo 

component
e que 

varíen las 
condiciones 
económicas 
inicialmente 

pactadas 

Genera 
desequilibrio 

en el valor del 
contrato, que 
lo que asume 

una y otra 
parte de 

acuerdo con 
lo establecido 
en la nueva 
regulación 

1 2 3 
Ba

jo
 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
C

ar
ta

go
 Informar al 

contratista 
sobre el cambio 
del contrato y 
sus impactos 
en el mismo, 

para tomar las 
medidas del 

caso 

1 1 2 
Ba

jo
 

Si
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 

Desde el 
inicio de 
la etapa 

de 
ejecució

n 

Hasta la 
fecha de 

finalización 
del plazo 

del 
contrato 

Cada 
vez que 

se 
present

e un 
cambio 
normati
vo en el 
régime

n de 
contrat
ación y 
normas 
asociad

as 

Durant
e todo 

el 
proces

o 
contrac

tual 

 


