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Entre el Alcalde Municipal JAMES PADILLA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania N°
7.558.526, expedida en Armenia Quindio, representante legal del Municipio de Armenia (en adelante
la “Entidad™), por una parte; y, por la otra, LILIANA GOMEZ CANO identificada con la cedula de
ciudadania No. 41.910.083 de Armenia (Q) en calidad de representante legal del CONSORCIO
STEEL (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1+ — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante Resolucién No 709 del 07 de noviembre dé 2025 la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacion nimero SI-SAMC-021-2025

il Que mediante Resolucion No. 533 de 05 diciembre del 2025, |la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Coniratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirg por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y ias normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones uiilizadas en el Conifrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son uiilizados. Otros términos utilizados con maylscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
PUENTE LOCALIZADO EN LA AVENIDA DE OCCIDENTE CON CARRERA 40, BARRIO VILLA
LILIANA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. SI-SAMC-
021-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

De acuerdo con el estudio técnico realizado por la Secretaria de Infraestructura de Armenia, basado
en el andlisis en campo, con el cual se determind que para el mantenimiento preventivo del puente
localizado en la Avenida de Occidente con Carrera 40, del Barrio Villa Liliana, se ejecutaran las
siguientes actividades:
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s Limpieza: Se realiza la fimpleza de la superficie del puente, Incluyendn la remocion de

suciedad, escombros y vagetacién gque puedan causar dafios o afectar la sstruchura,

+  Proteccién contra & corrosion: Se aplican kalamientos ¥ recubrimientos para proteger las
barandas metalicas v de concreto de la Intemperie.

» Reparaciones mencres: Se conigen dafos menores tomo grietas en andenes y dafios en
harandas, para evitar que se convierlan #n problemas mayores.

«  Mantenimiento de sistemas de drenaje: Se implan y mantienen log sistemas de drenaje para
asegurar un adecuado desalojo delagua lluvia,y evitar problemas por infiltraciones de agua.

+  Sefalizacién: Se repondrd la sefializacién horizonial, la cual 68 necesaria para garantizar la
correcta cireulacion sebre el puenie. &

* Reparacitn de estiuctura de via en aproches: Sg realizaran reparaciones & la zona de
sransicion de la via a la sstructura del puents, con o cual se busca gliminar los hundimisntos
y baches que generan vibraciones ¥y dificultades 8n la conduscién, garantizando de esta
manera una transloidn suave v segura para los vehiculos gue sransitaran por e puente.

£l Coriratiste v lg Entidad coniratante asumen de forma obligaioria los riesgos previsibles
identiticades y plasmados en el Pliego de Condiclones en la Matriz 3 - Rissgos, aceptadoes por gt
Contratista con la presentacién de su propussta,

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la sjecucio Qi presente contrato sora a partir de fa configuracidn del inicio
sn {a plataforma SEGOP 1l hasta €130 o€ diclembre, pravia legalizacion del contrato y sin superar &

vigeneia 2025,

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

£ valor del Contrato es por ja suma de Giéﬁ?ﬁ VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE
ML GUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (3128, 613. 562.00},
aquivalenies 90,35 SMLMV para ¢l afio de susoripcién del contralo 2025 sum%gué’ se discrimina de

ia siguiente manera:

CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PUENTE LOCALIZARO EN LA AVENIDA DE

GECIDENTE CON CARRERA 46, BARRIO VILLA LILIANA

ESPECIFICACIONES YALOR VALOR
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NOTA 3 Ge dobs taner an cuenta que & PRECIO UNITARID ncluye .
HOTRY: Sesia DESCRIPGION PORCENTAJE

HNOTAQ: Gﬁang% Ts racoién decima del pese sea lgual o superior .
25 se aprowimard por exceso s nlimero entero sigulents delpesoy N N
suando ls francidn decimal del pest sea indarior @ 5 se aprodimand ADMINISTRAGION A= 28,40%

por defecto 4l niimero eters del peso.

NOTAZ £ A1U v su discrminasion deber astar en porcentgis (%).|  IMPREVISTO f= 1,00%
UTILIDAD Us 5060%
TOTAL ALU All= 34,40%
&
e

& Contratista, con la suscripsian det Gontrato, acepla que an ¢l evento en gue ef valor tal a pagar
tenga cattavos, estos 88 ajusten o aproximen al peso, ya $ea por exceso 0 por defecto, sl la suma
o5 mayor o menoy & 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrapass el valor ioial establecido en &

presente Contraio.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Yi0 PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato ta Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en esie contrato se sujelara a la aproplacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificads de Disponibilidad Prasupuestal:

08 de julic d& 2028

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

La Entidad no enwrepars at confratista anticipo o pagos anticipados; foda vez que, conforme & las
nevesidades ¥ criterios de la Administracién Municipal, se determing una capacidad financiera
Ssuficlents v adecuada del futuro contratista soportada y reflejads en su capital de trabajo, que permiia
garantizar la correcta y oporuna glecucién de la nterventoria, sin recurry a recursos a tiulb de
articipo o pagos anticipados por parie ¢ ia entidad.

Esta &geigs‘t}_n os de cardoier discrecional v responde 4 una politica institicional orientada a fa
f,ﬁmmac%én del recurso piblico v al aseguramiento de i capacidad operativa v financlera de los
sontratistas; motive por el cual no resulta procedente astablecer un anticipe 0 pago anticipado.

S En virtud de lo anteror, la forma de pago se contempla de (a sfgulenie manaras

El confrato resultante del presents procese de contratacion es CONTRATO A PRECICS UNITARIOS
jsm FORMULA DE AJUSTES.

£l Municipio de Armenta pagard al contratista mediante actas parciales mensuales, la sumatloria de
ig8 actas parciales no deberd sobrepasar ol 90% del valor del contrato. El acta de recibo final no
Vdéébiéf ser inferior al 10% del valor del contrato, ef cual se pagara un 5% con la presentacion de la
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dooumentacion completa para ol acta de recibo final v el 8% restante, contra la firma del aola de
figuidacion, indepandiente de lo qus en esia se acuerds. La Entidad no se hace responsable por las
damoras presentadas en of ramite para ¢l pago al sontralista, cuando ellas fueren ocasionadas por
enconivarse incompleta la documeniageldn da soporle 0 por no ajustarse a cualguiers de las
condicionss esiablecidas en el conteato.

~Fara ias actas parclales el contralista deberd presentar fa siguiente documentacion;

£n fonma pravia a la autorizacion de cada pago of confratisty deberd acreditar el cumplimianio sn los
apmtes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral v de obligacicnes parafiscales {salud,
idsgos profesionales, pensiones, sportes 2 las Cales de Compensacién Famiiar, Institulo
Colomblane de Blenesiar Familiar v Servicio Nacional de Aprendizaje), para fo cusl debe tenerse en
cuenia lo sefizlado en el articulo 50 de la Ley 788 de 2002 y artiouio 23 de I ley 1150 de 2007,

Pardgrafe 1. Bl Supervisor solo aproberad e pago final de aquellas actividades que ssan
comprobables y efgctivaments soportadas v que, an consecuencla, hayan sido debidamenia
gj@wzaéaﬁ por e Contratista, Para causar el pago final del sontralo, of Contralista deberé asreditar

“GUS S8 encuentia & paz v salvo con la towlidad de provesdores, mhcmtfa’zzsias ¥ amplsados que
haya utiifizado en ia ejecucion de las aclividades contratadas. Hasta no enlregar dichos sopories, la
Entidad ne hard ¢ respeclive recibo de facura final de pago al contraie.

Pardgrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en o irdmile para ¢f
_paEge af Contratista cuando ellas fuersn veasionadas por enconfrarse Incomplela ia documentacién
- de suporte ¢ no ajustarse a cualguiers de las condiciones establecidas en el presente Contrate.

Paydgraio 3, B Contratista deberd acreditar para cada pago deyivado de CG&?@?&; e 88 ennuantran
Ldia on of pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social integral, asf como
o propios del Seng, I0BF v Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,

Pardgralo 4. Para efecios del g}age mensual correspondients a la gjecucion de PMA, Iz Supervision
varificara gue el Conlratista cumpla fislmente con cada una de las obligaciones de cardeter Amblental
y de Gebtitn Soclat zzasm;acfas an fos diferentes componenies y programas contenidos en sl
ﬁammerew dei PMA v pagara Onicamante lo realments ejesutads luego de esta verificacion; fenfands
comb retersncia el valor total propussto por &l Praponente para ia Gestidn Socio- Ambwrzia daia
fista de cantidades del Presupuesta General v de sonformidad con el porcentale de calificacion
mansual obtenida en cada componente o programa.

NOTAS: Dada fa naturaloza del contralo, los suminighros, equipos v demds, solo se pagaran cuando
88 encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccidn por parte de la
nterventoria o supsrvisitn. .

No se reconocerd, ningdn redjuste realizado por o CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastos v actividades sdicioniales que aguel requeria para la ejecucion del contralo
¥ que fueron previsibles al momenio de ja presentacidn de la propussia.

Los vajpres fasturados deben sujetarss a fog precios pactados y no podrén superar gf valor
total g6l presupueste estimada.

Todo pago esfd sujeto a la ngsamaﬁ:’érs Anual Mensual de cala PAC de I eniidad, sin
generaf infereses moratories; con todo, & campﬁgm%ﬂm da caaiq,zsefa de las ﬁbszqacmaes

contrdctuales no estard supeditado an ningln ¢aso al giro de (08 recursos por parie ds iz
Entidad contratante.
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Todas las aclas y pagos deberdn ser rafrenziédga por el supervisor designado para i
~glecucién del proyecto.

La Entidad no se hace responsable por ias demoras presentadas en el ramite para el pago &l
Conteatista cuando elias fueren ocaslonadas por encontiarse ncompleta la documentacion de
soporte ¢ no ajustarse a cuslguiera de las condiciones astablecidas en el presente Contrato.

La Enfidad hard las ratenclones a que haya lugar sobre cada pago, de asuerdo con ias disposiciones

legajes vigentes sobre fa materia.

«/,ﬂ &

£1 Contratista debera acraditar para cada pago derivado del contrato, que se encusntran al dlaensal
pago de apories parafiscales relativos al Sislema de Sequridad Social integral, asi como ios propios

<dlel Bena, I0BF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando gofresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia v la naturaleza del conirato, la lay, las obligacionss ¥
condiciones sefialadas en ¢l Pliego de Condiciories y demés Documentos del Proceso, y de las
“Getablesidas en el anexo téonics, vigents durante la sjscucién del contrato, el contrafista sa obliga
a:

1. Destinarala slecucion del contrato mano de obra no salficada de la regidn en unt porosniaje
nointerior 21 clento (10%) sin perjuiclo de que of condratista inoorpore un porcentale superior al
definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del eontratista de cbra destinado a la
ejscucién del confrato. En todo case, el cineo por clento (5%), de fa manc de ohra no calificada
de la regidn serdn mujeres,

Para afactos de asta obligacion, se entiende por personal de 1a region a aguetios domiciliados
por al menos el Gitimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municiplo ©

_ los municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse Ia fecha de clene del
proveso, se iendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitive.

Cuande las condiciones demograficas del fugar en donde se ejecutaré el contrato imposibiiiten
- vincular &l porcentale anterlormenis pravisto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolia of contrato.

-Esta obligacién no se entenderd incumplida en fos supuestos en que ef Contratista acredile su
debida diligencia, mediante la realizacion de actzaciones dirigidas alograrfa destingoidn minima
det personial para [z sjecucion dei contralo. :

"éampﬁf con las condiclones establecidas en los documentos del proceso de coniratacitn.

tyegarroliar of objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los documentos del proceso de contratacidn.

Ggraitizar la salidad de los Hienes v servigios prestados, de acuerdo con ol ANEXC 1. ANEXC
CNICO, el Pliego de Condicionss y demas documentos del proceso.

Dar.d conooer & la Enfidad cualguler reclamacion gue indiresta o directamente pusda tensr

aighn efecto sobrs el obisto del contralo 0 sobre sus pbligasiones.

Abﬁ}ef‘é’erse de adelantar intervencion alguna 2 los recursos sin contar con los permises emitidos

pof la entidad competents.

Acreditar of cumplimiento del factol de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en ks

plazbs acordados con ja Entidad.

tdaptificar lag oportunidades para promover el ampleo looal durants la glecucitn del conlralo.
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8. Lpblementar las medidas identificadas para promover ef empleo local en ¢ sitio de la abra,

g, éaz;,eaﬁe curnplimienio al pacto de transparencia v declaraciones de la carta de presentacion
ds ta oferta,

16, afwi%&y a la Entidad cuando ocurra ung sitbacion que impl s:gaza una modificacion del sglado de
iof riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el conirato, )

11. Comuficadie a la Entidad cuslquiar circunstancia politics, juridica, social, econdmica, téenics,
ambiental o de caaiq&z%e? tipo, que pueda afectar la efecucion del contrato.

12. Durgrfe la sjecucion del contrato deberd observar las leyes v los reglamentos relativos a salud

actipacional y seguridad indusirial ¥ tomar todas aquellas precaucionss necasarias para evitar

que se produzoan en ias Zonas de sus campamenios de rabajo, accidentes ¢ condicionses

insalubres: asi como dotar a su personal ¥ assgurar ¢ uso adecuads de los slementos de

wrotepdien personal (EPPY

informar periddicaments ia composicion dal ca;}izaf social de la persona juridics; 1a existencia

defpacios o acuerdos de accionistas; su pertenancla © No & un gripo asmpresareai, sise trata de

una matriz, subordinada, o sucursal de socledad exiranjera, asf come lz informacion relevants

dg indole Nf?sﬂﬁ& comercial o inanciera, de 1a persona juridica o de sus represeitantas legales,

socigs o acsionistas.

i4, gﬁs con sus obiigaciones laborales respecio def personal & su cargo, con las obligaciones

Fléﬁ{*aﬁ y ambientales que le corraspondan de acusrdo con su fabor,

18, !fzﬁ:}:mar & mids tardar el tercer dia habll s guiem& al momanto an que 58 lenga conocimionto dal

iniglo de investigaciones penales, se impongan medidas de amgu{am}emc« o condenas !
@mf@racﬁa& are Golombia ¢ an el exiraniero en conira de cuslguiers de los divectives,

rapresentantes legales, acoionistas o integrantes de! Conlratista. i

18, Considerando que, para ef cast concrete, ia tipologla de contratacion dal presente procsse
corresponds a un contrale de obra, v I8 necesidad de contar con mano de obra calificada
{soldadores, oficlales, ayudantes de obra} ¥ personal administrativo, entre olres, ef condralisia
debe sstablecer un porcentaie de al menos el 5% v no més del 10% del servicio que sss

/ya‘?ssia{m por parie de poblaciin en pobreza extrema, desplazados por la viclencis, personas en

proceso de reintegracion o reincorporacidn v sujetos de especial proteccién constiiucional, Este
requisito podia cumplirse tanto con el personal desoriio anterforments como con &l personal
admmis%raﬁw a carge del proyects, Estas clrounstancias se aoreditaran en las condiciones que
dispongan g ley o ¢ reglamento pars cada case, aplicando an lo petinents Io definido en gl
artiouls 2.2.1.2.4.2.17 del Decrato 1082 de 2018,

b
]

CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

&)  BL CONTRATISTA deberd cumplir son o objele contraciual de conformidad con of alcanes
definido para el mismo, slecutands la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos,
ormas, sspecificaciones Boenicas, cantidades de obrg, fempo de gjecucion v obligaciones
sontenidas en el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexes, los plisgos de
copdicionss v demas documentos gue hacen parte integral del contralo,
b} BL CONTRATISTA deberd cumply ol cronograma de fa obra establecido ¢ aprobads por of
cortratista de obra y [a entidad,
} ELCONTRATISTA deberd cumplir fa tolalidad de los requisitos definidos por ol murioipio
Armenia para para Iz legalizacion del confrato, v res;x}naer an su fotalidad por 8l gaagc
de los impussios, tasas v contribuciones del orden nacional, departamential wo municipsl
ague hublera lugar en razdn o conocasidn de i izeiebracféa, legalizacidn, ejecucidn, page
wo liguidacion del pontrato,
dy  EL CONTRATISTA como requisito para la susoripeion del acta de iniclo, deberd pressniar
af sa;;am&%z’ del condralo para Su revisidén ¥ aprobacidn, méximo cinco (5) dias hablles
f “después de ia legalizacion det coniraio de obrat i) las gafafmas que amparan ¢ coniralo,
i} cronograma de wabgjo v programacidn parg 2 sjecucitn del contralo, lo anterior
representado en un diagrama de Ganlt que Incluya histograma de recursos del proyacio v
PERT, identificando actividades asocladas a los productos entregables. duracidn,
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relaciones de precedencia entra actividades, v definicion de ja ruia oritica del proyecto, )
presupuesto general de obra, iv) anélisis de pracios unitarios, los cuales deben
correspondef én forma idéntica con los unitarios contenidos en la propuesta, v) personal
propussto en la oferia detallando modalidades de contratacién y adjuntando hofas de vida
y afillacién v pago al sistema de seguridad goelal {salud, pensién ¥ ARL).
8} EL CONTRATISTA como requisiio para fa suscripcitn del acta de infolo, debera realizar
vigita de inspaceion al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los
tEauistios establecidos en el proyecio en guanto a jncalizasion, pradios, servidumbres,
/" wamites, permisos y demds, situacion de la cual se levantard un acta adjuntado el registro
fologratico correspondiente; los resuliados de dicht proceso de verificacién, deberdn
allsgarse a LA BECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA avalados por &l
supervisor del confralo en un plazo méxdmo de cinco (05) dias hébiles después de la
" legalizacion del contfato de obra, y de este dependerd la aprobacitn por parte de la entidad
det inicic de obras. El acla de verificacién deberd contener como minimo registro
fotografico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites v permisos
requeridos, conclusionss, .
fi /ﬁi. CONTRATISTA debera mantener vigenies todas las garantias que amparan el confrato
<" en los términos del mismo.
g} Bl CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucidn del contrate de obra deben
abistr a la reunion de inicio de obra, previa a la firma del acta de Inicio, donde se pondran
claras las condicionss de seguimiento y gjecucion del contrale.
f}  EL CONTRATISTA nmediatamente después de suscribir el acla de Iniclo y previo at iniclo
yg}gim%ra, deberd formular v presentar al interventor o supervisor del contrato para su
tevision v aprobacion el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA en un plazo méximo
de ocho (8) dias habiles contados & partir de la suscripeion del acta de iniclo, ol cual deberd
estar anmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, ¥ debe inolulr come
minimo:
s Plan de demarcacién v sefializacion de la obra: Incluye como minima descripcion de fa
sefalizacion pravantiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los :
Alsmos. El plan debe dar cumplimiento a fa normatividad vigenie. H
e En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar & Plan de manejo de Trafico - .
PRT: Incluye como minimo la identificacion de los permisos y autorizacionses necesarios
para jacorracta ejecucion y desarroflo de la obra, v ia entidad ante la cual deba realizarse
olvFamite, afectaciones dal wafico vehicular, peatonal y de las estructuras veacinas,
cronograma de ejecucitn de fos trabajos, cronograrea de reposicion de la malta vial local
afectada en caso da requerirse, metodelogia de difusién det plan en los medios en caso
de requerir e cierre total o parcial de una via; en caso de requerirse ef plan deberd ser
presentado a la autoridad municipal competente para su revision v aprobacién, El plan
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por
ia cual se oxpide el Codigo Naclonal de Transiio Terrestre y se dictan oiras
disposiciones” y &f Decreto 14689 de 2010 “Por al cual se reglamentan las disposiciones
relativas 2 las licencias urbanisticas: al reconocimiento de edificaclones; a la funcion
pabfica que desempefian los curadores wbancs y se expiden ptras disposicionss”™.
« Encaso de aplicar, EL CONTRATISTA debs prasentar &l programa de trabajo en aliuras,
rigsgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial Incluye como rinimo
descripoién modalidades de coniratacion, idersificacién peligros v riesgos, medidas de
prevencion, evaluzcion, valoracidn y control de los peligros y rlesgos, plan de g
prevencitn, preparacién y respuesta ante smergencias, programa de capaciiacion. Ef 5
plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigents, especialmente el Dacreto 1072
de 2015, “Por medio del cual se expide el Deoreio {Inico’ Reglamentaric del Seclor
Trabajo®, Resoluctén 1409 de 2012 “Por la cud se establses el Reglamento de
Seguridad para proteccién contra caldas en trabajo en akuras”, Resolucidon 1903 de
2018 “Por 1a cual e modifica &l aumeral 5° det articulo 10 y el pardgrafo 4° del artfculo
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11 de in Resclupidn 1408 de 2012 ¥ se dictan otras disposiciones”, Decrsto 1072 de
2045 “Por madio del cual se expide of Decreto Unico Reglamentario del Seclor Trabajo”,
Ley 1562 de 2012 *Por la cual se modifica & Sistema de Riesgos Laborales y sé dictan
oiras disposiciones en materia de Sajud Goupacional”.

+ En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), ef cual deberd inciulr come minimo la identificacién de los permisos vic
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de reclrsos najurales raquanidos pot g
autoridad ambiental v la entidad ante ja cual deba realizarse el trdmite, identificacion v
guantificacién de impactos, maliz de aspecio - efesto, desoripcitn de medidas de

~aneio amblental a implementar, dentificacion de las fuenies de suministros de
materiales pélreos v agregados previa verificacién de fleencias ambiental y/o permisos
da las autoridadas competentes, protocslo para manejo de escombros, residucs séiidos
v recuperacion de dreas afectadas, identifivacion de los sitos de disposicidn de material
de retire yio escombros debidaments autorizades por fa autoridad competente. Las
autorizaciones, icancias v deméas permisos requeridos corren por cuenia del contratista.

# Pian de Contingencia: Incluye como minimo ideniificacion de rissgos ¥ amenazas que

~"s& puedan presentar durante el tiernpo de sjecucidn del proyecto, ¥ las estaiegias
preventivas y correctivas que las mitiguen. Bl plan debe dar pumplimiento 2 B
normatividad vigenle.

« Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la melodologia de Interaccidn
con la comunidad en gensral v la difusidn del proyecio ncitido e Plan de Gestitn
integralde Obra, Laimplementacion de dicho programa tendrd como propdsito mantenar
informada oporiunamente a la comunidad afectada por la sjecucion de ias obras (actores
impiicados en &l proyeclo, institucionss, comunidad en general, efo.), velar por el
“decuado mansic de las relacionss interinstitucionales y con la somunidad, buscar la

« cooperacién de ofras instiiuciones v evitar reacciones inesperadas de personas u
organizaciones que se vean afectadas por la efecucién de las obras. Se deberd como
mirdmo redlizar soclalizacidn del proyecio antes de inlolar, duvante su ejecucion y &
cleire del misme con los beneficiaros del provecto; en la primera reunidn de
socializacin se debers conformar sl comits de veeduria cludadana.

Nota: Posterfor a sy aprobacion ) Bl CONTEATISTA deberd garanfizer Ig
implementacién, conlrol, seguirnienio y clgrre del mismo, ef cusl debe ser realizado por
personal con el conocimiento y ja sxperiencia requerida.

Bl DONTRATIBTA se obiiga & suministrar e inslalar la valla de infonmacion
correspondients al proyecio, la cual debe ser de 2,00 x 1,50 melros, con estructura en

wxf{fberfa‘ metéfica cuadrada de 1 %", con lamina gaivanizada calibre 20, con soporte. LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA suministraré of disefio del arte que

debera contener la valla. Dicha valla deberd instalarse dentro de los ocho (08} dias habiies

sigulentes a la susaripcidn det acla de inlclo.

Frevio el iniclo de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo,

pefsonal v materiales que esté chiigado a suministrar por sut cuenia para la ejecucion det

“Lontrato. Bl coniratisia deberd establecer conjuntamente con el intervenior o supervisor

del contrator

* La metodologia parg fos controles en gue deben intervenit el coniratisia de obra y et
terventor o supervison Cortrol de pdlizas, contrel de afifigciones af sistema de
seguridad soclal, contre! del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planiliag
de contro! para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestidn inlegral de Cbrs,
antre obros,

= Lameiodologia de confrol presupuestal, incluyende camblas da olira, adiciones, revisidn
mensual de las cantidades de obra gue se requleren para cunplir &1 obisto del contrate.

@ Lg programacion detallada de obra.
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» Ei programa de suministro de los materdiales méas relevantes y del equipo que requiere

ta sjecucion de la obra (tenlendo on cuenta el Ylempo que requiere ia solivitud de

~eofizaciones, andlisis de muestas, pedido, tlempo de Tabricacin, suministro en el sitio
de fa obra).

« Eimétodo para realizar el control semanalde la programacion de cbra ¥ los suministros.
B todo caso EL CONTRATISTA debera qumplir con las siguientes disposiciones: a) ios
materiales propuesios deberdn cumplir las especificaciones téonicas contenidas en los
diesfios. b} los métodos consiructivos deberdn garantizar que no afectan ia condicién
funcional de la obra. ¢} los procedimientos constructivos seleccionados deberén
propender por minimizar el desperdicio de maleriales v la generaciin de contaminantss,

) ol uso eficiente del agua, Ia eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o

Ve reciclables en ta obra v la utllizacién de procedimienios allernativos que reduzcan af
impacto amblental de las obras. d) cumplir con los esténdares de salidad y demas
requisitos de la construccion definidos en 8l disafio. e} los provesdores de materlas
priras y olros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos de la construceitn
deben sontar zon los respeciivos permisos, certificados y autotizaciones vigentes
durante toda la gjécucion de la obra.

K} El CONTRATISTA deberé garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y
aprobade por el municiplo de Armenia durante fa eiecucién de la obra ¥ hasta la entrega
de iafm‘isma; i BL CONTRATISTA requiere camblar o sustiuit a uno o mas profesionales
o personal propuesto, deberd hacerlo con olro de un perfil igual o superior al que se

_sustituye. La aceptacion del nueve profesional estard sujetaala aprobacion por parts dél
~intarventor o supervisor. As mismo, debera vincular mano de obra no calificads en la regidn
on un minimo del BO% del total de personal requerido para la sjecucion del proyecto,
reafizar o pago de los salavios, prestaciones sociales e indemnizaciones de fodo e
personal que ocupe 1 la ejecunibn dela obra, iguaimente deberd elaborar fos subconlratos
nesesarios, quedando clars que no existe ningdn tipo de vinculo laboral def personal con

ol municipio de Armenia

) Ademds del personal profesional y téonico, EL CONTRATISTA doberd emplear personal
iddneo v calificado, de manera que la obra se realice en forma iécrica y eficiente. Diche
porsonal deberd ser facimente identificable por el supervisor cuando ésta requisra de
alguna acoién especial del personal a su mando, la cual serd de su acatamiento. Bl
personal que labore en la obra deberd mantenet debidaments identificads, para su
inmediato reconocimients, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, elc., que
1 indique Ia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURADE ARMENIA a través del supsivisor

~ del contrato. El personal gue paricipe en la ejecucion de la obra serd contratado
direstamente por el Contralista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
Colombia, v el municipio de Armenia no adquiere con & ninguna responsabilidad de
vinoulacién  laboral, administrativa, ni de ofra indole la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURADE ARMENIAY/a I8 SURERVIBION, se reserva el derecho de exigh
a EL CONTRATISTA, y por escrite, el reemplazo de cualquier persona vinoulada al
sroyecto, sin que éste adqulera el derecho de slevar reclamos por asta causa. El supervisor
podis solicitar, en cualguier momento, & suministro de nformacion sobre la ndmina de
personal asignado a la obra, y EL CONTRATISTA atenderd asta solicitud con el detalle
requeride v en ef plazo que se le haya filado. El desacato de cualquiera de estas
disposiciones constituye causal de incumplimienic el contrato,

m}  EL CONTRATISTA deberd cumplir las normas logales para ef page de salarios ¥
prestaciones sociales det personal, 1 cual no tendré el cardcter de oficial. La entidad no

-asumird ninguna responsabilidad faboral por fa vineutacién que haga el contratista del
personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por tada clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure ef personal o los subcontratisias confra el Municiplo de
Armenia

n) EL GONTRATISTA debera cumplir con las obiigaciones refacionadas con jos aportes al
siglema de seguridad scclal {salud, pensién y ARL), y para elio debera acredifar de
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sonformidad con lo establecido en la normatividad vigente, ef cumplimiento del pago
fnensusl de fos aportes de sus empleados & fos subsisternas de salud, penslones, flesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediants genificacidn
expadida por ol representante lsgal o revisor fiscal segln e caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de serviclos, deberdn prasentarse igualmente los sopories
sorrespondientes a los aportes realizados por fos mismos.

o} EICONTRATISTA deberd garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional
y seguridad industrial para la ejecucidn del gontrale en los sigulentes aspeclos: a)
slementos de seguridad industrial parg obreros ¥ todo e personal que irderviene en cada

% de jas actividades, b} maninudacion de equipos, herramientas, combustibles y fodos
/g:; clementos que se uliicen para cumplir el objeto, o) todo el contenido de salud
soupacional y seguridad indusirial debs acogerse a las nommas vigentes, y d) fodo el
personal deberd estar debidamenie fdentificade de conformidad oon fos distintivos,
logofipos, insignias, stc., que e indique la Secretarfz de infraestuciura a wravés ded
superyisor del contrato

p} EL CONTRATISTA deberd ealizar Ia revision de los estudios ¥ disefive, cantidades de
obra v demés documentos confraciuales con f fin de corroborar Ia pertinencia de los
mistios, & cumpligienio de o establecide en la normatividad aplicable al proyecio v

rroborar que Jos recursos asignados a este provects cumplen con ia pravisitn necesaria
para garantizar ¢l alcance del misme {Incluye belance de obra de todes v cada uno de los
fems contemplados en el presupuesto). Bl resultado de esla rovision deherd ser
presentadn debidaments avalado por el suparvisor del contrato, en medic fisico y digital
{archivo sjecutable) antes de cumplitse ef velnie por clento (20%) del tiempo de gjecucidn
del contrato. EL CONTRATIETA debera en caso de requerirse, realizar ios ajustes cambios
vio redisefios requeridos @ los sstudios y disefios del proyecto, garantizande la
funclonalidad de las obras 2 ejscutar y 8l cumplimiento de la normativa legal vigenls, ¥
pressntarios al interventor o supervisor del mismo para su revisidn v sprobacion.

@ EL CONTRATISTA deberd suscribir en = formato establecido por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA en conjunto con ol afectado y el supervisor dal
coriirato, las actas de veoindad requerldas para la correcia efecucién v desanolio de &2
Bhra. Las actas deberdn estar suscritas en su iotalidad antes de cumplirse ol diez porclenio
{10%:; del tiempo de ejsoucidn del contrato ¥ antes de generarse la intsrvencidn en un
predio que requiers su suscripoidn, Una vez slecutadas lag cbras EL CONTRATISTA
deberd reailzar gu respedciiva clerre, previo visto bueno det supervisor del contralo. Encase
de generarse cuglquier alieracion sobre los predios de la zona infervenida, esta debe ser
corregida v entregada como s8 engontraba iniclaimenie v & satisfaccitn del afectado ¢
interventoria, bajo responsabilidad y costo del contratista.

1) FOONTRATISTA debe realizar, por su suenta v desgo Ja conshruceidn del campamenio
de obra, cerraniento o aislamisnio del area Intervenir, sefializecidn temporal y definitiva en
{as dreas de alectacion del proyecto, cumpliendo con la normaltiva legal vigents.,

g} ELCONTRATISTA debe gavantizar para Iz obra 1a gefiglizacion y seguridad de la misma.

ara ello deberd mantener los frentes de obira v de acopio de materiales debidamenie
sefiafizados con cinta de demarcaciin a tos lineas v con soportes tubularss,

$ EL CONTRATISTA deberd ruallzar, por su cusnta y riesgo, ef suministro de los servicios

piblicos provisionales pars la slecucion del proyecito, responder por el page
correspondiente al consumo de los servicios publicos suministrados para 1a ejecucion del
objeto del contralo derivade del presente proceso, asl como las adecuaciones de fas redes
requeridas para la oblencidn del servicio.

Bl CONTRATISTA, subcontratista v provesdores se obligan a pracficar ag medidas
ambientales, sanitarias, foreslales, scolégivas e industrizles necesarias pira no poner en

_péligro a las personas, ni las cosas, ni el medio amblente, respondiendo por fos perjuicios

que se-causan.
vl EL CONTRATISTA deberd vigilar al cumplimiento del componente amblental, ¥ en
particular, qus no se causen perjuisios al ecosistama en zonas préximas o adyacentes &l
[ Tétlgs | CCRECPDIA0 | wvenlén | 4 |
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sitio de 1a obra, o a los predios donde se esté realizando la intervencion. Si se presentan
akterasionas al medio amblents, 8! contratista responderd por las sanciones impusstas poy
ia autoridad compelente, G .

Et CONTRATISTA ser4 responsable ante ias autoridades de los actos u omisiones en el
ejsrcicle de las actividades que desarrclie en virtud del contrato, cuando con sllos cause

_-perjuicio a la adminisiracion o a lercer0s, ¥ mantencdrd indemne a la Enlidad frante a

cualguier reclamacién derivada de la ejecuicion del conirato, ya sea por parte de sus
trabajadoras, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancidn
por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda dervar
igualmente de la ejecucion del contrato de obea.
CONTRATISTA deheré reparar oporfunaments vy por su clienta y riesgo, sualguler dafio
o perjiicio gue coasione en el sitio de la obracon ocasion de la sjecucidn del proyecio.
£l CONTRATISTA deberd llevar una memsrla o biticora diara de todos  los
aconiecimientos, sucesos v decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse
ia visiia de funcionarios que tengan gue ver con sl proyecio, ¥ demdés acontecimientos,
_ debe parmitir la comprensidn general de la obra y desarrotio de las actividades de acuerdo

“" eon ef crovograma de ejecucion & inversitn aprobado. Debe firmarse por el director vo

z)

residente de pbra, el supervisor, y adicionalmente debe estar follada. El libro de bitacora
de obra an o cual se consignaran todos los hechos ¥ situaciones presentadas durante la
giecucidn del contrate, asi como los avances ¥ santidades de obra ¢jecutados, las
chservaciones, solicitudes y drdenes impartidas por el supervisor del contralo y fas
salficitudes qus con ocasién a la revision o modificacitn de planos, disefios, maisriales o
procedimientes construciivos deba realizar el confratista, deberd levarse al dia y
mantenerse en 2l sitio de la obra v estar disponible para revision por paite de LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA,

EL-GONTRATISTA v ol personal requerido para la ejecucién del contrato de obra debe
participar de los comités de obra y presentar ia documentacién requerida por la supervision,
y/o la entidad contratante, los cuales tendrdn una periodicidad mensual.

aa) EL CONTRATISTA deberd suscriblr en conjunito con gl supervisor las actas de iniclo,

suspensién v relnicio de obra, recibo parcial finat de la obra slecutada, en los formatos
ylo modelos establecidos por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA,

efitro de los plazos v 1érminos establecidos para eflo, v dando gsiricto cumplimiento a las
listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensién de
ohra deberé contener el fiempo estimado de a misma, y ser presentada por escrito &
interventor & superviser para su tespectiva revisidn y visto bueno; una vez surlido este
proceso se presentard a la entidad para su respectiva aprobacion y susoripoin. Bn caso
de que el Hempo estimado de suspensién deba ampliarse, se dejara constancla def porgue
se deberd mantener suspendido, en case de cambio de causal de suspensidn, debera
dejarse constancia

bh) -EL CONTRATISTA deberd rendir y elaborar los Informes, concepios, esiudios v demas

rabajos que le solicite el supervisor en el desarrolio del cordraio.

ce)  EL CONTRATISTA deberd atender las solicitudes, observaciones y frdenes impartidas pof

el supsrvisor dutante el desarrollo det contrato, sia que dichas determinaciones aminoren
yio eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o ie raleven de las obligaciones
derlvadas del Contrato. El supervisor setard facultado para suspender la obra, ordenar la
Harnolicién de las obras gue determine se encuentian mal ejecutadas y/o que no cumplan

“oon las espacificaciones enigas ya sea por los insumos ¢ mane de obra, teniendo en
suenta los andlisis v resultados de los ensayos realizades, ordenar los cambios de
materiales que corresponda cuando se determineg gue los mismos son nsuffclentes o
inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en s ahligacién de rehacer nuevamente lo
demaiido y reemplazar 2 entera satisfaceién de la interventoria los materales rechazados,
sin que de elio se derive ninguna obligacién del Muricipio de Armenia y/e dereche del
coniratista a efecto de reembolso.
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£l programa de rabalp acordato serd obfigatorio para EL CONTRATISTA gulen no podra
madificario uniateralmenta. La medificacion del programa de trabajo deberd fundarse en
causas plenaments justificadas y requerird la aprobaclon gsarita pravia del interventor
supervisor del confralo, ¥ la vedficacion por parie de LA SECRETARIA DE
INERAESTRUCTURA DE ARMENIA. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con
gl programa de trabajo, f supervisor le podrd exigl por esorito ¢l aumento del nimera de

7 turnos, ia jomada de trabajo o el equipo, ¥ an general, las acclones pecesarias pars ¢

cumplimiento del mismo, sin que por la realizacién de tales acclones se genere cosio
adicional alguno para el Municipio de Armenta. La renuencla de BL CONTRATISTA 2
adoptar fas medidas exigidas se considera como incumplimiente de conformidad con fo
gstablecido en ol conbalo. Los requerimlentos del inferventor o supervisor no
incremontardn of valor del contratn v estas condiciones son aceptadas por el proponents
con la entrega de 1a propuesta.
Si durante ia ejecucion de las obras se requisre realizar alguna modificacion sobie las
actividades definidas contractualmente, ol plazo de ejecucin del contrato yio el valor
_perifractual, EL CONTRATISTA deberd presentar supervisor fa solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes en 1os formatos definidos por of Municipio da
Armenia, para su revision v visio bueno; una vez surlide este proceso la documentacién
sord presentada @ ja SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA para su
respective estudio vy revision, v posterior presentacion para aprobacién por parie det

&

Departamento Juridico, v susoripcion de la respectiva modificacitn,

Si et contratista reafiza alguna modificacién sin contar con la respectiva aprobacién por

parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y rlesgo del mismo. En caso de
aprobacién se deberd proceder de conformidad con fo establecido por iz entidad para la
sugeripcidn deé fa respaciiva modificacién.

f,&ﬁ CONTRATISTA deberd dar a conocer 3 LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE ARMENIA, cualquler cirounstancia politics, jurldica, soclal, econdmica, i@onjca,
ambienial o de cualquier tipe, gus pueda alectar ia glecucién del contrate.

BL CONTRATISTA debe presentar informes de gjecucitn del contrato previa revisitn y
agrobacién por parte del supewvisor, en el formalo suministrado por i Municipio de
Armefila, en o cual registre antre otros: f} Control administrativo: Informe de persona
emipleade durante ef periodo detallando la modelidad de contratacién, control da
afffiacionss af sistema de sepuridad social {pensidn, salud, ARL), control del pago a
sistema de seouridad soclal v parafiscales {pensién, salud, ARL), control v seguimiento
programa de frabajo en alturas, riesgos faborales, salud ocupacional y seguridad industrigl,
instalacion la valla de informacion, informe acias de vecindad susoritas durante el periods,
comités thenicos realizados durante ¢l periode, correspondencia suscrita y recibida durante
i periodo, actas suscritas duranie ef perioda ify Control mresupuestal y contable: Informe
de ejscucion financiera (registro cronolbgico de pagos realizados, ajustes y deducciones
efeciuadas), adicionss presupuestales, iil) Cenirol tonico: Porcentaje de sjecucibn ve
cronogtama de obra, control v seguimianto al cronograma de actividades, actividades
razlizadas duranie s periodo, informe de materiales v eguipes wiilizados durante el periode,
balance presupuestal, bitdcora de obra, registro fotogrédfico, resultados de ensayos v
andlisis realizados durante sl pariodo, control v seguimiento plan de demarcacion ¥
sefializacidn de la obra, plan de manejp de rdfice - PMT y plan de contingencia, v} Cordrol
juridicos Control de pélizas, modificacionss del contrato, v) Condrol amblental: Control y
seguindentc plan de manelo amblental, vi) Control Social: Gondrol y seguirienio programs
do comunicacién social, vil) demés aspectos relevantes gue sean considerados por &
intervantoria o supervisor vio LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA,
EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objelo del presente
ganirato teniendo ari cuenta io dispuesto en la nommatividad tenics legal vigente v realizar

. pot su cuenia y tiesgo todos los ensaves, andlisis yo prusbas requeridas dependiends de
la naturaleza del provecio, los cuales deberdn ser revisadss, verficadas v aprobadas por
el interventor ¢ supervisord
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EL CONTRATISTA se obliga a dejar ol sitic de Jas obras limplo 8 impecable como se
sncontraba gnles del inlcio de las mismas.
EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, prusbas y acclones correctivas

~requeridas de fodas las instalaclones dal proyecto durante los siguientes cuatro {4) meses

2 la entrega fisica v recibo a satisfaccion por parte de fa Interventoria o Supervision.
EL CONTRATISTA debe presentar un Informe fingl de sjecucién del contralo previa

- revisibn y aprobiacibn por parte del interventor o supervisor, n ¢l formato suminisirado por

ol Municipio de Armenia, en 8l cual ragisire entre alros:

i} Conitol administrativo; Informe de personal empleado durante fa gjecucitn del contrato

> detaliando la modalidad de contratacién, control de afifiaciones al sistema de seguridad
soclal {pensidn, salud, ARL), control del pago al sistems de seguridad social v
parafiscales {pensidn, salud, ARL), cumplimiento y clerre programa de trabzio en
alturas, riesgos laborales, salud ocupacional v segutidad industrial, Instalacion la valla
de informacion, cierre actas de vecindad suseritas duranie.la sjacucion del contrato,
comités téonfos realizades duranie la efecucibn del contrato, corrgspondencia suscrita
y racibida durante 1a ejecucién dal contrato, actas suscritas durante ia elscucin del
contrato, paz v saivo por tado concepto con los proveedores y subsontratistas.

if} Conirol presupuestal y contable; informe final de ejecucdién financlera (registro
cronpldgico de pagos realizados, ajustes y deducclones sfectusdas), adiclones
presupuestales. )

i) Control féonico: porcentaje final de ejecucion de abra, actividades realizadas duranie la
ejecucion del contrato, memoria de cantidades de todas las obras slecutadas informe

e materigles y eouipos utiizados durante la efecucién del contrato, bitacora de obra,
registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y andlisis reafizados
durante ia gjecucion del contrate, manuales, calélogos y sspeoificacionss tonicas que
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos  constructivos,
cumplimiento v clerre plan de demarcacién y sefiglizacion de la obra, plan de mansjo
de irafico - PMT v plan de contingencia, planos récord de somsiruccion debidamenis
firemados, manual de operacién v mantenimiento ajustado a las obras construidas,
equipes y materiales implementados, con las respectivas garantias v especificacionss
téonicas de los quipos instaiado.

ivi-Gontrol juridico: informe final estado de garantias, poliza de estabilidad de la obra
actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v Control ambiental:
Cumplimiento v clerre plan de manejo amblental. .

v} Contrsi Social: Cumplimiente v clerre programa de comunicacion soclal, vil) damés
asfectos relevantes gue sean considerados por ia interventorfa o supervisor ¥o fa
Seoretaria de Infrasstructura del Municipio de Armenia. ‘

Come requisito para a lquidacion del contrato BL CONTRATISTA debe hacer enlrega 2

AR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA, de los documentos requeritos
por la entidad:

« Cusenia de cobro o factura.

s Copia del conirato de obra y oo si expadidos.

Copla acta de iicio.

Copia actas de suspension y reinicics suscritas.

Copia polizas generadas durante toda la ejecucion del confrato.

Soportes de page de aportes al sistema de seguridad social {salud, pensién, ARL] por
sads maes de glecucién del contrato.

« Soportes de pagos de apories parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de

compensacian, ele.).

» Pazy salvo expedido por Iz oficing de frabajo del municipio en el que se desarrolid o

gontrato,
« Acta de entrega de obra y ratibo a safisfauciin susciita por ol Contratista, Intervenior o

* 8 &

Supervisor, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE ARMENIA
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» Ampliacion yio gotualizacion de garantias seglin condiciones establecidas an el conlrato.

» Resulfade de ensaves do laboralorde. {Granulomeiras, dosificasiones de mezgias,

ensayo a id comprasion y flexion de conoraio.

Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades.

Aeta de Houidacién.

Planc récord de la obra con coordenadas reales en medio fisico y digital, previo vigle

bueno v aprobacibn del Interventor,

Registro fotografico gov actividad efecutada en el desawoilo del contrato {fisico ¥

magnéticol. '

Bitdoorm de obra.

Certiticado de materiales ulilizados en obra,

Sopia informe final de elecucibn del contrato.
» Certificarién cuenta bancaria por consignar _ ’

mm} Las demas requeridas por el Municipio de Armenia en sspecial aguelias qué estando
directamente ralacionadas cor el objeio del contrato, le sean requeridas por fa intgrventoria
o 8l supervisor

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

® @& &

L]

2 & B

El Contratista tene derecho a:

1. Recibir una ramuneracidn por la sjecucién de 1a obra en los términos pactados en la Clausula 8
det presente Contralo.

CLAUBULA 12, ﬁaﬁﬁﬁﬁigéﬁﬁ DE LA ENTIDAD
{

i.a Entidad Coniratante est4 obligada &

4, Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacidn,

2. Fijar un cronograma con el coniralista para & eigcucion del facior de calidad clresido en la
astaps de selescidn gue permita su implementacién oporiuna duranie el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la clausula
8 def presents comrato. 8

4. Expedir of registeo presupuestal,

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por &l cumpliiento de las obligaciones pactadas en ef contralo.
Ademés, responderd por los dafios generados a la Entidad en la glecucitn del contralo, causados
por sus Contratistas o smpleados, y de ﬁ;.g?‘submmraﬁa&a&

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD i

£ CONTRATISTA se obliga a maniener indemne al MUNICIPIO DE ARMENIA de cualguier dafio o
peruicio originado en ja obra tanto & los Wabejadores como a ferceros © a los predios que colindan
ol inmuebls, por ende, f CONTRATISTA defenderd a su proplo costo at MUNICIPIO DE ARMENIA
de cualquier plelto, queia o demanda y tespongabilidad de cuaiguier naturaleza, ncluyendo costos y
gastos provenientss de actos y omigiones del CONTRATIETA an ol desarrclio de este contraln,

CLAUSULA 15. MULTAS /

1. noumplir la obligacién de destinar minimamente el [16%] de mano de obra no calificada de la
regitn causard muhas squivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumiplimiento. Por su pae, no
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cumpliy con ef porcentaje minimo de vinculacidn de mujeres duranie la efecucion del contrato, de
conforrmidad con la misma obligacisn indicada, causerd multas equivatentes al [1% del valor total
del conirato]. .

i durante la sjecucion del Conlrato se generaran incumplimlentos de! Contratista, se causaran las
sigufentes mulfas:

Causales:

1. Poralraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalents 2 {0.5%]
del valor del contraie, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno maniener an vigor, renovar, prorrogar, oblener para 1a etapa sigulente, corregiro adiclonar
las garantias, en los plazos v por los montos establecidos en la clausula, de acuerdo gl confrato
inicial o sus modificacionss, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por
cadz dfa calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de gus con esta conducta se haga
acreetor a oras sanciones mis gravesas.

3. Si el Contratista no entrega la Informacion completa gue le soliche el {supervisor], que se
relacione con el objato del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causard una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas muitas se causaran
sucesivaments por cada dia de atraso, hasta cuando el Contrafista demusstre que cortlja el
Incumplimiento respectivo a satisfaccién del {supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de iniclo o no Iniciar fa sjecucitn en la
facha pactada, se causard una multa diaria equivalents al [0,3%] det valor del contrato, por cada
dia ealendario de atraso. igual sancion se aplicard en caso de gue el Contratista no inicle
efsciivaments con la elecucién det contrato en la fecha acordada.

5. Poratraso en la entrega final de la obra coniratada, el Contratista se hard acreedor g una mulia
equivalente al [19%] del valor del contrato, por cada dia salendario de atraso.

8, Porincumplir las Srdenes dadas por la [supervision], ef Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] dal valor del contrato, por cada orden incumplida, :

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrd
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de alraso en &
sumplimienio de dicha obligacion].

8. Por eambiar ef personal presentado a Ia [supervision], sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una muita equivalente at [0,5%] del valor del contrato.

g, Por atraso en el cumplimiento de las obligacionss relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de aiguno o aigunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le Impondra una multa equivalente a 1 0] salarios minimos [diarios]
fagaies vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el curplimiento de dicha obligacidn].

i

Pardgrafo 1. Las mulias son apremios al Contratista para el cumplimianto de sus obligaciones y, por
fo fanto, no tienen el caricter de estimacitn anticipada de peruicios, de manera gue pueden
acumularse con cualouier forma de indernizacion, en los términos previstos en el axticulo 1600 del

Cadigo Clvil,

Pardgrato 2. En caso de que ef Contratista incurra en una de las causales de mullz, sste auloriza a
ia Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se iomaréd directamente de
cualquier suma que ss le adeude al Contratiste, sin perjuicie de hacer sfectiva Ta cldusula penal o la
garaniia de cumplimientc del conirato.

e

Pardgrafo 3. Bl pago en cualquiar forma, incluyendo fa deduccién de los valores adeudados al
Gontratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no pxonerard al Gontratista de
sontinuar con la sjecucién del contrato ni de las demés responsabliidades y obligaciones que emaney
del contrato.
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pardgrate 4. En case de que el Contratista relncida en el incumplimientc de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Parasfectos de la imposicidn de las multas e Salario wilmime Diarlo o Mensual Vigente,
serd aguel gue rija para 8l momenio dsl incumplimisnio def contrato.

Parégraio 6. El monto de ningung de las sangiones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior 8l 8% del valor del conirato, particularmente frente &
aguellas que ss imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nueve
procedimisnte sancionatoris para efectos de imponer nuevas mullas.

CLAUSULA 16, CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan gue la aplicacion de ia cidusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y pod@ axigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de peruicios,

<
#n caso de incumplimientd por parte dei Coniralista, no subsanado en un plazo de cinco (B} diss
nahiles contados a partl de ia fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requetimients, por
el simple retardo en el curaplimiento, por el curiplimisnio imperfecto o poria ingjecucion total o parclal
de las oblighoiones a su cargo sontraidas en virtud del presente acuerdo, e Contratista pagard ala
Entidad, unz suma squivalents al fireinta por ciento (30%) del valor del contrale, La presente cldusula
penal no tiene el carécler de estimacion anticipada de perjuicios.

Pardgrafo 1. Bl pago de la presente cldusula penal no sxtinguird las obligaciones coniraidas por af
Contrafista en viriud del presente contralo. En consecuencia, la estipulacién v ¢ pago de la pena
dejan a salve 8 derécho de ta Entidad de exigh acumulativamente con slia & cumplimiento o la
resofucidn det cofralo, 8n ambos cascs, con ia corespondiente indemuizacion de perjuicios
oeasionados ervirlud del incumplimianto total o parcial o del cumplimiento tardio o imperiecto de las
obligaciones a cargo del Conjratista.

Paragraio 2. B Contratista manifiesta y acepta que la Entidad companse ai valor corresponidisnie
quie sventualments resulte de la pona estipulada con las deudas que gxigtan a su favor v gue esién
a cargo de ja Entidad, va sea en virud de este contrato © de cuslauier otre cantrata o convenio qus
g& haya susorlio entre las mismas paries, o por cusiquier otio conceplo.

Pardgeaio 8. Esta misma sancidn se aplicara en caso de declararse la caducidad def coniralo,
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden tacorporadas ai;;i:zzmra&a fas cldusulas excepciohales a que se refiere of Eslaluto
General de Condratacion de ig&dmm%mm@&&n Pablica.

4
CLAUSULA 18, GARANTIAS

1685,  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrr cualguisr heche gonsiitutivo de Incumplimiento, el contratista deberd prasentar la garantia
de cumplimianio en origina a la entidad dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrate y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garanila fendrd las
sigulentes varacteristivas:

| Cualgulers Je las olases permilidas po foulo 2.2.1.28.1.2 del Decrelo 1082 d

g (lage g 2018, & saber: §) Doniralo de segurs contenido an una péliza para Entidades Estatales, fg
1y Pammonio autbnome, i) Garentle Bancara, i
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Cumplimienic  goneral  del | Hasia la fouidacion | Bl valor de  esia

contrato v of pago de jas mulias ¥ | del contralo garantfa debe ser de

fa cldusula pecal pecuniaria que por o menos ef trgéﬁza

se e impongan. por clento (30%) dsl

valor del conlrato

Pago de salarlos, prestaciones | Plazo del contrato y | El valor de fa garantia

sociales legales e} tres (3) afios més. o puede ser inferior &l

indermnizaciones lsborales dol o clnen por denio (5%)

personal que ¢ Contralista haya 4 del  valor }éta& et

de utilizar en &l territorio saclonal contralo

para la glecucion del contratoe,

Estabiiidad y calidad de las cbras | Un (i) afioapartirdsl | Veinte por slento {20%)

glecutadas grifregadas alacte de recho a . del wvalor total del

satistaccion salisfaccién de Ias | conlate. -

ohras.

+ Paraiss personas hirldicas: la garantia debord tomarse con e nombre & razdn sosial
v tipo socistatio que Bgura en ef Certificado de Bxistencia y Representacion Legal
sxpedido por la Cémara de Comercio respectiva, ¥ no sélo ton su sigla, a no serque
on af referido dosumento se exprese que la socledad podrd denominarse de esa
AN,

s No se aceptan garantias & nombre del representante legal o de algune de los

Tamador integrantes del consorcio. Cuando e conalista sea una Unibn Temporal o
Consorcio, se debe inciuir razsn soclal, NIT y porcentajs de participacion de cada
uno de los infegrantes.

+  Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio):

ia garantia deberé ser oforgada por todos los integrantes del Contralista, para lo cual

s doberd relacionar claramente los infegrantes, su identificacidn y porcentaje de

nariicipacish, quisnss para todos los efesios serdn Ios otorgantss de la misma,

Mamero v afio del contrato

{Uhjeto del contrato

Firma del represemntante legal dal Condratista

En caso de no usar cenlevos, los valores deban aproimarse al mayor Ej

Cumplimiento st ol valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

Ampans,
vigencia v
yalores
asegurados

Informacion
necesaria dentio
de la plliza

& % 8 ¥

Bl confratista estd obligado a resteblecer ef valor de Ia garantia cuando esla se vea reducida por
razén de las reclamaciones que siectie 1a entidad, asf como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicién yio proraga del confrats, Bl no restablacimisnto de la garantia por parie def contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constitluye causal de incumplimients del contrato v 58
iniclarén los procesos sancionatorios & que haya lugar.

182. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

£ Contratista cerd responsable de fa reparacidn ds todos los defecios gue puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contralo o si Iz obra amenaza ruina en fodo o en
parie, por causas derlvadas ds fabricaciones, replantecs, procesos constructives, locallzaciones ¥
montajes sfectuados por & y del empleo de maleriales, squipo de construceldn v mane de obra
deficientes ulilizados en la construccién. Bl Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reempiazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad vy las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes porun perioda de garantfa de 1 afio contados
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. Bl Contratista procederd a reparar los
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defectos dentro de los 1érmines qua la Enfidad e sefale en la comunicacion escrita que fe enviard
al regpecio.

S} ia insstabllidad de ia obra 58 manifiesta dutante fa vigencia del amparo de fa garantfa respaciiva
y el Coniratista no reallza ias reparaciones dentro de los rminos sefialados, la Entidad ;:Qgi:& hacer
sfectiva la garaniia de estabilidad estipulada en ol Contrato. Asf migmo, sl Coniratisla serd
responsable de los dafios que secausen & tereeros como consacuencia de las obras defectuosas
durante ¢l periodo de garantia.

St las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicic de la Entidad, existe duda razonabie de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamisnto o la efisiencia de las obras o parte de efias». fa Entidad
podrd exigiv la ejecucitn de nusvas prushas 4 carge dil Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard denfro de los reinta {30} dias hablies sigulentes a la entrega o lerminaciin de las
reparagiones.

183, OGARANTIA DE RESPONSABILIDAD CWIL EXTRACONTRACTUAL

£1 Contratista debard contralar un saguro que ampare la Responsabilidad Civil Exiracontraciual de
ta Entidad con las sigulentes caracteristicas:

Clase Contralo de o enido
Assgurados MUNICIPIO DE ARMENIA idenilficado con NIT 880000464-3

»  Para las personas krfdicas: e garantia deberd fomarse con 6l nombre o razin
sucial y fipa seletario que figura en af Gertificado de Bxistencia y Representacion
Leyat expadide por la Cdmara de Comercio respeciiva, ¥ 1o aflo consusigh, &
no ser que en ol referido documenie se. oxprese dgue ia sociedad podi
danominarse do gsa manera.

« No se aceplan garantias a nombre del representante logal © de siguno de los
integrantes del consorcio. Cuande ef contratista sea una unidn temporal o
consoraio, se debe inclulr razén sockal, NIT y porsentaje de participaci6n de cada
uno de los integrantes.

s Para sl Conwalista conformado por una sstuclura plural {unidn temporal,
consoreiol: a garantfa deburd ser otorgade por todos los integrantes de fn
sstructura plural, para fo cual se deberd relactonar claramente fos integrantes, su
identificacion v purpeniale de pariicipacitn, quienss para todos los sfectos serdn

{os olorgantss data misma,
ientos (2001 SN

Tomador

Valor
Vigencla
Bensliciarios

il rato,
PO DE RR;@&NEA ideniificads con MIT 8800004843

Responsabilidad Civil Extraconirastual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
nechos u omisionse dsi Contralista o Subeonwalisiss aulorizades. Bl seguro de
rosponsabllidad oivil exracontractusl debe conlerer como mirdmo los amparos
daseriios en st numeral 3° del astioulo 2.2.1,.2.3.2.8 del Decralo 1082 de 2015,

Ampamns

Mémers v afio del condralo.

Chisto del contrato,

Firma del rapresentante logal del Contratista.

©n case de no usar cenfavos, los valores deben aproximarse al mayor Bl
Cumplimisnio si ol valor 2 sseourar o5 $14.680.420,20 aproximar 2 $14.980 421,

informacitn
nacesaria dentro de
& péliza

% B @ @

£n stz pliliza solamente se podran pactar deducibles con un fope méximo del diez por clento {1 %)
det valor de cada pérdida sin que en ainglin caso puedan ser supsriores a dos mit (2,000 salarios
minimos mensuales legales vigenies. Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién
de ia Entidad, dentro del mismo émino establecido para fa garantia {inica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorlos y demds formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parle de la pérdida por la Enfidad asegurada no serdn admisibles.

£| Contratista deberd anexar ol comprobante de page de la prima del seguro de responsabiiidad civil
axtraconiractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

£l Conkrafista es independiente de la Enfidad, v, en consecuencia, el Contratista no es su
reprasentante, agente o mandatario. El Contratista no tiene ia faculiad de hacer declaraciones,
reprasentaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o infclar acclones
qu& generen obligaciones a su caigo.

{ CLAUSULA20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA ,

£l Contratista sjecutard of presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia téonica
y administrativa v o personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su live
escogencia, deblendo cumplit con todos los requisitos exigidos en los dosumentos del Proceso de
Contratacidn. Entre of Contratista, el personal que éste contrate v la Enfidad no existe, nl existira
vinculo laboral alguno. En consscuencia, ef Confratista responderd de manera exclusiva por el pago
de honotarios, salarios, prestacionss e iIndemnizaciones de cardcler laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral {salud, pensiones y riesgos laborales} v a Ja Caja de
Compensacién Familiar, IGBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesio en a Ley.

£l Gontratista solo podra subcontratar con la auforizacion previa y expresa de la Entidad. Bl emplec
de’ tales subsontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume por las
iabores de la construccitn v por as demds obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adguirird relacion alguna don los subcontratistas v la responsabilidad de los trabajos que éatos
gjecuten seguird a cargo del Coniratista. La Entidad podrd exigir al Contratisia la ferminacion dsl
subcontrato en cualquisr tiempo v el cumplimiento Inmediate v divecto de sus obligacionas o el
sambio de los subcontratistas cuando, a su julclo, este {05} no cumplaln) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion da lals) leborfes) subcontratadals).

CLAUSULA 21, CESION

Bl Contratista no podrd ceder los derschos y obligaciones smanados del Contrale, sin el
consentimiento previo ¥ expraso de la Entidad, pudiendo esta reservarse Ias razones que tenga para
nelgar la cesién. La cesién se efectuard de conformidad con fo establecido en &l artloulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demés disposioiones vigentes sobre la mateda.

CLAUSULA 22, LIQUIDACION

El contrato serd objets de liquidacién de acusrdo con lo establacido en'las normas que regulan la
materia. El término para fa liquidacidn del conlralo serd de 04 meses.

Para la lquidacion se exigird 4} Conteatista la ampliasion de la garantia, si es delcaso, a fin de avalar
las obligaciones que &ste deba curnplir con posterforidad a fa extincion del presente contrato.

i ef Contratista no se presenta para efectos de fa liguidacion del contrato o las partes no legan a
ningtin acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacisn, por medio de resolucidn motivada susceptible
del recurso de raposicién. Asl mismo, v de conformidad con lo previsto por el artfculo 11 de la Lay
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1180 de 2007, o o Contratista deja salvedades en ja fpiidacion bilateral, la Entidad poded liguidar
unileteralments, caso en ef cual, esta sole proceders en relacion con los aspectos que no hayan side
abjeto de apusrdo, slempre que la {iquidacidn unilateral pueda contener decisiones tuevas frenie &
ia finuidacién acordada o que no hayan sido respondidas por iz Entidad ton anterioridad a la

fiquidacitn.
CLAUSULA 23, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para fa suscripoién se requiere gue ef Contralisia se ancuenire a1 dia an los pages al Sistema ds
Seguridad Sooial Integral y con los apories pafafiscales, sf es del caso. Para o) perfeccionamiente
se requiere la firma de las paries. Para ng'@ia{:uciér;, {a aprobacién de las garantias, v ef Registre

Presupusstal correspondients. 4
CLAUSULA 24, LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

{.as actividades pravisias en &l presente Contrato se deben desarmaliar en la Avenida de Qocidenis
san Carrera 40, en ol Barro Villa Lifiana v of domisilio contraciual es el munielpic de Armernia Ouindio,

CLAUSULA 25, DOCUMENTOS

Les documnentos gque & continuacion se refacionan, hacen parte infegral del presente Conrato ios
ougles determinan, regulan, complementan yadicionsn lo agul pactado, ¥ en consecuencia producen
sus mismos efectos v obligaciones Jiridicas y contractuales:

Estudios y documenftos previos.

Hiego de condiclons, Adendas, Anexos, Formaios, Matrlcas, Formularios.

Propuesta presentada por ef Contratista.

Las garantias debidaments apiobadas.

Toda la correspondencia que se surla enirs las partes durante el término de ejecucion

det Contralo.
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Sistord: Leyd lvonne Bocanegra Diaz — Abogads Contratista AL 1
stavist: Boatiz Lorans Londofic Rodrigusz ~ subdirestora DA
Reviso: Andrds Mauddo Qulceno Arenas « 8&&13‘:’?%&&5&? Despglh
Reviso: Lina Marls Mesa Moncada - Asesors Jurgi . j
Aprobé: James Padila Garcls Alealde del Mazzifi;’:fé’g%emé ;
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