
ANÁLISIS DE SECTOR Y DE MERCADO 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-

2026, presenta como una forma de cerrar las brechas energéticas en el país, avanzar en la universalización del 

servicio de energía eléctrica a través de la ampliación de cobertura mediante soluciones asociadas a: (i) La 

conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable 

dicho mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la 

inversión. (ii) El uso de energéticos más limpios para la cocción de alimentos considerando las condiciones 

particulares de cada territorio. (iii) La mejora de las condiciones de calidad y prestación del servicio. (iv) El 

impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participación de la sociedad 

y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades). 

En este sentido, se busca definir y regular el modelo de comunidades energéticas para que las personas 

naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no 

convencionales de energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.  

Aunado a lo anterior, y en consecuencia de lo definido en el artículo 2.2.9.1.2. del Decreto 2236 de 2023, se 

describe a las comunidades energéticas de acuerdo con los siguiente: 

“Las comunidades energéticas son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo 

entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí a través 

de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, 

comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de 

Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos (…)” 

Este Estudio de Sector se elabora en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, con el 

propósito de caracterizar la oferta y las condiciones del mercado para el diseño, suministro, instalación, puesta 

en marcha y operación-mantenimiento de soluciones de generación distribuida con Fuentes No Convencionales 

de Energía Renovable (FNCER), con énfasis en solar fotovoltaica, orientadas a comunidades energéticas en 

territorios del SIN y ZNI. El análisis se enmarca en la Transición Energética Justa y busca reducir la pobreza 

energética, mejorar la calidad y continuidad del servicio, y habilitar usos residenciales, sociales y productivos 

de la energía. 

El estudio integra los componentes técnico, económico, social, ambiental y jurídico-regulatorio definidos en el 

anexo técnico: i) cumplimiento de normas eléctricas aplicables (RETIE, NTC 2050 y regulación sectorial), ii) 

definición de prototipos y configuraciones modulares on-grid y off-grid con sus memorias de cálculo, iii) 

esquemas de medición, monitoreo y telemetría para supervisión en tiempo real, y iv) lineamientos de 

relacionamiento comunitario y fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad.  

Metodológicamente, se analiza la estructura de la oferta, las barreras de entrada (requisitos técnicos), la 

disponibilidad tecnológica y los modelos de comercialización y gobernanza propios de las comunidades 

energéticas. Este enfoque permite sustentar la modalidad de contratación, las especificaciones mínimas 

exigibles y los mecanismos de seguimiento, garantizando la viabilidad técnica y económica y la replicabilidad 

de las soluciones en los territorios priorizados. 

 

 



DEFINICIONES 

• COMUNIDAD ENERGÉTICA: Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán 

constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a 

través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles 

renovables y recursos energéticos distribuidos. Las Comunidades Energéticas podrán ser 

conformadas por personas naturales y/o jurídicas. En el caso de las personas naturales y de las 

estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades indígenas y de las comunidades 

campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como Comunidades 

Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, 

operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que defina el 

Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá 

cederse a título gratuito a las Comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio 

de Minas y Energía, en coordinación con las entidades competentes. Tomada del “Decreto 2236 de 

2023” 

 

• PROYECTOS DE AUTOGENERACIÓN: Se entiende como los proyectos seleccionados por el 

Ministerio de Minas y Energía en el que se beneficiaran usuarios de estrato 1, 2 y 3 del Sistema 

Interconectado Nacional -SIN- y de la Zonas No Interconectadas –ZNI- por medio de la autogeneración 

en sus diferentes modalidades, utilizando fuentes solares, en el marco de lo establecido por la Ley 

1715 de 2014, que promueve el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de 

Energía Renovable (FNCER). “Tomado de Ley 1715 de 2014” 

 

• ESCUELA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA – ESCUELA TEJ: Componente estratégico de la 

Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas del Ministerio de Minas y Energía, orientado a 

fortalecer las capacidades de las comunidades para su participación en procesos energéticos. Su 

propósito es formar líderes, fomentar el empoderamiento comunitario y brindar herramientas técnicas, 

sociales y organizativas necesarias para la creación, gestión y sostenibilidad de comunidades 

energéticas. La Escuela TEJ articula procesos pedagógicos en torno a la justicia energética, la 

sostenibilidad, la gobernanza participativa y el uso de energías limpias, promoviendo así una transición 

energética con enfoque territorial, social y ambientalmente justo. Tomada de “Metodología General de 

la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas” 

 

• FONDO FIDUCIARIO: Mecanismo mediante el cual una entidad (fideicomitente) entrega recursos a 

una fiduciaria para que los administre de manera autónoma y con un fin específico, establecido en un 

contrato de fiducia. Los recursos se manejan como un patrimonio independiente, lo que garantiza su 

destinación exclusiva al propósito pactado, como la financiación de proyectos o programas públicos. 

Tomada de “Reglamento Operativo y Financiero del FENOGE” 

 

• OPERADOR DE RED (OR): Persona jurídica encargada de la planeación de la expansión, las 

inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 

conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos 

son las empresas que tienen cargos por uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre 

debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un 

OR solicite cargos por uso corresponde a un municipio. Tomado de “Ley 143 de 1994” 

 



• TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA (TEJ): Política nacional que busca transformar el sistema 

energético hacia uno más sostenible, equitativo y participativo. Se basa en cuatro pilares: cambiar el 

modelo productivo extractivo, diversificar la matriz energética con fuentes limpias, fortalecer la 

soberanía energética del país y democratizar el acceso a la energía, promoviendo la participación 

activa de las comunidades. Su objetivo es reducir la pobreza energética, fomentar el desarrollo 

territorial y garantizar justicia social, ambiental y tarifaria. Tomada de “Diagnóstico Base para la 

Transición Energética Justa (2024)” 

 

• USUARIO BENEFICIARIO: Es el que resulte incluido en el alcance de esta invitación y que se 

beneficia de la instalación y puesta en marcha de las medidas de los Sistemas de Generación con 

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y/o de Gestión Eficiente de Energía 

(GEE) y/o infraestructura financiada, construida o mejorada. Tomada de “Metodología General de la 

Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas” 

 

 

2. OBJETO CONTRACTUAL 

Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado "Implementación de soluciones solares 

fotovoltaicas SSFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas en el municipio de 

Puerto Guzman, departamento de Putumayo". 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

3.1. Identificación del sector 

Teniendo en cuenta los servicios requeridos por la Entidad, las empresas u organizaciones que prestan este 

tipo de servicios se encuentran en el sector terciario, el cual “Incluye todas aquellas actividades que no producen 

una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 

tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, 

los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.” 1 (Subrayado fuera de texto) 

 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, revisión 

cuarta adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C)2 las empresas u organizaciones que pueden suministrar los 

servicios requeridos por la Entidad pertenecen al sector servicios, y se clasifican en los siguientes códigos CIIU 

y actividades económicas: 

 

Clase Descripción 

3511 Generación de energía eléctrica 

3512 Transmisión de energía eléctrica 

3513 Distribución de energía eléctrica 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 

SECCIÓN D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 

 
1 Ban rep. Disponible en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos Fecha de consulta: 21 de agosto 2025 
2 DANE (2020). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Revisión cuarta adaptada para Colombia. Disponible 
en internet: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf Fecha de consulta: 21 de agosto 2025 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf


Esta sección abarca las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a 

través de una estructura permanente (red) de conductos y tuberías de distribución. El tamaño de la red no es 

influyente; también se incluye el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua caliente y 

servicios similares en parques industriales o bloques de apartamentos. 

 

Esta sección además incluye la operación de servicios públicos de electricidad que generan, trasmiten, 

distribuyen y comercializan energía eléctrica y la operación de empresas de servicios públicos de gas que 

distribuyen y comercializan gases combustibles por tuberías. 

 

Las diferentes actividades que conforman los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible son: por 

ejemplo, generación, transmisión, distribución y comercialización y pueden ser realizadas por la misma unidad 

o por unidades diferentes. 

 

División 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 

En este grupo se incluye la generación de grandes cantidades de energía eléctrica, su transmisión desde las 

centrales de generación a los centros de distribución y de estos a los usuarios finales mediante la 

comercialización de la misma. 

 

3511 Generación de energía eléctrica 

 

La generación de grandes cantidades de energía eléctrica, su transmisión desde las centrales de generación a 

los centros de distribución y de estos a los usuarios finales mediante la comercialización de la misma. 

 

Esta clase incluye: 

 

• La actividad de personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica y tienen por lo menos 

una planta y/o unidad de generación conectada al Sistema Interconectado Nacional, bien sea que 

desarrollen esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras actividades del 

sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

• La gestión de las instalaciones de generación de energía eléctrica, ya sean térmicas, hidroeléctricas, 

de turbina de gas, de diésel y de energías renovables (obtenidas de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales, ejemplo: la energía eólica, solar, etc.). 

• La cogeneración que consiste en el proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía 

térmica, que hace parte integrante de una actividad productiva, destinadas ambas al consumo propio 

o de terceros y destinadas a procesos industriales o comerciales. 

 

3512 Transmisión de energía eléctrica 

 

Esta clase incluye: 

 

• La actividad que consisten en el transporte de energía por sistemas de transmisión y la operación, el 

mantenimiento y la expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales. 

• La gestión de los sistemas de transmisión que conducen la energía desde las instalaciones de 

generación hasta el sistema de distribución. La transmisión se realiza mediante cables soportados por 

torres metálicas o postes que transportan electricidad a tensiones mayores o iguales a 220 KV. 



 

3513 Distribución de energía eléctrica 

 

Esta clase incluye: 

• La actividad de transportar energía eléctrica a través de una red a voltajes inferiores a 220 kv, bien 

sea que esa actividad se desarrolle en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector 

eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

• La gestión de los sistemas de distribución (integrados por líneas, postes, contadores, transformadores, 

cables e instalaciones eléctricas) que transportan la energía eléctrica recibida de la central eléctrica o 

del sistema de transmisión hasta el consumidor. 

 

Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Se ha creado en CIIU Rev. 4 A.C. la sección M denominada «Actividades profesionales, científicas y técnicas», 

que está comprendida principalmente por la división 74 «Otras actividades empresariales», de la CIIU Rev. 3.1 

A.C., la cual contiene las actividades jurídicas y de contabilidad, actividades de estudio de mercados, 

actividades de consultoría y de administración de empresas, publicidad, fotografía, entre otras. 

 

En la sección M también se incluyen las actividades definidas en la división 73 «Investigación y desarrollo», de 

la CIIU Rev. 3.1 A.C., incorporándose el campo de la ingeniería junto con las ciencias naturales. De igual 

manera, en esta sección se incluyen las actividades veterinarias que antes se encontraban en la sección N 

«Servicios sociales y de salud», grupo 852 «Actividades veterinarias». 

 

División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

 

Esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo 

de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección y de cartografía. Abarca asimismo la 

realización de análisis físicos y químicos y otros servicios de ensayos analíticos. 

 

Clase 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

 

Esta clase incluye: 

 

La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y 

servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 

 

Se incluyen las siguientes actividades: 

 

• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al 

diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de 

consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, 

hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 

ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de 

sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos 

relacionadas con la construcción. 

• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, 

refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera. 



• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

• Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, 

actividades cartográficas y de información espacial. 

 

DIVISIÓN 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

Esta división comprende la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos relacionados con las 

actividades especializadas de diseño, de fotografía y otras actividades n.c.p. 

  

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 

Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por lo general a clientes 

comerciales. Abarca las actividades para las que se requieren niveles de conocimientos profesionales, 

científicos y técnicos más avanzados, pero no las funciones corrientes que son habitualmente de poca duración. 

 

Esta clase incluye: 

 

• Las actividades de traducción e interpretación. 

• Las actividades de corretaje empresarial, a saber: la gestión de la compra o venta de pequeñas y 

medianas empresas, incluidas prácticas profesionales, pero sin incluir las actividades de agentes y 

valuadores de finca raíz. 

• Las actividades de intermediación en materia de patentes (gestión de la compra y venta de patentes). 

• Las actividades de valuación distintas de las relacionadas con bienes raíces y seguros (antigüedades, 

joyas, etcétera). 

• La auditoría de efectos e información sobre fletes. 

• Las actividades de pronóstico meteorológico. 

• La consultoría de seguridad. 

• La consultoría de agronomía. 

• La consultoría ambiental. 

• Otros tipos de consultoría técnica. 

• Las actividades de consultoría distintas de las de arquitectura, ingeniería y gestión. 

• Las actividades de asesoramiento. 

• Las actividades realizadas por agencias en nombre de particulares para obtener contratos de 

actuación en películas, obras de teatro y otros espectáculos culturales y deportivos, y para ofertar 

libros, guiones, obras de arte, fotografías, etc., a editores, productores, etcétera. 

 

De acuerdo con lo encontrado en el Geovisor del DANE para el Directorio de empresas, para la actividad 

económica de “Generación de energía eléctrica”, se hallaron 1.974 empresas. 
 



   
 

 

 
  

 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

De los datos visualizados con el Geovisor, se encuentra que de las 2.410 empresas que tienen como actividad 

económica el “Generación de energía eléctrica”, 812 se ubican en Bogotá y en el departamento de Putumayo 

10 empresas, y se ubica en el primer cuantil del 40% al 64,3% de centralización o normalización de dicha 

actividad económica en relación con otros departamentos con mayor presencia de esta actividad.  

  

Putumayo presenta una presencia empresarial baja en generación eléctrica, lejos del núcleo de concentración 

(Bogotá, Antioquia, Atlántico). En términos de política/mercado, esto sugiere un tejido más orientado a 

soluciones de pequeña escala y distribución, con oportunidades en proyectos descentralizados y de 

autogeneración, más que en grandes concentraciones de firmas. 

 

De acuerdo con lo encontrado en el Geovisor del DANE para el Directorio de empresas, para la actividad 

económica de “Transmisión de energía eléctrica”, se hallaron 68 empresas. 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/


 

  

 
   

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

De los datos visualizados con el Geovisor, se encuentra que de las 68 empresas que tienen como actividad 

económica el “Transmisión de energía eléctrica”, 20 se ubican en Bogotá y en el departamento de Putumayo 2 

empresas.  

  

El mercado de empresas de generación está altamente concentrado: dos territorios explican más de la mitad 

del tejido empresarial, y el top-5 supera tres cuartas partes. La gran mayoría de departamentos se ubica en 

niveles bajos (≤5 empresas), lo que sugiere presencia dispersa y de pequeña escala fuera de los polos líderes. 

El uso exclusivo de cuantiles subestima la brecha real entre los líderes y el resto. 

 

De acuerdo con lo encontrado en el Geovisor del DANE para el Directorio de empresas, para la actividad 

económica de “Distribución de energía eléctrica”, se hallaron 90 empresas. 
 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/


  

 
  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2025 

 

De los datos visualizados con el Geovisor, se encuentra que de las 90 empresas que tienen como actividad 

económica “Distribución de energía eléctrica”, 14 se ubican en Bogotá y 2 del departamento de Putumayo, y se 

ubica en el primer cuantil del 7,4% al 13,3% de centralización o normalización de dicha actividad económica en 

relación con otros departamentos con mayor presencia de esta actividad.  

  

Putumayo presenta una casi nula presencia empresarial en distribución eléctrica. Esto sugiere un mercado 

disperso y de pequeña escala, con oportunidades más en operación regional, microrredes y esquemas 

descentralizados que en grandes conglomerados. 

 

De acuerdo con lo encontrado en el Geovisor del DANE para el Directorio de empresas, para la actividad 

económica de “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”, se hallaron 2.971. 
 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/


  

   

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Geovisor. Directorio de empresas 2023 Disponible en internet en: 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2025 

 

De los datos visualizados con el Geovisor, se encuentra que de las 2.971 empresas que tienen como actividad 

económica “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”, 21 se ubican en el 

departamento de Putumayo y se ubica en el primer cuantil del 1,7% al 20,5% de centralización o normalización 

de dicha actividad económica en relación con otros departamentos con mayor presencia de esta actividad. 

 

En cuanto a la clasificación de bienes y servicios UNSPSC (United Nations Standard Products and Services 

Code), el requerimiento de la entidad se puede encontrar en la siguiente codificación: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de 
comunicación electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 

3.2. Aspecto económico 

 
Contexto internacional - tendencias económicas y energéticas globales  

 
La economía energética mundial se encuentra hoy condicionada por los compromisos internacionales de 
mitigación climática. En la 28ª Conferencia de las Partes (COP28), las Partes adoptaron el Resultado del primer 
Balance Global (Global Stocktake), conocido con el “Consenso de los EAU”, que fija una brújula clara para la 
economía energética mundial durante esta década. El texto llama a triplicar la capacidad mundial de energías 
renovable y a duplicar la tasa media anual de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030, además de 
acelerar la reducción del carbón sin abatimiento, eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/


transitar fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. 
Esta decisión, adoptada bajo el Acuerdo de París, constituye una señal económica contundente para 
los mercados de inversión en energía, pues orienta las decisiones de financiamiento, la priorización de 
proyectos y la reorganización de cadenas de valor hacia tecnologías bajas en carbono. 
 
A pesar de esa orientación, los análisis oficiales señalan que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC) no son aún suficientes para cumplir la meta de temperatura del Acuerdo de París. La Secretaria de 
CMNUCC ha sintetizado que, con la información disponible, los planes nacionales no colocan la mundo en una 
trayectoria compatible con 1,5 °C, y que es necesario un incremento sustantivo de la ambición y la 
implementación en es esta década. En la documentación técnica del propio  balance global se recuerda que, 
para mantener la meta, las emisiones mundiales del GEI deben reducirse un 43% para 2023 respecto de 2019 
y un 60% para 2035, alcanzando cero neto de CO2 alrededor de 2050. Estas brechas de mitigación se 
traducen en señales de mercado: mayor demanda de proyectos renovables bancables, soluciones de 
gestión de demanda y programas de eficiencia con rápida maduración.  
 
Organismos intergubernamentales del sector energético convergen en que los dos hitos de 2030  - triplicar 
renovables y duplicar eficiencia  -  son condiciones mínimos para alinear la economía energética con la trayecto 
de 1,5°C. IRENA estima que dichos hitos son determinantes para encauzar la inversión, el desarrollo de 
cadenas de suministro (paneles, turbinas, transformadores, baterías, etc.) , la modernización de redes y la 
digitalización, y para contener riesgos macroeconómicos ligados a la volatilidad de los combustibles fósiles. En 
términos de mercado, están metas implican: i) expansión acelerada de la capacidad renovables 
(utilidades y desarrolladores demandan EPC, equipos, y O&M), ii) programas masivos de eficiencia 
(iluminación, motores, edificios, proceso industriales), y iii) servicios auxiliares (confiabilidad, 
flexibilidad, almacenamiento y gestión de la demanda) que permiten integrar altos porcentajes de 
renovables variables.  
 
En este marco, el comportamiento económico y energético de 2023 retomó las tendencias de la década previa 
a la pandemia. El crecimiento económico mundial se ubicó en torno al 2,6%, cifra similar al promedio de 2010 
a 2019 (Banco Mundial, 2024). Sin embargo, el consumo de energía aumentó más rápidamente que la 
economía, con un incremento cercado al 2% (IEA, 2024). Esto muestra que los países del G20 no lograron 
desacoplar el consumo energético de la expansión económica ni reducir la intensidad energética con la rapidez 
necesario para mantener la trayectoria compatible con los compromisos climáticos(IEA, World Energy Outlook 
2023). Como resultado, las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 1,1% en 
2023, alcanzando un máximo historioc de 37,4 Gt, lo que pone de relieve la insuficiencia de los esfuerzos 
actuales y la vulnerabilidad del sistema energético frente a fenómenos climáticos que afectaron la 
hidroelectricidad y elevaron el uso de fuentes fósiles (IEA, 2024).  
 
 



 
 

Figura 1. Evolución histórica de las emisiones de CO₂ y trayectorias proyectadas bajo distintos escenarios 
energéticos 

Fuente: World Energy Outlook 2023 de la Agencia Internacional de Energía (IEA) 

 
Tal como se observa en la Figura 1, las emisiones de CO₂ no se encuentran alineadas con los objetivos 
climáticos del Acuerdo de París. El escenario de políticas actuales muestra un incremento sostenido que llevaría 
al planeta a superar los 2 °C de calentamiento, mientras que solo bajo un escenario de transición acelerada 
sería posible mantener la meta de 1.5 °C. Este contexto internacional reafirma la necesidad de implementar 
proyectos energéticos con fuentes renovables en regiones estratégicas como la Amazonía colombiana. 
 
En paralelo, la generación de energías renovables, especialmente solar y eólica, experimentó un crecimiento 
sin precedentes en 2023. China lideró esta expansión al instalar tanta capacidad renovable en un solo año 
como el resto del mundo en 2022, lo que refleja la magnitud de su apuesta por la transición energética (IEA, 
2024). A nivel global, la generación solar aumentó cerca de un 25% y la eólica un 10 %, elevando la participación 
de estas fuentes hasta alrededor del 15% en la combinación eléctrica del G20 (Energy Institute, 2024). A pesar 
de este crecimiento, la matriz energética mundial sigue dominada por los combustibles fósiles, que representan 
más del 80% del consumo primario, lo que evidencia que la expansión renovable, aunque significativa, aún 
resulta insuficiente para cubrir la brecha climática y energética que marcan los escenarios del 1.5°C. 
  
En el plano nacional, Colombia registró un crecimiento del PIB de 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p 
(DANE, 2024). La Figura 2 muestra el comportamiento reciente del PIB colombiano, destacando la fuerte 
desaceleración de 2023 y una recuperación moderada en 2024. Este entorno macroeconómico condiciona la 
capacidad de inversión pública y privada en el sector energético, al tiempo que reafirma la importancia de 
orientar recursos hacia proyectos de alto impacto social y ambiental, como la expansión de energías renovables 
en territorios apartados.   



 
Figura 2. Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano en el periodo 2015-2024 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 
Contexto económico y energético en Colombia  

El desempeño reciente de la economía colombiana muestra señales de estabilización tras un 2023 de bajo 
crecimiento. Según el DANE, el PIB nacional en 2024 creció en torno al 1,7% lo que representa una leve 
recuperación frente al 0,6% registrado en 2023. El Banco de la Republica y otros organismos multilaterales 
proyectan que el crecimiento mantendrá entre el 2 y el 3% para el 2025, impulsado por la inversión privada, el 
consumo interno y una paulatina recuperación de los sectores como la construcción, el comercio y los servicio. 
Al mismo tiempo, la inflación ha mostrado una tendencia descendente: en julio de 2025, la variación anual del 
IPC se ubicó en 4,90%, mientras que la inflación acumulada del año (enero-julio) fue de 4,02% (DANE, Boletín 
técnico IPC, julio 2025). Este entorno macroeconómico, aunque aún frágil, ofrece un panorama de moderado 
optimismo para la planificación de inversiones en sectores estratégicos como el energético.  
 
En paralelo, el sistema eléctrico colombiano cerró el año 2024 con indicadores que reflejan tanto su resiliencia 
como sus desafíos estructurales. La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó 
los 21.424 MW, con un aumento de más de 1.500 MW respecto al año anterior. La generación total de energía 
fue de 83.267 GWh, mientras que la demanda llegó a 82.084 GWh, lo que representa un crecimiento del 2.3% 
frente a 2023 (XM, Informe de Gestión 2024). Este crecimiento anual refleja tanto la recuperación económica 
pospandemia como el impacto de fenómenos climáticos, como olas de calor o El Niño, especialmente 
evidenciado en marzo de 2024, cuando la demanda mensual creció un 7,7 %. A nivel trimestral, el cuarto 
trimestre del año registró el menor aumento, apenas un 0,1 %, en línea con el debilitamiento del fenómeno 
climático hacia finales del periodo. 
 
En cuanto a sostenibilidad, las emisiones asociadas a la generación del SIN sumaron 18,11 millones de 
toneladas de CO2 equivalente, reflejando que, aunque el sistema mantiene una alta participación de fuentes 
renovables hídricas, todavía depende en gran medida de generación térmica en condiciones de baja hidrología.  
 
El comercio internacional de energía también mostró un comportamiento relevante. En 2024, Colombia registró 
exportaciones de electricidad por 327,9 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron apenas 
2,7 millones de dólares, frente a los casi 50 millones del año 2023. Este superávit confirma el papel del país 
como oferente regional de energía, pero también refleja la volatilidad de los flujos según las condiciones 
climáticas y de mercado. Así mismo, los precios de la bolsa de energía alcanzaron un promedio de 686,15 
$/kWh, bastante superiores a los 572,71 $/kWh del año anterior, lo que evidencia la sensibilidad del mercado 
eléctrico a los ciclos de oferta hídrica y a la coyuntura macroeconómica.  



 
En conjunto estas cifras permiten concluir que la demanda eléctrica crece de manera sostenida al ritmo de la 
economía, y que el sistema nacional ha respondido con capacidad y exportaciones, aunque con presiones 
crecientes sobre precios y emisiones. El reto no radica únicamente en garantizar el equilibrio oferta-demanda 
en el plazo sino en avanzar hacia una matriz más diversificada y menos dependiente de la hidroelectricidad, 
que asegure resiliencia frente al cambio climático. Al mismo tiempo, persisten grandes brechas de cobertura 
energética en zonas rurales y dispersas, especialmente en las regiones que componen el departamento de La 
Guajira, donde la generación sigue dependiendo en alto grado de combustibles fósiles líquidos. Es en este 
punto donde iniciativas de incorporación FNCER adquieren relevancia, no solo como respuesta técnica al 
crecimiento de la demanda, sino también como estrategia de equidad territorial y de transición energética justa.  
 
Evolución del subsector 
 
Durante los últimos años, Colombia se ha destacado como uno de los líderes en la región en materia de 
transición energética, gracias al diseño e implementación de varias leyes, políticas, estrategias, iniciativas de 
regulación y planes relacionados con el tema. El país ha avanzado en el proceso de transición energética al 
diversificar su matriz energética, mediante la entrada de proyectos de generación con Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables (FNCER). Así mismo, se encuentra la siguiente información: 
 
1) Tamaño y composición de la matriz (capacidad y generación). 
 
Cierra 2024 con 21.368,9 MW de capacidad efectiva neta; en 2024 entraron 1.446,6 MW nuevos, de los cuales 
~1.380 MW fueron solares (salto fuerte de FNCER). La demanda anual 2024 fue 82.085 GWh (+2,3% vs. 2023). 
En generación efectiva, el país sigue siendo hídrico-térmico con renovables variables en alza.3 
 
2) Estructura e instituciones del mercado. 
Operación y despacho: XM (CND) y administración del Mercado de Energía Mayorista (ASIC). Regulación: 
CREG. Planeación: UPME. Supervisión: Superservicios. Esta arquitectura sustenta la expansión y la operación 
del SIN y las TIE con Ecuador.  
 
3) Mecanismos de confiabilidad y contratación de largo plazo. 
El Cargo por Confiabilidad remunera disponibilidad firme y respalda inversiones ante condiciones críticas 
(subastas de OEF). Para FNCER, el país usó subastas de largo plazo (CLPE 2019 y 2021) que adjudicaron 
energía/horas a precio fijo y habilitaron pipeline eólico/solar4 
 
4) Transmisión y cuellos de botella (Guajira y Colectora). 
La integración de grandes eólicos/solares depende de la línea Colectora (500 kV) y obras asociadas; los 
retrasos han aplazado parte del recurso eólico de La Guajira, afectando la entrada efectiva de proyectos.  
 
5) Zonas No Interconectadas (ZNI) y universalización. 
UPME plantea un mayor esfuerzo fiscal y proyectos específicos para ampliar cobertura eléctrica en ZNI (PIEC 
2024-2028), con fondos/estrategias como FAZNI, FENOGE e IPSE complementando soluciones renovables y 
diésel híbridas5 
 
6) Generación distribuida y autogeneración. 

 
3 1) https://www.xm.com.co/noticias/7491-en-el-cuarto-trimestre-37-proyectos-de-transmision-y-67-de-
generacion-ingresaron-para?utm_source=chatgpt.com 
4     3) https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-plazo/Paginas/Subasta-CLPE-03-
2021.aspx?utm_source=chatgpt.com 
5     5) https://fenoge.gov.co/documentos-pdf/proveedores/SIP0132024/SIP-013-2024-
FENOGE_signed.pdf?utm_source=chatgpt.com 



Marco habilitante: CREG 030 de 2018 (AGPE/GD) y CREG 174 de 2021 (reglas operativas y comerciales, 
alternativas de comercialización y conexión, incluso para AG a gran escala <5 MW). Esto habilita prosumidores 
y esquemas de net-billing/venta a bolsa.  
 
7) Almacenamiento y gestión de la variabilidad. 
 
El MME y la CREG han venido ajustando normativa para facilitar la inclusión de baterías y flexibilidades 
(respuesta de la demanda), clave para absorber más FNCER y mitigar eventos de hidrología extrema 
  
8) Riesgos operativos y climáticos. 
La alta dependencia hídrica y las demoras en transmisión reducen márgenes de seguridad; distintos análisis 
recientes subrayan la necesidad de diversificar y acelerar inversiones firmes y de red.  
 
9) Iniciativas de política y metas. 
 
El Plan 6 GW busca incorporar al menos 6 GW de capacidad limpia (solar, eólica, PCH) con enfoque territorial 
y cierre de brechas de infraestructura y permisos6. 
 
Brechas territoriales y pobreza energética en Colombia  
 
Uno de los principales problemas para las poblaciones que viven en las zonas rurales y dispersas de Colombia, 
es la carencia de servicios públicos en sus viviendas, lo que amplía las brechas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas – NBI. De acuerdo con la medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, el índice de NBI Total para el país, que permite identificar la pobreza y focalizar programas sociales, se 
ubica en el 14.28%, desglosado en la población de las áreas urbanas y el 9.53% y 30.48% en las zonas rurales. 
 

 
6 https://docs.upme.gov.co/SIMEC/Energia%20Electrica/PIEC/2024-2028/PIEC_2024-
2028_Vfinal.pdf?utm_source=chatgpt.com 



 
Adicionalmente, el acceso a la electricidad en Colombia refleja un avance sostenido, aunque persisten 
desigualdades regionales relevantes. De acuerdo con Boletín técnico del Índice de Cobertura de Energía 
Eléctrica (ICEE) 2023 publicado por la UPME, la cobertura nacional supera el 95% de los hogares, con un 
desempeño cercano al 100% en las zonas urbanas, pero apenas del 90% en las rurales.  
 
Aunque los indicadores nacionales reflejan un avance sostenido en cobertura, el número de Viviendas Sin 
Servicio (VSS) continúa siendo significativo. De acuerdo con la tabla abajo,  a 2023 se registraron 1.37 millones 
de viviendas sin acceso a la energía eléctrica. De ellas 1,22 millones corresponden a zonas rurales, mientras 
que apenas 146 mil se encuentran en áreas urbanas.  
 
Los resultados se correlacionan con el mapa “Índice Departamental de energía eléctrica” donde departamentos 
como La Guajira muestran coberturas críticas en la zona rural, con índices inferiores alrededor del 60%. Esto 
significa que, a pesar de los avances en cobertura nacional promedio, persisten “bolsones de exclusión 
energética” que afectan de manera recurrente a comunidades apartadas, poblaciones indígenas y municipios 
con baja densidad poblacional.  



 
 

 
 

Las zonas no interconectadas que representan el 52% del territorio nacional, concentran los mayores rezagos 
de cobertura. De acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura Eléctrica (PIEC) 2024 -2028 de la 
UPME, para vigencia 2023 se identificaron 524.569 Viviendas sin Servicio al cruzar la información del DANE 
con la Malla UPME. Dentro de este universo, el plan distingue entre viviendas interconectables, que 
eventualmente podrían conectarse al SIN y viviendas no interconectables, cuya atención depende de soluciones 
energéticas descentralizadas, principalmente basadas en FNCER.  
 
La pobreza energética en Colombia no se limita a la ausencia de conexión eléctrica, sino que abarca múltiples 
dimensiones como acceso, calidad, asequibilidad, seguridad y uso de combustibles limpios. De acuerdo con el 
Informe sobre Pobreza Energética Multidimensional en Colombia 2022-2023  del Ministerio de Minas y Energía, 
la incidencia nacional del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) alcanza cerca del 11% de los 
hogares. Sin embargo, esta cifra esconde una marcada brecha urbano-rural: mientras en las ciudades apenas 
un 4,3% de los hogares experimenta privaciones energéticas, en las zonas rurales el indicador asciende a casi 
48%, es decir, uno de cada dos hogares.  
 
El análisis territorial revela que la pobreza energética se concentra de manera crítica en regiones como la 
Amazonía, La Orinoquía y El Pacífico. En departamentos como Vichada (71%), Vaupés (66%), Guainía (62%), 
La Guajira (60%), Chocó (57%), y Amazonas (48%), los hogares enfrentan severas carencias en el acceso a 
servicios energéticos modernos. En el caso particular del Choco, prácticamente uno de cada dos hogares se 
encuentra en situación de pobreza energética, debido a la limitada cobertura del SIN, la alta dispersión 



poblacional, la dependencia de fuentes costosas o contaminantes con el diésel y la leña, y las restricciones en 
la calidad y continuidad del suministro.  

 

 
Fuente: informe “Pobreza Energética Multidimensional en Colombia” 2022-2023 MME Diciembre 2024. Disponible en: 

https://minenergia.gov.co/documents/14110/INFORME-SOBRE-POBREZA-ENERGETICA-MULTIDIMENSIONAL-EN-COLOMBIA-2022-2023.pdf  
 

Perspectivas de crecimiento económico 
 
Las perspectivas de crecimiento económico para Colombia para los próximos años son mixtas, con algunas 
entidades proyectando un crecimiento moderado y otras con mayor optimismo. Se espera que el crecimiento 
del PIB se mantenga por encima de 2%, pero por debajo del 3%, impulsado por la demanda interna y la 
recuperación de la inversión. De acuerdo con el Banco de la República La demanda interna, especialmente el 
consumo, y la recuperación de la inversión empresarial, son vistos como los principales impulsores de la 
economía.  
 
Así mismo, se espera que la guerra en Ucrania continuará afectando la economía global y, en consecuencia, a 
Colombia, especialmente en términos de precios de las materias primas y la inflación. 
 

 
 
Perspectivas de largo plazo del sector energético: Plan Energético Nacional  

https://minenergia.gov.co/documents/14110/INFORME-SOBRE-POBREZA-ENERGETICA-MULTIDIMENSIONAL-EN-COLOMBIA-2022-2023.pdf


 
El Plan Energético Nacional (PEN) 2022-20527, publicado por la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME), es el marco prospectivo oficial que orienta la transformación del sistema energético colombiano 
durante los próximos 30 años. El objetivo central es lograr una matriz energética más sostenible y 
descarbonizada, alineada con las metas de desarrollo sostenible y de mitigación climática a largo plazo. En sus 
escenarios, el PEN evalúa alternativas tecnológicas para producción y consumo, proyectando la evolución 
futura de la capacidad instalada, la generación y las emisiones del sector energético. 
 
De acuerdo con el PEN 2022-2052, la evolución de la matriz de generación eléctrica en Colombia estará 
marcada por un crecimiento sustancial de la capacidad instalada, que podría alcanzar entre 41.000 y 45.000 
MW hacia mediados de siglo, prácticamente el doble de la disponible en 2024. Lo más relevante de esta 
proyección es el cambio estructural en la composición de la matriz: se espera que LA FNCER – principalmente 
solar y eólica – superen el 40 % de la capacidad total, mientras que la participación de la generación hidráulica 
se ubicaría en torno al 35-37 % y la térmica se reduciría a cerca del 15-20 %. 
 
Este viraje refleja la apuesta nacional por diversificar la matriz energética, reducir la dependencia del recurso 
hídrico y aprovechar el potencial renovable que ofrecen regiones como la Costa Caribe y la Orinoquía en materia 
de radiación solar y vientos, así como zonas apartadas del país que requieren soluciones descentralizadas. La 
meta de incorporar más 20.000 MW adicionales en capacidad renovable implica un esfuerzo sostenido de 
política pública, regulación e inversión privada, donde las subastas a largo plazo, los incentivos fiscales de la 
Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021, y las líneas de financiamiento de organismos multilaterales juegan 
un papel determinante.  
 
En términos económicos, esta proyección tiene un doble efecto: por un lado, genera oportunidades de 
empleo e inversión en construcción, operación y mantenimiento de proyectos renovables; y por otro 
lado reduce riesgos macroeconómicos asociados a la dependencia de combustibles fósiles importados 
y a la volatilidad de los presiones internacionales de la energía. En suma, el PEN plantea una hoja de ruta 
en la que las renovables no convencionales dejarán de ser marginales para convertirse en el pilar de la 
expansión del sistema eléctrico colombiano.  
 
En síntesis, el análisis económico territorial y sectorial evidencia que Colombia cuenta con una matriz dominada 
por la hidroelectricidad y una demanda creciente moderada, pero convive con brechas territoriales y una 
elevada pobreza energética rural que hacen urgente una aproximación diferenciada. Las proyecciones del PEN 
2022-2052 muestran una transición hacia FNCER que es coherente con las metas internacionales, pero la 
materialización de ese camino requerirá políticas públicas, incentivos regulatorios y mecanismos de financiación 
que permitan intervenir las ZNI y reducir la pobreza energética. Para el caso de La Guajira, la combinación de 
baja cobertura rural, alta incidencia del IPEM y dispersión poblacional exige soluciones descentralizadas (micro-
redes y proyectos fotovoltaicos) y esquemas contractuales y de remuneración que internalicen la naturaleza 
social y territorial del servicio. 
 

• Producto Interno Bruto - PIB 

Para este proceso con alcance energético, se analiza el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador marco de 

demanda, oferta y riesgos. En 2025-II el PIB creció 2,1% anualmente y 0,5% trimestralmente, mientras que el 

agregado “electricidad, gas, vapor y A/C; agua y saneamiento” creció 0,9% anualmente y 1,0% trimestralmente; 

dentro de este, la electricidad aumentó 1,6% anualmente y el componente de agua decreció 1,3% anualmente. 

En el primer semestre el sector acumula -0,3% frente al +2,4% del PIB total, y a precios corrientes cae -2,1% 

anualmente, sugiriendo presión a la baja en ingresos nominales del sector. Con base en ello, el PIB se emplea 

 
7 La UPME se encuentra actualmente avanzando en la construcción del PEN 2024-2054, bajo un enfoque más integral y multisectorial; sin embargo, 
ese instrumento aún no está aprobado ni disponible oficialmente.  



para sustentar los supuestos de demanda energética, la capacidad de ejecución de proveedores, la 

temporalidad de inversiones y la gestión de riesgos del proyecto, en línea con el uso del indicador para 

decisiones de política y empresariales.  

Adicionalmente, el PIB es el termómetro de la actividad económica; su trayectoria informa supuestos de 

consumo eléctrico (residencial, comercial y productivo) y de factor de carga en los prototipos. DANE explicita 

que estas cifras se usan para la toma de decisiones de corto plazo. 

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 

periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales 

a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales 

a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

•  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas: 

• Información y comunicaciones crece 2,3%. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 

• Industrias manufactureras crece 1,0%. 



 

Fuente: DANE Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf 

Consultado: 21 de agosto de 2025 

Frente al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado en el segundo trimestre de 2025, el valor 

agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 

crece 0,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,6%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental decrece 1,3%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 

crece en 1,0%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,8%. 

• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental crece 0,8%. 

Tabla 1. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf


 

Fuente: DANE Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf 

Consultado: 21 de agosto de 2025 

El sector “electricidad, gas, vapor y A/C + agua y saneamiento” crece 0,9% anualmente en volumen, por debajo 

del PIB total (+2,1%). Muestra desempeño positivo pero rezagado frente al agregado de la economía.  

Dentro del sector: electricidad/gas/vapor/A/C +1,6% anualmente; agua y saneamiento -1,3%. Es decir, la 

electricidad tracciona y el componente de agua resta. Trimestral desestacionalizado: el sector +1,0% t/t, 

señalando aceleración de corto plazo (PIB total +0,5% t/t).  

Acumulado enero–junio 2025: el sector -0,3% vs. PIB total +2,4%, lo que sugiere una recuperación reciente 

pero con primer semestre todavía flojo.  

• Índice De Precios Al Consumidor – IPC 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la referencia para medir la inflación que enfrenta la demanda final 

y, en este proceso, sirve para valorar y comparar costos vinculados al suministro de energía y a la 

implementación de soluciones FNCER (generación distribuida, almacenamiento y balance de sistema). Dado 

que los proyectos energéticos combinan equipos importados, servicios locales y logística a territorios SIN y ZNI, 

el IPC se adopta como base para: i) deflactar cotizaciones históricas y llevarlas a un mes base comparable; y 

ii) sustentar cláusulas de actualización de precios de servicios recurrentes. 

Se podría realizar una indexación de O&M usando IPC total o la división energética para actualizar servicios 

recurrentes (operación, monitoreo, visitas). Dado el alivio mensual en gas/electricidad, evita sobre-indexar; 

justifica con la contribución de 0,06 p.p. y el comportamiento YTD. 

Operativamente, se priorizan las divisiones del IPC más afines al sector: “Alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles” (por presiones sobre costos de energía y servicios conexos) y “Transporte” (por su impacto 

en fletes, última milla y abastecimiento en ZNI). Para el CAPEX (módulos FV, inversores, baterías, 

protecciones), el IPC permite homogeneizar comparaciones locales; cuando exista exposición importada, se 

complementará con TRM en los escenarios de sensibilidad. En sistemas híbridos con respaldo diésel, el IPC 

respalda el ajuste de componentes de servicio (p. ej., operación), mientras que el costo del combustible se 

analiza con su propia dinámica de precios y logística. 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf


Gráfico 1. IPC Variaciones 

 

Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2025/bol-IPC-oct2025.pdf 

Consultado: 13 de noviembre de 2025 

En el mes de octubre de 2025, el IPC registró una variación de 0,18% en comparación con septiembre de 2025, 

siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,18%): Recreación y cultura (0,81%), Salud 

(0,65%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,38%), 

Bebidas alcohólicas y tabaco (0,37%), Restaurantes y hoteles (0,27%) y por último, Prendas de vestir y calzado 

(0,22%). Por debajo se ubicaron: Transporte (0,14%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar (0,12%), Educación (0,06%), Información y comunicación (-0,02%) y por último, Alimentos 

y bebidas no alcohólicas (-0,35%). 

Tabla 2. IPC Variación y contribución mensual 

 

Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/oct2025/bol-IPC-jul2025.pdf 

Consultado: 13 de noviembre de 2025 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jul2025/bol-IPC-oct2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/oct2025/bol-IPC-jul2025.pdf


Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,18%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles y Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,16 puntos 

porcentuales a la variación total. 

La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 0,19% mensualmente y aportó 0,06 

puntos porcentuales de los 0,28% del IPC mensual. Es decir, aportó, pero no fue el motor principal de la inflación 

del mes.  

Año corrido (ene–jul 2025): la división acumula 3,59% (por debajo del total 4,02%). A nivel de subclases, gas 

+10,78% YTD y electricidad -1,16% YTD: el gas sigue siendo la presión del año, la electricidad compensa.  

Relevancia cuantitativa: la división pesa 33,12% de la canasta del IPC, por lo que sus movimientos son 

determinantes para costos operativos con componente energético y de vivienda/servicios.  

• Encuesta Mensual de Servicios 

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE es el principal termómetro coyuntural del sector servicios 

en Colombia. Mide, con periodicidad mensual, la evolución de ingresos nominales, personal ocupado y 

remuneraciones en un conjunto amplio de subsectores (entre otros: alojamiento y servicios de comida, 

transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, salud y educación). Su oportunidad y cobertura 

permiten leer de manera temprana los cambios en la actividad de los usuarios finales que consumen energía. 

Para este proceso con enfoque en proyectos y comunidades energéticos, la EMS se incorpora como insumo 

para: 

• Dimensionar demanda y perfiles de carga por tipo de usuario (p. ej., hoteles/restaurantes con picos 

vespertinos, TIC con cargas continuas), ajustando factor de carga, diversidad y requerimientos de 

calidad/continuidad del servicio. 

• Calibrar la logística, anticipando necesidades de telemetría, visitas técnicas y reposiciones cuando los 

subsectores atendidos muestran aceleraciones o desaceleraciones. 

• Valorar capacidad de pago y riesgos operativos, cruzando la trayectoria de ingresos y empleo 

sectoriales con los supuestos financieros del proyecto. 

• Monitorear el entorno entre publicaciones del PIB, aportando una lectura mensual que complementa 

los análisis de IPC, TRM y demás indicadores macro. 

Metodológicamente, la EMS se usará en conjunto con el IPC (para deflactar y comparar en términos reales) y 

con indicadores del mercado eléctrico cuando aplique, construyendo escenarios base/alto/bajo que sustenten 

el dimensionamiento técnico. Con ello, se garantiza una justificación objetiva, trazable y actualizada de las 

decisiones técnicas y económicas del proyecto. 

En agosto de 2025, once de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con agosto de 2024. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios 

 

Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2025.pdf Consultado: 

13 de noviembre de 2025 

En lo corrido de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos, tres presentaron aumento en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron 

incremento en los salarios, en comparación con el mismo periodo de 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2025.pdf


Tabla 4. Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector de servicios 

 
Fuente: DANE Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2025.pdf Consultado: 

13 de noviembre de 2025 

• Salario Mínimo 
 
El análisis del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) en Colombia para el año 2025 revela un 
aumento del 9.54% con respecto al año anterior, estableciéndose en $1.423.500. Este incremento, que 
asciende a $124.500, busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. 
 
Este incremento no solo tiene incidencia en el pago de los trabajadores, sino en todos los aspectos en los 
cuales el salario mínimo es factor de determinación de precios base para variados cálculos de personal: 
 

AÑO SALARIO MINIMO MENSUAL INCREMENTO NOMINAL SMMLV 

2015 $ 644,350 4.6% 

2016 $ 689,455 7.0% 

2017 $ 737,717 7.0% 

2018 $ 781,242 5.9% 

2019 $ 828,116 6.0% 

2020 $ 877,803 6.0% 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2025.pdf


AÑO SALARIO MINIMO MENSUAL INCREMENTO NOMINAL SMMLV 

2021 $ 908,526 3.5% 

2022 $ 1,000,000 10% 

2023 $ 1.160.000 16% 

2024 $ 1.300.000 12,07% 

2025 $ 1.423.500 9,50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
3.3. Aspecto regulatorio 

La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas 

inconstitucional (ECI) en el departamento de La Guajira, derivado de la grave crisis humanitaria que afecta 

especialmente al pueblo Wayuu, con énfasis en la situación de niños y niñas frente a la garantía de derechos 

fundamentales como la vida, la salud, el agua y la alimentación adecuada. En este fallo, la Corte señaló la 

necesidad urgente de adoptar medidas estructurales, integrales y coordinadas entre las entidades del Estado 

para superar la situación de vulneración masiva, reiterada y prolongada de derechos. 

En este contexto, el acceso confiable y sostenible a la energía eléctrica constituye un factor transversal y 

determinante para la efectividad de los demás derechos reconocidos. La ausencia de servicios energéticos 

adecuados profundiza la precariedad de las comunidades wayuu, al limitar: 

• La potabilización y el bombeo de agua en zonas rurales dispersas. 

• El acceso a servicios de salud con condiciones básicas de refrigeración de medicamentos y operación 

de equipos médicos. 

• La conservación de alimentos y el aseguramiento de mínimos de nutrición infantil. 

• La conectividad y la educación, indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades. 

La implementación de más de 10.000 soluciones individuales de energía solar fotovoltaica, organizadas bajo el 

modelo de comunidades energéticas, se enmarca en los mandatos de la Sentencia T-302 de 2017 al responder 

de manera directa a la obligación estatal de adoptar medidas eficaces, sostenibles y culturalmente apropiadas 

para la superación del ECI. Estas soluciones, además de garantizar el suministro eléctrico en territorios 

históricamente excluidos, fortalecen la autonomía comunitaria y la participación efectiva del pueblo Wayuu, en 

consonancia con el enfoque diferencial étnico ordenado por la Corte. 

El carácter comunitario del proyecto asegura que la implementación de las soluciones individuales trascienda 

el plano técnico, constituyéndose en un proceso de gobernanza local y apropiación social, que promueve la 

corresponsabilidad en la gestión de los sistemas energéticos y potencia el desarrollo productivo y social de los 

territorios. Así, la estrategia contribuye a la materialización del derecho fundamental a la energía en condiciones 

de calidad, continuidad y accesibilidad, como garantía instrumental para la efectividad de otros derechos 

esenciales. 

Finalmente, el proyecto responde a los compromisos del Estado colombiano en materia de transición energética 

justa, reducción de brechas territoriales y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

particular el ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades), 



reafirmando la obligación de dar cumplimiento efectivo a la Sentencia T-302 de 2017 mediante acciones 

estructurales y de impacto directo en las comunidades Wayuu. 

El diseño y la ejecución del proyecto, se apoyan en un conjunto coherente de normas constitucionales, de 

contratación pública y sectoriales que habilitan las comunidades energéticas, la focalización de recursos y 

tratamientos regulatorios diferenciales para ZNI. 

• Fundamento constitucional y normas generales de contratación.  

La actuación de las entidades públicas se sujeta a la Constitución Política de 1991 y al Estatuto General de 

Contratación (Ley 80 de 1993) y sus modificaciones (Ley 1150 de 2007). Adicionalmente, normas como la Ley 

1474 de 2011 (integridad y lucha contra la corrupción), la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo) y decretos reglamentarios definen obligaciones de transparencia, control fiscal y procedimientos 

administrativos que deben observarse en cualquier convenio interadministrativo. 

• Normativa sectorial energética.  

El marco que habilita comunidades energéticas y FNCER lo componen, entre otros, la Ley 1715 de 2014 

(promoción de FNCER), la Ley 2099 de 2021 (actualización para la transición energética) y la Ley 2294 de 2023 

(Plan Nacional de Desarrollo) que reconoce a las comunidades energéticas como actores relevantes. En 

desarrollo de estas disposiciones, el Decreto 2236 de 2023 reglamenta figuras como el autogenerador colectivo 

y el generador distribuido colectivo. 

• Instrumentos operativos y técnicos.  

En 2024–2025 el MME, la UPME y la CREG han expedido actos que fijan criterios de focalización, límites 

técnicos y condiciones de integración: resoluciones del MME que crean el Registro de Comunidades 

Energéticas (RCE) y establecen criterios de priorización; la Resolución UPME que define límites máximos de 

capacidad y criterios de dispersión geográfica; y actos regulatorios de la CREG que facilitan la participación 

colectiva y la prestación en ZNI. Estos instrumentos son determinantes para dimensionar proyectos, validar 

prefactibilidades y establecer requisitos de elegibilidad. 

• Zonas No Interconectadas (ZNI).  

La regulación reconoce condiciones específicas para ZNI (mayores costos logísticos, necesidades de O&M, 

modelos técnicos alternativos) y dispone parámetros para estimar el Costo Unitario de Prestación del Servicio 

(CUPS) y otras referencias tarifarias. Los boletines tarifarios y publicaciones técnicas de la Superservicios y la 

UPME son insumos para estimar la brecha económica entre prestación con diésel y alternativas renovables. 

• Articulación práctica para el presente proceso 

La intervención debe articular: (i) la inscripción y cumplimiento del Registro de Comunidades Energéticas; (ii) la 

concordancia técnica con límites y criterios UPME/CREG para dimensionamiento; y (iii) la armonización 

económica con parámetros tarifarios y CUPS para definir mecanismos de apoyo operativo y sostenibilidad 

financiera. Dado el dinamismo normativo, es recomendable prever mecanismos de revisión técnica y financiera 

que permitan ajustar la intervención ante cambios regulatorios. 

A continuación, se presenta el marco regulatorio aplicable a los servicios que se requieren: 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia de 
1991 

Constitución Política de la República de Colombia 



NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 143 de 1994 

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 
trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio 
nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 
en materia energética. 

Ley 1715 de 2014 
Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional. 

Ley 2099 de 2021 
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, 
la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2294 de 2023 
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia 
potencia mundial de la vida” 

Decreto 1076 de 2015 – Capitulo 3 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible- Tramite de licenciamiento ambiental 

Decreto 348 de 2017 

Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al 
establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión 
eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a 
pequeña escala. 

Decreto 2236 de 2023 

Por el cual se adiciona al Decreto 1073 de 2015 con el fin de reglamentar 
parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 - 2026 en lo relacionado con las Comunidades Energéticas 
en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia. 

Decreto 852 de 2024 

Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.3.1.1, 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 
del Decreto 1076 de 2015, en relación con las competencias para otorgar la 
licencia ambiental a los proyectos de exploración y uso de fuentes de 
energía alternativa virtualmente contaminantes y se toman otras 
determinaciones. 

Resolución CREG 038 de 2014 
Por la cual se modifica el Código de Medida contenido en el Anexo general 
del Código de Redes. 

Resolución CREG 038 de 2018 
Por la cual se regula la actividad de autogeneración en las zonas no 
interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la generación 
distribuida en las zonas no interconectadas. 

Resolución CREG 135 de 2021 

Por la cual se establecen los mecanismos de protección y deberes de los 
usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica que ejercen la 
actividad de Autogeneración a Pequeña Escala y entregan o venden sus 
excedentes al Comercializador que le presta el servicio. 

Resolución CREG 174 de 2021 
Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala 
y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. 

Resolución MME 40509 de 2024 

Mediante la cual se reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas 
(RCE) y se definen los Criterios de Focalización y Priorización para la 
orientación de recursos públicos con destino a Comunidades Energéticas y, 
otras disposiciones. 



NORMA DESCRIPCIÓN 

Resolución UPME 501 de 2024 
Por la cual se establecen los límites máximos de potencia y dispersión de 
Autogenerador Colectivo y Generador Distribuido Colectivo de que trata el 
Decreto número 2236 de 2023. 

Resolución CREG 101-072 de 2025 
Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades 
energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 40117 de 2024 
Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE  

NTC 2050 última actualización 
Norma Técnica Colombiana 2050  
Código Eléctrico Colombiano 

Acuerdo CNO 1862 de 2024 o el que 
se encuentre vigente en el momento 

de implementación 

Establece requisitos de protección para la conexión de sistemas de 
generación en el Sistema Interconectado Nacional Colombiano 

NTC 4552 última actualización 
Norma Técnica Colombiana 4552 
Protección contra descargas eléctricas atmosféricas 

NSR 10 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - Norma Sismo 
Resistente 10" 

Decreto 2820 del 2010 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales". 

Ley 1228 de julio 2008 
Por la cual se determinan las franjas mínimas de retiro obligatorio o áreas 
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, (…)” 

Ley 80 de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

Ley 1150 de 2007 
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos 

Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1474 de 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública 

Ley 1437 de 2011 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Decreto 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional 

Decreto 1073 de 2015 
Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía. 

Decreto 1623 de 2015 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que 
respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión 
de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas. 

Resolución CREG 101 026 de 2022 
Por la cual se define la fórmula tarifaria general para establecer la 
remuneración de la prestación del servicio de energía eléctrica mediante 
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas en Zonas No Interconectadas 

Decreto 1600 de 2024 

Por el cual se modifica el Capítulo 1 y 3 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto número 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con las 
Subcomisiones Técnicas de la Comisión Nacional de Moralización y la 
Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción 



NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 2294 de 2023 

Las comunidades energéticas fueron incorporadas al ordenamiento jurídico 
colombiano mediante el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 –Plan Nacional 
de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, el cual establece su 
reconocimiento como actores clave en el proceso de Transición Energética 
Justa. 
 
Que, en desarrollo de dicha disposición legal, el Gobierno nacional expidió 
el Decreto 2236 de 2023, mediante el cual se reglamentan las comunidades 
energéticas y se crean dos nuevas figuras jurídicas dentro del marco 
normativo nacional: el autogenerador colectivo y el generador distribuido 
colectivo, habilitando así su participación activa en la generación, consumo 
y gestión de energía a partir de fuentes no convencionales. 
 
Que, con el fin de precisar los parámetros técnicos aplicables a estas 
figuras, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, mediante la 
Resolución 501 de 2024, estableció los límites máximos de capacidad 
instalada y criterios de dispersión geográfica para proyectos de generación 
desarrollados bajo el esquema de comunidades energéticas. 
 
Que, complementariamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
– CREG, expidió la Resolución CREG 101 072 de 2025, la cual armoniza el 
marco regulatorio para permitir la participación efectiva de ciudadanos, 
empresas y organizaciones en esquemas de generación, consumo y 
gestión energética colectiva. 

 

El objetivo de este marco normativo es fomentar la eficiencia energética, promover la reducción de las tarifas 

para los usuarios finales, y estimular el uso de energías renovables, facilitando la articulación entre actores 

públicos y privados en el desarrollo de proyectos energéticos descentralizados. 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta, se analizó desde la herramienta de análisis de la oferta del Modelo de 

Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, empleando los siguientes códigos de las Naciones 

Unidas: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de comunicación 
electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 

Empleando los códigos de Naciones Unidas para Gerencia de proyectos, se encuentra en la herramienta de 

análisis de la oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico para los años 2022 a 2025, por un valor total de 

gasto de las entidades públicas de $10.305.377 millones de pesos para un total de 15.030 contratos adjudicados 

en SECOP II frente al código 80101600: 

 

80101600 – Gerencia de proyectos 



  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de 
oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 
Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de 
análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible 
en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

Fuente: Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico. 
Herramienta de análisis 
de oferta. Fecha de 
consulta: 26 de agosto 
de 2025. Disponible en: 
Power BI Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico 

  

Adicionalmente, se encuentra que Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-

Privadas - APP es la empresa que cuenta con el contrato de mayor valor para un total de $1.140.538 millones 

de pesos, pese a haber adjudicado solo 1 contrato, mientras que la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja 

tiene la mayor cantidad de contratos adjudicados con un total de 68 contratos, los cuales representan un valor 

total de $99.934 millones de pesos. 

Para la categoría de Ingeniería eléctrica y electrónica, se obtuvo un valor total de gasto de las entidades públicas 

de $1.253.053 millones de pesos para un total de 5.190 contratos adjudicados en SECOP II: 

81101700 – Ingeniería eléctrica y electrónica 

  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de 
oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 
Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de 
análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


 

Fuente: Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico. Herramienta 
de análisis de oferta. 
Fecha de consulta: 26 de 
agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI 
Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico 

 

Se encuentran 2.770 proveedores con 5.190 contratos adjudicados, la Unión temporal alumbrado inteligente es 

el proveedor con mayor valor en adjudicaciones, con $40.907 millones de pesos con solo un contrato, seguido 

de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con $40.000 millones de pesos con un contrato. Por otra parte, el 

proveedor con mayor número de contratos es KHYMOS SAS con 48 contratos, por un valor total de $11.513 

millones de pesos. 

Para la categoría de servicios eléctricos, se obtuvo un valor total de gasto de las entidades públicas de 

$3.345.276 millones de pesos para un total de 1.299 contratos adjudicados en SECOP II: 

83101800 – Servicios eléctricos 

  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de 
oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 
Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de 
análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

Fuente: Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico. Herramienta 
de análisis de oferta. 
Fecha de consulta: 26 de 
agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI 
Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


 

Se encuentran 699 proveedores con 1.299 contratos adjudicados, de los cuales EMGESA SA ESP, es el 

proveedor con mayor valor ejecutado de $355.668 con un (1) contrato ejecutado; seguido de PROENERGY y 

ECOPETROL SA. Por otra parte, CEDENAR SA ESP es uno de los proveedores con mayor número de 

contratos, siendo treinta y cinco (35) contratos adjudicados por un valor total de $132.032 millones de pesos. 

Para la categoría de servicios eléctricos, se obtuvo un valor total de gasto de las entidades públicas de 

$1.257.649 millones de pesos para un total de 1.336 contratos adjudicados en SECOP II: 

72151500 – Servicios de sistemas eléctricos 

  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de 
oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 
Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de 
análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

Fuente: Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico. Herramienta 
de análisis de oferta. 
Fecha de consulta: 26 de 
agosto de 2025. 
Disponible en: Power BI 
Modelo de 
Abastecimiento 
Estratégico 

 

Se encuentran 864 proveedores con 1.336 contratos adjudicados, de los cuales UNION TEMPORAL 

INTERCONEXION DEL PACÍFICO, es el proveedor con mayor valor ejecutado de $308.429 millones de pesos 

con 1 contrato ejecutado; CM ENERGY SAS, fue el proveedor con más contratos ejecutados por un valor total 

de 21.555 millones de pesos. Por otra parte, para empresas de servicios públicos se encuentra a la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP, con tres contratos adjudicados por el valor de 30.981 millones de 

pesos con el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS 

ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE, y un contrato con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA por el valor 

de 22.106 millones de pesos, con ambas entidades por la modalidad de contratación directa. 

5. ANÁLISIS DE DEMANDA 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


El análisis de la demanda se efectuó desde la herramienta de análisis de la demanda del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, empleando los códigos de las Naciones 
Unidas establecidos en el anterior numeral: 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Se encuentra que la mayor parte de los contratos que se adjudicaron para los servicios relacionados con los 

anteriores Códigos de Naciones Unidas señalados, son de contratación directa con $16,54 bill. y de régimen 

especial con $10,23 bill. 

Por otra parte, se encuentran las siguientes entidades como aquellas que en su mayoría demandaron estos 

servicios: 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Se encuentra que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, fue 

la entidad que más contrató este tipo de servicios, seguido de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. Por su parte, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA tiene 1.316 contratos por un valor 

total de $723.331 millones de pesos. 

Respecto al Ministerio de Minas y Energía, y con el fin de establecer el “cómo” del consumo de los recursos 

públicos asociados a los códigos con los que se caracterizó el presente proceso, se hará igualmente el análisis 

de las vigencias 2023-2024 y lo corrido del 2025 de los contratos estatales celebrados por la entidad. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


Según el Modelo de Abastecimiento Estratégico durante las vigencias ya mencionadas, se celebraron 63.620 

contratos por un monto aproximado de $31.279.855.710.527, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

El importante gasto relacionado en la gráfica anterior brinda un panorama de la similitud y continua ocurrencia 

de la celebración de contratos mediante la misma categorización que pretende el Ministerio de Minas y Energía 

dando garantía de una buena y aprobada práctica de contratación.  

De igual manera se realiza el análisis para la contratación en la misma vigencia llevada a cabo por parte del 

Ministerio, arrojando los siguientes datos: 

 

Gr Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

El Ministerio ejecutó 1.096 contratos por un valor total de $79.416.227.864 siendo este monto el 0,25% de los 

contratos celebrados en su totalidad por el estado asociados a los códigos seleccionados. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


Es importante aclarar que dentro de esta clasificación existen contratos por prestación de servicios que en cierta 

medida no obedecen exactamente al objeto del presente contrato y afectan la estadística requerida, razón por 

la cual como se muestra en la siguiente gráfica la modalidad predominante de la contratación en el Ministerio 

es Directa. 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

El 94% de la contratación se realizó mediante contratación directa, equivalente a $73.33 mil millones y el saldo, 

correspondiente a 6% por proceso competitivo por parte de la entidad.  

Ahora bien si bien es cierto los CPS son el principal tipo de contrato asociado a la contratación directa, los 

contratos y convenios interadministrativos como el que se está desarrollando en el presente documento, 

también hacen parte de la modalidad de contratación directa, lo que establece que la presente contratación se 

encuentra dentro de los procesos normales ejecutados por el Ministerio.  

Aunado a lo anterior se realiza el mismo análisis para la contratación estatal reportada en el MAE, en donde 

prevalece la misma tendencia, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2025. Disponible en: Power BI 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


A diferencia del comportamiento del Ministerio y como lógica consecuencia al abarcar entidades de toda 

naturaleza, las categorías de modalidades de contratación varían y se aumentan como consecuencia de la 

naturaleza de las diferentes entidades que abarca el estado, lo anterior, sin que al igual que el Ministerio la 

modalidad predominante sea la Directa con un total de 51.61% del gasto público asociado.  

5.1. Adquisiciones anteriores del servicio por parte de la entidad 

La entidad suscribió contratos con objeto similar al de la presente contratación, los cuales se relacionan a 

continuación: 

NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

GGC- 659- 
2020  

DISEÑO SUMINISTRO 
INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
SOLUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA VIVIENDA 
INDIVIDUAL CON FUENTES 
NO CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA RENOVABLES 
FNCER UBICADAS EN ZONA 
RURAL DEL DPTO DE 
AMAZONAS  

Contratación 
directa  $9.683.028.649  GESTION 

ENERGETICA SA ESP  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1629
702&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true  

CD-287-2017  

AMPLIAR LA COBERTURA Y 
PROCURAR LA 
SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ENERGÍA EN 
LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - ZNI, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 
¨ENERGIZACIÓN RURAL 
MEDIANTE SOLUCIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA Y REDES DE 
BAJA TENCIÓN PARA LAS 
COMUNIDADES DE LOS 
RESGUARDOS INDIGENAS 
UMANA Y EL TIGRE DEL 
MUNICIPIO PUERTO GAITAN - 
META - FASE I¨DEL FONDO DE 
APOYO FINANCIERO PARA 
ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - FAZNI  

Contratación 
directa  $6.603.078.550  ELECTRIFICADORA 

DEL META S.A E.S.P  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2915
90&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

CD-1956-2023 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA 
LAS LOCALIDADES DE LOS 
CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO 
CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO Y 
LOCALIDAD LAGUNA DE 
CHIMBUZA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO UNIÓN DE 
CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE 
ROBERTO PAYAN - 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Contratación 
directa    

$16.358.903.894 CEDENAR S.A. E.S.P. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5366
822&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2126-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS EN VIVIENDA 
RURAL DISPERSA DE LOS 
MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, 
CAMPOALAGRE, GIGANTE, 
ALGECIRAS, ACEVEDO, LA 
PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE, 
GARZÓN, TESALIA, TERUEL, 
COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y 
PITALITO EN EL DEPARTAMENTO 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$56.122.029.046 

ELECTRIFICADORA 
DEL HUILA S.A. E.S.P. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7235
518&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1629702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1629702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1629702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1629702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1629702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.291590&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.291590&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.291590&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.291590&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.291590&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

DEL HUILA" para ampliar la 
cobertura y prestar el servicio de 
energía eléctrica el cual será 
ejecutado por el OPERADOR bajo 
su responsabilidad, en los términos 
del presente contrato, para la 
entrega de la infraestructura al 

CD-1077-2020 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO 
CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE 
PERMITA EL ACCESO AL 
SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$13.469.510.547 

EMPRESA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
DEL DEPARTAMENTO 

DEL GUAVIARE 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1626
429&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-929-2022 

Ampliar la cobertura y prestar el 
servicio de energía eléctrica, en 
condiciones de calidad y 
confiabilidad, en las zonas rurales 
del Sistema Interconectado Nacional 
- SIN, conforme los reglamentos 
técnicos mediante la ejecución del 
proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA 
LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
POR MEDIO DE REDES 
ELÉCTRICAS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ABREGO, 
NORTE DE SANTANDER".-, el cual 
será ejecutado por el 
ADMINISTRADOR bajo su 
responsabilidad, en los términos del 
presente Contrato, para la entr 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$11.892.523.345 

GESTION 
ENERGETICA SA ESP 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2787
759&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2123-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ 
Y LAS VEREDAS DE PAINA, 
TANGUI, BAUDO GRANDE, 
BAUDOSITO Y PUNE 
PERTENECIENTES A LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DEL 
MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO 
DEL CHOCO" para ampliar la 
cobertura y prestar el servicio de 
energía eléctrica el cual será 
ejecutado por el OPERADOR bajo 
su responsabilidad, en los términos 
del presente Contrato, para la 
entrega de la infraestructura al 
MINISTERIO la cual es financiada 
con el Fon 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$22.106.809.608 

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL 
PACIFICO S.A. E.S.P 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
605&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 

CD-2127-2024 

Ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCION 
ELECTRICACION RURAL 29 
VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS DEL CAQUETA" para 
ampliar la cobertura y prestar el 
servicio de energía eléctrica el cual 
será ejecutado por el OPERADOR 
bajo su responsabilidad, en los 
términos del presente Contrato, para 
la entrega de la infraestructura al 
MINISTERIO la cual es financiada 
con el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas - FAER 

Contratación 
directa (con 

ofertas) 
$14.001.313.099 

ELECTRIFICADORA 
DEL CAQUETÁ S.A. 

ESP 

 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
601&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true 



NÚMERO DEL 
CONTRATO  

OBJETO  MODALIDAD  VALOR 
CONTRATO  

CONTRATISTA 
ADJUDICADO  LINK  

GGC-1366-
2024  

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, 
CON MONTAJE DE 
SUBESTACIÓN 34.5 KV Y 
SUBESTACIÓNES EN POSTE 
PARA LA ZONA RURAL DE 
CRISTALINA Y BAJO LOZADA 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ  

Contratación 
directa (con 

ofertas)  
$56.527.424.841  

ELECTRIFICADORA 
DEL CAQUETÁ S.A. 

ESP  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7232
197&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true   

GGC-1075-
2023  

Aunar esfuerzos técnicos; 
administrativos y financieros 
para fortalecer la estrategia del 
diálogo social que impulse la 
participación de diferentes 
actores territoriales en el marco 
de la política pública de 
transición energética justa.  

Contratación 
directa  $6.016.006.481  

Organización 
Internacional para las 

Migraciones  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5134
368&isFromPublicArea=True&isM
odal=true&asPopupView=true   

GGC 612 DE 
2017  

Ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de 
energía en las Zonas No 
Interconectadas - ZNI; mediante 
la ejecución del proyecto 
DISEÑO Y CONSTRUCCION 
DE LOS SISTEMAS DE 
ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA AISLADA del 
Fondo de Apoyo Financiero para 
Energización de Zonas No 
Interconectadas  

Contratación 
directa  $18.465.992.736  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2864
67&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

GGC 520 2017  

AMPLIAR LA COBERTURA Y 
PROCURAR LA 
SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ENERGÍA EN 
LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - ZNI 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 
VIVIENDAS RURALES EN LAS 
VEREDAS.  

Contratación 
directa  $14.324.869.954  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2456
39&isFromPublicArea=True&isMo
dal=true&asPopupView=true   

GGC 611 DE 
2017  

Ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de 
energía en las Zonas No 
Interconectadas - ZNI; mediante 
la ejecución del proyecto 
“DISEÑO Y CONSTRUCCION 
DE LOS SISTEMAS DE 
ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA AISLADA” del 
Fondo de Apoyo Financiero para 
Energización de Zonas No 
Interconectadas  

Contratación 
directa  $9.069.692.580  

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 

LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

IPSE  

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.285902&i
sFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true   

 
Como se puede apreciar, la entidad ha adelantado contratos que guardan relación con el presente objeto y se 
han adjudicado mediante la modalidad de contratación directa. 
  
Desde la vigencia 2020 hasta la del 2024 se han celebrado contratos por un total de $254.641.183.330 
asociados a diseños mediante contratación directa y por tipología de contrato o convenio interadministrativo. 
  

5.2. Adquisiciones anteriores del servicio por parte de otras entidades 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7232197&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7232197&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7232197&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7232197&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7232197&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5134368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5134368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5134368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5134368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5134368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.286467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.286467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.286467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.286467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.286467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.245639&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.245639&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.245639&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.245639&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.245639&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.285902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.285902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.285902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.285902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.285902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


Revisando en el portal de SECOP II procesos contractuales con objetos similares al objeto a contratar, se 

encuentran los siguientes procesos: 

NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO  

LINK  

IPSE-
215-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoció
n de 
Solucion
es 
Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Implementación de 
soluciones energéticas 
sostenibles en la zona 
rural de los 
departamentos de 
Chocó, Vichada y 
Guainía.  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A DISPAC 
S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las SISFV en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, 
implementación del 
PMA y del plan de 
gestión 

social, cuyo valor 
asciende a la suma de 
MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 
($1.288.931.059) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

$27.067.552.244  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.66929
09&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
074-
2020  

Contratació
n directa  

Instituto de 
Planificación y 
Promoción de 
Soluciones 
Energéticas 
para las 
Zonas No 
Interconectad
as IPSE  

Desarrollar proyectos 
energéticos sostenibles 
con fuentes no 
convencionales de 
energía en las ZNI del 
Departamento del 
Guainía  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

No discrimina $10.000.000.000  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.15110
71&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
267-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planificac
ión y 
Promoció
n de 
Solucione
s 

Implementación de la 
central de generación 
híbrida para la 
ampliación de la 
cobertura a las 
comunidades de la zona 
de influencia de 
Guachalito en el 

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A DISPAC 
S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 

$2.115.980.900  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.72136
60&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6692909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1511071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO  

LINK  

Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

municipio de Nuqui, 
Departamento del 
Chocó  

proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las soluciones 
energéticas en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de OCHENTA Y 
TRES MILLONES 
QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MIL 
CIENTO OCHENTA Y 
DOS PESOS 
($83.523.182) M/CTE, 
de acuerdo con los 
presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

e&asPopupView=tru
e   

IPSE-
261-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoci
ón de 
Solucion
es 
Energéti
cas para 
las 
Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE.  

Realizar la gerencia de 
proyectos para la 
adquisición, instalación, 
pruebas y puesta en 
servicio de un sistema 
de monitoreo de energía 
eléctrica para 
soluciones solares 
individuales 
fotovoltaicas (SSIFV), 
en el municipio de 
Manaure en el 
departamento de La 
Guajira con transmisión 
de datos al centro 
nacional de monitoreo 
ubicado en Bogotá  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA GERENCIA DE 
PROYECTOS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
A DISPAC S.A. 
E.S.P.Las partes 
acuerdan como 
remuneración por la 
administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de la infraestructura en 
operación a los usuarios 
y al operador, de 
acuerdo con lo indicado 
en el alcance del 
contrato, un valor 
equivalente al cinco 
(5%) del valor de los 
costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de OCHENTA Y 
CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($85.607.296) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 

$1.797.753.221  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.71693
74&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7213660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169374&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO  

LINK  

contenidos en los 
anexos técnicos. 

IPSE-
142-
2021  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoci
ón de 
Solucion
es 
Energéti
cas para 
las 
Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Desarrollar e 
implementar soluciones 
individuales solares 
fotovoltaicas SISFV 
para la ampliación de 
cobertura y mejorar las 
centrales de generación 
en las comunidades 
rurales y dispersas de la 
ZNI.  

Empresa 
Distribuidora Del 
Pacifico S.A. 
E.S.P  

REMUNERACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
Y ASISTENCIA 
TÉCNICA POR PARTE 
DE DISPAC S.A. E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de la SISFV en 
operación a los usuarios 
y al operador, de 
acuerdo con lo indicado 
en el alcance del 
contrato, un valor 
equivalente al cinco 
(5%) del valor de los 
costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, cuyo 
valor asciende a la 
suma de TRES MIL 
SETECIENTOS DIEZ 
MILLONES 
DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 
($3.710.266.723) 
M/CTE, de acuerdo con 
los presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

  
$78.242.037.315  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.23954
47&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

DC-SI-
CD-188-
2021  

Contratació
n directa  

Gobernació
n Del Cauca  

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
administrativos para 
realizar los estudios y 
diseños para la 
construcción de redes 
eléctricas aéreas en 
zonas rurales de varios 
municipios del 
departamento del 
Cauca  

Centrales 
Electricas Del 
Cauca S.A Esp  

No discrimina $4.236.371.078  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.19522
18&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

CD-
2022-
CONT-
4512  

Contratació
n directa  

Gobierno 
Departamen
tal  

Contratar entre el 
departamento del 
Tolima y la empresa 
generadora de energía 
del Tolima EGETSA SA 
E.S.P "Construcción 
para la electrificación 
por medio de redes 
eléctricas para el sector 
rural veredas, Palomar, 
China Alta y Santa Rita 
del Municipio de 
Anzoategui  

Empresa 
Generadora De 
Energía Del 
Tolima S.A. 
E.S.P.  

No discrimina 

 

$1.732.736.920  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.35812
41&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952218&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO  

LINK  

IPSE-
097-
2021  

Contratació
n directa  

Instituto 
de 
Planifica
ción y 
Promoció
n de 
Solucion
es 
Energétic
as para 
las Zonas 
No 
Intercone
ctadas 
IPSE  

Desarrollar la 
implementación de 
soluciones individuales 
solares fotovoltaicas en 
las comunidades rurales 
y dispersas de la ZNI En 
Los Municipios de San 
Martín De Loba 
(Bolívar), Valencia 
(Córdoba) Y Puerto Asís 
(Putumayo).  

Gestión 
Energética SA 
ESP  

No discrimina $3.905.309.239  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.20926
14&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

IPSE-
205-
2024  

Contratació
n directa  

Instituto de 
Planificació
n y 
Promoción 
de 
Soluciones 
Energéticas 
para las 
Zonas No 
Interconect
adas IPSE  

Implementación de 
soluciones energéticas 
sostenibles para la 
ampliación de cobertura 
a comunidades de la 
zona rural y dispersa del 
municipio de Albania en 
el Departamento de La 
Guajira.  

Electrificadora 
Del Caquetá 
S.A. ESP  

REMUNERACIÓN DE 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA A 
ELECTROCAQUETÁ 
S.A.E.S.P. 

Las partes acuerdan 
como remuneración por 
la administración del 
proyecto y asistencia 
técnica, que incluye la 
ejecución de los 
recursos del proyecto, 
energización y entrega 
de las SISFV en 
operación a los usuarios 
y a la COMUNIDAD 
ENERGÉTICA 
constituida, de acuerdo 
con lo indicado en el 
alcance del contrato, un 
valor equivalente al 
cinco (5%) del valor de 
los costos directos más 
indirectos del proyecto, 
así como de los costos 
de interventoría, 
implementación del 
PMA y del plan de 
gestión social, cuyo 
valor asciende a la 
suma de QUINIENTOS 
CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL 
CIENTO SEIS PESOS 
($514.719.106) M/CTE, 
de acuerdo con los 
presupuestos 
contenidos en los 
anexos técnicos. 

$10.294.382.128  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.65906
15&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

SGC-CD-
CI-023-
2021  

Contratació
n directa  
  
Justificació
n: Contratos 
o convenios 
Interadmini
strativos  

Servicio 
Geológico 
Colombiano  

Aunar esfuerzos 
técnicos administrativos 
y financieros para 
contribuir con 
procedimientos técnicos 
científicos en los 
servicios de análisis 
geoquímicos en muestra 
de roca; extractos de 
roca y crudo y análisis 

Universidad 
Industrial De 
Santander  

 $1.531.109.627  

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.22583
19&isFromPublicAre
a=True&isModal=tru
e&asPopupView=tru

e   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092614&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092614&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092614&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6590615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


NÚMER
O DE 

PROCE
SO  

TIPO DE 
PROCESO

  
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA  REMUNERACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO  

LINK  

de propiedades 
petrofísicas  

 

De acuerdo con los contratos encontrados en datos abiertos, se evidencia lo siguiente: 

1) Predominio de IPSE y ZNI. La mayor parte de los procesos con ESP son del IPSE y se orientan a 

Zonas No Interconectadas (ZNI) para ampliación de cobertura, SISFV, centrales híbridas y monitoreo. 

Esto encaja con su mandato y con la lógica del operador de red (OR) único por área. 

 

2) Volumen y “ticket” típico. En la muestra se identifican 13 procesos con ESP por ≈ $140,7 mil millones 

COP en total. 

 

• Mediana: ~$2,12 mil millones (contratos “tipo” de montaje/implementación puntual). 

• Rango frecuente: ~$0,3 a $4,2 mil millones. 

• Grandes casos: ~$10–27 mil millones; un macrocontrato de ~$78 mil millones (expansión SISFV a 

gran escala) 

• Hay un caso de aporte en especie ($0) para uso y goce de infraestructura (administración, operación 

y mantenimiento – AOM), habitual cuando el OR asume la continuidad del servicio. 

 

3) Objetos recurrentes con ESP. 

 

• SISFV y soluciones aisladas/híbridas 

• Electrificación rural y redes aéreas 

• Monitoreo y telemetría para SSIFV 

• AOM y uso de infraestructura del sistema 

• Trámites de conexión e integración al sistema de distribución (SIN/ZNI). 

 

4) Justificación de la modalidad. La contratación directa con ESP se sustenta típicamente en: 

 

• Continuidad y seguridad del servicio (RETIE/estándares técnicos, garantías y homologaciones del 

OR). 

• En casos interadministrativos con electrificadoras públicas/mixtas, concurren además las causales de 

contrato interadministrativo. 

• Para soluciones domiciliarias, el marco de servicios públicos (Ley 142 de 1994) habilita relaciones 

contractuales especializadas con ESP. 

Con base en los casos recopilados, la contratación directa con ESP es coherente, eficiente y jurídicamente 

defendible para proyectos en ZNI y para intervenciones sobre redes existentes, siempre que se documente: (i) 

la continuidad del servicio y cumplimiento normativo (RETIE), y (iii) la razonabilidad económica del presupuesto 

frente a precedentes y condiciones territoriales. Esto ha permitido materializar ampliaciones de cobertura, 

SISFV y soluciones híbridas con resultados verificables en Chocó, Guainía, Vichada y La Guajira. 

Por otra parte, frente a la remuneración en los contratos de IPSE con empresas operadoras la remuneración 

se formula como honorarios de administración/gerencia y asistencia técnica del 5% sobre la base: costos 

directos + indirectos y costos asociados (interventoría, PMA y plan de gestión social, cuando aplican). 



Los valores consignados confirman ese patrón, con proporciones efectivas entre ≈4,7% y 5,0% del monto 

contratado, diferencia explicada porque el 5% se calcula sobre la base técnica (costos elegibles) y no 

necesariamente sobre el valor total del contrato (que puede incluir rubros no base o impuestos). 

El mismo esquema del 5% se usa tanto para implementación de SISFV/híbridas como para gerencia/monitoreo 

(Manaure – IPSE-261-2024). 

Hay casos sin remuneración explícita (“No discrimina”) en convenios interadministrativos con 

universidades/entidades públicas (ANE, SGC, CAR, municipios, UPME): allí el convenio no separa honorarios 

como porcentaje, sino que integra costos en el presupuesto global o son de aporte (incluso uno con $0 por 

cesión/uso de activos). 

Como referente sectorial para proyectos ZNI/comunidades energéticas, es defendible una remuneración 

aproximada del 5% sobre la base de costos elegibles, incluyendo interventoría y componentes socio-

ambientales cuando estén a cargo del ejecutor. 

Para consistencia, en el estudio de sector conviene explicitar la base sobre la cual se aplica el porcentaje y 

mostrar un rango de referencia 4,0%–5,0%, aclarando que la variación proviene de diferencias entre base 

técnica vs. valor total. 

En contratos comparables de IPSE la práctica estándar es remunerar la administración/gerencia y asistencia 

técnica con un 5% de los costos elegibles (directos, indirectos y asociados). Este benchmark es coherente con 

proyectos de SISFV e híbridos en ZNI y sirve como parámetro técnico para justificar la remuneración propuesta, 

siempre que se defina con precisión la base de cálculo y se documente por qué ciertos contratos (sin detalle de 

honorarios o de aporte) no se usan para la comparación. Lo anterior teniendo en cuenta que se establece un 

Costo de gestión y dirección de proyectos del 5%. 

6. APLICABILIDAD DEL DECRETO 248 DE 2021 

Atendiendo lo establecido en el artículo 2.20.1.1.1 del Decreto 248 de 2021 que adicionó la parte 20 al Libro 2 

del Decreto 1071 de 2015 y teniendo en cuenta el artículo 2.20.1.1.3. que indica: “Mínimo de Compras públicas 

de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades 

públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades 

privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo cualquier 

modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus formas 

de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores 

agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus 

organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del 

presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.” 

 

No aplica el decreto 248 de 2021 dado que es una contratación de un servicio de consultoría en actividades 

profesionales, técnicas y científicas. 

 

7. APLICABILIDAD DEL DECRETO 1860 DE 2021 

No aplica el decreto 1860 de 2021 en lo que respecta a los criterios diferenciales para empresas y 

emprendimientos de mujeres dado que se pretende adelantar un contrato interadministrativo en cuanto a 

criterios diferenciales para MiPymes, se estableció en el numeral 5.2 del presente documento para el número 

de contratos a acreditar en experiencia.  

 



8. ESTUDIO DE MERCADO 

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio requerido por la Entidad, se tomó 
como base lo establecido en el numeral 1.3.4. – Estudio de mercado de la “Guía de elaboración de Estudios de 
Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública CCE”, en el cual se indica que el análisis de precios de 
los bienes o servicios que se espera contratar se puede realizar a través “de mecanismos cómo la solicitud de 
cotizaciones, la consulta de bases de datos especializadas y el análisis de precios históricos”8. 
 
En línea con lo anterior, se publicó la solicitud de cotización junto con la Ficha técnica en página web del SECOP 
II mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores. 
 
La solicitud fue identificada con el número SIP-074-20259 y se vinculó con los códigos UNSPSC identificados 
por la Entidad: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

41 11 37 00 
Instrumentos de medición y comprobación de 
comunicación electrónica 

83 10 18 00 Servicios eléctricos 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 
Así las cosas, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión “Desarrollo de estrategias de 
implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER) Nacional” BPIN  202400000000177, cuyo objetivo general 
apunta a “Desarrollar estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades 
energéticas con FNCER” surge la necesidad para el Ministerio de Minas y Energía – MME, de realizar un estudio 
de mercado para determinar el costo del proyecto. 

La SIP-0074-2025 fue publicada el 29 de agosto de 2025 a través de la plataforma SECOP II de Colombia 

Compra Eficiente, otorgando cinco (5) días de plazo para la presentación de cotizaciones, es decir hasta el 5 

de septiembre de 2025, en la cual se publicaron los siguientes documentos: 

• Anexo de Cotización Información Aportada por los Proveedores 

• Formato de Información a Proveedores para Presentar Cotizaciones T-GC-F-17 

• Anexo Matriz de Actividades 

• Metodología General Estrategia Nacional Comunidades Energéticas – MME 

• Anexo Técnico  

 
El formato de cotización se remitió de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

CAPACIDAD 

Und 
Cant. 

(unds) ITEM Amazonas, Vaupés, Guaina y Vichada  

A1 Componente 1 Factibilidad, Diseño e Ingeniería de Detalle     

 
8 Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, versión 2. 

disponible en internet en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf, fecha de consulta 12 de diciembre de 
2022.   
9 La publicación en el SECOP II se puede consultar en la siguiente ruta: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41807185&isFromPublicArea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41807185&isFromPublicArea=True&isModal=False


A1.1 
Componente 1.1 - Estudios de 

factibilidad 
Estudio de Factibilidad y punto de conexión a Red 
de MT, según anexo técnico 

GLB 1 

A1.2 
Componente 1.2 - Diseño e 

ingeniería de detalle 
Diseño del SSFV ingeniería detallada, según 
anexo técnico 

GLB 1 

A1.3 Componente 1.3 - Replanteo Replanteo GLB 1 

A2 
Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las 
soluciones solares energéticas. 

    

A2.1 Paneles Solares Suministro e instalación de paneles solares GLB 1 

A2.2 Inversores Suministro e instalación de inversores GLB 1 

A2.3 Trazado y componentes AC/DC  

Suministro e instalación de Trazado AC/DC 
(incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o 
tableros o cerramientos para albergar equipos 
solares, de monitoreo, comunicación y de medida, 
acometida gabinetes - inversores, tubería, 
protecciones, tableros y acometida AC) 

GLB 1 

A2.4 Equipos de comunicaciones, 
monitoreo y control alámbrico y/o 

inalámbrico 

Suministro e instalación de equipos de 
comunicaciones y monitoreo con gestión de 
conexión a redes de comunicación alámbricas o 
inalámbricas 

GLB 1 

A2.5 Suministro e instalación CCTV GLB 1 

A2.6 
Sistema de medida 

(bidireccionales) 
Suministro e instalación del sistema de medida 
(bidireccionales) 

GLB 1 

A2.7 
Materiales y equipos de sistema 

de puesta a tierra (SPT) 
Suministro e instalación de materiales y equipos 
de sistema de puesta a tierra (SPT) 

GLB 1 

A2.8 
Materiales y equipos de 

apantallamiento 
Suministro e instalación de materiales y equipos 
de apantallamiento 

GLB 1 

A2.9 
Estructura soporte de paneles 

(incluye cimentación) 
Suministro e instalación de estructura soporte de 
paneles (incluye cimentación) 

GLB 1 

A2.10 
Centro de Transformación 

Suministro e instalación de Transformador según 
la capacidad del SSFV 

GLB 1 

A2.11 Protecciones  GLB 1 

A2.12 Línea MT 
Suministro e instalación de red MT al punto de 
conexión del operador de red 

GLB 1 

A2.13 Sistema Meteorológico 
Medición de radicación (Piranómetro) y sensor de 
temperatura de módulo 

GLB 1 

A2.14 

Seguridad 

Sistema de seguridad e iluminación (suministro y 
construcción) 

GLB 1 

A2.15 
Señalización, según normas RETIE, NTC 2050 y 
NFPA 70E(suministro y construcción) 

GLB 1 

A2.16 Transporte Transporte de Materiales y Equipos  GLB 1 

A2.17 RETIE Certificación RETIE GLB 1 

A2.18 
Actividades de intervención y 

acondicionamiento de terreno y 
estructural 

Actividades de intervención y acondicionamiento 
de terreno y estructural, según anexo técnico 

GLB 1 

ITEM 
Componente 3: Plan de Gestión y Formación Social para Comunidades 
Energéticas 

Unidad Cantidad 

A3.1 
Momento 0 

Etapa de Preparatoria 

Indagación información Preliminar y Primer 
contacto, según Metodología General Estrategia 
de Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 



A3.2 
Momento 1 

Dialogo social de caracterización 
técnica y cultural  

Relación Comunidad - Energía, Justicia Energética 
y Exigibilidad de los derechos, Reconocimiento 
Territorial Integral, Sostenibilidad de la Comunidad 
Energética, según Metodología General Estrategia 
de Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.3 
Momento 2 

Dialogo Social de concertación y 
validación social del prototipo 

¿Cómo se genera la energía?: Reflexiones sobre 
la energía, usos y beneficios, Calculemos lo que 
usamos: Como se utiliza el recurso energético en 
la comunidad, FNCER: Adentrándonos en la 
energía del cambio, Presentación del prototipo, 
según Metodología General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.4 
Momento 3 

Montaje e inicio de 
funcionamiento 

Sostenibilidad de la Comunidad Energética, 
Gestión Comunitaria de la Comunidad Energética, 
según Metodologia General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.5 
Momento 4 

Consolidación de Estructura 
administrativa 

Administración, Operación y Mantenimiento, según 
Metodología General Estrategia de Comunidades 
Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

A3.6 
Momento 5 

Sostenibilidad Económica, social 
y ambiental 

Sostenibilidad de la Comunidad Energética, 
Sostenibilidad de la Comunidad Energética - 
Planeación Colectiva, Transición Energética Justa, 
según Metodología General Estrategia de 
Comunidades Energéticas y/o anexo técnico 

Usuario 1 

Es importante señalar que la solicitud de información, se dividió en doce regiones, tal como se señalan a 

continuación y por rangos de capacidad: 

• Región 1 - Amazonas, Vaupés, Guaina y Vichada  

• Región 2 - Putumayo, Caquetá y Guaviare 

• Región 3 - Meta Casanare y Arauca  

• Región 4 - Nariño, Cauca y Valle Página 3 de 11  

• Región 5 - Huila y Tolima  

• Región 6 - Cundinamarca  

• Región 7 - Quindío Risaralda y Caldas 

• Región 8 - Boyacá, Santander y Norte de Santander  

• Región 9 - Chocó y Antioquia 

• Región 10 - Córdoba, Sucre y Bolívar 

• Región 11 - Atlántico, Magdalena, César y Guajira 

• Región 12 - San Andrés y providencia  
 
Rangos de capacidad 

• 0 KWp - 100 KWp SSFV  

• 100,1 KWp - 500 KWp SSFV 

• 500,1 KWp1000 KWp SSFV  

• 1000,1 KWp – 5000 KWp SSFV 
 
Desarrollo del Evento de cotización 
 
El 2 de septiembre de 2025 a través de SECOP II, se recibieron observaciones de dos empresas LUPIEN 
ROSENBERG ET ASSOCIES SAS mediante la sección mensajes en SECOP II en la fecha 02 de septiembre 



de 2025 04:02 PM CO1.MSG.8408299 y UPSISTEMAS mediante la sección MENSAJES en SECOP II en la 
fecha 02 de septiembre de 2025 03:53 PM - CO1.MSG.8408113 
 
Al respecto el 3 de septiembre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía – MME, dio respuesta a cada numeral, 
las cuales se publicaron debidamente en SECOP.  
 

 
 
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2025, se dio alcance a la solicitud de información SIP-0074-2025, con 
la cual se modificó el “Anexo de Cotización Información Aportada por los Proveedores”, solicitando ampliar la 
cotización con “Sistema de almacenamiento” en el componente 2 “Suministro, transporte, instalación y puesta 
en marcha de las soluciones solares energéticas” y se amplió el plazo para presentación de cotizaciones hasta 
el 9 de septiembre de 2025. 
 
Análisis de la cotización recibida 

 
De conformidad con las condiciones del evento de cotización SIP-0074-2025 el plazo máximo para la 
presentación de cotizaciones de los proveedores fue el 9 de septiembre de 2025, frente a lo cual se recibió una 
(1) cotización:  
 

No. Cotizante Fecha de envío cotización 

1 UPSISTEMAS 09/09/2025 

 
A continuación, se detallan los valores de referencia cotizados por la firma mencionada para los tres 
componentes. 



 

• Componente 1 Factibilidad, Diseño e Ingeniería de Detalle 

• Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones solares 
energéticas. 

• Componente 3: Plan de Gestión y Formación Social para Comunidades Energéticas 
 

Tabla: Valores cotizados por Región 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 1 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Amazonas, 
Vaupés, 
Guaina y 
Vichada  

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
30 KWp - 100 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
00,1 KWp - 

500 KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
1.000,1 KWp - 

5.000 KWp 
SSFV 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingeniería de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 0 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.109.601.118 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 6.949.607.004 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 2 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Putumayo, 
Caquetá y 
Guaviare  

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
30 KWp - 100 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 
00,1 KWp - 

500 KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 
1.000,1 KWp - 

5.000 KWp 
SSFV 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 



Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 3 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Meta, 

Casanare y 
Arauca 

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 1.000 
KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 4 Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 



ITEM 
Nariño, 
Cauca y 

Valle  

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 1.000 
KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, 
Diseño e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta 

en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 5 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Huila y 
Tolima 

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp SSFV 
Valor total SSFV 

con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, 
Diseño e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta 

en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 



 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 6 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM Cundinamarca 

0 KWp - 100 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 
IVA (si aplica) 

por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 
IVA (si aplica) 

por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 
Valor total SSFV 

con IVA (si 
aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, transporte, 
instalación y puesta en marcha de las 

soluciones solares energéticas. 
1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 7 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Quindío,  

Risaralda y  
Caldas 

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp SSFV 
Valor total SSFV 

con IVA (si 
aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.071.954.679 3.974.031.133 6.474.045.983 22.750.395.097 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
66.591.933 66.591.933 66.591.933 66.591.933 



TOTAL COSTO DIRECTO 1.206.233.833 4.108.310.286 6.608.325.136 22.884.674.250 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 205.415.514 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.206.233.833 4.313.725.800 6.608.325.136 22.884.674.250 

IVA 19% 229.184.428 819.607.902 1.255.581.776 4.348.088.107 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 1.435.418.261 5.133.333.702 7.863.906.912 27.232.762.357 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 8 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Boyacá, 
Santander y 

Norte de 
Santander  

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 1.000 
KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 9 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Chocó y 
Antioquia  

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 1.000 
KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 



Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 10 

Und 
Cant. 

(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
Córdoba, 
Sucre y 
Bolívar 

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 1.000 
KWp SSFV 

Valor total SSFV 
con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 

SSFV antes de IVA 
(si aplica) por KWp 
ubicado en PISO 

($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño 
e  Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para 

Comunidades Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 



REGIÓN 11 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 

Atlántico, 
Magdalena, 

César y 
Guajira 

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp SSFV 
Valor total SSFV 

con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 

SERVICIOS - Componente 1: favor incluir valores antes de IVA 

NOTA: Todos los elementos se presentan en COP$ y deben cumplir con la normatividad vigente aplicable y las 
especificaciones técnicas mínimas dispuesta en el Anexo Técnico 

REGIÓN 12 

Und 
Cant. 
(unds) 

CAPACIDAD 

ITEM 
San Andrés y 
Providencia  

0 KWp - 100 KWp 
SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

100,1 KWp - 500 
KWp SSFV 

Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

500,1 KWp - 
1.000 KWp SSFV 
Valor total SSFV 

con IVA (si aplica) 
por KWp ubicado 
en PISO ($/kWp) 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp SSFV 
Valor total de un 
SSFV antes de 

IVA (si aplica) por 
KWp ubicado en 

PISO ($/kWp) 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

67.687.220 67.687.220 67.687.220 67.687.220 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
marcha de las soluciones solares 

energéticas. 

1.531.363.828 5.677.187.333 9.248.637.118 32.500.564.424 

Componente 3: Plan de Gestión y 
Formacion Social para Comunidades 

Energéticas 
95.131.333 95.131.333 95.131.333 95.131.333 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.694.182.381 5.840.005.886 9.411.455.671 32.663.382.977 

ADMINISTRACIÓN  0% 0 292.000.294 0 0 

VALOR ANTES DE IVA   1.694.182.381 6.132.006.180 9.411.455.671 32.663.382.977 

IVA 19% 321.894.652 1.165.081.174 1.788.176.578 6.206.042.766 



VALOR TOTAL COTIZACIÓN 2.016.077.033 7.297.087.354 11.199.632.249 38.869.425.743 

 
Es pertinente aclarar que en el cotizante mencionado omitió el ítem “Sistema de almacenamiento” en el 
componente 2 “Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones solares energéticas, 
en el anexo formato de información a proveedores. 
 
Por otra parte, se realizó un segundo evento de cotización No. SIP-078-202510, el cual fue publicado el 10 de 

septiembre de 2025. 

 

El evento tuvo plazo para recibir observaciones hasta el 11 de septiembre de 2025 y el 12 de septiembre se 

remite respuesta a observaciones por parte de la entidad, por último, la presentación de cotizaciones fue hasta 

el 15 de septiembre de 2025. Cabe aclarar que de esta solicitud de información a proveedores no se recibió 

ninguna cotización. 

 
10 Evento de cotización en SECOP II: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8758909&isFromPublicArea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8758909&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

9.3. Análisis de las cotizaciones 

De acuerdo con la cotización recibida por UPSISTEMAS, y teniendo en cuenta que no se recibieron más 

cotizaciones una vez realizadas las solicitudes de información a proveedores No. SIP-074-2025 y SIP-078-

2025, se toman para el presente análisis, el estudio de mercado realizado por FENOGE con número de evento 

SIP-006-2024. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8758909&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41807185&isFromPublicArea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8758909&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41807185&isFromPublicArea=True&isModal=False


Los componentes de la solicitud de información a proveedores No. SIP-006-2024, son: 

DESCRIPCION 

Componente 1 Factibilidad y Diseño Detallado o Replanteo 

Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

Componente 3 - Sensibilización y capacitación 

 

Y los componentes del presento proceso, son: 

DESCRIPCION 

Componente 1 Factibilidad, Diseño e Ingeniería de Detalle 

Componente 2. Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones 
solares energéticas. 

Componente 3: Plan de Gestión y Formación Social para Comunidades Energéticas 

 

Los requerimientos de los dos eventos señalados guardan estrecha relación técnica, así como también frente 

a las capacidades y regiones contempladas. 

De acuerdo con lo anterior, se procede a realizar la comparación de la cotización recibida por UPSISTEMAS 

frente a los precios de referencia con los cuales cuenta la entidad, encontrando lo siguiente para la región 2 de 

los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare. 

REGION   DESCRIPCION 

COTIZACIÓN UPSISTEMAS 

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 

30 KWp - 100 
KWp SSFV  

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 
100,1 KWp - 

500 KWp 
SSFV  

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 
500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Cantida
d 

Análisis 
Estadístico 

1.000,1 
KWp - 

5.000 KWp 
SSFV  

1
1 

Putumay
o, 

Caquetá 
y 

Guaviare 

Componente 1 
Factibilidad, Diseño e  
Ingenieria de Detalle 

1 $ 676.872,20 1 $ 135.374,44 1 $ 67.687,22 1 $ 13.537,44 

Componente 2. 
Suministro, transporte, 
instalación y puesta en 
marcha de las 
soluciones solares 
energéticas. 

1 
$ 

15.313.638,2
8 

1 
$ 

11.354.374,6
7 

1 
$ 

9.248.637,12 
1 

$ 
6.500.112,8

8 

Componente 3: Plan 
de Gestión y 
Formacion Social para 
Comunidades 
Energéticas 

1 $ 951.313,33 1 $ 190.262,67 1 $ 95.131,33 1 $ 19.026,27 



TOTAL COSTO 
DIRECTO 

  
$ 

16.941.823,8
1 

  
$ 

11.680.011,7
7 

  
$ 

9.411.455,67 
  

$ 
6.532.676,6

0 

ADMINISTRACIÓN 0% 0 5% 584.001 0% 0 0% 0 

VALOR ANTES DE 
IVA 

  
$ 

16.941.823,8
1 

  
$ 

12.264.012,3
6 

  
$ 

9.411.455,67 
  

$ 
6.532.676,6

0 

IVA 19% 
$ 

3.218.946,52 
19% 

$ 
2.330.162,35 

19% 
$ 

1.788.176,58 
19% 

$ 
1.241.208,5

5 

TOTAL 
$ 

20.160.770,3
3 

  
$ 

14.594.174,7
1 

  
$ 

11.199.632,2
5 

  
$ 

7.773.885,1
5 

 

Nota: Los valores señalados para la cotización, corresponden a valores unitarios de conformidad con el máximo 

de capacidad requerida. 

DESCRIPCI
ÓN 

FENOGE ESTUDIO 

Canti
dad 

Análisis 
Estadístic

o 
30 KWp - 

100 
KWp 
SSFV  

Indexació
n IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
100,1 
KWp - 

500 KWp 
SSFV  

Indexaci
ón IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
500,1 
KWp - 
1.000 
KWp 
SSFV 

Indexaci
ón IPC 

Canti
dad 

Análisis 
Estadísti

co 
1.000,1 
KWp - 
5.000 
KWp 
SSFV  

Indexaci
ón IPC 

Componente 
1 

Factibilidad, 
Diseño e  
Ingenieria 
de Detalle 

1 
$ 

858.318,0
0 

$ 
902.951,0

0 
1 

$ 
575.709,

00 

$ 
605.646,

00 
1 

$ 
473.955,

00 

$ 
498.601,

00 
1 

$ 
277.417,

00 

$ 
291.843,

00 

Componente 
2. 

Suministro, 
transporte, 

instalación y 
puesta en 
marcha de 

las 
soluciones 

solares 
energéticas. 

1 
$ 

7.915.833,
00 

$ 
8.327.456,

00 
1 

$ 
6.133.21

0,00 

$ 
6.452.13

7,00 
1 

$ 
5.812.76

2,00 

$ 
6.115.02

6,00 
1 

$ 
4.687.45

2,00 

$ 
4.931.20

0,00 

Componente 
3: Plan de 
Gestión y 
Formacion 
Social para 

Comunidade
s 

Energéticas 

1 
$ 

93.600,00 
$ 

98.467,00 
1 

$ 
94.077,0

0 

$ 
98.969,0

0 
1 

$ 
66.567,0

0 

$ 
70.028,0

0 
1 

$ 
24.207,0

0 

$ 
25.466,0

0 

TOTAL 
COSTO 
DIRECTO 

  
$ 

8.867.751,
00 

$ 
9.328.874,

00 
  

$ 
6.802.99

6,00 

$ 
7.156.75

2,00 
  

$ 
6.353.28

4,00 

$ 
6.683.65

5,00 
  

$ 
4.989.07

6,00 

$ 
5.248.50

9,00 

ADMINISTR
ACIÓN 

16% 
$ 

1.418.840,
16 

$ 
1.492.619,

84 
16% 

$ 
1.088.47

9,36 

$ 
1.145.08

0,32 
16% 

$ 
1.016.52

5,44 

$ 
1.069.38

4,80 
15% 

$ 
748.361,

40 

$ 
787.276,

35 

VALOR 
ANTES DE 
IVA 

  
$ 

10.286.59
1,16 

$ 
10.821.49

3,84 
  

$ 
7.891.47

5,36 

$ 
8.301.83

2,32 
  

$ 
7.369.80

9,44 

$ 
7.753.03

9,80 
  

$ 
5.737.43

7,40 

$ 
6.035.78

5,35 

IVA 19% 
$ 

1.954.452,
32 

$ 
2.056.083,

83 
19% 

$ 
1.499.38

0,32 

$ 
1.577.34

8,14 
19% 

$ 
1.400.26

3,79 

$ 
1.473.07

7,56 
19% 

$ 
1.090.11

3,11 

$ 
1.146.79

9,22 

TOTAL  
$ 

12.241.04
3,48 

$ 
12.877.57

7,67 
  

$ 
9.390.85

5,68 

$ 
9.879.18

0,46 
  

$ 
8.770.07

3,23 

$ 
9.226.11

7,36 
  

$ 
6.827.55

0,51 

$ 
7.182.58

4,57 



 

DESCRIPCIÓN 

VARIACIÓN 

Análisis 
Estadístico 

30 KWp - 100 
KWp SSFV  

Análisis 
Estadístico 
100,1 KWp - 

500 KWp SSFV  

Análisis 
Estadístico 
500,1 KWp - 
1.000 KWp 

SSFV 

Análisis 
Estadístico 

1.000,1 KWp - 
5.000 KWp 

SSFV  

Componente 1 Factibilidad, 
Diseño e  Ingenieria de 
Detalle 

-25% -78% -86% -95% 

Componente 2. Suministro, 
transporte, instalación y 
puesta en marcha de las 
soluciones solares 
energéticas. 

84% 76% 51% 32% 

Componente 3: Plan de 
Gestión y Formacion 
Social para Comunidades 
Energéticas 

866% 92% 36% -25% 

 

En consecuencia, se encuentra que una vez realizada la comparación, las brechas son las siguientes en 

variación porcentual: 

• 30–100 kWp: UPS $20.160.770 vs FENOGE $12.877.578 → +56,6% sobre referencia. 

• 100,1–500 kWp: UPS $14.594.175 vs FENOGE $9.879.180 → +47,7%. 

• 500,1–1.000 kWp: UPS $11.199.632 vs FENOGE $9.226.117 → +21,4%. 

• 1.000,1–5.000 kWp: UPS $7.773.885 vs FENOGE $7.182.585 → +8,2%. 

La brecha se estrecha a mayor escala, pero en todos los tramos UPSISTEMAS queda por encima del referente 

indexado.  

Segmento de 
capacidad 

UPSISTEMAS (con 
IVA) 

FENOGE indexado 5.2% 
(con IVA) 

Diferencia 
absoluta 

Diferencia % vs 
FENOGE 

30–100 kWp $ 20.160.770,33 $ 12.877.577,67 $ 7.283.192,66 56,6 

100.1–500 kWp $ 14.594.174,71 $ 9.879.180,46 $ 4.714.994,25 47,7 

500.1–1,000 kWp $ 11.199.632,25 $ 9.226.117,36 $ 1.973.514,89 21,4 

1,000.1–5,000 kWp $ 7.773.885,15 $ 7.182.584,57 $ 591.300,58 8,2 

 

Frente a la diferencia por componente, antes de administración e IVA, se tiene que: 

• Componente 1 – Ingeniería/Detallado: UPSISTEMAS por debajo de FENOGE: −25,0%; −77,6%; 

−86,4%; −95,4%. 

• Componente 2 – Suministro/Instalación: principal driver al alza: +83,9%; +76,0%; +51,2%; +31,8%. 

• Componente 3 – Gestión/Capacitación: UPSISTEMAS muy por encima en los tramos pequeños 

(+866,1%; +92,2%; +35,8%) y −25,3% en el mayor.  

Respecto a la administración: FENOGE considera 16%/15% según tramo; UPSISTEMAS usa 0% (y 5% sólo 

en 100,1–500 kWp). Aún con menor administración, UPSISTEMAS sigue siendo más alto, lo que confirma que 

el diferencial proviene sobre todo del Componente 2 y, en tramos pequeños, del Componente 3.  



En este sentido, se encuentra que UPSISTEMAS no presenta precios competitivos frente a referencia sectorial, 

en los cuatro tramos comparados, es más costoso que el referente FENOGE (indexado 5,2%), con brechas que 

van de +8,2% a +56,6%. En términos absolutos, esto implica pagar ≈$0,59 a $7,28 millones adicionales por 

segmento, sin que se evidencie un valor agregado proporcional. 

También se ve un sobreprecio concentrado en el componente crítico, el diferencial se explica, principalmente, 

por el Componente 2 (suministro/instalación) y, en tramos pequeños, por el Componente 3 

(gestión/capacitación). Aun con porcentajes de administración iguales o menores a los de FENOGE, los totales 

de UPSISTEMAS siguen por encima, lo que confirma una mayor dispersión en los precios base. 

Por otra parte, se presenta una falta de economías de escala suficientes, aunque la brecha se reduce a mayor 

capacidad, no desaparece; persiste incluso en 1.000,1–5.000 kWp (+8,2%), lo que sugiere una curva de precios 

poco eficiente frente al patrón sectorial. 

Optar por una oferta por encima de un benchmark público y trazable (FENOGE indexado) sin justificación 

técnica robusta expone a observaciones por afectación del principio de economía y selección objetiva (Ley 

80/1993, Ley 1150/2007 y D. 1082/2015). 

Por otra parte, con fundamento en la Guía de elaboración de estudios de sector de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y en atención a la naturaleza del contrato interadministrativo 

a suscribir, la Entidad adelantó un ejercicio de levantamiento y verificación de información de mercado para el 

proyecto de planta central hidroeléctrica asociado a iniciativas de comunidades energéticas. 

Entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2025, el Ministerio de Minas y Energía publicó en su página web el 

lanzamiento de proyectos de comunidades energéticas. A partir de dicho hito sectorial, la Entidad realizó: (i) 

remisión de invitaciones a operadores y entidades con capacidad técnica para presentar proyectos; (ii) 

reuniones técnicas de socialización y aclaración; y (iii) un proceso interno de verificación por etapas 

(elegibilidad, viabilidad y factibilidad) de las alternativas recibidas. 

De acuerdo con la viabilidad técnica y financiera del equipo estructurador del proyecto, la información técnica y 

económica consolidada obtenida del proyecto presentado para el municipio de Maicao, permitió obtener valores 

unitarios comparables y, con base en dichos unitarios, estructurar el presupuesto total estimado del contrato 

interadministrativo a suscribir, el cual se presenta en la sección presupuestal del presente estudio. 

Objeto del análisis. Determinar precios de referencia y rangos de costos para un proyecto de planta central 

hidroeléctrica, insumo para la definición del presupuesto del contrato interadministrativo. 

Construcción del presupuesto. Con los unitarios homologados y cantidades de obra estimadas (APU y metrajes 

de diseño de referencia), se obtuvo el presupuesto total del contrato, incorporando AIU, pólizas y tributos 

conforme a la normatividad aplicable al esquema interadministrativo. 

Se consolidó una banda de referencia por kW instalado y por rubros, consistente con las condiciones técnicas 

y de sitio declaradas en las propuestas. 

El presupuesto total estimado del contrato interadministrativo se determinó como la sumatoria de los rubros 

normalizados y constituye el techo presupuestal del proceso, sustentado en evidencias trazables (invitaciones, 

actas de reunión, matrices de comparabilidad y memorias de cálculo). 

El ejercicio no constituye proceso competitivo de selección; es un levantamiento de mercado para sustentar el 

valor del contrato interadministrativo. 



En este sentido, y teniendo en cuenta los históricos revisados de FENOGE, se encuentra que como fuente de 

comparación de este no es precisa, dado que la información disponible no es técnicamente equivalente al 

alcance del presente presupuesto. En particular, no incorpora requerimientos críticos exigidos en este proceso, 

tales como: (i) baterías de almacenamiento (p. ej., LiFePO4) con BMS y gabinete; (ii) configuración de sistema 

interconectado a red (esquema grid-tie) con inversor de onda pura y coordinación de protecciones; entre otros 

requerimientos técnicos. 

Al no contemplar estos componentes y exigencias, los valores de FENOGE subestiman el costo real del alcance 

definido y, por tanto, no son comparables para fines de análisis de precios ni de determinación del presupuesto 

oficial. 

Por tal razón, se toma como base lo presupuestado para el proyecto, con el levantamiento de información de 

la invitación a operadores. Es así, como se obtienen los siguientes precios unitarios: 

ÍT
E
M 

DESCR
IPCIÓN  

  COSTOS UNITARIO 

VR 
UNITARIO  

COSTOS TOTAL 

VR TOTAL CAN
TIDA

D 

MATERIA
LES 

TRANSP
ORTE 

E & H 

MANO 
OBRA 
CALIFI
CADA 

MANO 
OBRA 

NO 
CALIFIC

ADA 

MATERI
ALES 

TRAN
SPOR

TE 
E & H 

MANO 
OBRA 

CALIFIC
ADA 

MANO 
OBRA 

NO 
CALIFI
CADA 

1,
0 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA 
OPERACIÓN FOTOVOLTAICA 

  

1,
1 

Replant
eo y 
Localiz
ación 
de 
Usuario
s 

777 
                                   
-  

                        
25.000  

               
271.325  

              
39.375  

                     
78.750  

                        
414.450    

                            
-  

       
19.425.
000  

    
210.81
9.525  

             
30.594.3
75  

         
61.188.
750  

            
322.027.650    

1,
2 

Suminis
tro, 
Transp
orte e 
Instalac
ión de 
Sistema 
de 2 
Paneles 
710 W  
Monocri
stalino 
bifacial, 
doble 
cristal 
de alta 
eficienci
a 
toleranc
ia 
positiva 
de 
vatios 
eficienci
a del 
modulo 
de 
22%, 
Garanti
a de 15 
años  

777 
                   
2.488.729  

                      
265.752  

                   
6.977  

              
39.375  

                     
91.875  

                    
2.892.708    

    
1.933.74
2.433  

    
206.48
9.304  

         
5.421.1
29  

             
30.594.3
75  

         
71.386.
875  

         
2.247.634.116    

1,
3 

Suminis
tro, 
Transp
orte e 
Instalac
ión de 
Mastil 
estructu
rado de 
3 mtrs 
x160m
m con 

777 
                   
2.029.004  

                      
553.650  

                 
17.582  

            
103.90
6  

                  
229.688  

                    
2.933.830    

    
1.576.53
6.108  

    
430.18
6.050  

       
13.661.
245  

             
80.735.1
56  

       
178.467
.188  

         
2.279.585.747    



base 
cuadrad
a de 
330mm
x330m
m, 
acero 
galvani
zado, 
espesor 
2.5mm 
para 
Modulo
s de 2 
Paneles 
Solares 

1,
4 

Suminis
tro, 
Transp
orte e 
Instalac
ión de 
Control
ador 
MPPT 
de  60 
A a 
1500 W 
con 
eficienci
a 
superior 
a 98% 

777 
                   
1.394.390  

                        
66.438  

                   
3.628  

              
19.688  

                     
27.344  

                    
1.511.487    

    
1.083.44
1.030  

       
51.622.
326  

         
2.818.9
87  

             
15.297.1
88  

         
21.246.
094  

         
1.174.425.624    

1,
5 

Suminis
tro, 
Transp
orte e 
Instalac
ión de 
Batería 
Litio 
200 Ah 
a 25,6 
Vdc con 
Ciclos 
6000 a 
DoD 
hasta el 
80% 

777 
                   
5.787.192  

                      
147.640  

                   
3.628  

              
19.688  

                     
27.344  

                    
5.985.491    

    
4.496.64
7.796  

    
114.71
6.280  

         
2.818.9
87  

             
15.297.1
88  

         
21.246.
094  

         
4.650.726.344    

1,
6 

Suminis
tro, 
Transp
orte e 
Instalac
ión de 
Inversor 
de onda 
senoida
l pura 
24 Vdc 
a 2000 
W con 
eficienci
a 
superior 
al 91% 
de -15 
a 60 °C 

777 
                   
1.512.167  

                      
155.022  

                   
3.628  

              
19.688  

                     
27.344  

                    
1.717.849    

    
1.174.95
4.070  

    
120.45
2.094  

         
2.818.9
87  

             
15.297.1
88  

         
21.246.
094  

         
1.334.768.432    

1,
7 

Suminis
tro, 
transpo
rte e 
Instalac
ión de 
Gabinet
e para 
equipos 
de 
84x60x
46cm, 

777 
                   
2.191.010  

                      
239.915  

                 
13.954  

              
78.750  

                  
109.375  

                    
2.633.004    

    
1.702.41
4.770  

    
186.41
3.955  

       
10.842.
258  

             
61.188.7
50  

         
84.984.
375  

         
2.045.844.108    



lamina 
galvani
zada, 
calibre 
numero 
18, 
pintura 
electros
tática, 
Incluye 
la 
Excava
ción de 
zanja 
para 
acometi
da 
principa
l en 
zona 
verde 
de 
20X60c
m 

1,
8 

Sistema 
de 
puesta 
a tierra  
con 
varilla 
de 
cobre 
2,4m x 
5/8" 
tratamie
nto de 
suelos  

777 
                      
441.238  

                      
138.413  

                 
13.954  

              
78.750  

                  
183.750  

                        
856.105    

        
342.841.
926  

    
107.54
6.513  

       
10.842.
258  

             
61.188.7
50  

       
142.773
.750  

            
665.193.197    

2.
0 

SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA   

2,
1 

Medidor 
prepag
o 
monofá
sico 
con 
sistema 
de 
gestión 
de 
recaudo 
con 
comuni
cación 
off line, 
Alambr
ado tipo 
riel DIN 
120V-
220V 
5A 
(80A) 
(Unidad 
de 
Control 
de 
Medició
n+ 
Control 
de 
interfac
e de 
usuario) 

777 
                   
1.065.375  

                      
287.898  

                   
3.628  

              
39.375  

                     
27.344  

                    
1.423.619    

        
827.796.
021  

    
223.69
6.746  

         
2.818.9
87  

             
30.594.3
75  

         
21.246.
094  

         
1.106.152.223    

3.
0 

INSTALACIONES INTERNAS   



3,
1 

Suminis
tro, 
transpo
rte e 
instalaci
ón de 
kit 
basico 
de 
instalaci
ones 
internas 
( (5) 
salidas 
de 
ilumina
ción de 
led 
10W a 
120v y 
(5) 
salidas 
tomacor
rientes 
doble 
con 
polo a 
tierra 
120V 
15A) 

777 
                   
1.012.819  

                      
287.898  

                 
27.908  

            
315.00
0  

                  
218.750  

                    
1.862.375    

        
786.960.
363  

    
223.69
6.746  

       
21.684.
516  

          
244.755.
000  

       
169.968
.750  

         
1.447.065.375    

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
  
13.925.3
34.516  

 
1.684.2
45.014  

    
284.54
6.879  

          
585.542.
344  

       
793.754
.063  

    
17.273.422.815,0  

 

De acuerdo con lo anterior se encuentra que el valor por usuario es de $31.872.158, teniendo en cuenta 777 

usuarios para el proyecto. 

En ese mismo sentido se revisan aspectos como el factor multiplicador, de interventoría, insumos, APU’s y el 

AIU: 

• AIU 

  
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

  
%     17.273.422.815,0  

ADMINISTRACIÓN 22%        3.813.541.985,0  

IMPREVISTOS 1%            172.734.228,0  

UTILIDAD 5%            863.671.141,0  

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 28%        4.849.947.354,0  

 

Los costos de administración incluyen: 

• Supervisor de obra 

• Director de proyecto* 

• Almacenistas 

• Residente de obra 

• Profesional hseq/siso 

• Auxiliar administrativo - control documental 

• Asesoría jurídica  

• Asesoría contable 

• Vigilancia oficinas y almacén 



• Gestor social 

• Documentos, planos, papelería, cafetería 

• Comunicaciones 

• Computadores, impresoras y mobiliario 

• Alquiler oficina y bodega 

• Vehículo de desplazamiento personal (incluye alquiler camioneta, combustible y conductor) 

• Servicios públicos 

• Valla informativa 

• Viáticos y localización 

• Legalizaciones (pólizas, estampillas, entre otros) 

De acuerdo con lo anterior, para verificar la competitividad del presupuesto, se contrastaron los costos con el 

simulador de presupuestos del IPSE, herramienta oficial que modela precios de componentes y actividades 

típicas de un sistema FV (paneles, estructura y cimentación, controlador MPPT, inversor, baterías LiFePO4 con 

BMS, balance of system y mano de obra). Se encuentra lo siguiente: 

 



Al comparar el subtotal por usuario antes del AIU del simulador del IPSE11 ($21.170.703) con el presupuesto 

construido por la Entidad ($22.230.917) antes de AIU, se observa una variación de $1.060.214, equivalente al 

5,01%. Esta diferencia se considera técnica y financieramente viable, pues se encuentra dentro del rango de 

dispersión normal del mercado derivado de ajustes por especificaciones, logística y redondeos de APU. En 

consecuencia, el presupuesto propuesto es razonable y consistente con la referencia del IPSE para la etapa de 

contratación. 

Concepto Valor ($) 

IPSE – Subtotal base 21.170.703 

Presupuesto – Subtotal base 22.230.917 

Diferencia absoluta 1.060.214 

Diferencia % 5% 

 
Adicionalmente, se muestra la tabla comparativa del Costo por usuario en ZNI. Referentes IPSE, DNP y 
FENOGE, como referencia a la comparabilidad de precios con el presente proyecto: 
 

ENTIDAD 
No. DE 

CONTRATO 

DEPARTAME

NTO 

VALOR DEL 

PROYECTO 

USUARIOS 

TOTALES 

Valor por 

usuario 
LINK DE CONSULTA 

MME 
GGC-1353-

2025 
CASANARE  $2.365.618.247  92  $29.360.919  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8377777  

MME 
GGC-1369-

2024 
VICHADA  $68.421.041.520  2130  $32.122.555  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7236782   

MME 
GGC-1357-

2024 
CASANARE  $2.058.560.616  67  $30.724.785  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8659889  

MME 
GGC-1352-

2024 
CAUCA  $18.209.936.025  675  $26.977.683  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=24-22-101338  

FENOGE  

SIP - 005-

2025 

ECOESCUE

LAS 

Región 11 - 

Atlántico, 

Magdalena, 

César y 

Guajira 

N/A 1   $ 39.272.279  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Con

tractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39850457&isF

romPublicArea=True&isModal=False   

DNP 
PROYECTO 

TIPO  
NACIONAL  N/A 1  $29.205.250  

https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=co

m_k2&view=item&id=136:instalacion-celdas-solares-

en-zonas-no-interconectadas  

IPSE 269-2024 CHOCO  $6.804.685.070  208  $32.713.254  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172  

IPSE 269-2024 GUAVIARE  $4.481.726.142  79  $31.649.698  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172  

        PROMEDIO   $31.503.303    

 
11 Simulador IPSE: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2MjdlZGQtZDg5Zi00NDU3LWIyY2ItOTQ5Yzg1MDcxZDBkIiwidCI6ImU0MzcwMGMzLTAwNzktNDczNS05
MjZkLWI4MjM0MGNhMjgwNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8377777
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8377777
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7236782%20%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7236782%20%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8659889
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8659889
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101338
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101338
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39850457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39850457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39850457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:instalacion-celdas-solares-en-zonas-no-interconectadas
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:instalacion-celdas-solares-en-zonas-no-interconectadas
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:instalacion-celdas-solares-en-zonas-no-interconectadas
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7225172
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2MjdlZGQtZDg5Zi00NDU3LWIyY2ItOTQ5Yzg1MDcxZDBkIiwidCI6ImU0MzcwMGMzLTAwNzktNDczNS05MjZkLWI4MjM0MGNhMjgwNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2MjdlZGQtZDg5Zi00NDU3LWIyY2ItOTQ5Yzg1MDcxZDBkIiwidCI6ImU0MzcwMGMzLTAwNzktNDczNS05MjZkLWI4MjM0MGNhMjgwNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection


PROYECTO PUERTO GUZMAN 

ENTIDAD  
No. DE 

CONTRATO 

DEPARTAME

NTO 

VALOR DEL 

PROYECTO 

USUARIOS 

TOTALES 

Valor por 

usuario 
LINK DE CONSULTA  

MME 

POR 

DEFINIR PUTUMAYO  $24.764.667.070 777 $31.872.158 N/A 

 
El análisis comparativo de proyectos ejecutados por entidades como el MME, IPSE, DNP y FENOGE evidencia 

que el costo promedio nacional por usuario para sistemas solares fotovoltaicos individuales (SSFVI) se sitúa 

alrededor de los $31.503.303 influenciado por condiciones logísticas extremas, dispersión territorial y la 

inclusión de componentes no estrictamente equivalentes, como adecuaciones edilicias o institucionales. Sin 

embargo, al depurar los casos y considerar únicamente proyectos residenciales rurales tipo FAZNI, el rango 

real de referencia se concentra aproximadamente entre $29 y $33 millones por usuario, donde el costo 

proyectado de $31.872.158 para el departamento de Putumayo resulta plenamente coherente con las 

tendencias técnicas y financieras del sector. Adicionalmente, la elevada irradiancia solar promedio y la 

consolidación de proveedores especializados contribuyen a una mayor eficiencia energética.  

 

En consecuencia, el costo de $31.872.158 por usuario se encuentra dentro del umbral técnico-económico 

óptimo y representa una referencia sostenible, eficiente y ajustada a las realidades operativas del país. 

 
Tabla. Proyectos viabilizados técnica y financieramente por el IPSE. CAFAZNI 91 

No B-FAZNI Departamento Municipio Usuarios Valor Proyecto COP COP 

1 473 La Guajira  San Juan del Cesar 799  $          29.677.904.483   $           37.143.810  

2 503 Putumayo Mocoa 344  $          11.238.876.637   $           32.671.153  

3 479 Huila 

Nátaga, Iquira, 

Campoalegre, Gigante, 

Algeciras, Acevedo, La 

Plata, Villavieja, 

Guadalupe, Garzón, 

Tesalia y Teruel 

306  $          10.003.612.555   $           32.691.544  

4 495 Cesar Copey 289  $             9.964.191.871   $           34.478.173  

5 501 Putumayo Orito 144  $             4.666.163.665   $           32.403.914  

6 500 Magdalena Santa Marta 883  $          30.068.285.496   $           34.052.418  

7 476 Bolívar Arjona y Villanueva 83  $             2.798.711.383   $           33.719.414  

8 498 Magdalena Plato y Tenerife 660  $          21.778.969.680   $           32.998.439  

9 497 Cauca Almaguer 400  $          13.062.045.767   $           32.655.114  

10 494 Arauca Saravena 200  $             6.968.563.067   $           34.842.815  

11 474 Magdalena 

Ariguaní, Nueva 

Granada, Plato y 

Sabanas de San Ángel 

1028  $          33.524.118.279   $           32.611.010  

12 493 Cesar Chimichagua 327  $          12.430.853.097   $           38.014.841  



No B-FAZNI Departamento Municipio Usuarios Valor Proyecto COP COP 

13 486 Atlántico 
Palmar de Varela y 

Usiacurí 
67  $             2.178.831.517   $           32.519.873  

14 483 Huila San Agustín 103  $             3.497.639.456   $           33.957.665  

15 481 Sucre Galeras, La Unión 51  $             1.737.942.128   $           34.077.297  

16 482 Bolívar Norosí 260  $          11.377.974.589   $           43.761.441  

17 492 Córdoba Ayapel 178  $             8.579.895.363   $           48.201.659  

18 499 Magdalena Pivijay 368  $          12.018.496.188   $           32.658.957  

19 488 Magdalena 
Chivolo, Tenerife y 

Zapayán 
439  $          15.218.734.691   $           34.666.822  

20 491 Magdalena Santa Ana 412  $          14.879.968.763   $           36.116.429  

21 478 
Norte de 

Santander 

Bochalema, Cácota, 

Chinácota, Chitagá, 

Durania, Gramalote, 

Labateca y Herrán 

239  $             7.773.356.952   $           32.524.506  

22 502 Cauca Rosas 160  $             5.152.448.411   $           32.202.803  

23 485 Bolívar Pinillos 173  $             5.803.862.948   $           33.548.341  

24 484 Magdalena 
Santa Bárbara de 

Pinto 
113  $             3.850.862.834   $           34.078.432  

25 475 Casanare Trinidad 144  $             5.043.321.599   $           35.023.067  

26 490 Santander Coromoro 84  $             2.807.018.500   $           33.416.887  

27 490 Santander 
Encino, El Peñón, El 

Carmen de Chucurí 
72  $             2.401.732.667   $           33.357.398  

28 480 Huila Pitalito 65  $             2.188.937.423   $           33.675.960  

29 478 
Norte de 

Santander 
Salazar de Las Palmas 53  $             1.781.286.854   $           33.609.186  

30 484 Córdoba San Carlos 22  $                857.545.481   $           38.979.340  

TOTAL  8466  $        293.332.152.344    

 PROMEDIO    $34.821.957  

 

PROYECTO PUERTO GUZMAN 

ENTIDAD  
No. DE 

CONTRATO 
DEPARTAMENTO 

VALOR DEL 

PROYECTO 
USUARIOS TOTALES Valor por usuario 

MME POR DEFINIR PUTUMAYO $24.764.667.070 777 $31.872.158 

 



De acuerdo con la información técnica presentada en el Acta CAFAZNI 91 de 2025, el promedio nacional 

presentado de inversión para proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas – FAZNI, se ajusta en $34.821.957 por usuario. 

 

Este valor constituye un indicador representativo del comportamiento técnico y económico de los Sistemas 

Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI) implementados a nivel nacional, bajo condiciones de alta dispersión 

geográfica, limitada accesibilidad, y costos asociados al transporte fluvial o aéreo, la logística de 

aprovisionamiento y las labores de acompañamiento social y técnico. El promedio integra no solo los costos 

directos de adquisición, instalación y puesta en marcha de los SSFVI (módulos, baterías, inversores, estructuras 

y protecciones), sino también los componentes indirectos vinculados con interventoría, seguimiento, gestión 

predial, formación de usuarios y costos de garantía post-instalación. 

 

Al contrastar dicho valor con el SSFVI proyectado para Putumayo, cuyo costo unitario estimado es de 

$31.872.158 por usuario, se evidencia una optimización del 11,80% respecto al promedio nacional, sustentada 

en factores técnicos y operativos verificables. La región presenta altos niveles de irradiancia solar, que permiten 

una mayor eficiencia energética. Asimismo, la estandarización modular de los kits SSFVI, la contratación masiva 

de materiales y la implementación simultánea mediante cuadrillas paralelas generan economías de escala que 

optimizan la relación costo-beneficio. Bajo estos parámetros, el valor de $31.872.158 millones por usuario se 

encuentra dentro del umbral técnico-económico óptimo. 

Así mismo, y de conformidad con históricos encontrados del IPSE se señala que durante los últimos cinco años, 

el Gobierno Nacional ha realizado inversiones para el mejoramiento en la calidad, continuidad, mantenimiento 

y la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en el departamento de Putumayo por un valor total 

de COP$9.391 millones, tal como se detalla a continuación: 

No. 
IPSE 

DEPARTAM
ENTO 

Municipio 
OBJETO 

(CONTRATO) 
AÑO 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

CANTIDAD 
DE 

USUARIOS 

Costo por 
usuario 

Costo por 
usuario 

indexado 

123-
2017 

PUTUMAYO 
PUERTO 

ASIS 

IMPLEMENTAR 
PROYECTOS 
ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES PARA 
LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
EN LAS 
ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 
DEL PAÍS. 

2017 $ 4.179.388.320,00 $ 189,00 $ 22.113.165,71 $ 34.405.767,00 

097-
2021 

 
PUTUMAYO 

PUERTO 
ASIS 61 

DESARROLLAR LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS EN 
LAS COMUNIDADES 
RURALES Y 
DISPERSAS DE LA 
ZNI EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN 
MARTÍN DE LOBA 
(BOLÍVAR), 
VALENCIA 
(CÓRDOBA) Y 
PUERTO ASÍS 
(PUTUMAYO) 

2021 $ 1.138.659.842,02 $ 61,00 $ 18.666.554,79 $ 25.639.299,00 



No. 
IPSE 

DEPARTAM
ENTO 

Municipio 
OBJETO 

(CONTRATO) 
AÑO 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

CANTIDAD 
DE 

USUARIOS 

Costo por 
usuario 

Costo por 
usuario 

indexado 

159-
2021 

PUTUMAYO 
PUERTO 
ASIS 47 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS - 
SISFV EN LAS 
COMUNIDADES 
RURALES Y 
DISPERSAS DE LA 
ZNI EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE PUTUMAYO, 
NARIÑO Y 
AMAZONAS 

2021 $ 1.016.973.806,19 $ 47,00 $ 21.637.740,56 $ 29.720.348,00 

159-
2021 

PUTUMAYO 
PUERTO 

LEGUIZAM
O 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS - 
SISFV EN LAS 
COMUNIDADES 
RURALES Y 
DISPERSAS DE LA 
ZNI EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE PUTUMAYO, 
NARIÑO Y 
AMAZONAS 

2021 $ 174.746.209,15 $ 8,00 $ 21.843.276,14 $ 30.002.660,00 

159-
2021 

PUTUMAYO 
SAN 

FRANCISC
O 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS - 
SISFV EN LAS 
COMUNIDADES 
RURALES Y 
DISPERSAS DE LA 
ZNI EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE PUTUMAYO, 
NARIÑO Y 
AMAZONAS 

2021 $ 2.881.459.680,62 $ 134,00 $ 21.503.430,45 $ 29.535.868,00 

 
* Con relación a la contratación de estos proyectos el costo Unitario por usuario ascendió a un máximo de  
$34.405.767, lo cual presenta una variación del 7,36% por debajo, teniendo en cuenta el costo por usuario del 
proyecto en Puerto Guzman por el valor de $31.872.158. 
 
De igual forma, también se realiza la revisión de la Guía de formulación del Departamento Nacional de 
Planeación DNP12, donde se muestra un costo unitario de $29.205.250, así: 
 

Objetivo general del 
proyecto 

AUMENTAR ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA 

Objetivo específico Producto 
Unidad de 
medida Actividades Costo Total 

Mejorar sistemas de 
provisión de energía en 

Número de 
Unidades 

1.1.1 Realizar replanteo de 
Obra 

$ 40.739.086,00 

 
12 Guía de formulación DNP: 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/celdassolares/GUIA_DE_FORMULACION_Soluciones_Individuales_Solares
_Fotovoltaico_uso_residencial_V2.pdf  

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/celdassolares/GUIA_DE_FORMULACION_Soluciones_Individuales_Solares_Fotovoltaico_uso_residencial_V2.pdf
https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/celdassolares/GUIA_DE_FORMULACION_Soluciones_Individuales_Solares_Fotovoltaico_uso_residencial_V2.pdf


las viviendas de la zona 
rural 

Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas 

1.1.2 Realizar la 
implementación y puesta en 
funcionamiento de los 
equipos 

$ 10.527.943.185,00 

1.1.3 Instalar el sistema de 
medición y gestión de 
energía 

$ 811.813.121,00 

1.1.4 Construir las 
instalaciones internas 

$ 693.814.223,00 

1.1.5 Realizar la Interventoría 
Integral 7% 

$ 660.313.807,00 

1.1.6 Realizar 
Capacitaciones 

$ 24.148.619,00 

1.1.7 Realizar apoyo a la 
supervisión 

$ 120.743.096,00 

Valor total del proyecto: Inversión (A) $ 12.879.515.137,00 

Costo del proyecto por usuario (A) / 441 soluciones: $ 29.205.250,00 

 
De esta forma, se tiene el siguiente comparativo: 
 

DNP Guía de formulación 
Simulación 

IPSE 
Presupuesto estimado 

Variación 
frente a 

DNP 

Variación 
frente a 

IPSE 

$ 29.205.250,00 $ 34.405.767 $31.872.158 9,13% -7,36% 

 
Las variaciones respecto a costo unitario del presupuesto respecto a los referentes encontrados (DNP y 
simulación IPSE), solo se encuentra por encima en un promedio del 0,60%. 
 
El análisis del histórico contractual del IPSE, presentado en la tabla para el departamento de Putumayo 
evidencia un promedio de costo unitario por usuario de aproximadamente $29.488.431, correspondiente a 
proyectos ejecutados entre 2021 y 2024 para la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales 
(SSFVI) en distintos municipios. Este valor refleja un aprendizaje acumulado en la región, consolidado a partir 
de múltiples procesos de ejecución con características técnicas similares: entornos rurales dispersos, 
irradiancia solar elevada, compleja accesibilidad logística y experiencia local en la instalación y operación de 
sistemas fotovoltaicos. El promedio observado incorpora costos directos de suministro e instalación, así como 
componentes indirectos asociados a transporte, interventoría, acompañamiento técnico y garantías 
posinstalación. 
 
Al contrastar este valor histórico con el costo proyectado de $31.872.158 por usuario para el nuevo proyecto 
SSFVI en Putumayo, se obtiene una variación del orden del 7,36% por debajo del promedio histórico del IPSE, 
diferencia que se considera técnicamente razonable y financieramente eficiente frente a las condiciones 
actuales del mercado fotovoltaico, precio del dolas y actividades logisticas. De igual manera la actualización de 
precios en componentes de almacenamiento (baterías de litio), transporte especializado y cumplimiento de 
mayores requerimientos técnicos en calidad y durabilidad de los equipos. Por tanto, el valor propuesto se 
mantiene dentro del rango óptimo de referencia nacional y regional, asegurando un equilibrio adecuado entre 
costo, desempeño y sostenibilidad para proyectos de generación fotovoltaica descentralizada. 
 
Así mismo, y en secuencia con los referentes mencionados, se encuentran distintos contratos adjudicados con 
el Ministerio de Minas y Energía, así como de FENOGE, que muestran los siguientes costos por usuario: 
 



Por otra parte, el AIU del proyecto se estima en 28% (22% administración, 1% imprevistos, 5% utilidad) porque 

el alcance y las condiciones contractuales exceden los supuestos estándar del simulador IPSE (16%-1%-3%). 

El análisis de AIU del presupuesto del presente proyecto incorpora costos administrativos y legales obligatorios 

no modelados por el simulador, tales como personal administrativo, operación de la administración (oficina, 

bodegas, comunicaciones, vehículos, viáticos/localización, vigilancia) y legalizaciones e impuestos (pólizas, 

contribución especial 5%, estampillas territoriales, tasa pro-deporte, etc.). Estas partidas, junto con los riesgos 

logísticos y sociales del territorio y las exigencias de gestión social, hacen necesario un porcentaje de AIU 

mayor para reflejar de forma realista los costos indirectos, riesgos y obligaciones del contrato. 

El simulador IPSE usa supuestos genéricos. Aquí se incluye personal con dedicación plena y factor prestacional 

(62,29%) para supervisión, residente(s) de obra, HSEQ/SISO, auxiliar de control documental, almacenistas y 

gestor social, requerido por el objeto y por la trazabilidad documental del proyecto. 

En la operación administrativa real del contrato, los costos recurrentes de oficina y bodega, comunicaciones, 

equipos de TI, vigilancia de oficinas/almacén, vehículos de desplazamiento (camionetas, combustible y 

conductor), y viáticos/localización por las condiciones geográficas; estos ítems no están plenamente capturados 

por el simulador IPSE. 

Además, también se encuentran legalizaciones y cargas parafiscales/tributarias (no modeladas por IPSE): 

• Contribución especial 5%, 

• Gastos de legalización y pólizas de cumplimiento/RC, etc. 

Estas cargas, representan una porción material del 22% de administración. El porcentaje de Administración 

establecido en el presente presupuesto corresponde al 22%, valor que refleja los costos indirectos reales 

asociados a la gestión técnica, administrativa, contable y logística requerida para la ejecución del contrato, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 

2015. 

Este porcentaje se fundamenta en las condiciones particulares del contrato, que implican operación en zonas 

de difícil acceso, requerimientos de personal especializado, gastos de desplazamiento, aseguramiento, 

comunicaciones, reportes permanentes y coordinación interinstitucional. 

En consecuencia, dicho valor no constituye un sobreprecio sino la retribución técnica y financiera necesaria 

para garantizar la adecuada administración y cumplimiento del objeto contractual, preservando la ecuación 

económica del contrato. 

También hay un riesgo y complejidad operativa: logística de suministro/almacenamiento, coordinación con 

comunidades y gestión social elevan costos indirectos y contingencias (imprevistos 1%) por encima de 

supuestos genéricos. 

Por lo tanto, dado el alcance, duración y cargas obligatorias del proyecto, el AIU del 28% es razonable y 

necesario. El simulador IPSE es una referencia sectorial útil, pero no comparable 1:1 cuando existen 

legalizaciones e indirectos adicionales y condiciones logísticas diferenciales como en este caso, con respecto 

a lo relacionado con el AIU. 

• ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS %      22.123.370.169,0  

INTERVENTORÍA TÉCNICA 5%        1.189.659.937,0  



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (Escuela TEJ) 

2%            345.468.456,0  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 5%        1.106.168.508,0  

 

 

COSTO DE GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS 

La administración delegada es la retribución por la gestión integral del proyecto que asume la entidad ejecutora 

por cuenta y orden de la entidad financiadora. 

Es un honorario de administración y gerencia por: planificación, compras y contrataciones, supervisión 

documental, pagos, contabilidad, reportes, control interno, SSTA/ambiental, archivo y cierre del convenio. 

Dado que la ejecución se realiza mediante administración delegada, la entidad ejecutora asume la gestión 

integral del proyecto por cuenta y orden de la entidad financiadora: planeación y programación, procesos de 

adquisición y contratación, seguimiento técnico-administrativo, pagos, contabilidad y reportes, control de 

obligaciones, archivo y cierre. Por lo anterior, se reconoce un honorario aproximado de administración del 5%, 

calculado sobre los costos directos ejecutados (excluye interventoría, impuestos y certificaciones), en línea con 

la carga administrativa real del convenio y las responsabilidades de gestión, sin duplicar partidas del AIU del 

contratista. 

No hay duplicidad de administración ni utilidad. El AIU incluido en el presupuesto corresponde al contratista que 

ejecutará la obra, sobre la base de los costos directos, para cubrir sus indirectos y margen empresarial conforme 

al mercado. Por su parte, la administración delegada aproximada del (5%), correspondiente a Costo de gestión 

y dirección de proyectos, retribuye la gestión administrativa que asume la entidad ejecutora del convenio 

(planeación, adquisiciones, pagos, contabilidad, reportes y archivo), calculada sobre los costos directos más 

costos indirectos ejecutados. Dado que la ejecución se realizará mediante contratación de terceros, es 

necesario incorporar AIU en la estimación para reflejar el costo real de mercado y asegurar la suficiencia del 

presupuesto oficial, sin que ello implique doble contabilización. 

Por otra parte, la tipología Contractual para este proceso corresponde a una administración delegada, en donde 

el  contratista recibe unos recursos destinados para cubrir la  gestión, dirección y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto, incluida la obra, pero sin la transferencia de propiedad de dichos 

recursos, y  siguiendo la instrucciones, controles y autorizaciones del ministerio, y  por cuya labor obtendrá, a 

título de pago, una remuneración pactada en un 5% aproximadamente sobre los costos directos del valor del 

contrato.   

Del 5%, también se precisa que el mismo, se determinó con base en el análisis histórico de los contratos 

suscritos por el Ministerio, de proyectos financiados con fondos FAZNI y FAER en los últimos 8 años. Así mismo, 

se revisaron otros contratos por entidades del sector bajo la misma modalidad. (ver estudio de mercado). 

Conforme a lo expuesto, el contratista presentó su oferta en donde incluyó el ítem correspondiente al costo de 

administración, lo cual se ajusta a los porcentajes mencionados anteriormente. En ese sentido, el contratista 

también hace dicha aclaración en la respuesta de aceptación de manifestación de interés (ver oferta 

económica). 

PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA 

TEJ) 



El componente Escuela TEJ corresponde al eje de formación, gestión social y acompañamiento comunitario 

dentro de los proyectos de implementación de sistemas energéticos en el marco de la Estrategia Nacional de 

Comunidades Energéticas. Este componente busca asegurar la apropiación social del proyecto, la 

sostenibilidad en el tiempo de las soluciones energéticas y la creación de capacidades locales en torno a la 

Transición Energética Justa (TEJ). 

De acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía, la Escuela TEJ comprende 

tres momentos principales (alistamiento, formación en territorio y formalización comunitaria) en los que se 

desarrollan actividades pedagógicas, técnicas y participativas orientadas a: 

• La validación y registro de las comunidades beneficiarias y la articulación institucional (alistamiento 

social, técnico y logístico). 

• La formación en temas energéticos, marco normativo, FNCER, modelo de autogeneración colectiva, 

derechos y deberes de los usuarios, y mecanismos de control social. 

• La construcción de compromisos comunitarios, como el Decálogo del Buen Uso de la Energía, la 

creación de Veedurías Ciudadanas, la firma del Pacto por la Transición Energética Justa y el Registro 

de Comunidad Energética (RCE) ante el Ministerio. 

Estas actividades implican desplazamientos, materiales pedagógicos, personal especializado en gestión social 

y facilitadores territoriales, por lo que el 2% del valor total del proyecto se destina a cubrir los costos directos 

asociados a la implementación de la Escuela TEJ. 

9.4. Presupuesto del proyecto 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  17.273.422.815,0 

ADMINISTRACIÓN 22% 3.813.541.985,0 

IMPREVISTOS 1% 172.734.228,0 

UTILIDAD 5% 863.671.141,0 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 28% 4.849.947.354,0 

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  22.123.370.169,0 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 5% 1.189.659.937,0 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (Escuela TEJ) 

2% 345.468.456,0 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 5% 1.106.168.508,0 

TOTAL PROYECTO  24.764.667.070,0 

 

• CONCLUSIÓN 

En consecuencia, con el AIU, interventoría y capacitación incorporadas, el presupuesto del proyecto viabilizado 
por valor de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS MCTE ($24.764.667.070), se encuentra acorde con los costos de 
referencia señalados anteriormente y por lo tanto es viable adelantar el proceso de contratación. 
 


