
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2) 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 1 de 17 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL 
CLÁUSULA 16. MULTAS 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONSULTOR  
CLÁUSULA 21. CESIÓN  
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2) 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 2 de 17 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

Entre EL MUNICIPIO DE GUAMAL (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, 
JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO por una parte; y por la otra S SERPEC S.A.S. identificada con 
NIT. No. 901608165-6. R.L: EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 1.006.779.458 de acacias-meta, identificada como aparece en el “Formato 1 – Carta 
de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 718 del 05 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CONCURSO DE MERITOS CM-SPI-009-2025.  
 

II. Que a través de la Resolución No. 797 del 03 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente SERPEC S.A.S. identificada con NIT. No. 901608165-6. R.L: EDELMIRA 
GUTIERREZ MUÑOZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.006.779.458 de acacias-
meta.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN JARILLÓN 
DE CIERRE, SECTOR DE LA VEREDA PIO XII, EN ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 076 DEL 
2025, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM-SPI-009-2025, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la 
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($56’028.796), equivalentes a 39,36 SMLMV 
para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: 
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• Estampilla pro cultura: 2% 

• Estampilla pro turismo: 2% 

• Estampilla Adulto Mayor: 4% 

• Estampilla pro deporte: 1.5% 

• Estampilla Unillanos: 1% 

• Pro electrificación 0,3% 

• Pro hospital 1.0% 

• Justicia familiar 2% 

• Retefuente 6% 

• Rete iva 15% si es responsable de IVA. 

• Impuesto de timbre 1% (Decreto 175 de 2025) 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al internentor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal. 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal. 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

019 15 de agosto del 2025 $ 56.028.796 

 
Disponibilidad de regalías: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal. 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal. 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

3525 15 de agosto del 2025 $ 56.028.796 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, certificado por 
el almacenista N. 526 del 14 de agosto del 2025.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
A. PAGOS PARCIALES: Hasta un 90% se cancelará en actas parciales de conformidad con el 
avance de la obra a la cual se le realizará la interventoría. El valor del acta parcial será proporcional 
al valor de obra ejecutado correspondiente al proyecto, presentación del informe parcial en el que dé 
cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, acreditación de que se encuentra al día 
en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, acta parcial suscrita entre el 
contratista y el supervisor, certificación de cumplimiento por parte de la Supervisión, el informe del 
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supervisor aprobando las actividades realizadas por el contratista y entrega de la respectiva factura 
o documento equivalente.  
 
B. PAGO FINAL: El 10% de la interventoría restante se hará previa liquidación del contrato y con la 
presentación de los siguientes documentos: - informe final en el que dé cuenta del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, acreditación de que se encuentra al día en el pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, certificación de cumplimiento por parte de la Supervisión, el 
informe del supervisor aprobando las actividades realizadas por el contratista y entrega de la 
respectiva factura o documento equivalente. El tiempo adicional que necesite para estos efectos el 
contratista, así como las correcciones de los mismos, se entiende incluido dentro del valor del 
contrato.  
 
Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del supervisor designado por la Administración 
y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas, y se realizarán previa entrega del 
informe parcial o final de actividades con el respectivo soporte fotográfico (el informe de actividades 
deberá consignar como mínimo la siguiente información: la relación de los documentos contractuales 
generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; Porcentaje de ejecución 
física y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; 
suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados: descripción general de las 
tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, Estado de las pólizas, vigencias 
y fecha de aprobación de las mismas; Equipos Utilizados; Personal profesional y técnico utilizado 
por el contratista y aceptado por la interventoría y las Actas suscritas, describiéndolas y 
estableciendo su fecha o anexarlas), informe de supervisión parcial o final, acta parcial o final, paz y 
salvo del personal que labora y laboró con el contratista durante el periodo de la presente acta y 
presentación de la respectiva factura electrónica. El supervisor deberá exigir al contratista la 
acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social 
y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007. 
 
Para el pago final, se hará a la liquidación del contrato, previa presentación de los documentos 
enunciados y de los siguientes  
 
• Acta de liquidación suscrita por las partes y la interventoría.  
• factura electrónica.  
• Certificación de cumplimiento de las especificaciones cumplidas por parte de la supervisión.  
• Actualización de las garantías conforme al acta de recibo final de obra.  
• Informe final del contratista con registro fotográfico,  
• Informe final del supervisor con registro fotográfico.  
• Certificación de cumplimiento final expedida por el supervisor del contrato.  
• Copia del acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría.  
• Ensayos de Laboratorio.  
• Pago de seguridad social  
• Paz y salvos aportes parafiscales por el contador o Revisor Fiscal  
• Paz y salvo de proveedores  
• Paz y salvo de trabajadores  
• Paz y Salvo SENA, ICBF Y COFREM  
• Paz y salvo del Ministerio del Trabajo.  
• Entrada al almacén si a ello hubiere lugar  
• Y todas las demás que se requieran en cumplimiento del objeto del contrato y sus 
obligaciones.  
 
Parágrafo 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán 
tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación.  
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Parágrafo 2: Una vez cumplidos en debida forma la totalidad de los requisitos establecidos por la 
entidad para el trámite de las cuentas y pago efectivo estas serán canceladas dentro de los 30 días 
siguientes. En caso negativo se pagará al contratista intereses moratorios a una tasa equivalente al 
7% anual.  
 
Parágrafo 3: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entenderá como no presentada. 
Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación 
final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el acta de 
liquidación. 
 
Nota: El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Reglas comunes: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
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9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

11. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.  

14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

15. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y 
Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad  

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

20. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

21. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

CLÁUSULA 10. IONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
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1. Realizar la Interventoría administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental y social del 
proyecto en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello. 

2. Contar dentro de su equipo de profesionales con un abogado con formación o experiencia 
en el área de la contratación estatal, y con un profesional en el área de contaduría, quienes 
deberán dar visto bueno a todos los documentos que genere la interventoría y que tengan 
un componente jurídico, financiero o contable.  

3. Aprobar todos los documentos que presente el contratista de obra durante la ejecución 
del contrato.    

4. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, 
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá 
suscribir. 

5. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por 
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los 
derechos del municipio como consumidor. 

6. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con 
los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
suscribir Acta de iniciación del Contrato. 

7. Acatar las indicaciones que la Secretaria de Planeación e Infraestructura le señalen en 
cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

9. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con 
las actas parciales y el acta de liquidación. 

10. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
11. Suscribir con el Secretario de Planeación e Infraestructura el acta de liquidación del contrato, 

de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí 
pactado. 

12. Solicitar oportunamente a la supervisión las modificaciones contractuales, adiciones, 
prorrogas, suspensiones, reinicios y las demás que se consideren pertinentes, las cuales 
adicionalmente deberá contar con el visto bueno y trámite administrativo de la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura. 

13. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
14. Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se realice suspensiones y reinicios 

del contrato y enviar comprobación de la Secretaria de Planeación e Infraestructura.  
15. Rendir y elaborar los informes técnicos solicitados por el supervisor, así como los demás 

trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 
16. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una 

oficina en el área urbana del municipio, que debe funcionar, como mínimo durante el mismo 
horario de atención al público de la Alcaldía de Guamal, a fin de permitir la estrecha 
comunicación entre éste y el supervisor y/o la administración municipal, en virtud de las obras 
contratadas. 

17. Dar cumplimiento a los requerimiento técnicos. 
18. No acceder a peticiones y/o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer y/u omitir algún hecho. 
19. Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del 

contrato y coordinar con la interventoría la aplicación cuando sea el caso. 
20. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, los paz y salvos por 

concepto de salarios de los trabajadores. 
21. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el desarrollo 

del objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos 
establecidos por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio. 

22. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del 
contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos 
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adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas 
de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del supervisor se 
requieran. 

23. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la 
secretaria de Planeación e infraestructura los informes mensuales, parciales y final del 
contrato en medio magnético y en medio magnético (PDF y editable), en original con fotos a 
todo color de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras. 

24. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
25. Rendir y elaborar los informes complementarios, conceptos, estudios, recomendaciones y 

demás trabajos que se requiera en desarrollo del contrato, proponiendo alternativas de 
solución para los inconvenientes que se presenten durante la ejecución de la obra. 

26. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato 
de obra intervenido en relación con su avance, calidad y costo, ejerciendo un control de 
avance de la programación presentada por el contratista de obra. 

27. Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los 
materiales requeridos para el proyecto, para lo cual se realizarán los ensayos en un 
laboratorio debidamente certificado y demás controles que pueden observarse en los 
formatos que se adjunten para el efecto.  

28. Realizar la medición, revisión y aprobación de cantidades de obra que serán la base de 
las actas. 

29. Verificar que el contratista de obra lleve un control diario a través de la bitácora de obra,  
para lo cual el director y/o residente de obra y de Interventoría deberá aprobar el registro 
diario que en la misma se consigne, indicando de manera clara y legible su nombre, 
cargo, numero de cedula, numero de la tarjeta profesional y firma; adicionalmen te 
deberá ser suscrita en las mismas condiciones por los profesionales de interventoría 
que eventualmente asistan a la obra. La falta de firma por parte del director y/o 
Residente de interventoría hará que el respectivo registro carezca de validez ante la 
entidad contratante. 

30. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones y aprobar los procedimientos de 
construcción, modificación de equipos y rendimientos de los mismos, propuestos por el 
contratista para la realización del proyecto. 

31. Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la ejecución del 
proyecto para que estas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas.  

32. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 
destinados a la ejecución del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y 
exigir los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
especificada, así mismo presentar el certificado de calibración de equipos, tanto en el 
desarrollo de la obra como en la de los ensayos de laboratorio. 

33. Revisar y aprobar los replanteos de construcción antes de iniciar los trabajos y durante 
el desarrollo de los mismos. 

34. Ordenar al contratista de obra la realización e implementación de los procesos, 
actividades, acciones, correctivos, labores y todo lo demás que se requiera para el 
adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  

35. Coordinar  previo inicio de las obras la conformación del Control social y Participación 
ciudadana modalidades de acuerdo al art 63 de la Ley 1757 de 2015. 

36. Llevar a cabo la vigilancia, comités y rendición mediante informes de los procesos de 
Control Social y Participación ciudadana de conformidad con el Artículo 63 Modalidad 
del CS (Veedurías Ciudadanas) y Articulo 72 (Informes  Auditoria Ciudadana) de la Ley 
Estatutaria 1757 de 2015 y demás que requiera la Interventoría para tal fin.  

37. Realizar Inspección final previo a recibir la obra por parte del municipio, y suscribir la 
respectiva acta de recibo final junto con la Secretaria de Planeación e Infraestructura. 
Para tal efecto será de su exclusiva responsabilidad garantizar que las cantidades 
consignadas en el acta de recibo correspondan con las realmente ejecutadas.  
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38. La interventoría a través de su equipo de trabajo revisará minuciosamente los planos 
aportados por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones que se 
hubiesen presentado en desarrollo de la construcción y cualquier información adicional 
que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados y aprobados por la 
Interventoría a través de su equipo de trabajo, los planos rubricados se entregarán al 
municipio. 

39. Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los permisos de 
ocupación de cauce otorgados por CORMACARENA para el proyecto  y/o contrato 
supervisado y apoyar el proceso en su etapa previa, inicial, durante la ejecución y una 
vez finalizada en los términos y funciones de competencia.  

40. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, consignadas 
en el contrato y sus modificatorias. 

41. Proyectar y suscribir las siguientes actas respecto de los contratos objeto de 
interventoría, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se refieren.  

 
✓ Acta de inicio. 
✓ Acta de suspensión. 
✓ Acta de reanudación. 
✓ Acta de Terminación. 
✓ Acta de comités de interventoría. 
✓ Actas parciales de avance. 
✓ Otras actas especiales y/o Actos Administrativos. 
 

42. Apoyar el proceso de liquidación del contrato supervisado, dejando debidamente 
suscrita junto con el contratista dichas actas, que acompañará a su informe final, y 
suscribir la respectiva acta. 

43. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un 
registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del Contrato de obra.  

44. Realizar evaluación previa a la finalización de la obra e indicar al contratista los faltantes 
y deficiencias del mismo, con el fin de que sean subsanados en el período restante para 
el vencimiento del plazo contractual. 

45. Cumplir durante la vigencia del contrato, los lineamientos definidos en el Manual de 
Contratación y de Interventoría del Municipio, que correspondan a la naturaleza del 
contrato principal. 

46. Cuando el contratista de obra solicite cambio de personal, será responsabilidad de la 
interventoría aprobar dichos cambios, para esto debe tener presente las mismas o 
mejores calidades, para esto el interventor deberá remitirse a los pliegos, la propuesta, 
hojas de vida del personal aportada y la evaluación que para el efecto haya hecho la 
entidad. 

47. Al finalizar el contrato, el Interventor deberá anexar al acta de liquidación, los paz y 
salvos por concepto de salarios de los trabajadores.  

48. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

 
1. as demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento 

del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Exigir al contratista le ejecución idónea del objeto del contrato. 
4. Pagar el contrato conforme lo establecido en la clausula de forma de pago. 
5. Coordinar la organización de los procesos tecnicos, administrativos y financieros previos y 

demás trámites requeridos para la ejecución del contrato.  
6. Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.  
7. Hacer los pagos en los términos convenidos y una vez el contratista cumpla lo dispuesto 

en el contrato. 
8. Suministrar al contratista la informacion y documentación requerida para el cabal 

cumplimiento de su labor. 
9. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la 

Ley. 
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte. 
11. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
12. Designar un funcionario que supervise la ejecución del contrato  
13. Aprobar las polizas. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Sera obligación del contratista mantener al Municipio libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a _____1_ SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
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cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.  
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 100% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [___1__SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al [1%] del [valor total del contrato], por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [5], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [1%] del [valor total del contrato], por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento. 

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [1%] del [valor total del 
contrato]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [1%] del [valor total del contrato], por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al [1%] del [valor total del contrato], [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación] 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a [1 
%] del [valor total del contrato].  

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1%] del [valor total del contrato], por cada orden incumplida.  

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato].  

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al [1%] del [valor total del contrato].  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
[1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación].  
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 días] contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega 
de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Guamal – Meta identificada con NIT 800098193-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo de ejecución 
del contrato y 4 
meses mas  

Su cuantía será 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

Su cuantía será 
equivalente al cinco 
por ciento 5% del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo de ejecución 
del contrato y 
cuatro (4) meses 
más. 
Adicionalmente 
una vez se dé 
recibido a la obra 
objeto de las 
interventoría, el 
contratista deberá 
ampliar el plazo de 
este amparo por el 
término de la 
estabilidad de la 
obra. Según 
parágrafo del 
artículo 85 de la 
ley 1474 de 2011 y 
el artículo 
2.2.1.2.3.15 del 
Decreto 1082 de 
2015.  

Su cuantía será 
equivalente al veinte 
por ciento 20% del 
valor total del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
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Característica Condición 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
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Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad 
podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de cinco (05) meses, a partir de la 
terminación del contrato. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en El proyecto se desarrollará en la 
Vereda El Encanto, zona rural del municipio de Guamal y el domicilio contractual es palacio municipal 
de Guamal-Meta. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
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2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en Guamal-Meta. 
 


